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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CACAULÂNDIA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
 
1. INFORMAÇÕES BÁSICAS:
Número do processo: 16-23/2024.
2. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP
2.1 Com base no Art. 06 da Lei 14.133/21, sendo analise deste estudo, Extintores de Incêndio,
Materiais e Serviços de Recarga para atender as dependências das Escolas Municipais
vinculadas a SEMECET - Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
pertencente à Prefeitura Municipal de Cacaulândia/RO conforme identificação a seguir:
2.2 A elaboração deste Estudo Técnico Preliminar ETP, será realizada pelo Diretor de ata registro
de preço e contratos.
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
3.1 DA NECESSIDADE DA DEMANDA:
3.1.1- Os Estudos Técnicos Preliminares têm por objetivo identificar e analisar os cenários para
atendimento da solicitação que consta no Documento de Formalização da Demanda enviada pela
Secretaria Municipal SEMECET, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das
soluções identificadas.

A Administração pública do Munícipio de Cacaulândia, pautada nos princípios
constitucionais, assim como na eficiência, e na busca dos melhores resultados, com o menor
dispêndio de recursos financeiros, mediante o presente procedimento, pois é essencial para
continuidade e manutenção dos serviços realizados para que tenha segurança no local de
trabalho dos usuários.

Ao adotar as medidas preventivas e corretivas, a gestão demonstra sua
responsabilidade e zelo pelo interesse público, assegurando um ambiente de trabalho seguro e
protegido contra incêndios. A aquisição dos extintores e recarga justifica-se pela segurança dos
servidores e munícipes que frequentam e trabalham nos prédios das unidades escolares do
Município de Cacaulândia/RO, garantindo também a segurança do patrimônio público.

Considerando a necessidade de segurança dos usuários e a manutenção das
condições de segurança nas Unidades, para que assim possa ser garantida a continuidade das
atividades nas mesmas. Os extintores de incêndio são itens de segurança obrigatórios e é
indispensável que sua recarga seja realizada por profissionais especializados, sendo, portanto,
necessário que a Administração contrate os seus serviços por meio de licitação, seguindo as
normas vigentes. Dessa forma, verifica-se que a instrução de procedimento de contratação para o
serviço mencionado é a única solução capaz de sanar a problemática apresentada. 

corpo técnico das escolas no que corresponde a secretaria, diretoria e supervisão, sala
de aulas, é indispensável bens mobiliário, para os servidores da das escolas visando a execução
das suas funções com qualidade e eficácia, pois as cadeiras estão com defeitos no pé, falta de
braço nas cadeias para apoio, é necessário aquisições para que os servidores possam conservar
a postura corporal, evitando lesões na coluna, assim como mobiliário para o atendimento de pais,
promovendo conforto e atendimento até os deficientes físicos.

O serviço de recarga de extintores de incêndio deve ser realizado periodicamente
conforme prazo de validade expresso nos cilindros e por determinação da Norma Brasileira NBR
12962 (Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio), da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, e pelo Regulamento Técnico da Qualidade para os Serviços de Inspeção
Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio, instituído pela Portaria n° 58, de 16 de fevereiro
de 2022 do INMETRO.

A falta desses serviços pode acarretar agravamento de um incidente ou acidente
proporcionando vários tipos de perdas relacionadas direta e indiretamente ao desenvolvimento
das atividades da Instituição.   Esses extintores desempenham um papel fundamental na
prevenção e combate a incêndios, e sua manutenção regular é essencial para assegurar que
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funcionem adequadamente quando necessário. Abaixo estão as principais razões para a
aquisição e recarga desses extintores:

1 - Prevenção de incêndios: Extintores são dispositivos de primeira resposta para
controlar pequenos incêndios antes que se tornem incontroláveis. A aquisição de extintores é
necessária para ter um número suficiente de unidades em locais estratégicos para proteger a vida
humana e os bens materiais.

2 - Segurança no local de trabalho: Nas secretarias e em seus departamentos  são
responsáveis pela segurança de seus colaboradores e a comunidade frequente nesses locais.
Extintores de incêndio são uma parte essencial de um programa de segurança no local de
trabalho, ajudando a minimizar os riscos de incêndio e garantir que as pessoas saibam como usá-
los corretamente.

3 - Proteção de ativos: Extintores de - Carga de pó ABC - 2-A:20B:C e Carga de Pó BC
- 20 -B:C., são projetados para apagar incêndio em suas formas. A aquisição adequada de
extintores, selecionados com base nos riscos específicos do local, protege ativos valiosos, como
equipamentos, documentos e estoques.

4 - Manutenção preventiva: A recarga periódica de extintores é essencial para garantir
que estejam prontos para uso a qualquer momento. Os extintores precisam ser inspecionados
regularmente e recarregados conforme necessário, garantindo que estejam em condições ideais
de funcionamento.

5 - Variedade de riscos: Diferentes tipos de incêndio requerem diferentes agentes
extintores. Os extintores adequados são eficazes para combater incêndios de classes variadas (A,
B, C, etc.), tornando esses extintores versáteis em muitos ambientes.

6- Sinalização de extintores: Em uma situação de incêndio, o tempo é essencial. A
sinalização adequada ajuda as pessoas a localizar os extintores rapidamente, minimizando o
tempo perdido e aumentando as chances de controlar o fogo antes que ele se espalhe.
Visibilidade: Extintores precisam ser facilmente visíveis e identificáveis. A sinalização clara e
visível garante que as pessoas saibam onde encontrar o equipamento necessário para combater
o incêndio, mesmo em condições de baixa visibilidade devido à fumaça ou escuridão.
Conformidade com Normas e Regulamentos: Muitos países e regiões têm regulamentações
específicas sobre a sinalização de extintores. Seguir essas normas ajuda a garantir que os
edifícios estejam em conformidade com as leis de segurança e evita possíveis penalidades.
Prevenção de Erros: Uma sinalização clara e precisa ajuda a evitar erros, como a utilização de
um extintor inadequado para o tipo de incêndio. Por exemplo, extintores de água não são
adequados para incêndios elétricos. Acessibilidade: A sinalização deve garantir que os extintores
estejam acessíveis e não obstruídos por outros objetos. Sinalizações específicas podem indicar a
necessidade de manter o acesso livre.

Esta aquisição tem em vista adequação e atualização do Projeto de Prevenção e
Combate e Incêndio e Pânico PPCIP, das unidades escolares públicas municipais.
3.2- DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO:
3.2.1- Em decorrência da legais Lei 14133/2021 - O município elaborou o Plano de Contratações
Anual para 2025, Pag. 4 ID 272081 (Identificação Nº 114/2025), o objeto da necessidade está
previsto no plano anual de contratação, tendo em vista a adequação imediata da necessidade
atender as unidades escolares e Prevenção e Combate e Incêndio e Pânico PPCIP, Seguindo os
projetos das unidades escoalres, para que as unidades escolares seja seguras aos usuários e
quanto os bens públicos e documentações sejam preservados. Faze se necessário adequação de
outros itens para aquisição que não consta no PCA, conforme projetos.
4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATAÇÃO:
4.1 A aquisição será por meio de participação em Registro de Preços, onde os requisitos deverão
ser estabelecidos pelo órgão gerenciador no Termo de Referência, no entanto, espera-se que os
seguintes requisitos sejam obedecidos:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
[...]
XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de
bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de
menor preço ou o de maior desconto;
[...]
XLV - sistema de registro de preços: conjunto de procedimentos para
realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades



Estudo Técnico Preliminar - ETP 01 de 18/02/2025, assinado na forma do Decreto nº 4041/2019 (ID: 282547 e CRC: 9F6E50A4). Pág: 3/12

pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a
prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para
contratações futuras;

Os serviços que se pretende contratar, podem ser facilmente descritos em edital, com indicação
das especificações técnicas, condições, características, definições e metodologia de execução, o
que os faz serem considerados serviços comuns, de modo que são encontrados diversos
prestadores.
Para que a contratação satisfaça plenamente as necessidades da Administração, é necessário
que seja apresentada pela contratada, a comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível com o objeto, que tenha histórico com apresentação específica do
serviço.
Isto posto, para satisfação da demanda da Administração, a Contratada deverá executar todas as
especificações que estarão previstas no Termo de Referência, devendo estar atenta para os
requisitos para aceitação e validação do serviço a ser prestado.
Informamos que devem ser obedecidas todas as determinações da fiscalização da Prefeitura,
todas as prescrições que por circunstância da lei devem ser acatadas, obedecendo rigorosamente
todas as disposições legais pertinentes, dentre elas as Normas Técnicas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas ABNT (NBR 12962 Inspeção, manutenção e recarga em extintores de
incêndio e outras futuras que surgirem pertinentes) e Portarias do INMETRO ( 58/2022, 108/2022,
109/2022, e portarias futuras que surgirem durante o contrato), ficando a empresa exclusivamente
responsável a responder perante os órgãos reguladores caso não cumpra quaisquer destas
previsões. Também informamos que o produto fornecido deverá ser registrado e certificado pelo
INMETRO, além de conter o selo em sua estrutura.
Portanto, além dos demais princípios norteadores dos procedimentos licitatórios, como a
legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a supremacia do interesse público, a eficiência,
dentre outros, acredita-se que a modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço é a mais
adequada para contratação dos serviços discriminados neste ETP, proporcionando o alcance dos
potenciais interessados, possibilitando condições igualitárias de participação a todos os
habilitados.
4.2 Contratada deverá entregar o produto, quando da solicitação da Contratante, no prazo de
até  15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho, nos endereços
especificados no instrumento convocatório conforme estipulado por este estudo técnico preliminar;
4.3  A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão
entregues;
4.4 As despesas com entregas deverão estar inclusas no preço proposto e em hipótese alguma
poderão ser destacadas quando da emissão da Nota Fiscal/fatura.
4.5 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
4.6 Apor nos cilindros os selos de identificação com o tipo de componente do material, o prazo de
garantia, a validade da carga, o peso do extintor e a capacidade extintora;
4.7  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
4.8  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de  01  (um) dia útil que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
4.9 Os objetos deverão ser novos, sem uso anterior, respeitando as discriminações contidas neste
Estudo Técnico Preliminar sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor.
4.10 É responsabilidade da contratada providenciar todos os recursos e insumos necessários ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as
despesas com frete, embalagens, seguros e impostos.
4.11 Para o ato de contratação, o fornecedor deverá apresentar documentação que comprove sua
regularidade nos órgãos federais, estaduais e municipais, além de estar em dia com suas
obrigações trabalhista.
4.14 A contratada deve estar de acordo com as normas e regulamentações de segurança.
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4.15 A contratada deverá entregar o material ou recarga, conforme quantidade exata da
solicitação da Contratante, em remessa única, nos endereços especificados no instrumento
convocatório.
5. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
5.1 Do quantitativo da Aquisição e descrição de cada item para unidades escolares da
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, nos termos da tabela abaixo,
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas,
acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe
dão suporte, considerando a interdependência com outras
contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

O quantitativo está baseado nos Projetos Prevenção e Combate e Incêndio e Pânico PPCIP de
cada unidade escolar. Nesta perspectiva aplica-se o princípio do quantitativo a ser utilizados e de
futuras recargas tendo em vista a proporcionalidade com base na necessidade de a ser utilizado
caso for.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID.
MEDIDA

TOTAL QTDE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

     

AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA, COM MINIMO 30 LÂMPADAS
LED DE 2 W, AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA)
HORA. CONFORME NORMA VIGENTE DO
CORPO DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA,
ABNT E NORMAS TÉCNICAS DE
SINALIZAÇÃO VIGENTE).

UND
  122 R$ 127,67 R$ 15.575,74

     

AQUISIÇÃO DE LUMINARIA BLOCO
FAROLETE, MINIMO LED 1200 LUMENS,
AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 (UMA) HORA.
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 25 R$ 151,58 R$ 3.789,50

     

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SAÍDA DE EMERGÊNCIA À DIREITA S1),
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 20 R$ 23,91 R$ 478,20

     

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SAÍDA DE EMERGÊNCIA À ESQUERDA S2,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 29 R$ 28,32 R$ 821,28

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM UMA PORTA S3,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 60 R$ 28,08 R$ 1.684,80

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
SAÍDA DE EMERGÊNCIA S12, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 6 R$ 29,80 R$ 178,80

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
MENSAGEM INFORMATIVA M1, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 5 R$ 132,02 R$ 660,10

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
MENSAGEM INFORMATIVA M2, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 6 R$ 102,19 R$ 613,14

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE
MENSAGEM INFORMATIVA M5, CONFORME
NORMA VIGENTE DO CORPO DE
BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 4 R$ 102,61 R$ 410,44

0. PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO E1,

UND 90 R$ 21,17 R$ 1.905,30
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E2, E3, E5, E7, E8, E17, CONFORME NORMA
VIGENTE DO CORPO DE BOMBERIOS DE
RONDÕNIA, ABNT E NORMAS TÉCNICAS DE
SINALIZAÇÃO VIGENTE).

.

AQUISIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO A5,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 5
  R$ 19,98 R$ 99,90

2.

AQUISIÇÃO DE EXETINTOR DE 6 KG ABC.
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 50 R$ 262,48 R$ 13.124,00

3.

AQUISIÇÃO DE EXTINTOR 6 KB BC,
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 25 R$ 207,42 R$ 5.185,50

4.

RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KB ABC.
CONFORME NORMA VIGENTE DO CORPO
DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA, ABNT E
NORMAS TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO
VIGENTE).

UND 50 R$ 133,00 R$ 6.650,00

5.

RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE
BC. CONFORME NORMA VIGENTE DO
CORPO DE BOMBERIOS DE RONDÕNIA,
ABNT E NORMAS TÉCNICAS DE
SINALIZAÇÃO VIGENTE).

UND 25 R$ 78,67 R$ 1.966,75

TOTAL R$ 53.143,45
 
5.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
5.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.
5.4. valor estimado da contratação em R$ 53.143,45 (Cinquenta e três mil cento e quarenta e
três reais e quarenta e cinco centavos).
6. ÁREA REQUISITANTE

    Escola Municipal Waldemiro da Silva Moura. Municipal. Zona Rural, Cacaulândia-RO.
         Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdir Alberton. Municipal. Zona Rural, Cacaulândia-
RO.

    Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelso Alquieri. Municipal. Setor 05, Cacaulândia-RO.
    Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz. Cacaulândia-RO.
 
7. LEVANTAMENTO DE MERCADO
7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a
contratação de empresa especializada cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
pretendido;

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise
das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da
escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).

7.2. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de
consultas banco de preço, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias,
tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração. Não se
observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a
qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada
caso, a depender da permissibilidade normativa.
7.3. Logo, ao realizar esses levantamentos de mercado de forma abrangente, pode tomar
decisões mais informadas, equilibrando considerações de preço, qualidade, sustentabilidade e
outros fatores importantes para suas necessidades e valores
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
8.1. A aquisição dos produtos, por meio de pregão eletrônico, para atender as necessidades da
administração pública.
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Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das
exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica,
quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso IV da IN 40/2020).

8.2. Os itens da licitação serão divididos nas unidades das escolas, conforme estabelece o
projeto.
8.3. A contratação será na modalidade de Pregão Eletrônico, visando à contratação através do
menor preço, nos termos da Lei 14.133.
8.4. Considerando as características dos materiais a serem contratados e o sistema pelo qual se
dará o processo licitatório, não haverá parcelamento na execução, tendo em vista que as
emissões de empenho se darão conforme a disponibilidade de recursos  atendendo em sua
totalidade.
8.5 As licitantes deverão apresentar os catálogos técnicos/folders/ portfolio, com todas as
características técnicas (em língua Portuguesa ou traduzido), de todos os produtos ofertados afim
de verificação da similaridade e qualidade do objeto ofertado, para que possa ser analisado pelo
interessado.
8.6 As licitantes deverão apresentar mínimo de 1 (Um) atestado de capacidade técnica.
9. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
9.1. A quantidade solicitada para solução baseia-se exclusivamente nos projetos existente e por
este Órgão Público já ter possuído equipamentos similares nas dependências das unidades
escolares desta Secretaria Municipal Secretaria de Secretária Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo.
9.2. Tendo em vista ainda que as unidades terem extintores com datas já vencidos.
9.3. baseiam-se nos quantitativo estabelecido nos Projetos Prevenção e Combate e Incêndio e
Pânico PPCIP.
10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
10.1. A aquisição ocorrerá por item, não sendo necessário seu agrupamento em lote.

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da
solução. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°,
inciso VII da IN 40/2020).

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTE
11.1. Não há necessidade de contratação correlata ou interdependente para a finalidade
especificada neste estudo.
12. RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1. Redução de Riscos: Minimizar a probabilidade de ocorrência de incêndios e pânicos em
ambientes diversos.
12.2 Capacitação: Treinamento adequado para funcionários e a comunidade sobre procedimentos
de emergência, uso de extintores e evacuação.
12.3 Infraestrutura Adequada: Implementação de sistemas de segurança, como detectores de
fumaça, sprinklers e saídas de emergência bem sinalizadas.
12.4 Conscientização: Aumento da conscientização sobre os perigos de incêndios e a importância
da prevenção.
12.5 Planos de Emergência: Elaboração e disseminação de planos de emergência claros e
eficazes.
12.6 Simulações: Realização de simulados de evacuação para testar e aprimorar a resposta em
situações de emergência.
12.7 Monitoramento e Avaliação: Criação de mecanismos para monitorar e avaliar a eficácia das
medidas implementadas.
12.8. Valorização do Ambiente Escolar: A aquisição de materiais demonstra um compromisso com
a valorização do ambiente escolar, o que pode influenciar positivamente a motivação dos alunos e
a satisfação dos professores e funcionários em um lugar seguro.
13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
13.1. Certificar-se da qualidade e durabilidade dos produtos; verificar com o fornecedor as
condições de entrega e prazos, evitando atrasos indesejados; e comunicar ao fiscal para
fiscalização do contrato.
14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
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14.1. A presente aquisição no que compete a administração em analise aos impactos ambientais;
Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e
respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo
consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa
para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.
(inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21) Possíveis impactos
ambientais e respectivas medidas de tratamento. (Art. 7°, inciso XII da
IN 40/2020).

A prestadora do serviço deverá pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração
excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial
aos artigos 4º, 5º e 6º da Instrução Normativa N.º 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a Resolução 307, de 05 de
julho de 2002, do CONAMA.
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam
em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada:
a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes. Substituição de
substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. Racionalização/economia no
consumo de energia (especialmente elétrica) e água.
b) Os materiais empregados pela Contratada deverão atender à melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao
produto.
c) A qualquer tempo a Contratante poderá solicitar à Contratada a apresentação de relação com
as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição
de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto
de vista dos impactos ambientais.
15. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E DA GARANTIA
15.1. O prazo máximo para entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias, contados em dias
corridos, a partir do pedido realizado pela Administração.
15.2. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura de Cacaulândia,
preferencialmente em horário comercial, salvo prévia combinação com o servidor responsável
pelo recebimento no Almoxarifado, o local para entrega é: Rua Cerejeiras, n° 1938, setor 04,
Cacaulândia RO, CEP: 76889-000.;
15.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa segurança durante o transporte. Caso seja detectada a divergência do material, em
virtude do produto não se encontrar de acordo com o especificado no referido edital, o fornecedor
vencedor deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da rejeição do produto,
entregá-lo em perfeitas condições para o consumo, procedendo à substituição do material
considerado imprestável.
15.4. Garantia, manutenção e assistência técnica.
15.4.1. Aplica-se, no que couber, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor quanto à oferta
de reposição do produto, ainda que cessada a sua fabricação ou importação;
15.4.2. No caso de vícios ou de quaisquer outras irregularidades constatadas, a Administração
fornecerá à Contratado relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de
que as mesmas sejam corrigidas;
15.4.3. Os materiais deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses para recarga e 36 (trinta se
seis) meses para extintores novos contar da data de entrega no órgão licitante;
a) A garantia prevista para o objeto diz respeito à solução de problemas no que tange as
embalagens, bem com todo e qualquer defeito de fabricação apresentado e terá início da data de
recebimento definitivo, sem ônus adicional para a contratante;
15.4.4. Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito por correio
eletrônico, por telefone e ou pelos correios postais nacionais, obrigando-se a empresa Contratada
atende-la no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, caso tenha que substituir o produto,
deverão trocá-los por outro de igual especificação em até 72 (setenta e duas) horas, em perfeitas
condições de uso e sob as mesmas condições contratuais;
15.4.5.  O período de garantia consiste na reparação, sem quaisquer ônus adicional para a
Administração Pública, de eventuais desajustes, defeitos no funcionamento proveniente de
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fábrica, com as necessárias substituições de peças e componentes defeituosos, de acordo com
os manuais e normas técnicas específicas;
15.4.6. A empresa vencedora do processo licitatório deverá fornecer, sem quaisquer ônus para a
Administração, manual de operação do objeto em português, contendo todas as instruções
necessárias e suficientes para orientar o usuário na operacionalidade e manutenção corretas,
quando for o caso.
15.4.7.  A empresa deverá fornecer certificados de garantia, em português, por meio de
documentos próprios, ou anotação impressa, ou carimbada na respectiva Nota Fiscal.
15.4.8. A prestação dos serviços de assistência técnica  deverá ser realizado dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normas e legislação.
15.4.9. O prazo de garantia de funcionamento e de suporte técnico para o objeto contratado, será
contado a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou seja, após a devida
entrega.
15.4.10 O serviço de assistência técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos
técnicos destinados ao reparo de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a
restabelecer seu normal estado de uso e dentre os quais se incluem a substituição de peças,
ajustes e reparos técnicos em conformidade com manuais e normas técnicas especificadas pelo
FABRICANTE ou a troca técnica (substituição) de equipamento avariado por outro novo (sem
uso), no mesmo modelo e padrão apresentado na PROPOSTA ou superior.
 
15.4.10 Nos caso do item 1 em que não for possível solucionar problemas remotamente e/ou por
telefone, para fins de atendimento técnico presencial, a CONTRATADA deverá observar o
cumprimento dos prazos máximos de solução estipulados neste documento, cuja contagem se
iniciará a partir do registro da solicitação do serviço de assistência técnica.
 
16. MAPA DE RISCO
 
16.1. INTRODUÇÃO

No propósito de melhorar os controles e na busca pela excelência no exercício de suas
competências, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo tem adotado
estratégias que possibilitem maximizar a efetividade de suas ações, dentre as quais a implantação
da Metodologia de Gerenciamento de Riscos, com a finalidade de lograr êxito nas suas
atribuições.

A sistematização da gestão de riscos tende a constituir estratégia que aumenta a
capacidade da organização para lidar com incertezas, subsidia a tomada de decisão e contribui
para o uso eficiente dos recursos, de modo a aumentar a probabilidade de a missão
organizacional ser alcançada.

16.2. METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
O processo de gestão de riscos aplica-se a toda organização, a partir da compreensão

do ambiente e dos objetivos. organização compreende toda a organização em si, ou apenas parte
dela, podendo se restringir a um programa, projeto, processo de trabalho ou atividade
operacional. Vale dizer, a gestão de riscos aplica-se em qualquer nível organizacional, do
estratégico ao operacional.

Restringindo-se a processos, projetos ou atividades operacionais, o estabelecimento do
contexto, além de compreender os objetivos da organização, também abrange os objetivos do
objeto da gestão de riscos, de maneira que seja possível identificar os riscos específicos do
processo, projeto ou atividade operacional em análise.
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Analisar risco é um processo de compreender a natureza do risco, dimensionando o
impacto e a probabilidade de sua ocorrência para subsidiar a tomada de decisão. O resultado da
análise serve, essencialmente, para classificar os riscos de maneira que se permita identificar
quais são os mais relevantes para a organização, quais precisam ser priorizados e quais são as
estratégias de respostas a serem adotadas.

mas perguntas podem facilitar a identificação dos riscos, dentre as quais:
. o que pode atrapalhar o alcance do objetivo/resultado?
. o que pode afetar os fatores de sucesso necessários para alcance do objetivo/resultado?
. existe algum problema relacionado à infraestrutura, pessoal, processo, norma ou tecnologia que
pode comprometer o objetivo/resultado?

  qual é a causa (e a causa da causa) do evento de risco identificado?
Ao descrever o evento de risco propriamente dito, cuidado com os seguintes erros

recorrentes:
a)       Evite descrever o evento de risco como a ausência de um controle. Exemplo: falta

de segregação de funções (errado). A necessidade de um controle (solução) pressupõe um risco
associado (problema).

b)   Evite descrever o risco como o não atingimento do objetivo do processo de trabalho
ou atividade. Exemplo: não entregar 80% dos relatórios no prazo (errado). Riscos devem ser
eventos que podem impedir que o objetivo seja alcançado.

c)    Evite descrever o evento de risco como problema ou situação existente. A gestão de
risco deve orientar-se para o futuro. Exemplo: servidores não capacitados. Avalie se o problema
não seria a causa de um evento futuro e incerto (risco) que afetará os objetivos da operação
analisada.
A avaliação dos riscos deve seguir os seguintes passos:
a)     avaliar o impacto do risco sobre o objetivo/resultado o impacto mede o potencial
comprometimento do objetivo/resultado (p.ex.: um risco com potencial para comprometer um
objetivo na sua totalidade ou na sua quase totalidade é considerado um risco de alto impacto);
b)       avaliar a probabilidade de ocorrência do risco (p.ex.: um evento cuja ocorrência seja quase
certa de acontecer é um evento de alta probabilidade);

)  definir o nível do risco com base na matriz probabilidade e impacto.
A matriz define o nível de riscos a partir da combinação das escalas de probabilidade e

de impacto, avaliados a partir da percepção das pessoas, com base nos critérios qualificadores
abaixo:

 
Frequência Significado Expressão

Raríssima
Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo
de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do
processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.

0,1

Rara Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido
por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.

0,35

Eventual
Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é
amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de
contratação.

0,7

Frequente

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua,
numerosa e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das
atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem pouco o processo de
contratação.

1

 
 
 

Impacto Significado Expressão
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Irrelevante
Degradação na operação do processo de contratação, porém causando impactos
mínimos para o órgão/entidade (em termos financeiros, danos à imagem, afetação da
qualidade do processo de contratação).

10

Pouco relevante Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos
no órgão/entidade.

20

Relevante Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o
órgão e entidade, porém passível de recuperação.

50

Muito relevante Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão/entidade. 100
 
Os critérios qualificadores de probabilidade e impacto compõem a matriz de risco, que

indica o nível do risco avaliado, subdividido em 4 (quatro) classificações: baixo (verde), médio
(amarelo), alto (laranja) e catastrófico (vermelho).
 

Para definir o nível dos riscos, utiliza-se a matriz abaixo;
Consequência Avaliação do Risco

Muito Relevante Médio Alto Extremo Extremo
Relevante Baixo Médio Alto Extremo

Pouco relevante Insignificante Baixo Médio Alto
Irrelevante Insignificante Insignificante Baixo Médio

  Raríssima Rara Eventual Frequente
Probabilidade

 
 

Para definir o nível dos riscos, utiliza-se a matriz com base na pontuação obterá o
resultado do risco demonstrativo abaixo;

 
Consequência Avaliação do Risco

Muito Relevante 10 35 70 100
Relevante 5 17,5 35 50

Pouco relevante 2 7 14 20
Irrelevante 1 3,5 7 10

  Raríssima Rara Eventual Frequente
Probabilidade

 
15.3. Da tabela do mapa de risco e planejamento de contratação focado na gestão de riscos
ajudará a identificar potenciais problemas antecipadamente e a implementar estratégias para
mitigar esses riscos, garantindo uma aquisição mais eficiente e eficaz de materiais permanentes.

Registro de preços para Aquisição de Extintores de Incêndio, Materiais e Serviços de Recarga para atender as dependências das
Escolas Municipais vinculadas a SEMECET - Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, pertencente à Prefeitura

Municipal de Cacaulândia/RO
ITEM DE

VERIFICAÇÃO RISCOS PROBABILIDADES CONSEQUÊNCIAS NÍVEL DE
RISCO

AÇÕES
SUGERIDAS

AÇÕES DE
CONTINGÊNCIA OBSERVAÇÕES

Planejamento da
contratação

Sobrepreços nos
orçamentos estimados Eventual Muito relevante Extremo

Realizar pesquisas
de preço em
contratações
publicas similares
concluídas no
período de 1 (um)
ano anterior a data
ou pesquisa no
Portal Nacional de
Contratações
Públicas - PNCP

Devolver para realizar
nova formação de
preço conforme
Decreto Municipal Nº
5.326/GP/2023

 

Ausência de disponibilidade
orçamentária Rara Muito relevante Alto

planejar a Licitação
dentro do orçamento
estimado

Redimensionar o
quantitativo ou outras
soluções de mercado

 

Quantidade insuficiente
para execução Raríssima Relevante Baixo

Verificar histórico
aquisição dos itens
anos anteriores

Prever aditivo do
contrato  

Atraso no processo de
contratação Rara Muito relevante Alto

Formalizar o
processo em tempo
hábil antes que
finalize o contrato
vigente

Solucionar possíveis
falhas com maior
brevidade
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Seleção do
fornecedor

Divergência das
informações do Edital, TR e
minuta do contrato

Raríssima Muito relevante Médio

Verificar a
compatibilidade
entre os documentos
para publicação da
licitação

elaborar cada
instrumento de fome
que fiquem
compatíveis entre si

 

Desertar/fracassar Licitação Raríssima Muito relevante Médio

Investigar o motivo
do desinteresse do
mercado em
participar da licitação
/ Ampla divulgação
do certame (site,
lista de e-mail, etc.)
Clareza na descrição
do bem quanto as
suas
especificidades.

Repetir pesquisa de
mercado de forma
mais ampla ou
Realização de novo
processo licitatório.

 

condições de habilitação
restritiva Rara Pouco relevante Baixo

Análise das
condições de
habilitação definidas
no TR

Justificar a importância
da restrição, se for o
caso sua exclusão

 

Análise Jurídica Ausência de conformidade
Legal Rara Muito relevante Alto

Garantir que todas
as etapas do
processo estejam
em conformidade
com as normas
legais e regulatórias.

Consultar especialistas
jurídicos para garantir
a conformidade com as
leis e regulamentos
aplicáveis.

 

Gestão do
Contrato Ou
SRP

Falha na gestão e
fiscalização do contrato Rara Relevante Médio

Capacitação do
gestor e fiscal do
contrato

Designação formal do
gestor e fiscal do
contrato

 

Atraso no pagamento Rara Relevante Médio Observar os prazos
de pagamento

Realizar recebimento e
inserir as notas fiscais
com mais brevidade e
seguir a ordem
cronológica

 

Ausência na manutenção
das condições de
habilitação

Raríssima Muito relevante Médio
Possibilidade de
Aplicação de
penalidade/rescisão
contratual

Aplicar procedimentos
de apuração de falta
contratual e possíveis
penalidades

 

Prestação insatisfatória do
serviços contratados Raríssima Muito relevante Médio

Prever cláusulas no
TR e no Contrato
quanto as
obrigações da
Contratada à
Contratante e
possíveis
penalidades a serem
aplicadas

Aplicar procedimentos
de apuração de falta
contratual e possíveis
penalidades

 

Gestão do Fiscal
de Contrato

Comunicação ineficaz com
o fornecedor Rara Pouco relevante Baixo

Manter canais de
comunicação
abertos e claros,
realizar reuniões
regulares,
documentar todas as
comunicações
importantes.

Fiscal do Contrato  

Não conformidade com as
especificações do contrato Rara Relevante Médio

Realizar inspeções
regulares,
documentar todas as
inspeções, solicitar
correções imediatas
quando necessário.

Fiscal do Contrato  

Atraso na entrega do
produto Eventual Relevante Extremo

Estabelecer
cronograma
detalhado, monitorar
o progresso
regularmente,
realizar reuniões
periódicas com o
fornecedor.

ADIVERTENCIA

Em Caso Que Aja O
Atraso Continuo De
Insumos E Materiais
Sem
Esclarecimentos Ou
Justificativas,
Sugere-Se Que
Aplica-Se A
Advertência E Multa
A Empresa, Os
Insumos E Materiais
São Elementos
Indispensáveis Para
Que O Objeto Seja
Executado.

Atraso na entrega do
produto (REINCIDÊNCIA) Rara Muito relevante Alto

Notificar A Empresa
Para Que Preste
Esclarecimentos   Do
Atraso Do
Cronograma E Que
Apresente Um
Cronograma
Atualizado A
Contratante.

APLICA-SE   A
ADIVERTÊNCIA.

Em Caso De
Continuo S Atraso
Da Empresa Não Da
Esclarecimentos Do
Atraso Sugiro
Aplicação De
Advertência Ou
Multa.

Comissão de
recebimento

Problemas com a qualidade
do material fornecido Eventual Muito relevante Extremo

Definir critérios de
qualidade claros no
contrato, realizar
testes e inspeções
de qualidade,
recusar materiais
fora das
especificações.

comunicar a Equipe
Técnica da
administração e fiscal
do contrato

 

 
NÍVEL DE RISCO NÚMERO DE RISCOS PERCENTUAL
Insignificante 0 0%

Baixo 3 18%
Médio 7 41%

Alto 4 24%
Extremo 3 18%

TOTAL 17 100%
 
17. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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17.1. As despesas decorrentes da presente contratação ocorrerão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
12.361.1003.2006.0000 - Apoio ADM da Secretaria Municipal de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
361.1003.2103.0000 AJUSTE FUNDEB ESTADUAL
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo.
 
 
18. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
18.1. Declaro VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21.

 
 
 

Cacaulândia/RO, 07 de outubro de 2025.
 
 
 
 
 
Autorizado por:
GABRIEL PEREIRA GALINDO
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Autoridade requisitante
 
 
Elaborado por:
Paulo Aurelio Souza Dos Santos
Diretor de Atas Registro de Preço e Contratos
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