

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO

OBRA: BLOQUETEAMENTO DE VIAS URBANAS

LOCAL: VIAS URBANAS

TRECHO: Descrito no quadro

MUNICIPIO: MINISTRO ANDREAZZA/ RO

QUADRO DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	LARGURA MÉDIA (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)
1.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVIDO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022			
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(1 via)	-	6,90	190,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(2 via)	-	6,90	190,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes	Retorno	1,00	34,00
	Rua Nedite de Moraes Bragança	-	6,65	190,00
	AREA TOTAL			3.919,50

	DESCRIÇÃO	QNT	EXTENSÃO (m)	TOTAL
2.0	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(1 via)	-	1,00	190,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(2 via)	-	1,00	190,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes		1,00	369,00
	Rua Nedite de Moraes Bragança	-	2,00	190,00
	EXTENSÃO TOTAL			1.129,00

Bruna Gomes Naujalis

ENG. CIVIL

CREA: 20865D/RO

DESCRIÇÃO		QNT	EXTENSÃO (m)	TOTAL
3.0	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016			
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(1 via)	-	1,00	190,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(2 via)	-	1,00	190,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes		1,00	369,00
	Rua Nedite de Moraes Bragança	-	2,00	190,00
	EXTENSÃO TOTAL			1.093,00

DESCRIÇÃO		ESP.	ÁREA	VOL (M³)
4.0	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020			
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(1 via)	-	0,15	1.311,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(2 via)	-	0,15	1.311,00
	Rua Nedite de Moraes Bragança	-	0,15	1.263,50
	VOLUME TOTAL			582,83
	DESCRIÇÃO			
5.0	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(1 via)	-		1.311,00
	Rua Maria da Penha Braga Nunes(2 via)	-		1.311,00
	Rua Nedite de Moraes Bragança	-		1.263,50
	VOLUME TOTAL			3.885,50


 Bruna Gomes Naujalis
 ENG. CIVIL
 CREA: 20855DIRJQ