
 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

Esta licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUEIROS EM TUBOS CORRUGADOS DE PEAD 

COM DIÂMETRO DE 900MM E CUMPRIMENTO DA BARRA DE 6,00M, BERÇO E ALAS, 

PARA IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DA MALHA VIÁRIA RURAL DESSE 

MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA. 

 

Sendo de forma global, material e mão de obra, de acordo com o Projeto Básico e 

especificações apresentadas no processo. 

 

1.1 LOCAL DA OBRA: 

 

Da Localização: 

 

Aquisição e instalação de Bueiros em Tubos Corrugados de PEAD (- Ø900mm): 

Travessão do Baixinho – Inicio LH 03 Mineração até LH 03 Mala Véia. Localizado no km 

0,6. 

Linha 03 Mineração – Inicio Linha 02F até Pé de Galinha.                      Localizados no km 

0,0 / km 2,9 / km 3,6 / km 5,5 / km 8,6 e km 11,8. 

Travessão Nadir Beber – Inicio LH 03 Mineração até Linha 02F.   Localizado no km 1,1 / 

km 2,0 / km 2,9 e km 4,1. 

Linha 03 Cacoal – Inicio Linha 02F até a divisa de Cacoal.                              Localizado no 

Km 10,0 / km 14,9 e km 15,0. 

 

Total de Tubos Ø900mm: 23 barras (barra 6,00mm) – Comprimento Total 138,00m.  Serão 

atendidos 15 pontos com os tubos. 

 

O acesso ao serviço se dá por meio terrestre, tendo como ponto de referência a cidade de 

MINISTRO ANDREAZZA - RO, distante 500 (Quinhentos Quilômetros), da capital do 

Estado de Rondônia – Porto Velho. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 O município de Ministro Andreazza possui sua economia derivada do setor agrícola, de modo 

que é importante o fornecimento de manutenção das vias de tráfego municipais e estaduais, assim 

como também as vias internas que sofrem erosões durante o período chuvoso, acarretando 

transtornos aos produtores, e custo superior no transporte em decorrência da dificuldade para o 

escoamento dos seus produtos. O presente projeto tem por necessidade o fornecimento de estrutura 

básica para o escoamento da produção agrícola, focados na melhoria das vias de tráfego, assim 

como estradas de acesso a propriedades rurais do município, visando a boa trafegabilidade e 

consequentemente diminuindo custos com transporte da produção agrícola. O município possui 

grande número de propriedades rurais, dotadas de vias internas de ligação entre a via principal até 

os pontos de cultivo de diversos produtos como a produção de café, cacau, milho e fruticultura 
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diversa, além de uma grande produção agropecuária de corte e leite. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

A solução proposta é a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 

bueiros em tubos corrugados de pead com diâmetro de 900mm e cumprimento da barra de 6,00m, 

berço e alas, para implantação em diversos pontos da malha viária rural desse município de 

ministro andreazza. 

 

Visando oferecer infraestrutura adequada, confortável e segura à prestação dos serviços 

ofertados, gerando otimização dos trabalhos e bem-estar aos usuarios. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇAO 

 

Contratação de Empresa Pessoa Jurídica ESPECIALIZADA NO RAMO DE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUEIROS EM TUBOS CORRUGADOS DE PEAD 

COM DIÂMETRO DE 900MM E CUMPRIMENTO DA BARRA DE 6,00M. 

 

A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos: 

 

Definição do local de execução dos serviços conforme ja Citado no objeto deste projeto 

basico. 

 

Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, 

de acordo com as determinações do projeto, dos memoriais descritivos e das especificações 

técnicas a serem atendidas pela contratada; 

 

Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 

vigentes e recomendações es dos fabricantes; 

 

Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 

intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 

 

Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverão constar os 

nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 

executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

 

Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de 

acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função 

de responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com 

características similares ao objeto a ser contratado; 

 

Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade 

Técnico- operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 

similares ao objeto a ser contratado; 

 

Definição de clausulas e condições para a execução dos serviços, que possibilitem a 

contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços, em conformidade com a 
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logística einfraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços 

mais competitivos para a contratação. 

 

O objeto do contrato deverá atender também às seguintes diretrizes: 

 

Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências; 

 

Normas Técnicas e Legislações Vigentes, inclusive Legislações Ambientais; 

 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), as Resoluções RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA); 

 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); 

 

Instruções e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Órgãos do 

Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de 

Engenhariae Agronomia (CREA/CONFEA); 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

A vistoria deverá ser realizada com a presença do responsável técnico da obra que realizará 

uma vistoria geral para assinalar todos os retoques e arremates necessários, que deverão ser 

providenciados imediatamente. Também será providenciada a retirada de entulhos e restos de 

materiais, deixando tudo limpo e em ordem. Será procedida a verificação das perfeitas condições 

da obra. . 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no 

Decreto Municipal nº 5.0008/2020, que Regulamenta as funções do agente de contratação, da 

equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e 

a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do 

Município de Ministro Andreazza, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

O Responsável Técnico pela fiscalização obra será o indicado pela Secretaria Municipal de 

Planejamento SEMAP, que acompanhará a reforma assinalando todos os retoques e arremates 

necessários para a conclusãodos itens. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 

A medição dos boletins da obra será feita pelos profissionais técnicos encarregados da 

Prefeitura Municipal juntamente como Responsável Técnico da empresa vencedora. A medição 

será feita por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra e só serão medidos e ou 

pagos, os itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de usabilidade. A empresa 
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deverá solicitar a medição através de um oficio endereçada a Prefeitura Municipal/secretaria 

municipal de obras e serviços publicos, acompanhado da planilha de medição desejada e a 

primeira medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a instalação da placa da obra. 

 

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

relatório discriminando os materis, o valor unitário e o valor total, devidamente atestada, seguido 

de recibo de quitação e requerimento solicitando o pagamento do valor faturado, acompanhados 

das certidões necessárias;  

Para efeito de pagamento será considerado aos materiais adiquirido;  

Eventuais erros nos valores constantes da nota fiscal/fatura será comunicado à Contratada, ficando o 

pagamento sustado/suspenso até a correção do erro;  

O pagamento ficará condicionado até que a Contratada atenda a todas as condições de 

habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal e trabalhista;  

A licitante vencedora deverá responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão 

ou erros na elaboração do faturamento, que impliquem em aumento das despesas ou perdas;  

Para a empresa receber o pagamento, a mesma deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura 

discriminativa do produto, comprovando sua adimplência com a Seguridade Social (Certidão 

Negativa de Débito – CND), FGTS (Certificado de Regularidade de Situação – CRS) e com a 

Fazenda Federal, Certidão Trabalhista e Certidão Estadual bem como a quitação com demais 

impostos e taxas que por ventura incidam sobre o mesmo. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

 Os valores estão expressos nas planilhas e memoriais descritivos, plano de 

trabalho e Plano de ação nº 9032022-019289/2022 Modalidade de Transferencia Especial. 

 

 Valor Total da Contratação: R$ 295.768,78 (Duzentos noventa e cinco mil 

setecentos sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). 

 

9. DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

 

 As despesas que sobrevirem decorrentes do presente Termo de Referência 

correrão a conta dos recursos consignados na Dotação orçamentária da Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos:  

As despesas que sobrevirem decorrentes do presente Termo de Referência, correrão a 

conta dos recursos consignados na Dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos: 02.005.15.452.0007.1.478 - Construção de Bueiros e Galerias Conforme 

Portaria Interministerial 6.411/2021; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 – Obras e 

Instalações. 

 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. A empresa deverá executar o projeto no prazo de 60 (Sessenta) dias, conforme plano 

de trabalho em, após o recebimento da Nota de Empenho e emissão da Ordem de Serviço. 
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10.2. A vigência do contrato a ser firmado será de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada mediante justificativa apresentada pela Empresa 

vencedora do certame, em conformidade com o Art. 107 da Lei 14.133/21. 

 

11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação pelo engenheiro da SEMAP e o mesmo será gestor do CONTRATO, com 

atribuições específicas, devidamente designado e nomeado através de portaria, em 

cumprimento ao disposto no artigo 67 da Lei n.º 14.133/21, para, entre outros, proceder ao 

atesto das respectivas notas fiscais e/ou faturas, com ressalvas que se fizerem necessárias. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº. 14.133/21 e do respectivo 

contrato, a contratada deverá: 

 

12.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito 

federal, estadual e municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de 

todas as obrigações estabelecidas na legislação vigente; 

 

12.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

 

12.4. Atender às solicitações, de imediato; 

 

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa 

técnica,higiene e segurança; 

 

12.6. Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se 

obteruma operação correta e eficaz; 

 

12.7. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 

ordem; 

 

12.8. Fornecer, quando solicitado, o demonstrativo dos serviços executados; 

 

12.9. Disponibilizar equipe de trabalho suficiente para atender o objetivo do contrato; 

 

12.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura 

do Município de Ministro Andreazza, inerentes aos serviços objeto deste Projeto 

Básico; 

 

12.11. Comunicar a Prefeitura do Município de Ministro Andreazza, por escrito, 

qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

 

12.12. A empresa deverá disponibilizar todos os equipamentos de segurança 
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necessários para todos os membros da equipe na execução do objeto deste Projeto 

Básico; 

 

12.13. É de responsabilidade da empresa contratada os custos com transporte, 

alimentação, equipamentos de segurança e equipamentos de trabalhos, por sua conta e 

risco, não cabendo nenhum ressarcimento pela contratante. 

 

12.14. São de responsabilidade da empresa contratada os encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, não cabendo nenhum ressarcimento pela contratante; 

 

12.15. Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser fornecidos pela 

contratada e deverão ser de 1ª qualidade. 

 

12.16. Todos os projetos   apresentados   deverão   atender   as   normas: ABNT  

NBR 9410, ABNT NBR 6492; ABNT NBR 9090 e outras afins. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

13.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 14.133/21, a Prefeitura 

do Município de Ministro Andreazza deverá: 

 

13.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

 

13.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho; 

 

13.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados 

no mercado pelas demais prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a 

garantir que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administração Pública 

Municipal; 

 

13.5. Documentar as ocorrências havidas; 

 

13.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto 

à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, 

justificados e aceitos pelo contratante, não devem ser interrompidas; 

 

13.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 

contratada; 

 

13.9. Deverá emitir parecer e/ou licenciamento ambiental, quando for o caso. 

 

14. PENALIDADES 

 

14.1. Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
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fraudara execução do contrato, prestar informações inverídicas garantidas o direito 

prévio da ampla defesa, a Prefeitura do Município de Ministro Andreazza poderá 

aplicar as penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas no 

art.156 da Lei nº. 14.133/21: 

 

14.2. Advertência; 

 

14.3. Multa no percentual de 2% ao dia, até o décimo dia e de 1% (um por cento) ao dia, 

a partir do décimo primeiro dia, sobre o valor total atualizado do contrato, por 

descumprimento do prazo de execução e/ou início da prestação dos serviços; 

 

14.4. Multa no percentual de 2%, por descumprimento do prazo para solução de 

problemas na execução dos serviços contratados, calculado sobre o valor total 

atualizado do Contrato; 

 

14.5. Multa no percentual de 2%, por descumprimento de outras cláusulas do instrumento 

convocatório e/ou do Contrato, calculado sobre o valor total atualizado do Contrato; 

 

14.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar coma 

Prefeitura do Município de Ministro Andreazza, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

14.7. A prestação de serviços que não estejam rigorosamente de acordo com as 

especificações contidas na proposta apresentada, caracteriza a inexecução da 

obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso não corrija a irregularidade no prazo 

de 03 (três) dias úteis, às penalidades cabíveis. 

 

14.8. A penalidade decorrente do atraso no início da execução dos serviços poderá ser 

relevada a critério da Administração, desde que a CONTRATADA apresente 

justificativa por escrito e que seja aceita pelo CONTRATANTE. 

 

14.9. Ocorrendo o atraso no início da execução por mais de trinta dias, o CONTRATANTE 

poderá, a seu exclusivo critério, rescindir unilateralmente o Contrato, ficando a 

CONTRATADA sujeita às penalidades acima previstas. 

 

14.10. O não comparecimento do adjudicatário, salvo por motivo justificado, para 

assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido, sujeitará 

às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

14.11. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, 

força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 

 

14.12. A Prefeitura do Município de Ministro Andreazza aplicará as penalidades 

previstas na Lei 14.133/21, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

 

                                                        Ministro Andreazza/RO, 29 de dezembro de 2023. 

 

______________________________________ 
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