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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2025
PROCESSO GLOBAL N° 901/SEMSAU/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Superintendéncia de Licitacdes

OBJETO:
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ,CONSTRU(}AO CIVIL PARA EXECUTAR O SERVICO DE
REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE JOAO PAULO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 72.694,94 (Setenta e dois mil seiscentos noventa e quatro reais e noventa e quatro
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/10/2025 as 09h00min. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
(x) Sim / () Na&o

LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compoe este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I — Projeto Basico;

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Ill - Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaragao Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragédo de Exame das Planilhas;

ANEXO VII - Modelo de Procuragao;

ANEXO VIII — Minuta de Contrato.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/PMMA/2025
PROCESSO GLOBAL N° 901/SEMSAU/2025
MENOR PRECO GLOBAL

PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de MINISTRO ANDREAZZA/RO, através do (a) Agente de Contratacéo,
designado pelo Decreto n° 6.633/PMMA/2025, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio
do setor de Superintendéncia de Licitagbes, sediado na Av. Pau Brasil, n°® 5577, Centro, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, de Transferéncia Especial da Unido
- Emenda Individual e demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢es estabelecidas neste Edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS:

Dia 14/10/2025, com inicio as 09h00min.

FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS:

As 08nh59min, do dia 29/10/2025.

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS:

Dia 29/10/2025, com inicio as 09h00min.

INiCIO DA SESSAO:

Dia 29/10/2025, com inicio as 09h00min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo € a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL
PARA EXECUTAR O SERVIGO DE REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE

SAUDE JOAO PAULO, que atendera a Secretaria Municipal de Saude - SEMSAU, conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias es- tabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item

Descricao

Qtde

Und. Med.

Vir. Unit.

Vir. Total

1

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSTRUGAO CIVIL PARA EXECUTAR O
SERVICO DE REFORMA DO TELHADO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE

JOAO PAULO.

01

SvC

R$ 72.694,94

R$ 72.694,94

VALOR TOTAL: R$ 72.694,94 (setenta e dois mil seiscentos noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).
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Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execucao indireta por regime de EMPREITADA

POR PRECO
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GLOBAL conforme o artigo 18, § 1°, inciso VIl da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragdes.
1.1.3. DISPOSIGOES LEGAIS

O certame sera regido Decreto Municipal n°. 6.155/PMMA/2023, subsidiariamente pela Lei n°® 14.133, de 2021, com as
alteracdes posteriores, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de
2014, Lei Municipal n° 2.195 de 08 de julho de 2021, Decreto Municipal n° 6.228/2023 Que dispbe sobre a titularidade do
imposto sobre a renda retido na fonte pelo municipio de Ministro Andreazza, aprova a instru¢do normativa do sistema de
contabilidade n° 005/2024-SCO.

1.1.4. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS ME/EPP/MEI’'S NO AMBITO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A
LEI MUNICIPAL N° LEI MUNICIPAL N° 2.195 DE 08 DE JULHO DE 2021.

1.1.4.1Na disputa de itens de participagdo Exclusiva ou Cotas Reservadas para ME/EPP/MEI, proceder-
se-a da seguinte forma:

1.1.4.2Podera ser concedida, justificadamente, prioridade de contratagdo de microempresas, empresas de
pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas local, regional ou estadual, até o limite
de 10% (dez) por cento do melhor prego valido, nos seguintes termos:

a) aplica-se o disposto neste inciso nas situagbes em que as ofertas apresentadas pelas ME’s,
EPP’s ou MEI's sediadas Local, Regional, ou Estadual sejam iguais ou até dez por cento
superiores ao menor prego;

b) nos termos da Lei Municipal 2.195/PMC/2021, nos itens destinados as ME/EPP/MEI, o critério
de preferéncia sera oferecido:
- Primeiramente as ME’s, EPP’s ou MEI's sediadas Local.

I - Diante da ndo contratagcdo, o beneficio sera concedido as ME’s, EPP’s ou MEIl's sediadas
Regional.

I - Diante da ndo contratagdo, o beneficio serd concedido as ME’s, EPP’s ou MEIl's sediadas
estadual.

b) para efeito do item anterior, considera-se:

| — Entende-se por Local as ME’s, EPP’s e MEI’s sediados no municipio de Ministro Andreazza; Il —
Entende-se por Regional as ME'’s, EPP’s e MEI's sediados na microrregido de Cacoal,
conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE; quais sejam;

Alta Floresta D’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Espigao D’'Oeste, Ministro Andreazza,
Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia D’Oeste.

IIl — Entende-se por Estadual as ME’s, EPP’s e MEI's sediados nos demais municipios do Estado de RO.

C) nas licitagdes a que se refere o subitem anterior, a prioridade sera aplicada apenas na cota
reservada para contratagdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;

d) nas licitagbes com exigéncia de subcontratacdo, a prioridade de contratacdo prevista neste inciso
somente sera aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada
local ou regionalmente ou for um consoércio ou uma sociedade de propdsito especifico formada
exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente;

L2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletronico (www.licitanet.com.br), por meio de Certificado
Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente,
a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.


mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
http://www.gov.br/compras

% : PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO
sy L SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
Av. Pau Brasil, n° 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361/(69) 992262378

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com diri-
gente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.5.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio, devido ser um estimulo a pratica de infragdes contra a ordem econémica
pelas concorrentes;

2.5.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;

2.5.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato agente publico do 6rgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apobs o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang&o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.2.2. e 2.2.3. poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacédo, de execucao da licitacdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2. e 2.5.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigco que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.10. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperacédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.11. A vedacgao de que trata o item 2.5.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugado da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

L3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-
tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Fe-
deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituic&o;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o dis-
posto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-
posto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sesséo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
prego; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéao ou entidade promotora da licitagéo, podendo ser disponibilizado estrita
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e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentacéo dos documentos separados por conteido (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE HABI-
LITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario e total do lote;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigado do objeto, contendo as informacgdes similares a especificagdo do Projeto Basico;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Quanto as quantidades elencadas: ndo ha possibilidade no ato do cadastro da proposta, de oferecer um quantitativo
inferior ao maximo previsto no edital, obrigando-se aos limites dela.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigio.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (Sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagcéo pelo Tribunal de Contas da Uni&o e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso I1X
da Constituicdo; ou condenacéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

L5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso, anterior-
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mente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.
5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Presidente e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% ou R$: 726,94 (Setecetos vinte
seis reais e noventa quatro centavos).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apods o registro
no sistema, na hipoétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgédo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o (a) presidente, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.13. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo

a ordem crescente de valores.

5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o (a) presidente, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
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eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o (a) presidente persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo (a)
Presidente aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em-
presarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-
cedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das de-
mais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regula-
mentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigcdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma dultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados

por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo realizada por érgédo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) presidente podera negociar condi¢gdes
mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.
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5.22.1. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabe-
lecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio

5.22.4. O (a) presidente solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) presidente prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

5.22.6. Apds a negociagao do prego, o (a) Presidente iniciara a fase de aceitagado e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar andlise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e
qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo
tenham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta

6.1.3. Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.5. Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

6.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugéo dos servigos, nao podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados;

6.1.10. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.1.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

6.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.1.14. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

6.1.15. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

6.1.16. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
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27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos;

6.1.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

6.1.18. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢cdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagbes em vigor;

6.1.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

6.1.20. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagcao, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

6.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
néo licenciadas;

6.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

6.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagdo, locagao e sublocagao da obra;

6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.
6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugéo da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentagéo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagao,
para que estas condigbes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,;

6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condicdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizagao de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissdo designada para este fim.

L7. DAS NORMAS DE MEDIGAO, DO PRAZO, RECEBIMENTO, LOCAL E CONDIGOES DE EXECUGAO.

7.1.DAS NORMAS DE MEDIGAO

7.1.1. A medigdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigdo tera como base o servigo
efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela
Comissao de Fiscalizagao, dentro do prazo estipulado.

7.1.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na
composigcao de custo unitarios, ndo sendo, em hipoétese alguma, considerados na medigéo.

7.2. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.2.1. O prazo para execugado da obra sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar a partir da data de emisséo de
respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagao da Prefeitura Municipal, a sua proposta
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de cronograma fisico-financeiro para execugao da obra.
7.3. DA EXECUGAO

7.3.1. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: Me-
morial Descritivo e Especificagdbes Técnicas, Cronograma Fisico - Financeiro, Planilha Orgamentaria,
Composicgao de Custos, BDI, Projeto e ART; cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo
e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Saude - SEMSAU.

7.3.2. DAS NORMAS DE MEDIGAO

7.3.2.1. A medicéo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigdo tera como base o servigco efetiva-
mente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comissdo de
Fiscalizacdo, dentro do prazo estipulado.

7.3.2.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mé&o-de-obra e outros, deverdo ser considerados na
composigao de custo unitarios, ndo sendo, em hipotese alguma, considerados na medigéo.

7.4. DO RECEBIMENTO
7.4.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

O recebimento definitivo pela Administragcdo n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon-
sabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons-
trucdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela cor-
recdo, pela reconstrugédo ou pela substituicdo necessarias.

7.5. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO

7.5.1. A obra sera realizada nos seguintes enderecos:

Rua Martinho Lutero — Centro, Ministro Andreazza/RO.

7.6. DA FISCALIZAGAO

7.6.1. A execugao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuigdes especificas determinadas na Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.6.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagao, podera rejeitar servigos que esti-
verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso
da fiscalizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa funcgao.

7.6.3. A fiscalizagao tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no
contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a

emissao imediata de ordem de paralisagdo dos servigos.

7.6.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagéo informar o fato ao
setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

7.6.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-
laridades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

7.6.6. O objeto do contrato devera atender também as seguintes diretrizes:

7.6.7. Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagbes e contratos da Administragdo
Publica e da outras providéncias;
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7.6.8. Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislagbes Ambientais;

7.6.9. Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais ,inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), as
Resolu¢des RDC da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

7.6.10. Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO); Instrugbes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos
Orgdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CREA/CONFEA);

7.7. DA VISTORIA

7.7.1. As LICITANTES sera facultado vistoriar o local dos servigos, com o objetivo de avaliar as condi¢ées da execucdo e
esclarecer as duvidas inerentes ao objeto deste certame.

7.7.2. A vistoria podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a sess&o publica de abertura da licitagdo, devendo ela ser
previamente agendada.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1. O presente Contrato tera vigéncia de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de assinatura do mesmo,
podendo ser prorrogado por igual periodo, se constatado a necessidade e deferida a prorrogagéo.

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.2.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este
prazo podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverao
fazéla até o prazo de impugnagéo do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.1.1 deste Edital.

8.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou
inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e
substancia.

8.3. DO CONTRATO DE OBRAS

8.3.1. Garantia contratual: A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados apds a assinatura do contrato, sob pena de rescisdo contratual e sangbes administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

8.3.2. Pagamento: O pagamento da ultima medigéo s sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

8.4. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.4.1. Sera exigida a garantia da contratagéo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com
fundamento nos arts. 96 e seqguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.4.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

8.4.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.
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8.4.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua
extingéo por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.5. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.5.1. A inexecugdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde
que haja interesse da Administracao;

3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso arbitral, ou por decisao
judicial.

8.5.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtencgao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

8.6. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.6.1 DA REVISAO

8.6.2. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragédo ou
minoragao de seus encargos.

8.6.3. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes glomos, na hipdtese de
reajustamento;

8.6.4. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data da
apresentagdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposic¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados;

8.6.5. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os parametros
utilizados para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os precos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de pregcos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos ndo permite reducéo por regra imposta pelo mercado.

8.6.6. A memoria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgdo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagcdo das composigbes a
serem analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no contrato.
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a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissdo de relatorio
conclusivo.

b) Apds a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo
administrativo.

8.6.7. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nUmero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os
seguintes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apés a data da apresentacdo da proposta de precos
contratados no ambito da licitagcdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo do
contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medigdo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice

especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

€) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

8.6.8. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratagao.

8.6.9. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

8.6.10. Arevisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigdo.

| - No caso de processo de execucgdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revis&o junto com os docu-
mentos de medicdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apds adequada instrugdo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigao.

8.6.11. A elevacdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes
climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econémico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracéo
do prego proposto.

8.6.12. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequagao do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

8.6.13. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas
Referenciais ou a Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de precos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagées do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de
mercado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais
Ou para menos.

8.6.14. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo
remanescente, medigdes e termos aditivos, se houver.

8.6.15. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majorag¢des para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.
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8.6.16. Nao sera concedida a revisao quando:
a) Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definiOva ou apods a
finalizag&o da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragéo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteracéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente determinagao

legal.

8.6.17. A criagao, alteracdo ou extingado de quaisquer tributos, quando ocorridas apés a data de apresentagédo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercusséo no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicardo
a revisao de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.

8.7. DO REAJUSTE DE PRECOS

8.7.1. Sé sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partirr da data-base vinculada a data do orgamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

Il - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - S0 nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracao de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

8.7.2. Apods o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trugdo Civii e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a seguir:

R =Vfx[(In -10) + I0]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - Indice do Custo Nacional da Construgdo Civii e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboracdo do orcamento; Data-base do orcamento = més/ano.

8.7.3. A formalizagéo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, numero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certidoes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal,
Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as majoracées
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

8.7.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciagdo e exaustao.
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| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja desagio em razdo da amortizagédo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciacédo do objeto do contrato, a exemplo de locacdo de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipoteses de amortizagdo/depreciagdo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas
comparativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com
vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

8.7.6. Na analise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

11l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

8.7.7. Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagao da proposta ven-
cedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con-
siste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugao contratual, reajustando os precos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

8.8 DA REPACTUAGAO

8.8.1. As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da
alteracdo dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com os
mesmos.

8.8.2. Apenas a planilha de formagdo de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagédo do valor referente a futura repactuagao.

8.8.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacéo, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

8.8.4. Para a concessao da primeira repactuagédo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatorio, em relagéo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servigo; e

Il - Da data do acordo, convencgao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagao da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

8.8.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuagao.

8.8.6. A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagado dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

8.8.7. Na repactuagdo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva deve ser repassado
integralmente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

8.8.8. A administragdo nao se vincula as disposigbes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8.9. A repactuacao em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
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negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

Il - A nova planilha com variacdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orcamentaria do 6rgéo ou entidade contratante.

8.8.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

8.8.11. Ocorrera a preclusao logica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuacdo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

8.8.12. A solicitacdo de repactuacgao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
8.8.13. A formalizagdo da solicitagdo de repactuagao deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatério, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de precos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
8.9. DISPOSIGCOES GERAIS

8.9.1. As revisbes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusao.

8.9.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragao
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagdo de pregos unitarios.

8.9.3. No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuagdo, em qualquer de suas
hipoteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

8.9.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderao ser negociados entre as partes.

8.9.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisao, reajuste ou repactuacédo do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagéo integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro.

8.9.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

9. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. A aquisigéo sera atendida pela seguinte dotagao:

As despesas que sobrevirem decorrentes do presente Termo de Referéncia correrdo a conta dos recursos consignados
na Dotagao orgamentaria da Secretaria Municipal de Administragao e Planejamento - SEMAP.
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10. DO PAGAMENTO

10.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medicdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais
legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade
com o Cronograma desembolso.

10.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

10.1.3. Caso a contratada goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacdo de documentacéo
habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 123/2006), pela entrega de declaragéo,
conforme modelo constante da IN n® 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds
apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria Municipal
de Administragdo e Planejamento — SEMAP, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo,
durante a execugéo.

10.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso,
qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

10.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

10.1.6. Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagao financeira
de acordo com a variagao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

10.1.7. Nao cabera pagamento de atualizagao financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento ndo ocorra no prazo
previsto por culpa exclusiva desta;

10.1.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagbes adimplidas, a
CONTRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

10.1.9. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades
impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

10.1.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emiss&do da ordem bancaria.

10.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

10.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

10.1.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢cdes mensais estabelecidas no cronograma.

10.1.14. O pagamento da ultima medigédo so6 sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

L11. DA FASE DE JULGAMENTO
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11.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o (a) Presidente verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&do
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga
da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente de
Contratagéo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput).

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29,

§2°).

11.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigédo de participacao.

11.4. Caso atendidas as condig¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

11.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o (a) presidente verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste edital.

11.6. Verificadas as condi¢cdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) Presidente, examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.7.1. contiver vicios insanaveis;

11.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

11.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

11.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
11.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

11.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

11.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do (a) agente de
contratagédo, que comprove:

11.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego
considerara o seguinte:

11.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor global estimado;

11.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global
estimado e pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
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11.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracédo, independentemente do regime de execugéo.

11.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por
meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagédo integrada, exclusi-
vamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamen-
to posterior do contrato.

11.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugéo contratual.

11.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nio estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovagéao de exequibilidade;

11.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagédo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

11.12. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagéo da proposta. A planilhapoderd
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco.

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia das propos-
tas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagao de recolhimento de impostos e
contribuigées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

11.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao do procedimento para a avaliagao
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

11.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

12. DA FASE DE HABILITAGCAO

12.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagéo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

12.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

12.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
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pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por digitaliza-
¢do, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

12.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

12.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagbes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

12.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracao de que cumpre as exi-
géncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

12.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas com-
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

12.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhe-
cimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacao,
que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

12.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a
ser agendado através do e-mail cpl@ministroandreazza.ro.gov.br , de modo que seu agendamento nao coincida
com o agendamento de outros licitantes.

12.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por decla-
ragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

12.8. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

12.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

12.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos regis-
tros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

12.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

12.10. A verificagao pelo (a) presidente, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidées cons-
titui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

12.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) HORAS UTEIS, prorrogavel por igual periodo, contado da solici-
tacéo do (a) presidente.

12.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes en-
caminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percen-
tual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

12.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao ao licitante
vencedor.

12.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serédo exigidos, em qual-
quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.11.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagéo a todos os licitantes.
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12.12. Apo6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

12.12.1. complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

12.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao al-
terem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces-
sivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

12.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagédo, o (a) presidente examinara a proposta sub-
sequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 12.8.1.

12.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja proposta aten-
da ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

12.16. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

12.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante
por motivo relacionado a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

12.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentagdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagao de documentos para fins de habilitagao.

12.19. Da Habilitacdo Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragéo atualizada dos objetos sociais, indi-
cando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de documentos de eleigcdo de seus admi-
nistradores, com a demonstragdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima alteracédo
social. Ndo sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente, quando
a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em-
presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresen-
tagcdo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou par-
ticular, com mencéao expressa de que Ihe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com
firma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de cépia do ato de constituicdo da empresa ou do ato de
investidura na diregao da empresa.

f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

dg) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/em-

preendedor;

h) Agricultor familiar: Declaracéo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEIl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes-
soa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

12.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.
b) Certidao Negativa de Tributos ESTADUAIS.
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c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certidao de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certid&o Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida
a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a ine-
xisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011). § 20 Verifi-
cada a existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera expedida Cer-
tiddo Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

12.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovacéo da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Admi-
nistracdo, para a regularizagédo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais cer-
tiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

12.20.2. A ndo regularizagdo da documentagédo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratagédo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) presidente convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificagéo.

12.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

12.21.1. Operacional:

a) Certificado de Registro junto ao CREA, e/ou CAU, comprovado através da apresentacdo da Certiddo de Pessoa
Juridica, emitida pelo respectivo Conselho.

b) Comprovagédo da capacidade técnico-operacional da Licitante, através de atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente acompanhado das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU, que comprove possuir aptiddo na execugao de servigos similares
de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior de acordo o objeto da licitagéo.

c) A Licitante devera comprovar que, na data prevista para a entrega da proposta, possui profissional(is) de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA e/ou CAU, detentor de atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente acompanhado das respectivas certidées de Acervo Técnico
(CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU, que comprove possuir aptidao para a execugéo dos servigos.

12.21.2. Estrutura Organizacional e Operacional:
12.21.3. Declaragéo de Disponibilidade de Instalagbes e Equipamentos.
12.21.4. Profissional:

a) Certidao de Pessoa Fisica, emitida pelo CREA e/ou CAU, do(s) Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pela
execucgao dos servicos, emitida pelo(s) respectivos(s) Conselho(s);

b) Profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART) por execugao de que comprove possuir
aptidao para a execucéo dos servigos devendo juntar para tal comprovacéo:

b.2.1) No caso de dirigentes de empresa, tal comprovagao podera ser feita através da copia da ata de assembleia de sua

investidura no cargo ou do contrato social;
ké.z.;) 1\10 caso de empregado com vinculo empregaticio, o respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia

ocial;
b.2.3) No caso de contrato de prestagdo de servigos técnicos, o contrato devidamente firmado entre as partes;
c) Deverao constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou da(s) certidao(des) expedida(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome do contratante e da
pessoa juridica contratada; nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulos profissional(is) e numero(s) de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU , da regido da
sede da empresa; especificagdo e demais dados técnicos com informagdes sobre os quantitativos executados.
c.1) Parafins de comprovagao da qualificagdo técnica sera permitido o somatério de atestados.
| declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagao.

12.22. Da Qualificacdo Econdmica e Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
vélida nadata de CONVOCACAO. A certidao devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera
considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emiss&o pelo 6rgéo expedidor,
salvo disposigaolegal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos 02 (dois) tltimos exercicios sociais, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, po- dendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagédo da proposta,
que permitam aferir a condi¢ao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.
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c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois ultimos balangos patrimoniais ou do
balango patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagao financeira das em-
presas:

cl - ipdice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagbes a curto prazo.
c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
c3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1
LG= Liquidez Geral — superiores a 1
SG= Solvéncia Geral — superiores a 1

d) Balanco Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis deveréo estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

12.23. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declaragao conjunta) (Anexo IlI).

b) Declaragoes descristas no art. 45 da Lei 14.133/2021.

12.23.1. Sob pena de inabilitagédo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deveréo ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovada-
mente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-

cumentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

12.23.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, exclusivamente no ende-
reco eletrénico: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias uUteis da data fixada para abertura da
sessao publica.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

13.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anu-
lagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagdo do li-
citante:

14.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
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14.3.2. o prazo para a manifestagao da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de ha-
bilitagdo ou inabilitagéo;

14.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera recon-
siderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

14.7. O prazo para apresentagado de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias uteis, contados
da data da intimag&o pessoal ou da divulgagao da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico no Site Oficial do
Municipio, acessivel em http://www.ministroandreazza.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em Portal
Transparéncia (ministroandreazza.ro.gov.br).

15. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021, quais sejam:

15.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

15.1.2. dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;
15.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
15.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.1.8. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a lici-
tagdo ou a execugédo do contrato;

15.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

15.1.10. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

15.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste Edital, quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

b) Multa;
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c) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver apli-
cado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste Edital, quando néo se
justificar a imposicédo de penalidade mais grave;

d) Declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicéo da pe-
nalidade mais grave;

Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

15.2.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.2.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.2.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.2.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

15.2.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgados de
controle.

15.3. A multa n&o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRAGAO PONTOS DA INFRAGAO CORRESPONDENCIA

1 1 2%

2 2 4%

3 3 5%

4 4 6%

5 5 8%

6 6 10%

ITEM DESCRIGAO GRAU INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentagéo que devera ser entregue a CON-

1 TRATADA  para posterior pagamento da nota fiscall6 Por ocorréncia

2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 2 Por ocorréncia

Recusar-se a executar determinagdes da FISCALIZACAO, sem mo-

3 fivo justificado. Por ocorréncia

()]

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso for-
4 tuito, 0s servigos contratuais.

3]

Por dia

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos con-

5 tratados. 4 Por dia e por funci-

onario

6 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagao.

w

Por dia e por servigo

Para os itens a seguir, deixar de:

7 Executar os servigos conforme estabelecido pelo CONTRATANTE. Por ocorréncia

N

Manter, durante a vigéncia da contratacdo, as condi¢cdes de habili-
8 tacdo exigidas, devendo comunicar o CONTRATANTE a superve- Por ocorréncia
niéncia de fato impeditivo da manutengdo dessas condices.

Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragao,
9 ocorrida no enderego, conta bancaria e outros julgados necessarios Por ocorréncia
para recebimento de correspondéncia.
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Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,

. ~ . Por ocorréncia
10 cujas reclamagbes se obrigam a atender prontamente

N

. . . ~ . Por ocorréncia e por
Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela de multas. P

11 1 item
12 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentacéo| Por ocorréncia
exigida na contratacéo.
Atender as demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei Por ocorréncia
13 Federal n° 14.133/2021|3

15.4. Quando a CONTRATADA alcangar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente, em infragdes previstas, restara
configurado também a inexecucéo total do objeto;

15.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

15.6. A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de re-
paracéo integral do dano causado a Administragdo Publica.

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o con-

traditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se oprocedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021,
e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagcdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormen-
te estabelecido, desde que ndo haja comunicagédo em contrario, pelo (a) Presidente.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os in-
teressados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu-
ranga da contratagao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a Administragao nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o proces-
so, prevalecera as deste Edital.

16.10. O (a) Presidente (a) e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 07h00min as 13h00min, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, na salada Superintendéncia de Licita-¢g0des,daPREFEITURA
MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO, localizada na Avenida Pau Brasil, n® 5577, ou pelo telefone (69) 3448-
2361, para maiores esclarecimentos.

16.11. Outras informacgdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderao ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo
expediente.

16.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e en-
deregco eletronico Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Ministro Andreazza/DOE, acessivel em
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http://www.ministroandreazza.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em Portal Transparéncia
(ministroandreazza.ro.gov.br), se for o caso.

| 17. DO FORO

17.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA
DE CACOAL/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administracdo Municipal e ao (a) Presidente, excluindo-se
quais- quer outros por mais privilegiados que sejam.

Ministro Andreazza — RO, 13 de outubro de 2025.

CLEDER DE CAMARGO
AGENTE DE CONTRATAGAO
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