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                                                         TERMO DE REFERENCIA 

 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

Esta licitação tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para 

executar o serviço de reforma do telhado da UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO DE 

SAÚDE JOÃO PAULO, localizado na Rua Martin Lutero Nº 5 2 1 2  – Centro, Ministro 

Andreazza/RO. 

 

Sendo de forma global, material e mão de obra, de acordo com o Projeto Básico e especificações 

apresentadas no processo. 

 LOCAL DA OBRA 

   Predio da Prefeitura Municipal  de Ministro Andreazza, localizado na Rua Martin Lutero Nº 

5 2 1 2  – Centro, Ministro Andreazza/RO. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Contratação de uma empresa especializada em realizar a reforma do telhado do prédio  da 

UNIDADE BASICA DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE JOÃO PAULO, visando o saneamento 

de goteiras, causado por danos estruturais e/ou deterioração severa do material existente, 

causando transtornos e danos na laje, assim como, risco de danos em equipamentos eletrônicos. 

A edificação em epígrafe, aloca o corpo dos consultórios médicos, de enfermagem, sala de vacina 

e fora construída há mais de duas década, carecendo de manutenção para a melhoria das 

condições estruturais da mesma. A realização do proposto se fundamenta pela necessidade de 
instalar nova cobertura, calhas, isento de danos, assim como a instalação de pingadeiras na 

platibanda, com vista a garantir maior vida útil à pintura aplicada. Essa reforma é necessária 

devido ao desgaste natural das telhas e ripas, que já apresentam sinais de deterioração, 

comprometendo a eficiência do sistema de drenagem de água da chuva e, consequentemente, a 

preservação da estrutura do prédio. A contratação visa não apenas restaurar a funcionalidade do 

telhado, mas também prevenir danos futuros que possam comprometer o funcionamento da 

estação, essencial para o tratamento de água e preservação ambiental do município. 

Tal contratação tem como objetivo principal promover as melhorias necessárias, para promover 

um maior conforto aos servidores e munícipes que se utilizam desses ambientes. 

Considerando o projeto apresentado pelo Departamento de Engenharia, se torna indispensável a 

contratação de empresa para realização de obra de forma, levando em consideração a 

complexidade dos serviços e materiais necessários para a realização do que se propõe a 

Administração Pública Municipal. 

Não possuímos em nosso quadro de servidores, profissional com essa habilitação para construção 

dentro das normas técnicas exigidas, dessa forma, se faz necessário a contratação de empresa 

especializada para a execução da obra. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
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Trata-se de serviços de engenharia, tendo como objeto da presente contratação a execução da 

retirada e instalação da nova cobertura. O serviço será norteador e executado de acordo com 

Projeto Básico, com elementos necessários e suficientes, nível de precisão adequado para definir 

e dimensionar a obra, que assegure viabilidade técnica. 

A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos: 

Requisitos internos: 

a) Remoção de telhas de fibrocimento, existentes na edificação de modo a não causar danos à 

estrutura que permanece, principalmente a laje/forro, rede elétrica e rede de lógica que serão 
mantidos, sob pena de recuperação dos danos causados sem ônus à municipalidade. rede de 
lógica que serão mantidos, sob pena de recuperação dos danos causados sem ônus à 
municipalidade.  

b) Limpeza de estrutura diversa, após o ato de remoção das telhas, o prestador de serviço deverá 

realizar a limpeza das calhas, evitando-se entupimento ou acumulo de detritos que possam 
dificultar o escoamento pluvial.  

c) Instalação de telhamento, com telha metálica, afixadas no terçamento que será substituído, 

utilizando parafusos adequados, e obedecendo instruções de montagem conforme manual do 
fabricante.  

d) Instalação das calhas em chapa de aço galvanizada, fixados adequadamente com parafuso e 

bucha em espaçamento capaz de evitar risco de deslocamento em caso de evento excepcional 
razão custo/benefício, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificultem sua 
manutenção ou eventuais reparos. 

e) Instalação de rufo em chapa de aço galvanizada, tipo pingadeira a ser instalado em toda a 

alvenaria de platibanda, fixados adequadamente com parafuso e bucha em espaçamento capaz 
de evitar risco de deslocamento em caso de evento excepcional razão custo/benefício, além de 
evitar materiais e técnicas especiais, que dificultem sua manutenção ou eventuais reparos. 

 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇAO 

 

Contratação de Empresa Pessoa Jurídica Especializada em Construção Civil para executar o 

serviço da reforma do telhado. 

 

A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos: 

 
Definição do local de execução dos serviços conforme ja citado no objeto deste projeto basico. 

 
Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, 

de acordo com as determinações do projeto, dos memoriais descritivos e das especificações 

técnicas a serem atendidas pela contratada; 

 

Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e 

recomendações dos fabricantes; 

Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 

intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 
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Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverão constar os 
nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 

executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo 
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de 

responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com 

características similares aoobjeto a ser contratado; 

 
Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico- 

operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao 

objeto a ser contratado; 

 

Definição de clausulas e condições para a execução dos serviços, que possibilitem a contratada 

efetivar o planejamento para a execução dos serviços, em conformidade com a logística 

einfraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais 

competitivos para a contratação. 

 
O objeto do contrato deverá atender também às seguintes diretrizes: 

 

Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências; 

 
Normas Técnicas e Legislações Vigentes, inclusive Legislações Ambientais; 

 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,inclusive normas 

de concessionárias de serviços públicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), as Resoluções RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA); 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); 

 
Instruções e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Órgãos do 

Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de 

Engenhariae Agronomia (CREA/CONFEA); 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

A vistoria deverá ser realizada com a presença do responsável técnico da obra que realizará uma 

vistoria geral para observar possíveis apontamentos, que deverão ser providenciados 

imediatamente. Também será providenciada a definição do local onde deverá ser colocado todo 

o material retirado. Será procedida a verificação das perfeitas condições da obra. A verificação 

obedecerá às Normas da ABNTNBR 5651, 5675 E 8160. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
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A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto 

Municipal nº 5.0008/2020, que Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de 

apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão 

dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município 

de Ministro Andreazza, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

O Responsável Técnico pela fiscalização obra será o indicado pela Secretaria Municipal de 
Saude, que acompanhará a reforma assinalando todos os retoques e arremates necessários para 

a conclusão dos itens. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 

A medição dos boletins da obra será feita pelos profissionais técnicos encarregados da Prefeitura 

Municipal juntamente como Responsável Técnico da empresa vencedora. A medição será feita 

por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra e só serão medidos e ou pagos, 

os itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de usabilidade. A empresa deverá 

solicitar a medição através de um oficio endereçado a Prefeitura Municipal, acompanhado da 

planilha de medição desejada e a primeira medição e seu respectivo pagamento só será realizado 

após a instalação da placa da obra. 

 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

Os valores estão expressos nas planilhas e memoriais descritivos, plano de trabalho e termo em 

anexo ao processo. 

Valor estimado: R$ 72.694,94 (setenta e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa 

e quatro centavos) 

 

9. DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 

As despesas decorrentes da execução deste Projeto Básico correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados por meio de superavit finaceiro no Orçamento de 2025, e 

empenhados no respectivo exercício, conforme a seguir: 
 

- Fundo municipal de saúde 

- Projeto Atividade: 1.537 – INCREMENTO TEMPORARIO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 
CONFORME PORTARIA 3.594/2024 

- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros- pessoa juridica. 

10. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

10.1. A empresa deverá executar o projeto no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma, 

após o recebimento da Nota de Empenho e emissão da Ordem de Serviço. 

 
10.2. A vigência do contrato a ser firmado será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogada mediante justificativa apresentada pela Empresa 

vencedora do certame, em conformidade com o Art. 107 da Lei 14.133/21. 
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11. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

pelo engenheiro da SEMAP e o mesmo será gestor do CONTRATO, com atribuições 

específicas, devidamente designado e nomeado através de portaria, em cumprimento ao disposto 

no artigo 67 da Lei n.º 14.133/21, para, entre outros, proceder ao atesto das respectivas notas 

fiscais e/ou faturas, com ressalvas que se fizerem necessárias. 

 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei nº. 14.133/21 e do respectivo 

contrato, a contratada deverá: 

12.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito 

federal, estadual e municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as 

obrigações estabelecidas na legislação vigente; 

12.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 
 

12.4. Atender às solicitações, de imediato; 

 

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa 

técnica,higiene e segurança; 

 
12.6. Implantar, adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se 

obteruma operação correta e eficaz; 

 
12.7. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita 

ordem; 

 

12.8. Fornecer, quando solicitado, o demonstrativo dos serviços executados; 
 

12.9. Disponibilizar equipe de trabalho suficiente para atender o objetivo do contrato; 

 

12.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura do 
Município de Ministro Andreazza, inerentes aos serviços objeto deste Projeto Básico; 

 

12.11. Comunicar a Secretaria de Saúde de Ministro Andreazza, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

12.12. A empresa deverá disponibilizar todos os equipamentos de segurança necessários 
para todos os membros da equipe na execução do objeto deste Projeto Básico; 

 

12.13. É de responsabilidade da empresa contratada os custos com transporte, alimentação, 
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equipamentos de segurança e equipamentos de trabalhos, por sua conta e risco, não cabendo 

nenhum ressarcimento pela contratante. 

 
12.14. São de responsabilidade da empresa contratada os encargos sociais, trabalhistas 

e previdenciários, não cabendo nenhum ressarcimento pela contratante; 

 
12.15. Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser fornecidos pela 
contratada e deverão ser de 1ª qualidade. 

 

12.16. Todos os projetos apresentados deverão atender as

 normas: ABNT NBR 9410, ABNT NBR 6492; ABNT NBR 9090 e outras afins. 

 

12.17. Todo os entulhos proveniente da reforma deverão ser retirados do local da obra e 

dispostos em local definido pela equipe de fiscalização. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

13.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 14.133/21, a 
Secretaria Municipal de Saúde de Ministro Andreazza deverá: 

 

13.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados; 

 

13.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 
desempenho; 

13.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados 

no mercado pelas demais prestadoras dos serviços, objeto da contratação, de forma a garantir 

que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administração Pública Municipal; 

 

13.5. Documentar as ocorrências havidas; 

 

13.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto 
à continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados 

e aceitos pelo contratante, não devem ser interrompidas; 

13.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato; 

13.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 
contratada; 

 

13.9. Deverá emitir parecer e/ou licenciamento ambiental, quando for o caso. 
 

 

14. PENALIDADES 

14.1. Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudara execução do contrato, prestar informações inverídicas garantidas o direito prévio da 

ampla defesa, a Secretaria Municipal de Saúde de Ministro Andreazza poderá aplicar as 
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penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas no art.156 da Lei nº. 

14.133/21: 

 

14.2. Advertência; 

14.3. Multa no percentual de 2% ao dia, até o décimo dia e de 1% (um por cento) ao dia, 
a partir do décimo primeiro dia, sobre o valor total atualizado do contrato, por descumprimento 

do prazo de execução e/ou início da prestação dos serviços; 

14.4. Multa no percentual de 2%, por descumprimento do prazo para soluçãode problemas 
na execução dos serviços contratados, calculado sobre o valor total atualizado do Contrato; 

 

14.5. Multa no percentual de 2%, por descumprimento de outras cláusulas do instrumento 
convocatório e/ou do Contrato, calculado sobre o valor total atualizado do Contrato; 

 

14.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar coma 
Prefeitura do Município de Ministro Andreazza, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

14.7. A prestação de serviços que não estejam rigorosamente de acordo comas 

especificações contidas na proposta apresentada, caracteriza a inexecução da 

obrigação assumida, sujeitando o infrator, caso não corrija a irregularidade noprazo de 03 

(três) diasúteis, às penalidades cabíveis. 

14.8. A penalidade decorrente do atraso no início da execução dos serviços poderá ser 

relevada a critério da Administração, desde que a CONTRATADA apresente justificativa por 

escrito e que seja aceita pelo CONTRATANTE. 

 

14.9. Ocorrendo o atraso no início da execução por mais de trinta dias, o CONTRATANTE 
poderá, a seu exclusivo critério, rescindir unilateralmente o Contrato, ficando a 

CONTRATADA sujeita às penalidades acima previstas. 

 

14.10. O não comparecimento do adjudicatário, salvo por motivo justificado, para assinar o 
Contrato e retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido, sujeitará às penalidades 

legalmente estabelecidas. 

 

14.11. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 
maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 

 
14.12. A Prefeitura do Município de Ministro Andreazza aplicará as penalidades previstas 
na Lei 14.133/21, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil. 

 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

As dúvidas deverão ser esclarecidas junto a Secretária Municipal de Saúde (SEMSAU), pelo telefone 

(69) 3448-2361  no horário das 07h00min ás 13h00min nos dias úteis. 
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                                                                             Ministro Andreazza/RO, 02 de outubro de 2025. 
 

Responsável pela elaboração 

 

 

                                GRACIELE MENDES EGERT 

                                Assessora Tecnica 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações 

prestadas na declarações e assinaturas acima. 

 

 

 

ELIAS VIEIRA AMORIM 

Secretário Municipal de Saúde 

Decreto 6313/PMMA/2024 

 

 

 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Municipio de Ministro Andreazza, no uso de suas atribuições 

legalmente conferidas, autoriza a abertura da licitação pertinente e respectivas despesas em 

conformidade com a lei. 

 

 

 

 

 

                                                               JOSÉ ALVES PEREIRA  

                                                           Prefeito de Ministro andreazza 
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