ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Lei de Criacdo n° 372 de 13/02/92

TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

Esta licitagdao tem por objeto a Contratacdo de Empresa Especializada em Construgao Civil para
executar o servico de reforma do telhado da UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE
SAUDE JOAO PAULO, localizado na Rua Martin Lutero N° 5212 — Centro, Ministro
Andreazza/RO.

Sendo de forma global, material e mao de obra, de acordo com o Projeto Basico e especificagdes
apresentadas no processo.

LOCAL DA OBRA
Predio da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, localizado na Rua Martin Lutero N°
5212 — Centro, Ministro Andreazza/RO.

2. JUSTIFICATIVA

Contratacdo de uma empresa especializada em realizar a reforma do telhado do prédio da
UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO DE SAUDE JOAO PAULO, visando o saneamento
de goteiras, causado por danos estruturais e/ou deterioragdo severa do material existente,
causando transtornos e danos na laje, assim como, risco de danos em equipamentos eletronicos.
A edificagdo em epigrafe, aloca o corpo dos consultorios médicos, de enfermagem, sala de vacina
e fora construida hd mais de duas década, carecendo de manuten¢do para a melhoria das
condigdes estruturais da mesma. A realizagao do proposto se fundamenta pela necessidade de
instalar nova cobertura, calhas, isento de danos, assim como a instalacdo de pingadeiras na
platibanda, com vista a garantir maior vida util a pintura aplicada. Essa reforma ¢ necessaria
devido ao desgaste natural das telhas e ripas, que ja apresentam sinais de deterioragao,
comprometendo a eficiéncia do sistema de drenagem de 4gua da chuva e, consequentemente, a
preservacao da estrutura do prédio. A contratagdo visa ndo apenas restaurar a funcionalidade do
telhado, mas também prevenir danos futuros que possam comprometer o funcionamento da
estacdo, essencial para o tratamento de dgua e preservagdo ambiental do municipio.

Tal contratagdo tem como objetivo principal promover as melhorias necessarias, para promover
um maior conforto aos servidores e municipes que se utilizam desses ambientes.

Considerando o projeto apresentado pelo Departamento de Engenharia, se torna indispensavel a
contratagdo de empresa para realizacdo de obra de forma, levando em consideracdo a
complexidade dos servigos e materiais necessarios para a realizacdo do que se propde a
Administracdo Publica Municipal.

Nao possuimos em nosso quadro de servidores, profissional com essa habilitacdo para constru¢ao
dentro das normas técnicas exigidas, dessa forma, se faz necessario a contratagdo de empresa
especializada para a execugdo da obra.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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Trata-se de servigos de engenharia, tendo como objeto da presente contratagdo a execucao da
retirada e instalacdo da nova cobertura. O servigo serd norteador e executado de acordo com
Projeto Basico, com elementos necessarios e suficientes, nivel de precisao adequado para definir
e dimensionar a obra, que assegure viabilidade técnica.

A contratacao objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:

Requisitos internos:

a) Remocao de telhas de fibrocimento, existentes na edificacdo de modo a ndo causar danos a
estrutura que permanece, principalmente a laje/forro, rede elétrica e rede de logica que serdo
mantidos, sob pena de recuperagao dos danos causados sem 6nus a municipalidade. rede de
logica que serdo mantidos, sob pena de recuperacao dos danos causados sem 6nus a
municipalidade.

b) Limpeza de estrutura diversa, ap6s o ato de remocao das telhas, o prestador de servigco devera
realizar a limpeza das calhas, evitando-se entupimento ou acumulo de detritos que possam
dificultar o escoamento pluvial.

c¢) Instalacdo de telhamento, com telha metalica, afixadas no tercamento que sera substituido,
utilizando parafusos adequados, e obedecendo instrugdes de montagem conforme manual do
fabricante.

d) Instalacdo das calhas em chapa de ago galvanizada, fixados adequadamente com parafuso e
bucha em espacamento capaz de evitar risco de deslocamento em caso de evento excepcional
razdo custo/beneficio, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificultem sua
manutengao ou eventuais reparos.

e) Instalacdo de rufo em chapa de aco galvanizada, tipo pingadeira a ser instalado em toda a
alvenaria de platibanda, fixados adequadamente com parafuso e bucha em espagamento capaz
de evitar risco de deslocamento em caso de evento excepcional razdo custo/beneficio, além de
evitar materiais e técnicas especiais, que dificultem sua manutengdo ou eventuais reparos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Contratacdo de Empresa Pessoa Juridica Especializada em Constru¢do Civil para executar o
servico da reforma do telhado.

A contratagdo objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:

Defini¢ao do local de execugao dos servigos conforme ja citado no objeto deste projeto basico.
Defini¢ao dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos,
de acordo com as determinagdes do projeto, dos memoriais descritivos e das especificagdes

técnicas a serem atendidas pela contratada;

Defini¢ao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes
recomendacoes dos fabricantes;

Defini¢do do or¢amento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;
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Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverdo constar os
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servicos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo nico;

Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execu¢do de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares aoobjeto a ser contratado;

Apresentagdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-
operacional, comprovando a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado;

Defini¢ao de clausulas e condi¢des para a execug@o dos servigos, que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execu¢do dos servicos, em conformidade com a logistica
einfraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de pregos mais
competitivos para a contratacao.

O objeto do contrato devera atender também as seguintes diretrizes:

Lei Federal n° 14.133 de 1° de abril de 2021, que institui normas para licitagdes e contratos
da Administragdo Publica e da outras providéncias;

Normas Técnicas e Legislagdes Vigentes, inclusive Legislacdes Ambientais;

Codigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais ¢ Municipais,inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), as Resolugdes RDC da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria
(ANVISA);

Normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO);

Instrugdes e Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Orgios do
Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de
Engenhariae Agronomia (CREA/CONFEA);

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A vistoria devera ser realizada com a presenca do responsavel técnico da obra que realizard uma
vistoria geral para observar possiveis apontamentos, que deverdo ser providenciados
imediatamente. Também sera providenciada a defini¢ao do local onde devera ser colocado todo
o material retirado. Sera procedida a verificagao das perfeitas condi¢cdes da obra. A verificacao

obedecera as Normas da ABNTNBR 5651, 5675 E 8160.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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A gestdo e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto
Municipal n® 5.0008/2020, que Regulamenta as fungdes do agente de contratagdo, da equipe de
apoio e da comissao de contratacao, suas atribui¢cdes e funcionamento, a fiscalizag¢do e a gestao
dos contratos, e a atuacdo da assessoria juridica e do controle interno no &mbito do Municipio
de Ministro Andreazza, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

O Responsavel Técnico pela fiscalizagdo obra sera o indicado pela Secretaria Municipal de
Saude, que acompanhara a reforma assinalando todos os retoques e arremates necessarios para
a conclusao dos itens.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

A medic¢ao dos boletins da obra sera feita pelos profissionais técnicos encarregados da Prefeitura
Municipal juntamente como Responsavel Técnico da empresa vencedora. A medicao sera feita
por unidade conforme consta na planilha or¢amentaria da obra e s6 serao medidos e ou pagos,
os itens que ja estiverem instalados e em perfeitas condi¢des de usabilidade. A empresa devera
solicitar a medigdo através de um oficio enderegado a Prefeitura Municipal, acompanhado da
planilha de medi¢do desejada e a primeira medigdo e seu respectivo pagamento so6 sera realizado
apos a instalacdo da placa da obra.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Os valores estdo expressos nas planilhas e memoriais descritivos, plano de trabalho e termo em
anexo ao processo.
Valor estimado: R$ 72.694,94 (setenta e dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa

€ quatro centavos)

9. DOTACOES ORCAMENTARIAS

As despesas decorrentes da execugdo deste Projeto Bésico correrdo a conta dos recursos
orcamentarios consignados por meio de superavit finaceiro no Orcamento de 2025, e
empenhados no respectivo exercicio, conforme a seguir:

- Fundo municipal de saude )
- Projeto Atividade: 1.537 —- INCREMENTO TEMPORARIO PISO DA ATENCAO BASICA
CONFORME PORTARIA 3.594/2024

- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 — Outros servicos de terceiros- pessoa juridica.
10. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. A empresa devera executar o projeto no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme cronograma,
apos o recebimento da Nota de Empenho e emissdao da Ordem de Servigo.

10.2. A vigéncia do contrato a ser firmado serd de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de

sua assinatura, podendo ser prorrogada mediante justificativa apresentada pela Empresa
vencedora do certame, em conformidade com o Art. 107 da Lei 14.133/21.
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11. EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

A execucao dos servicos serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdao e avaliagdo
pelo engenheiro da SEMAP e o mesmo serda gestor do CONTRATO, com atribui¢des
especificas, devidamente designado e nomeado através de portaria, em cumprimento ao disposto
no artigo 67 da Lei n.° 14.133/21, para, entre outros, proceder ao atesto das respectivas notas
fiscais e/ou faturas, com ressalvas que se fizerem necessarias.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei n°. 14.133/21 e do respectivo
contrato, a contratada devera:

12.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de ambito
federal, estadual e municipal, como também assegurar os direitos € o cumprimento de todas as
obrigacgdes estabelecidas na legislacdo vigente;

12.3. Zelar pela perfeita execucdo dos servigos contratados;
12.4. Atender as solicita¢des, de imediato;
12.5. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as

normas regulamentares aplicdveis e, inclusive, as recomendagdes aceitas pela boa
técnica,higiene e segurancga;

12.6. Implantar, adequadamente, a supervisdo permanente dos servigos, de forma a se
obteruma operacao correta e eficaz;

12.7. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita
ordem;

12.8. Fornecer, quando solicitado, o demonstrativo dos servigos executados;

12.9. Disponibilizar equipe de trabalho suficiente para atender o objetivo do contrato;

12.10.  Atender prontamente quaisquer exigéncias do representante da Prefeitura do
Municipio de Ministro Andreazza, inerentes aos servigos objeto deste Projeto Basico;

12.11. Comunicar a Secretaria de Satde de Ministro Andreazza, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios;

12.12. A empresa devera disponibilizar todos os equipamentos de seguranca necessarios
para todos os membros da equipe na execug¢ao do objeto deste Projeto Bésico;

12.13.  E de responsabilidade da empresa contratada os custos com transporte, alimentagio,
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equipamentos de seguranca e equipamentos de trabalhos, por sua conta e risco, ndo cabendo
nenhum ressarcimento pela contratante.

12.14.  Sao de responsabilidade da empresa contratada os encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios, nao cabendo nenhum ressarcimento pela contratante;

12.15. Todos os materiais a serem utilizados na obra deverdo ser fornecidos pela
contratada e deverdo ser de 1* qualidade.

12.16. Todos os projetos apresentados deverdo atenderas
normas: ABNT NBR 9410, ABNT NBR 6492; ABNT NBR 9090 e outras afins.

12.17. Todo os entulhos proveniente da reforma deverdo ser retirados do local da obra e
dispostos em local definido pela equipe de fiscalizacao.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n°. 14.133/21, a
Secretaria Municipal de Saude de Ministro Andreazza devera:

13.2. Exercer a fiscalizagao dos servigos por servidores especialmente designados;

13.3. Assegurar-se da boa prestagdo dos servigos, verificando sempre o seu bom
desempenho;

13.4. Assegurar-se de que os precos contratados estao compativeis com aqueles praticados

no mercado pelas demais prestadoras dos servigos, objeto da contratagdo, de forma a garantir
que aqueles continuem a ser os mais vantajosos para a Administragdo Piblica Municipal;

13.5. Documentar as ocorréncias havidas;
13.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada, inclusive quanto
a continuidade da prestagdo dos servicos, que, ressalvados os casos de forca maior, justificados

e aceitos pelo contratante, ndo devem ser interrompidas;

13.7. Emitir pareceres em todos os atos relativos a execug¢do do contrato, em especial,
aplicagdo de san¢des, alteracdes e repactuagdes do contrato;

13.8. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela
contratada;

13.9. Devera emitir parecer e/ou licenciamento ambiental, quando for o caso.

14. PENALIDADES

14.1. Ao licitante que retardar a execu¢do do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou

fraudara execucao do contrato, prestar informagdes inveridicas garantidas o direito prévio da
ampla defesa, a Secretaria Municipal de Saide de Ministro Andreazza poderd aplicar as
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penalidades a seguir relacionadas, sem prejuizo das demais previstas no art.156 da Lei n°.
14.133/21:

14.2. Adverténcia;

14.3. Multa no percentual de 2% ao dia, até o décimo dia e de 1% (um por cento) ao dia,
a partir do décimo primeiro dia, sobre o valor total atualizado do contrato, por descumprimento
do prazo de execug¢do e/ou inicio da prestagdo dos servigos;

14.4. Multa no percentual de 2%, por descumprimento do prazo para solucdode problemas
na execugao dos servigos contratados, calculado sobre o valor total atualizado do Contrato;

14.5. Multa no percentual de 2%, por descumprimento de outras clausulas do instrumento
convocatorio e/ou do Contrato, calculado sobre o valor total atualizado do Contrato;

14.6. Suspensado temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar coma
Prefeitura do Municipio de Ministro Andreazza, pelo prazo de 02 (dois) anos.

14.7. A prestagdo de servicos que nao estejam rigorosamente de acordo comas
especificagdes contidas na proposta apresentada, caracteriza a inexecu¢do da

obrigacao assumida, sujeitando o infrator, caso ndo corrija a irregularidade noprazo de 03
(trés) diastteis, as penalidades cabiveis.

14.8. A penalidade decorrente do atraso no inicio da execucdo dos servigos poderd ser
relevada a critério da Administracdo, desde que a CONTRATADA apresente justificativa por
escrito e que seja aceita pelo CONTRATANTE.

14.9. Ocorrendo o atraso no inicio da execug¢ao por mais de trinta dias, 0o CONTRATANTE
poderd, a seu exclusivo critério, rescindir unilateralmente o Contrato, ficando a
CONTRATADA sujeita as penalidades acima previstas.

14.10. O ndo comparecimento do adjudicatario, salvo por motivo justificado, para assinar o
Contrato e retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido, sujeitard as penalidades

legalmente estabelecidas.

14.11.  Aspenalidades aplicadas so6 poderao ser relevadas na hipotese de caso fortuito, forca
maior, devidamente justificada e comprovada, a juizo da Administragao.

14.12. A Prefeitura do Municipio de Ministro Andreazza aplicara as penalidades previstas
na Lei 14.133/21, sem prejuizo das responsabilidades penal e civil.

DAS DISPOSICOES GERAIS:

As duvidas deverdo ser esclarecidas junto a Secretaria Municipal de Saude (SEMSAU), pelo telefone

(69) 3448-2361 no horario das 07h00min &s 13h00min nos dias tteis.
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Ministro Andreazza/RO, 02 de outubro de 2025.

Responsavel pela elaboragio

GRACIELE MENDES EGERT

Assessora Tecnica

Aprovo o presente Termo de Referéncia, bem como estou de acordo com todas asinformagdes
prestadas na declara¢des e assinaturas acima.

ELIAS VIEIRA AMORIM
Secretario Municipal de Saude
Decreto 6313/PMMA/2024

O Excelentissimo Senhor Prefeito do Municipio de Ministro Andreazza, no uso de suas atribuigdes
legalmente conferidas, autoriza a abertura da licitacdo pertinente e respectivas despesas em
conformidade com a lei.

JOSE ALVES PEREIRA
Prefeito de Ministro andreazza
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