ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO
CNPJ: 63.786.990/0001-55

Obra
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA JORGE TEIXEIRA - DISTRITO DE SANTA ROSA - VALE DO PARAISO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rondônia
SBC - 04/2026 - Rondônia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00007304	SINAPI		TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	298,0115698		106,63		31.777,67		31.777,67	6,69%	31.777,67	6,69%
00044072	SINAPI		PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	186,5811568		160,55		29.955,48		29.955,48	6,31%	61.733,15	13,00%
00040819	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	3,997977341		6.840,62		27.348,66		27.348,66	5,76%	89.081,81	18,76%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1124,677057		22,72		25.555,29		25.555,29	5,38%	114.637,10	24,14%
00045273	SINAPI		LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 600 W	Material	UN	19,98988671		995,32		19.896,25		19.896,25	4,19%	134.533,35	28,33%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	685,2499544		27,91		19.122,08		19.122,08	4,03%	153.655,43	32,36%
00006110	SINAPI		SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	650,8228443		27,91		18.161,38		18.161,38	3,83%	171.816,82	36,19%
00007696	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	Material	M	136,9607095		113,61		15.560,34		15.560,34	3,28%	187.377,15	39,46%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3332,492471		4,56		15.209,12		15.209,12	3,20%	202.586,27	42,67%
006758	SBC		CERA EM PASTA PARA MARMORE E GRANITO BELLINZONI 350GR	Material	UN	185,1003539		71,61		13.255,81		13.255,81	2,79%	215.842,09	45,46%
00007698	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	Material	M	195,1889918		67,82		13.236,74		13.236,74	2,79%	229.078,83	48,25%
00007311	SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	240,1851804		53,38		12.821,79		12.821,79	2,70%	241.900,62	50,95%
070581	SBC		FERRAMENTA - ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" BOSCH 850W 127V COM 3 DISCOS GWS850	Material	UN	23,13754424		532,86		12.329,03		12.329,03	2,60%	254.229,65	53,54%
00004914	SINAPI		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	10,49469052		1.111,04		11.660,02		11.660,02	2,46%	265.889,67	56,00%
00045349	SINAPI		POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *130* MM	Material	UN	0,999494335		10.924,20		10.918,68		10.918,68	2,30%	276.808,34	58,30%
00000252	SINAPI		AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	397,56609		24,92		9.907,07		9.907,07	2,09%	286.715,42	60,39%
00000546	SINAPI		BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	763,5453867		12,79		9.768,38		9.768,38	2,06%	296.483,80	62,44%
00007167	SINAPI		TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	Material	m²	223,4542314		42,94		9.596,07		9.596,07	2,02%	306.079,87	64,47%
00021013	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Material	M	85,17868636		102,71		8.748,85		8.748,85	1,84%	314.828,72	66,31%
006401	SBC		SOLVENTE (AGUARAS MINERAL)	Material	L	341,510153		24,15		8.249,05		8.249,05	1,74%	323.077,77	68,05%
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	48,68384984		163,97		7.982,80		7.982,80	1,68%	331.060,57	69,73%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4757,077578		1,46		6.928,97		6.928,97	1,46%	337.989,54	71,19%
00036888	SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	71,89282794		95,54		6.868,51		6.868,51	1,45%	344.858,05	72,63%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3332,492471		1,84		6.148,37		6.148,37	1,29%	351.006,42	73,93%
00021012	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	74,50030877		78,70		5.863,38		5.863,38	1,23%	356.869,80	75,16%
00044220	SINAPI		PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	225,9165312		24,28		5.484,35		5.484,35	1,16%	362.354,15	76,32%
00025398	SINAPI		CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Material	UN	0,999494335		5.180,63		5.178,01		5.178,01	1,09%	367.532,16	77,41%
00007243	SINAPI		TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	83,90954844		58,35		4.895,90		4.895,90	1,03%	372.428,06	78,44%

P9864	SICRO3		Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista	Mão de Obra	mês	0,14992415		30.842,32		4.624,01		4.624,01	0,97%	377.052,07	79,41%
P9851	SICRO3		Médico do trabalho - mensalista	Mão de Obra	mês	0,17990898		22.791,85		4.100,46		4.100,46	0,86%	381.152,53	80,28%
00007194	SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	103,719776		36,91		3.828,47		3.828,47	0,81%	384.981,00	81,08%
00005330	SINAPI		DILUENTE EPOXI	Material	L	59,23211326		61,98		3.671,01		3.671,01	0,77%	388.652,01	81,86%
14570	ORSE		Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios	Material	m²	3,997977341		910,35		3.639,56		3.639,56	0,77%	392.291,57	82,62%
00025399	SINAPI		CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	Material	UN	0,999494335		3.145,09		3.143,50		3.143,50	0,66%	395.435,07	83,28%
00043651	SINAPI		MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	387,5649325		8,07		3.128,33		3.128,33	0,66%	398.563,40	83,94%
00040862	SINAPI		ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	3,997977341		749,76		2.997,54		2.997,54	0,63%	401.560,94	84,57%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	833,0295733		3,47		2.891,84		2.891,84	0,61%	404.452,78	85,18%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	97,2981687		29,29		2.849,77		2.849,77	0,60%	407.302,54	85,78%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	63,84487457		40,93		2.613,13		2.613,13	0,55%	409.915,67	86,33%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	86,46147724		27,91		2.412,73		2.412,73	0,51%	412.328,40	86,84%
00036238	SINAPI		FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	70,68135285		33,97		2.401,35		2.401,35	0,51%	414.729,75	87,35%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	91,66630228		24,92		2.284,26		2.284,26	0,48%	417.014,01	87,83%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	12,33963415		184,50		2.276,63		2.276,63	0,48%	419.290,64	88,31%
00000012	SINAPI		ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	Material	UN	231,3754424		9,58		2.215,86		2.215,86	0,47%	421.506,50	88,78%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1101,328885		1,98		2.178,97		2.178,97	0,46%	423.685,47	89,23%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1127,004063		1,89		2.134,01		2.134,01	0,45%	425.819,48	89,68%
P9876	SICRO3		Técnico de segurança do trabalho - mensalista	Mão de Obra	mês	0,199898867		9.988,78		1.996,75		1.996,75	0,42%	427.816,23	90,10%
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	72,11729838		27,19		1.960,81		1.960,81	0,41%	429.777,03	90,52%
00000003	SINAPI		ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	91,53878865		20,65		1.889,98		1.889,98	0,40%	431.667,01	90,92%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	6,28741723		297,64		1.871,36		1.871,36	0,39%	433.538,37	91,31%
00044497	SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	60,94027666		30,68		1.869,94		1.869,94	0,39%	435.408,32	91,70%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	65,66763415		27,91		1.832,47		1.832,47	0,39%	437.240,79	92,09%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	675,2827806		2,54		1.713,09		1.713,09	0,36%	438.953,88	92,45%
00007348	SINAPI		TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	61,38330493		27,44		1.684,60		1.684,60	0,35%	440.638,48	92,81%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	675,2827806		2,40		1.622,92		1.622,92	0,34%	442.261,40	93,15%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	2,998483006		524,36		1.572,29		1.572,29	0,33%	443.833,69	93,48%
00039140	SINAPI		ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	Material	UN	544,8985347		2,78		1.514,60		1.514,60	0,32%	445.348,29	93,80%
00039245	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	143,4774118		10,09		1.447,21		1.447,21	0,30%	446.795,50	94,10%
00039427	SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	151,498042		9,15		1.386,52		1.386,52	0,29%	448.182,02	94,39%
00000982	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	153,3579731		8,29		1.271,38		1.271,38	0,27%	449.453,40	94,66%
00040863	SINAPI		EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	3,997977341		303,62		1.213,87		1.213,87	0,26%	450.667,26	94,92%
00043499	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	3,997977341		270,48		1.081,39		1.081,39	0,23%	451.748,65	95,15%

00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1127,004063		0,90		1.012,29		1.012,29	0,21%	452.760,94	95,36%
00039244	SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	192,1827708		5,24		1.007,73		1.007,73	0,21%	453.768,67	95,57%
00001332	SINAPI		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	74,16919628		13,55		1.004,70		1.004,70	0,21%	454.773,37	95,78%
00006085	SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	103,3318983		9,61		993,36		993,36	0,21%	455.766,73	95,99%
00011964	SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	275,8994768		3,35		924,29		924,29	0,19%	456.691,02	96,19%
00043143	SINAPI		SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	21,25234001		43,00		913,96		913,96	0,19%	457.604,97	96,38%
00001020	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	57,80031763		15,10		872,77		872,77	0,18%	458.477,74	96,56%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1101,328885		0,76		842,18		842,18	0,18%	459.319,92	96,74%
00039445	SINAPI		DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	4,997471677		157,87		788,94		788,94	0,17%	460.108,85	96,91%
00012039	SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	0,999494335		747,85		747,47		747,47	0,16%	460.856,32	97,06%
099910	SBC		OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Mão de Obra	H	23,13754424		30,19		698,41		698,41	0,15%	461.554,73	97,21%
00004734	SINAPI		SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	3,034856824		221,63		672,61		672,61	0,14%	462.227,34	97,35%
00011029	SINAPI		HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	298,6489074		2,04		609,00		609,00	0,13%	462.836,34	97,48%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,16493226		23,90		577,54		577,54	0,12%	463.413,88	97,60%
00012869	SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,68216719		27,57		570,11		570,11	0,12%	463.983,99	97,72%
00043130	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	17,44953601		31,19		544,33		544,33	0,11%	464.528,32	97,84%
00043144	SINAPI		DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Material	KG	8,664615393		58,54		507,24		507,24	0,11%	465.035,56	97,94%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	9,265762261		53,72		497,78		497,78	0,10%	465.533,35	98,05%
00044662	SINAPI		PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM ACRILICO, ESPESSURA DE 10 MM, DIMENSOES 1,80 M X 1,05 M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	Material	UN	0,999494335		485,52		485,27		485,27	0,10%	466.018,62	98,15%
00039430	SINAPI		PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	139,4529519		3,45		480,72		480,72	0,10%	466.499,34	98,25%
00034616	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	7,995954683		58,77		469,94		469,94	0,10%	466.969,28	98,35%
00004302	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	103,3130318		4,13		426,36		426,36	0,09%	467.395,65	98,44%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,9560069		27,91		389,45		389,45	0,08%	467.785,09	98,52%
00044528	SINAPI		CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	49,97471677		7,76		387,61		387,61	0,08%	468.172,70	98,60%
00012815	SINAPI		FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	21,81916124		17,49		381,64		381,64	0,08%	468.554,34	98,68%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,91034266		24,92		371,56		371,56	0,08%	468.925,90	98,76%
00044946	SINAPI		CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	14,99241503		24,28		363,96		363,96	0,08%	469.289,85	98,84%
00000863	SINAPI		CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	5,996966012		57,52		344,96		344,96	0,07%	469.634,81	98,91%
00001013	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	149,5053822		2,20		328,46		328,46	0,07%	469.963,27	98,98%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	182,1660346		1,77		322,83		322,83	0,07%	470.286,09	99,05%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3284,516743		0,10		318,94		318,94	0,07%	470.605,03	99,12%
00045392	SINAPI		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)	Material	UN	2,998483006		72,83		218,37		218,37	0,05%	470.823,41	99,16%
00011002	SINAPI		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	6,431427457		32,93		211,79		211,79	0,04%	471.035,20	99,21%

00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	182,1660346		1,09		199,00		199,00	0,04%	471.234,20	99,25%
00004755	SINAPI		MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,996183893		29,65		177,81		177,81	0,04%	471.412,00	99,29%
00004517	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	58,45692544		3,01		175,97		175,97	0,04%	471.587,97	99,32%
00043131	SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	4,201458396		36,23		152,23		152,23	0,03%	471.740,20	99,36%
00040552	SINAPI		PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	2,29170458		65,68		150,52		150,52	0,03%	471.890,72	99,39%
00012412	SINAPI		PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	Material	UN	0,999494335		138,85		138,78		138,78	0,03%	472.029,49	99,42%
ART	Próprio		Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução	Taxas	UN	0,999494335		131,56		131,50		131,50	0,03%	472.160,99	99,44%
00043485	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	79,15477398		1,59		125,86		125,86	0,03%	472.286,85	99,47%
00006111/SI	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,04494174		18,92		114,39		114,39	0,02%	472.401,24	99,49%
00044660	SINAPI		PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA AEREA PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO DE DIAMETRO 1", CABOS DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1/4" COM ELEVACAO MANUAL, FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA PAREDE	Material	UN	0,999494335		109,24		109,19		109,19	0,02%	472.510,43	99,52%
00043475	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	3,997977341		26,68		106,66		106,66	0,02%	472.617,09	99,54%
00004824	SINAPI		GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	99,94943353		1,03		103,12		103,12	0,02%	472.720,21	99,56%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	85,3371966		1,19		101,51		101,51	0,02%	472.821,72	99,58%
00004750/SI	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	3,997977341		24,82		99,24		99,24	0,02%	472.920,96	99,60%
00039808	SINAPI		CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	0,999494335		95,31		95,26		95,26	0,02%	473.016,22	99,62%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	7,995954683		10,22		81,72		81,72	0,02%	473.097,94	99,64%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	9,426830773		8,21		77,35		77,35	0,02%	473.175,29	99,66%
00044657	SINAPI		TAMPA METALICA PARA BUCHA DE FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 55 MM	Material	UN	5,996966012		12,14		72,79		72,79	0,02%	473.248,08	99,67%
00044656	SINAPI		BUCHA DE ESPERA PARA FIXACAO DE TRAVE DE FUTSAL E POSTE DE VOLEI EM PVC, PARA TUBO DE 3", C = 40 CM	Material	UN	5,996966012		12,14		72,79		72,79	0,02%	473.320,87	99,69%
00003380	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material	UN	0,999494335		71,75		71,71		71,71	0,02%	473.392,58	99,70%
00038194	SINAPI		LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	13,99292069		5,06		70,83		70,83	0,01%	473.463,41	99,72%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	3,11770269		22,01		68,61		68,61	0,01%	473.532,02	99,73%
00012295	SINAPI		SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	13,99292069		4,56		63,86		63,86	0,01%	473.595,88	99,75%
00041480	SINAPI		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	Material	UN	0,999494335		63,85		63,81		63,81	0,01%	473.659,69	99,76%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	34,24300976		1,86		63,59		63,59	0,01%	473.723,29	99,77%
00040861	SINAPI		TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	3,997977341		15,42		61,63		61,63	0,01%	473.784,92	99,79%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	47,9757281		1,18		56,49		56,49	0,01%	473.841,40	99,80%
00039341	SINAPI		CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1"	Material	UN	2,998483006		18,16		54,45		54,45	0,01%	473.895,85	99,81%
00040547	SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	1,391392066		38,31		53,30		53,30	0,01%	473.949,15	99,82%
00003398	SINAPI		ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	Material	UN	4,997471677		9,16		45,80		45,80	0,01%	473.994,95	99,83%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	79,15477398		0,53		42,27		42,27	0,01%	474.037,22	99,84%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,620033028		4,36		41,92		41,92	0,01%	474.079,14	99,85%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	10,99443769		3,81		41,90		41,90	0,01%	474.121,05	99,86%

00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3332,492471		0,01		40,45		40,45	0,01%	474.161,50	99,87%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,997977341		8,98		35,91		35,91	0,01%	474.197,41	99,87%
00003767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	23,15459412		1,52		35,13		35,13	0,01%	474.232,54	99,88%
00038113	SINAPI		INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,998483006		11,70		35,09		35,09	0,01%	474.267,62	99,89%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	17,62138997		1,92		33,79		33,79	0,01%	474.301,42	99,90%
00007568	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	50,54872636		0,67		33,75		33,75	0,01%	474.335,16	99,90%
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	15,99190937		1,97		31,45		31,45	0,01%	474.366,61	99,91%
00020111	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,999494335		28,15		28,13		28,13	0,01%	474.394,74	99,91%
00001607	SINAPI		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	103,3130318		0,27		27,59		27,59	0,01%	474.422,33	99,92%
00004253	SINAPI		OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,144809841		23,90		27,36		27,36	0,01%	474.449,69	99,93%
00002634	SINAPI		CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	UN	3,997977341		6,66		26,64		26,64	0,01%	474.476,33	99,93%
00002638	SINAPI		LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	9,994943353		2,25		22,44		22,44	0,00%	474.498,78	99,94%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	10,99443769		1,98		21,75		21,75	0,00%	474.520,53	99,94%
00034653	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,998988671		10,24		20,48		20,48	0,00%	474.541,01	99,95%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002751976		7.351,08		20,23		20,23	0,00%	474.561,24	99,95%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,488302958		40,77		19,91		19,91	0,00%	474.581,15	99,95%
00001570	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	11,99393202		1,52		18,20		18,20	0,00%	474.599,35	99,96%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	1,022369162		16,99		17,37		17,37	0,00%	474.616,72	99,96%
00003671	SINAPI		JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	8,3457777		1,66		13,88		13,88	0,00%	474.630,60	99,96%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	34,24300976		0,39		13,30		13,30	0,00%	474.643,90	99,97%
00001870	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,997977341		3,08		12,33		12,33	0,00%	474.656,22	99,97%
00001050	SINAPI		CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	Material	UN	1,998988671		5,98		11,96		11,96	0,00%	474.668,19	99,97%
00002644	SINAPI		LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	Material	UN	1,998988671		5,78		11,55		11,55	0,00%	474.679,74	99,97%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,045193136		248,83		11,25		11,25	0,00%	474.690,98	99,98%
00002673	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	2,032971478		5,26		10,68		10,68	0,00%	474.701,67	99,98%
00010527	SINAPI		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,205496035		42,48		8,73		8,73	0,00%	474.710,40	99,98%
00004222	SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	0,935310807		8,86		8,29		8,29	0,00%	474.718,68	99,98%
00001574	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,998483006		2,54		7,61		7,61	0,00%	474.726,29	99,98%
00002674	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,016485739		6,54		6,65		6,65	0,00%	474.732,94	99,99%
00039176	SINAPI		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,997977341		1,58		6,31		6,31	0,00%	474.739,25	99,99%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	1,022369162		6,07		6,20		6,20	0,00%	474.745,45	99,99%
00001379/SI	ORSE		Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	5,423656061		1,09		5,92		5,92	0,00%	474.751,38	99,99%

2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	0,830296736		5,46		4,54		4,54	0,00%	474.755,91	99,99%
00040864	SINAPI		SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	MES	3,997977341		1,06		4,22		4,22	0,00%	474.760,14	99,99%
00044228	SINAPI		MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,324760697		12,14		3,94		3,94	0,00%	474.764,08	99,99%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	0,015064379		234,31		3,53		3,53	0,00%	474.767,61	99,99%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	85,3371966		0,04		3,11		3,11	0,00%	474.770,72	99,99%
00001106	SINAPI		CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	1,675312425		1,82		3,05		3,05	0,00%	474.773,77	99,99%
00039210	SINAPI		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,998988671		1,18		2,35		2,35	0,00%	474.776,12	100,00%
00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,994943353		0,22		2,18		2,18	0,00%	474.778,30	100,00%
00013954	SINAPI		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00018189		11.157,70		2,03		2,03	0,00%	474.780,33	100,00%
00001901	SINAPI		LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,998988671		0,91		1,82		1,82	0,00%	474.782,15	100,00%
00041967	SINAPI		CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,062468396		28,38		1,77		1,77	0,00%	474.783,92	100,00%
00000370/SI	ORSE		Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,012953447		121,38		1,57		1,57	0,00%	474.785,50	100,00%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,004017168		364,14		1,46		1,46	0,00%	474.786,96	100,00%
00036397	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,88344E-05		29.902,68		1,46		1,46	0,00%	474.788,42	100,00%
00001442	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,72307E-05		16.353,54		1,43		1,43	0,00%	474.789,85	100,00%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,033882858		41,85		1,42		1,42	0,00%	474.791,26	100,00%
00039174	SINAPI		BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,999494335		1,20		1,20		1,20	0,00%	474.792,47	100,00%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	47,9757281		0,02		1,16		1,16	0,00%	474.793,63	100,00%
00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,039579976		22,42		0,89		0,89	0,00%	474.794,52	100,00%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000117049		6.213,94		0,73		0,73	0,00%	474.795,25	100,00%
00012893/SI	ORSE		Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,008034335		89,74		0,72		0,72	0,00%	474.795,97	100,00%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,045193136		15,22		0,69		0,69	0,00%	474.796,65	100,00%
00039208	SINAPI		ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,999494335		0,64		0,64		0,64	0,00%	474.797,30	100,00%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,018077254		21,85		0,39		0,39	0,00%	474.797,69	100,00%
00012892/SI	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,023098714		13,19		0,30		0,30	0,00%	474.798,00	100,00%
00002711/SI	ORSE		Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,001208988		222,13		0,27		0,27	0,00%	474.798,27	100,00%
10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,045193136		5,84		0,26		0,26	0,00%	474.798,53	100,00%
11247	ORSE		Serra mármore	Material	un	0,000399798		388,29		0,16		0,16	0,00%	474.798,68	100,00%
00012895/SI	ORSE		Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,006025751		16,39		0,10		0,10	0,00%	474.798,78	100,00%
1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,008034335		7,28		0,06		0,06	0,00%	474.798,84	100,00%
10788	ORSE		Pá quadrada	Material	un	0,001208988		44,79		0,05		0,05	0,00%	474.798,90	100,00%
00012894/SI	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,002008584		24,41		0,05		0,05	0,00%	474.798,94	100,00%
10282	ORSE		Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,000799595		53,41		0,04		0,04	0,00%	474.798,99	100,00%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,001813483		22,55		0,04		0,04	0,00%	474.799,03	100,00%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,002798584		14,08		0,04		0,04	0,00%	474.799,07	100,00%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,001599191		22,82		0,04		0,04	0,00%	474.799,10	100,00%

11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,001599191		22,76		0,04		0,04	0,00%	474.799,14	100,00%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,002798584		12,41		0,03		0,03	0,00%	474.799,18	100,00%
4174	ORSE		Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,001998989		15,66		0,03		0,03	0,00%	474.799,21	100,00%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,000604494		47,95		0,03		0,03	0,00%	474.799,24	100,00%
10789	ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,000799595		18,69		0,01		0,01	0,00%	474.799,25	100,00%
11243	ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,000399798		33,99		0,01		0,01	0,00%	474.799,26	100,00%
11264	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,000799595		16,41		0,01		0,01	0,00%	474.799,28	100,00%
10790	ORSE		Prumo de face	Material	un	0,000399798		31,50		0,01		0,01	0,00%	474.799,29	100,00%

Equipamento	R$ 8,73
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 25,87
Mão de Obra	R$ 133.073,53
Material	R$ 303.902,73
Serviços	R$ 8,36
Taxas	R$ 131,50
Encargos Complementares	R$ 37.614,78
Franquia	R$ 33,79
Total sem BDI	**391.193,75**
Total do BDI	**83.605,54**
Total Geral	**474.799,29**

DAVID ONEZIO MORAES:03685763296

Assinado digitalmente por DAVID ONEZIO MORAES:03685763296
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=DAVID ONEZIO MORAES:03685763296
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.04 10:55:36-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

David Onezio Moraes
Engenheiro Civil
CREA 18.425D RO

Município de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**Curva ABC de Insumos**	**13/08/2026**

ID: **852773**
CRC: **72EB7A3A**
Processo: **1-1405/2026**
Usuário: **ENYEL PINA ANADAO**
Criação: **13/08/2026 12:54:33** Finalização: **13/08/2026 12:54:33**

Processo

Documento

MD5: **D37E5B73F3474FAD07785527DC1E7BBD**

SHA256: **FEDE4E2EF6B178325FB1DFE2708D47D44576D7D934020BEF529FFCE71B63AA06**

Súmula/Objeto:

Curva ABC de Insumos

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNI.DE EDUCACAO (SEMECE).	VALE DO PARAISO	RO	13/08/2026 12:54:33

ASSUNTOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA.	13/08/2026 12:54:33

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 852773 e o CRC 72EB7A3A.