

DECLARAÇÃO OPÇÃO PELA PLANILHA ONERADA

AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DE CRIXÁS

Proponente: Prefeitura Municipal de Crixás

CNPJ: 02.382.067/0001-63

Objeto: AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DE CRIXÁS

A Parcela de Maior Relevância de uma obra refere-se à parte mais importante ou significativa de um projeto, construção ou empreendimento. Ela pode ser entendida como o trecho, etapa ou elemento da obra que tem maior impacto ou importância para o andamento ou conclusão do projeto. Esse termo é usado para destacar que, em alguns casos, uma obra não pode ser analisada ou avaliada de forma linear, pois algumas partes têm um peso maior na viabilidade ou funcionalidade do projeto. Em contratos, a "parcela de maior relevância" pode ter implicações sobre pagamentos, fiscalização, prazos e responsabilidades. A parcela de maior relevância dessa obra de AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRIXÁS, são os itens:

Serviço	Quantidade	50%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	163,94m ²	81,97m ²
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)	53,39m ²	26,70m ²

Crixás, 12 de Fevereiro de 2026.

Lorena Fatima Silva
Engenheira Civil
CREA 25178/D-GO

