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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 15/2026

2. Descricao da necessidade
2. Descricao da necessidade

A Fundacao Instituto de Educacao de Barueri — FIEB é uma autarquia municipal da area da educacgédo responséavel pela oferta de ensino
regular, do Ensino Fundamental | ao Ensino Médio, bem como de cursos de educagéo profissional técnica. Para o desenvolvimento de
suas atividades finalisticas, a instituicdo mantém estrutura administrativa prépria, composta por diversos departamentos responsaveis
pelo suporte as atividades académicas e administrativas.

A necessidade da contratagdo decorre do aumento do efetivo de pessoal alocado no prédio administrativo da FIEB, especialmente em
razdo das convocag¢des decorrentes do Concurso Publico — Edital n°® 02/2024, atualmente em vigéncia, da ampliacdo do quadro de
servidores comissionados e da atuagdo de estagiarios vinculados a parceria firmada com o Centro de Integracdo Empresa-Escola —
CIEE. Esse cenario gerou demanda por novos postos de trabalho e evidenciou a insuficiéncia e a defasagem de parte do mobiliario
atualmente utilizado nos ambientes administrativos.

Diante desse contexto, torna-se necessaria a aquisicao de mobiliario corporativo destinado exclusivamente ao prédio administrativo da
FIEB, compreendendo mesas, cadeiras, armarios, gaveteiros, arquivos, estantes e demais itens correlatos. A contratacdo visa promover a
readequacdo e a padronizacdo dos ambientes administrativos, proporcionando maior organizacdo dos espacos, melhoria dos fluxos de
trabalho, uniformidade dos ambientes e incremento da eficiéncia administrativa.

Os mobiliarios a serem adquiridos deverdo atender aos requisitos de qualidade, durabilidade, funcionalidade e ergonomia, observando,
quando aplicavel, as disposi¢6es da Norma Regulamentadora n® 17 (NR-17), de modo a assegurar condi¢cdes adequadas de conforto,
salide, seguranca e desempenho aos usuarios. Registra-se ainda que os mobiliarios atualmente utilizados no prédio administrativo serdo
remanejados para as unidades escolares da FIEB, permitindo melhor aproveitamento dos bens patrimoniais existentes, padronizagéo dos
ambientes administrativos das unidades e otimizacéo dos recursos publicos.

A adesdo a Ata de Registro de Precos mostra-se vantajosa para a Administracéo, pois permite uma contratagdo mais agil e econdmica,
aproveitando precos ja licitados e registrados, compativeis com o mercado. Dessa forma, evita-se a realizacdo de um novo processo
licitatério, garantindo eficiéncia, economicidade e atendimento tempestivo da necessidade administrativa, em conformidade com o art. 86,
§ 2° da Lein® 14.133/2021.

Posteriormente a realizagdo dos levantamentos iniciais, foi identificada Ata de Registro de Pregos vigente, oriunda de procedimento
licitatorio promovido pela Prefeitura de Carapicuiba, cujos objetos e especificacdes mostraram-se compativeis com as necessidades da
FIEB. Apds andlise técnica, operacional e econdmica, verificou-se a viabilidade da contratacéo por adesdo, em razédo da adequacao da
solugdo as demandas da Fundacao e da vantajosidade para a Administragao.

Os mobiliarios objeto da contratacdo séo classificados como bens comuns e ndo se enquadram como bens de luxo, por possuirem
caracteristicas funcionais e atenderem as necessidades institucionais da FIEB, em conformidade com o Decreto Federal n°® 10.818/2021,
o Decreto Municipal n°® 9.787/2023 e os principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DAE Rita Maria Rafaini Lloret
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4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os mobiliarios a serem adquiridos deverdo atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

Os mobilidrios a serem adquiridos deverdo possuir caracteristicas compativeis com o uso administrativo e corporativo, atendendo as
normas técnicas aplicaveis da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente as NBR pertinentes ao mobiliario
corporativo, quanto a resisténcia, estabilidade, ergonomia, seguranca e durabilidade. Quando aplicavel, deverdo observar os requisitos da
NR-17 (Ergonomia), bem como as normas da ABNT, tais como a NBR 13962 (mdveis para escritério — cadeiras), NBR 13966 (mdveis
para escritério — mesas) e demais normas correlatas vigentes.

Deverdo possuir estrutura confeccionada em materiais de qualidade e resisténcia adequadas ao uso continuo em ambiente de escritério,

acabamento que permita facil higienizagdo e manutencdo, garantia minima de 12 (doze) meses e dimensGes compativeis com os
ambientes administrativos da FIEB.

4.1 Requisitos funcionais

® Adequacéo ao uso administrativo, permitindo organizagdo documental e operacional,
® Compatibilidade entre os itens (padronizagéo estética e funcional, quando possivel);
® Facilidade de montagem, instalacdo e eventual remanejamento;

® Manual de montagem e instrugdes técnicas fornecidas pelo fabricante.

4.2 Requisitos operacionais
® Entrega no prédio administrativo da FIEB, localizado na Av. Andrdmeda, 500 - Alphaville Empresarial Barueri/SP, 06473-000
® Transporte, descarga e montagem inclusos no fornecimento;

® Entrega e montagem dos materiais devera ser feita em até 45 (quarenta de cinco) dias corridos, contados do recebimento da
Autorizagdo de Fornecimento

® Substituicdo de itens com defeito dentro do prazo de garantia em até 5 dias uteis

4.3 Requisitos legais

A contratagdo observara:

Para a presente contratacdo, foram observadas as disposi¢fes da Lei n°® 14.133/2021, especialmente os arts. 82 a 86 e respectivos
paragrafos, que regulamentam o Sistema de Registro de Pregos e a adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgdos ou entidades nao
participantes, bem como o Decreto Federal n° 11.462/2023 e demais normas aplicaveis.

Foram igualmente observadas as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes ao objeto da
contratagdo, especialmente aquelas relacionadas a qualidade, seguranca, resisténcia, durabilidade, desempenho e ergonomia, quando
aplicaveis, além das demais legisla¢des e regulamentos correlatos.

4.4 Critérios e Praticas de Sustentabilidade

Na definicdo da presente contratacédo, foram observados, sempre que possivel, critérios e praticas de sustentabilidade compativeis com o
objeto, tais como a utilizagdo de materiais reciclaveis ou reciclados, a adogao de matérias-primas provenientes de fontes sustentaveis, a
reducdo de impactos ambientais decorrentes da fabricagdo, transporte e descarte dos produtos, bem como a preferéncia por
fornecedores que adotem praticas de responsabilidade socioambiental.

Também foi considerada a otimizagdo do ciclo de vida dos bens patrimoniais, de modo que os mobilidrios substituidos no Prédio

Administrativo, quando em condi¢cdes adequadas de uso, serdo remanejados para as unidades escolares da FIEB Tech, promovendo o
reaproveitamento dos recursos publicos, a reducéo de residuos e a sustentabilidade institucional.
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5. Levantamento de Mercado

5. Levantamento de mercado

Nos termos do art. 18, 8§1°, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, foi realizado levantamento das soluc¢des disponiveis no mercado para
atendimento da necessidade identificada, considerando aspectos técnicos, operacionais e econdmicos relacionados a aquisicdo de
mobilidrios destinados as unidades escolares e ao prédio administrativo da Fundacéo Instituto de Educacéo de Barueri — FIEB.

5.1 Solugdes existentes no mercado

O mercado nacional dispde de ampla oferta de mobilidrio corporativo e institucional, com solu¢des aptas a atender as necessidades da
Administracéo Publica.

A aquisicdo dos mobiliarios ja vinha sendo objeto de estudos internos pela FIEB, tendo sido considerada a realizagdo de licitagao propria.
Contudo, as estimativas de custos apuradas demonstraram valores elevados, tornando necessaria a avaliagdo de alternativas mais
vantajosas.

Nesse contexto, a adesdo a Ata de Registro de Pre¢os mostrou-se a solu¢do mais adequada, proporcionando economicidade, celeridade
e atendimento da necessidade de readequacdo e padronizacdo dos ambientes administrativos, em conformidade com o art. 86 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

5.2 Alternativas avaliadas
Durante os estudos realizados, foram consideradas as seguintes alternativas para atendimento da demanda:
a) Realizacao de licitacdo propria

A FIEB ja vinha desenvolvendo estudos internos voltados a aquisicdo dos mobiliarios necessarios para a reestruturacdo de seus
ambientes administrativos. Contudo, as estimativas preliminares obtidas para a realizagdo de procedimento licitatério préprio
demonstraram valores elevados, além da necessidade de maior tempo para elaboragédo dos artefatos de planejamento, conducédo do
certame e formalizagdo da contratagao.

b) Contratacao por meio de adeséo a Ata de Registro de Precos

Foi identificada Ata de Registro de Precgos vigente da Prefeitura de Carapicuiba contemplando mobiliarios compativeis com as
necessidades da FIEB. Apds analise preliminar, verificou-se que a adeséo a referida ata apresenta-se como alternativa mais vantajosa
sob os aspectos econdmico, operacional e administrativo, proporcionando maior celeridade na contratagdo, economicidade processual,
reducdo dos custos administrativos envolvidos na realizagdo de novo procedimento licitatério e atendimento tempestivo da necessidade
de readequacao e padroniza¢do dos ambientes administrativos.

Dessa forma, a adesé@o a Ata de Registro de Precos mostrou-se a alternativa mais adequada para atendimento do interesse publico,
observando-se as disposicdes do art. 86 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.3. Justificativa técnica e econdmica da solucéo escolhida

A solucdo escolhida consiste na adesdo a Ata de Registro de Precos da Prefeitura de Carapicuiba para aquisicdo de mobiliarios de
escritorio destinados as unidades escolares e ao prédio administrativo da FIEB.

Sob o aspecto técnico, a contratacdo visa ndo apenas a padronizacdo dos mobiliarios institucionais, mas também a readequacéo dos
ambientes administrativos da Fundacdo, em razdo do aumento do efetivo de servidores e estagiarios, circunstancia que demandou
ampliacdo e reorganizacao dos espagos de trabalho, armazenamento e atendimento institucional.

A utilizagdo da ata possibilita a obtencdo de mobiliarios com especificagbes previamente definidas e compativeis com a necessidade da
Administragcao, promovendo uniformidade visual, funcionalidade dos ambientes e melhoria das condi¢des de trabalho dos usuarios.

Sob o aspecto econdmico, a ades@o apresenta potencial vantajosidade em relacdo a realizacdo de novo procedimento licitatério,
considerando os custos administrativos envolvidos na condugéo de certame préprio, a celeridade na disponibilizacdo dos bens e a
possibilidade de aproveitamento de precos ja registrados em procedimento licitatério regularmente realizado.

A adesdo a Ata de Registro de Precgos esta sendo instruida em conformidade com os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei Federal n°
14.133/2021, compreendendo, entre outros elementos:

® Demonstragéo formal da vantajosidade da contratagéo;
® Analise comparativa dos precos registrados com os valores praticados no mercado;
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Anuéncia do 6rgado gerenciador da ata;

Concordéancia do fornecedor beneficiario;

Verificagdo da compatibilidade do objeto registrado com a necessidade da FIEB;
Observancia dos limites e condi¢Oes previstos na legislacéo aplicavel.

Diante das andlises realizadas, conclui-se que a adesdo a Ata de Registro de Precos constitui a solugdo mais adequada para
atendimento da necessidade administrativa identificada, reunindo condic¢des de viabilidade técnica, operacional e econémica compativeis
com o interesse publico.

6. Descricao da solucdao como um todo

6. Descricao da solugdo como um todo
A solugao consiste na aquisicao de mobiliarios de escritério, por meio de adesao a Ata de Registro de Precos da Prefeitura de
Carapicuiba, contemplando os seguintes itens:

® Cadeiras administrativas;

® Mesas de escritorio;

® Gaveteiros;

® Estantes;

® Poltronas.

Os mobilidrios serdo destinados ao prédio administrativo da Fundagéo Instituto de Educacéo de Barueri — FIEB, visando promover a
readequacgdo dos ambientes administrativos e proporcionar melhores condi¢cdes de trabalho aos servidores e colaboradores.

6.1 Componentes principais da solucao
A solucao envolve:
® Fornecimento dos mobiliarios conforme especificagcdes da ata aderida;

® Transporte até o prédio administrativo da FIEB, localizado na Avenida Andromeda, 500 - Alphaville Empresarial Barueri - SP,
06473-000 ;

® Descarga, montagem e instalagdo dos itens;
® Garantia contratual contra defeitos de fabricagdo de no minimo 12 meses;

® Substituicdo de itens com vicios ou avarias identificada, seguindo diretrizes do edital;

6.2 Forma de fornecimento

O fornecimento ocorrera conforme condi¢Bes estabelecidas na Ata de Registro de Pre¢os e no instrumento contratual decorrente da
adesdao, podendo ser:

® Entrega Unica ou parcelada (conforme necessidade da FIEB);

® Prazo de entrega previamente estipulado, ndo superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da
Autorizagdo de Fornecimento ou instrumento equivalente.

6.3 Integracao entre os itens

Os mobilidrios deverdo possuir padronizagdo estética e funcional, garantindo harmonia visual, organizacdo dos ambientes e
compatibilidade dimensional. A padronizacao contribui para:

® Melhor aproveitamento dos espacos fisicos;
® Organizagdo administrativa;

® Uniformidade institucional.
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6.4 Assisténcia técnica e garantia
A contratada devera assegurar garantia minima de 12 (doze) meses, conforme estabelecido na Ata de Registro de Precos.

Durante o periodo de garantia, devera ser prestado atendimento técnico para correcdo de eventuais defeitos ou falhas identificadas nos
itens fornecidos, no prazo maximo de 1 (um) dia util.

A substituicdo ou reparo dos bens devera ser realizado no prazo maximo de 1 (um) dia util, contado da comunicagéo formal da ocorréncia.

Deverd, ainda, garantir a disponibilidade de pegas de reposicdo, quando aplicavel, no prazo maximo de 1 (um) dia, assegurando a
continuidade do uso dos bens e a adequada manutencao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Nos termos do art. 18, §1°, inciso 1V, da Lei n° 14.133/2021, a estimativa das quantidades foi definida com base no levantamento interno
das necessidades da Fundacgé&o Instituto de Educacdo de Barueri — FIEB, considerando as demandas das 7 (sete) unidades escolares e

do prédio administrativo.

A definicdo dos quantitativos decorre de diagndstico administrativo voltado a estruturagdo dos ambientes de trabalho, salas de reuniédo e
auditorios, visando garantir condigdes adequadas ao desempenho das atividades institucionais.

RESUMO DO QUANTITATIVO ESTIMADO PARA COMPRA DE MOBILIARIO - OFERTA DAS ATAS 18/20/21-25

} ) QTD. DISP. QTD
ITEM DESCRIGAO MOBILIARIO VALOR UN. || VALOR TOTAL

ATA AQUISICAO

Cadeira de Obeso com Rodizio - Cadeira
ITEM 1.1 Reforcada, Dimensdes 1060x700x470 94 2 R$3.192,23 R$ 6.384,46

ITEM 1.4 Cadeira Fixa Interlocutor 04 pés com Bragos 104 25 R$ 1.120,00 R$ 28.000,00

Cadeira Giratoria Diretor Espaldar Médio com

ITEM 1.6 162 40 R$ 1.500,00 R$ 60.000,00
Bragos

ITEM 1.7 Cadeira Giratdria Presidente Espaldar Alto com 126 30 R$ 1.900,00 R$ 57.000,00
Bracos

ITEM 1.9 Cadeira Fixa de I?lalogo Cadeira Fixa de dialogo 12 6 R$ 1.280.00 R$ 7.680,00

com bracos fixos, Espaldar Alto em Tela
ITEM 1.11 Cadeira Giratoéria, Cadelrg de Escritorio Giratoria 435 195 R$ 1.794.00 RS 349.830,00
Operacional
ITEM 4.3 Mesa de Reunido Dimens6es 2000x900x740 45 6 R$ 3.015,50 R$ 18.093,00
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regulaveis

ITEM 4.4 5 2 R$ 3.815,26 R$ 7.630,52
Mesa de Reunido Retangular,
2400x1000x740mm
ITEM 4.5 Mesa Redonda. Diametro: 110cm altura 75cm 25 13 R$ 1.928,25 R$ 25.067,25
ITEM 4.6 Mesa Reta 800x600x740mm 130 23 R$ 1.938,07 R$ 44.575,61
Mesa Reta com 02 Gavetas, Dimensdes
ITEM 4.7 1200x600x740mm 301 144 R$ 3.012,68 R$ 433.825,92
Mesa Delta “L” com 2 Gavetas, Dimensoes
ITEM 4.8 1400x1200x600x740mm 267 31 R$ 4.285,59 R$ 132.853,29
Armario Alto 2 portas e 04 prateleiras internas,
ITEM 4.10 Dimensdes 800x475x1600mm 315 75 R$ 3.032,16 R$ 227.412,00
Armario Baixo 2 portas, Dimensdes
ITEM 4.12 800x450x740mMm 442 65 R$ 1.578,45 R$ 102.599,25
Arquivo com 1 Nicho, 04 Gavetbes Suspensos,
ITEM 4.14 Dimensdes 600x475x1600mm 367 19 R$ 3.032,82 R$ 57.623,58
ITEM 4.16 Gaveteiro 315x590x460mm 325 98 R$ 1.421,57 R$ 139.313,86
ITEM 5.1 Estante de Aco desmontavel com 6 prateleiras 320 15 RS 284,37 R$ 4.265.55

TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 1.702.154,29

7.2 Justificativa técnica dos quantitativos

Os quantitativos foram definidos com base na estrutura administrativa do Prédio Administrativo da FIEB, considerando o

redimensionamento e a readequac¢do dos ambientes de trabalho.

A definicdo priorizou a organizacao funcional dos setores administrativos e, em seguida, a organizagdo documental, visando eficiéncia

operacional.

Foram considerados ainda o aumento do efetivo de servidores comissionados e concursados, bem como a ampliacdo da atuagéo de
estagiarios vinculados ao CIEE, exigindo adequada estruturagdo dos postos de trabalho.

A auséncia de historico contratual recente levou a adocéo de levantamento técnico interno como base para definicdo dos quantitativos.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.500.893,10
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor da contratacdo foi realizada com base nos precos registrados na Ata de Registro de Precos da Prefeitura de
Carapicuiba, a qual se pretende aderir.

A formacao do valor estimado considerou os pre¢os unitarios constantes na ata vigente, multiplicados pelos quantitativos definidos no
levantamento interno da Fundag&o Instituto de Educacéo de Barueri — FIEB, resultando no valor global estimado de:

Valor total estimado da contratacdo: R$ 1.500.893,10 (um milh&o, quinhentos mil, oitocentos e noventa e trés reais e dez centavos).
6.1 Metodologia adotada
A estimativa observou:

® Precos previamente licitados e adjudicados em procedimento regular;

® Valores registrados em ata de registro de precos vigente;

® Compatibilidade entre os itens registrados e a necessidade da FIEB;

® Multiplicag&o dos valores unitarios pelos quantitativos estimados.

Para fins de formalizagdo da adesdo, a vantajosidade da contratacdo ja foi verificada, mediante andlise da vigéncia da ata,
compatibilidade dos precos com o mercado, comparagdo com eventuais painéis de pregos publicos disponiveis e manifestagdo favoravel
do 6rgdo gerenciador.

6.2 Atualizacao da estimativa

Ressalta-se que a estimativa apresentada neste Estudo Técnico Preliminar podera ser revisada e atualizada, caso necessario, durante a
instrugdo processual, em razéo de fatos supervenientes, atualizagées de mercado ou exigéncias legais aplicaveis a formalizagdo da
contratacao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Justificativa para o Nao Parcelamento da Contratacdo

No presente caso, opta-se pelo ndo parcelamento da contratagdo, uma vez que a solucdo consiste na aquisi¢ao integrada de mobiliarios
destinados ao Prédio Administrativo da FIEB, contemplando itens que compdem um conjunto funcional e padronizado para a adequada
estruturacdo dos ambientes de trabalho.

A contratagdo Unica mostra-se necessaria para assegurar a readequacao e a padronizagdo dos ambientes administrativos, garantindo
uniformidade dos mobiliarios, compatibilidade estética e funcional dos espacos, além da harmonizacdo de materiais, cores, acabamentos
e especificagdes técnicas.

O néo parcelamento também contribui para o atendimento dos requisitos ergondmicos previstos na NR-17, proporcionando condi¢cBes
adequadas de conforto, seguranca, salde ocupacional e desempenho aos servidores e estagiarios, por meio da adogdo de mobiliarios
compativeis entre si e adequados as atividades desenvolvidas.

Adicionalmente, a contratacdo por fornecedor Unico reduz riscos de divergéncias qualitativas, simplifica a logistica de entrega, montagem
e instalagao, facilita a gestdo contratual e favorece ganhos de escala e economicidade.

Considerando que a ades&o ocorrera por meio de Ata de Registro de Pregos vigente, operacionalizada por fornecedor Unico, conclui-se
gue o nao parcelamento constitui a alternativa mais eficiente e vantajosa para o atendimento do interesse publico.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes
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A efetivacdo da presente aquisicdo ndo depende da realizacdo de obras, reformas, adaptacdes estruturais ou de qualquer outra
contratacdo correlata. Os ambientes destinados a instalagdo dos mobiliarios encontram-se aptos a recebé-los, sem necessidade de
intervengdes adicionais.

A presente contratacdo esta inserida no contexto de readequacao e reorganizacdo dos ambientes administrativos da FIEB, com vistas a
melhoria das condi¢des de trabalho, padronizacdo dos espagos e adequacao da estrutura fisica as necessidades institucionais, utilizando-
Se 0S recursos materiais e humanos ja existentes.

Dessa forma, a contratagdo possui natureza autbnoma e independente, ndo mantendo vinculo técnico ou operacional com outros
processos de contratacao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A presente contratacdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional da Fundagdo Instituto de Educac¢do de Barueri — FIEB,
estando prevista no Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD n°® 19/2025 e no Plano de Contratagcdes Anual (PCA), sob o n°
926656-20/2026.

A contratagdo visa atender as necessidades administrativas da Fundacgéo, contribuindo para a adequacédo dos ambientes de trabalho, a
padronizagdo do mobiliario corporativo e a melhoria das condig6es operacionais dos setores administrativos, em consonancia com os
objetivos estratégicos e o planejamento anual das contratacdes da instituigdo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12. Beneficios a Serem Alcancados com a Contratacao

A contratacdo para aquisicdo de mobiliarios destinados ao Prédio Administrativo da Fundacéo Instituto de Educac¢éo de Barueri — FIEB
proporcionard beneficios institucionais, operacionais e administrativos, relacionados a readequacéo e padronizacdo dos ambientes de
trabalho, bem como ao fortalecimento da estrutura administrativa da Fundagéo.

A aquisicdo permitirh a adequada organizacao funcional dos setores administrativos, atendendo & demanda decorrente do aumento do
efetivo de servidores comissionados, concursados e estagiarios, mediante a disponibilizacdo de mobiliarios compativeis com as
atividades desenvolvidas e com as necessidades atuais da instituicéo.

Além disso, a contratagdo contribuir4 para a padronizagdo dos ambientes administrativos, melhor aproveitamento dos espagos fisicos,
organizagdo documental e melhoria das condi¢des de trabalho dos usuérios.

Destaca-se, ainda, a adequacéo dos postos de trabalho aos requisitos ergonémicos previstos na Norma Regulamentadora n® 17 (NR-17),
proporcionando melhores condi¢gdes de conforto, salde, seguranca e desempenho aos servidores e estagiarios.

Como beneficio adicional, os mobilidrios atualmente utilizados no Prédio Administrativo, quando em condi¢cdes adequadas de uso, serdo

remanejados para as unidades escolares da FIEB, promovendo o melhor aproveitamento dos bens patrimoniais e a otimizacdo dos
recursos publicos.

Dessa forma, os beneficios esperados estdo diretamente relacionados a modernizacdo, padronizagdo e eficiéncia dos ambientes
administrativos, contribuindo para a melhoria da gestéo institucional e dos servigos prestados pela Fundacgao.

13. Providéncias a serem Adotadas

13. Providéncias a serem Adotadas

Inicialmente, foram realizadas as providéncias necessérias a formalizacédo da adesdo a Ata de Registro de Precos, mediante
manifestagéo favoravel do 6rgao gerenciador da ata e do fornecedor registrado, observados os limites e condi¢Bes estabelecidos na
legislacéo aplicavel.

Para viabilizar a contratacdo, foram adotadas as seguintes providéncias:

® |dentificacdo e confirmacéo do local de entrega dos mobiliarios no Prédio Administrativo da FIEB,;

8de 10



® Planejamento interno para recebimento, conferéncia, montagem e instalagdo dos mobiliarios;
® Designacao dos responsaveis pelo acompanhamento da execugéo contratual;
® Verificacdo da disponibilidade orgcamentaria para suportar a contratacéo;

® Planejamento das atividades de instalagdo dos novos mobiliarios e do remanejamento dos bens atualmente utilizados no Prédio
Administrativo para as unidades escolares da FIEB, quando em condi¢des adequadas de uso.

Dessa forma, encontram-se atendidas as condigdes necessérias para a adequada execuc¢édo da contratacéo e utilizacéo dos bens a
serem adquiridos.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicao de mobiliarios pode gerar impactos ambientais relacionados a extracdo de matérias-primas, fabricagdo, consumo de recursos
naturais e descarte ao final da vida (til.

Nesse contexto, a presente contratacdo observara praticas sustentaveis compativeis com o objeto e com as diretrizes da Lei Federal n®
14.133/2021, visando minimizar impactos ambientais e promover o uso racional dos recursos publicos.

Os mobiliarios atualmente existentes no Prédio Administrativo da FIEB, quando em condi¢Bes adequadas de uso, serdo remanejados
para as unidades escolares, promovendo melhor aproveitamento dos bens patrimoniais e reducdo de novas aquisi¢des.

Eventuais bens inserviveis ou irrecuperaveis terdo destina¢cdo ambientalmente adequada, conforme legislacéo patrimonial e ambiental
aplicavel.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 Justificativa da Viabilidade

A solugéo proposta viabiliza a readequacéo e padronizacdo dos ambientes administrativos do Prédio Administrativo da FIEB, contribuindo
para a melhoria das condi¢Bes de trabalho e organizag&o dos setores.

A contratacdo atende ao aumento do efetivo de servidores comissionados, concursados e estagiarios vinculados ao CIEE, garantindo
adequada estruturacao dos postos de trabalho.

A solugdo também assegura a adequagdo aos requisitos ergondmicos da NR-17, proporcionando melhores condi¢des de conforto, saude,
seguranca e desempenho.

A adesdo a Ata de Registro de Pre¢os vigente mostrou-se mais vantajosa que a licitacdo propria, considerando economicidade,
celeridade e vantajosidade demonstrada nos termos do art. 86 da Lei n° 14.133/2021.

Conclui-se que a contratacdo é viavel e atende ao interesse publico, em conformidade com os principios da administragdo publica.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ROGER CARRARA NAVARRO

9de 10


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

Superintendente Adjunto.

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 10/08/2026 as 11:58:36.

JEFFERSON FABRICIO CUNEGUNDES

assistente administrativo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 07/08/2026 as 14:18:07.
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