









APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº Transfere GOV Nº OPERAÇÃO  
CONSTRUÇÃO DE 20 (Vinte) UNIDADES HABITACIONAIS 039744/2025 56000005346/2025 PAC

PROponente / TOMADOR Nº OPERAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ 56000005346/2025 PAC

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR Nº OPERAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ 56000005346/2025 PAC

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR Nº OPERAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ 56000005346/2025 PAC

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROponente / TOMADOR Nº OPERAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ 56000005346/2025 PAC

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
<b>Casa térrea acessível, 2 quartos, 20,00 unidades, Portaria MCIO 1418/2023 - 20,00 UNIDADES</b>				
1.8.4.0.5.	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	20,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.8.4.0.6.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, AF_ 01/2020	UN	20,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
<b>3.9. COMPLEMENTAÇÕES</b>				
<b>3.9.1. CALAFETE / LIMPEZA</b>				
1.9.1.0.1.	LIMPEZA DE BACA SANITÁRIA, BIDE OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAS CORRESPONDENTES, AF_ 04/2019	UN	20,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.2.	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO), AF_ 04/2019	M2	14,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF_ 04/2019	M2	323,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.4.	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO, AF_ 04/2019	M2	718,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.5.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAXILHO EM AÇÓAL/MINIO/PVC, AF_ 04/2019	M2	235,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.6.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_ 04/2019	M2	949,20	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.7.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA, AF_ 04/2019	M2	201,60	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.8.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL, AF_ 04/2019	M2	479,40	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
1.9.1.0.9.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVANÇO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAS CORRESPONDENTES, AF_ 04/2019	UN	40,00	Conforme modelo disponibilizado pela CAIXA.
<b>3.10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>				
1.10.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	PROPORCIONAL AS FRENTES DE OBRA

FRENTES DE OBRA:		Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	21
<b>TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):</b>		144.612,61	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	141.767,47	
<b>INSTALAÇÕES</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>INSTALAÇÕES</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46	47,46
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97	23,97
<b>COMPLEMENTAÇÕES</b>		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

DURANDÉ/MG  
Local  
assinada em 23 de outubro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LUCAS HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CREA/MG: 226.732/D - CRESS-MG: 16.162/D  
ART/RRT: MG2025494715