
Item DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Memória de Cálculo

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. SERVIÇO EXTERNO

1.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2  1,00 1 UNIDADE

1.1.2

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO 
DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM 
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M3  17,30 
Drywall + Alvenaria + Esquadrias + Pisos 

e revestimentos

1.1.3
Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso 
compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 
ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)

UNMES  6,00 5 MESES

2. ALVENARIA E DRYWALL

2.1 DEMOLIÇÃO

2.1.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 1,68 0.55 m³ + 0.55 m³ + Churrasqueira: 58 m³

2.1.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M3 1,85 5.60 x 2.20 x 0.15

2.1.3
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 88,26
Paredes: 17,38 m²+17,73 m²+9,90 m² + 

Forro: 43,25 m²

2.2 DEMOLIÇÃO DE PISOS

2.2.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,99
M²: WC PCD + WC S. Diretor: 6,57m² X 

0,15cm de espessura = 0,99m³

2.2.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 24,95 2° Pav. - Casas de máquinas: 24,95M²

2.2.3 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base M2 246,06

Remoção piso vinílico - Térreo: 
136,98m² + 1° Pavimento: 83,56m² 
+ Remoção de rodapé de madeira 
(Térreo e 1° Pav.): 25,52m² - Total: 

246,06 M²

2.2.4
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ML 19,77 Rodapé: 19,77ML

2.3 CONSTRUÇÃO

2.3.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 78,55 36,22 m²+35,50 m²+0,15 m²+6,68 m²

2.3.2

ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 
90X90CM,RETIFICADO, ACETINADO,  INCLUSO 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA E REJUNTE

M2 510,99

 I.Recepção: 88,00 m²
 II.Arquivo térreo: 14,98 m²

 III.Hall de entrada estacionamento: 4,52 
m²

 IV.Depósito: 5,67 m²
 V.Escada principal: 24,66 m²

 VI.CPU: 7,5 m²
 VII.Circulação: 205,04 m²

 VIII.WC – Sala diretor: 3,13 m²
 IX.WC PCD – pavimento térreo: 3,44 m²

 X.WC Feminino – 1° pavimento: 9,56 m²
 XI.WC Masculino – 1° pavimento: 9,46 m²

 XII.Circulação: 24,46 m²
 XIII.Arquivo superior: 18,43 m²

 XIV.Almoxarifado: 9,10 m²
 XV.Lavanderia/ A. S: 3,13 m²

 XVI.Copa: 8,51 m ²
 XVII.2° pavimento inteiro: 24,95 m²

M² total: 464,54 m²  + 10% = 510,994 M²

2.3.3

ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO 
20X90CM, RETIFICADO, ACETINADO,  INCLUSO 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA E REJUNTE

M2 46,43
M² Total Térreo: 24,51 m² +  M² Total 

Superior: 14,70 m² - TOTAL: 42,21 M²  + 
10% = 46,431 M²
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2.3.4

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM 
PORCELANATO 90X90CM,RETIFICADO, ACETINADO,  
INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA E REJUNTE

M2 153,90

I. Hall de entrada estacionamento: 1,43 m²
II. Escada principal: 1,05 m²

III. WC – Sala diretor: 23,7 m²
IV. WC PCD – Pavimento térreo: 23,36 m²
V. WC Feminino – 1° Pavimento: 38,2 m²
VI. WC Masculino – 1° Pavimento: 38 m²

VII. Copa 1° Pavimento: 14,17 M²
Metragem quadrada total: 139,91 m²  + 

10% = 153,901 M²

2.3.5

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 4,84
Regularização de contrapiso: 193,87m² x 

0,025 de espessura 

2.3.6

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 149,06 M² total de construção de Drywall

2.3.7

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM 
ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, 
FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

M2 6,57
M²: WC PCD + WC S. Diretor:

6,57m²

2.4 EXECUÇÃO DE PISO ELEVADO E CARPETE

2.4.1
PISO ELEVADO - 60CM X 60CM E CARPETES INCLUSOS - 
INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00
Piso elevado+Carpete - 190m² / Carpete 

na sala de reunião 60m²

3. ESQUADRIAS EXISTENTES

3.1 RETIRADA

3.1.1 Retirada de esquadria metálica em geral M2 73,63

Vidro fixo: 12m² + Paínel fixo: 11,85m² + 
Esquadria frontal: 29,08 + Porta CPU: 
2,20 m² + Grade estacionamento PCD: 
15,98 m² + Esquadria 2° pav.: 2,52 m²

3.2
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
ALUMINIO E VIDRO

3.2.1.
ESQUADRIAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA 
PARA INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00

I. PORTA DE CORRER 04 FOLHAS 
ABERTURA CENTRAL (FOLHAS 

LATERAIS FIXAS): 1 un. 
II. PORTA DE GIRO 01 FOLHA: 5 un. + 1 

un. + 1 un. = 7 un.
III. PORTA DE GIRO 02 FOLHAS: 1 un.

IV. JANELA FIXA 01 MÓDULO VT 
38X38: 1 un.

V. JANELA MAXIM-AR 01 MÓDULO (L= 
1090) CONJUGADA DE CANTO COM 
FIXO 1 MODULO (L= 1390) L-GOLD: 1 

un.
VI. JANELA MAXIM-AR 04 MÓDULOS 
(1110X1850) CONJUGADA DE CANTO 

COM MAXIM-AR 04 MÓDULOS 
(1650X1850): 1 un.

VII. PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA L-42 
(H= 2150) CONJUGADA COM 

BANDEIRA FIXA (H= 600) L-GOLD: 2 un.
VIII. PORTA DE CORRER 03 FOLHAS 

SEQUENCIAIS: 1 un.
IX. JANELA DE CORRER 02 FOLHAS: 1 

un.
X. JANELA FIXA 12 MÓDULOS IGUAIS 

VT 48X48: 1 un.
XI. JANELA FIXA 04 MÓDULOS VT 

48X48: 1 un.

3.2.2.
PORTAS DAS CABINES DOS WC's - INCLUSO MATERIAL 
E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00

Portinhola de giro para sanitário
Dimensões: (L) 600 mm, (H) 1700 mm. 
(Área: 1,02 m2. Peso: 8,16 Kg *(Perfis))

Linha: Suprema
Quantidade: 6 peças

Acabamento do Perfil: Preto Fosco 
RAL9005F

Local: Banheiro

4. ELÉTRICA

4.1 COLOCAÇÃO

4.1.1
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS 
MODULO)

UN 6,00 1 em cada sala



4.1.2
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 
COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 14,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD 

(Térreo) + 6 Marquise interna + 6 
Marquise externa

4.1.3
Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para 
uso externo

UN 6,00 Estacionamento: 6 peças

4.1.4
LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, 
GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 100 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 4,00 Estacionamento: 3 + Lavanderia: 1

4.1.5 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 4,00 Estacionamento: 3 + Lavanderia: 1

4.1.6
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00
2 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC PCD 

(Térreo) 

4.1.7 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ UN 10,00
Recepção: 2 + Sala reunião: 2 + Salas 

gerais:1 em cada (6)

4.1.8 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 31,00
Recepção: 2 + Sala reunião: 2 + 

Bebedouro/Recepção: 1 + Bebedouro/ 
Copa: 1

4.1.9
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 Salas gerais: 3 em cada sala (15 total)

4.1.10
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 Salas gerais: 2 em cada sala (10 total)

4.1.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00 Aproximadamente 500 Metros

4.1.12
Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 
4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e 
dados

UN 8,00
Piso elevado: 5 (uma em cada sala) + Sala 

de reunião: 2 + Sala aberta: 1 

4.1.13
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 1.100,00

FIO 2,5MM: 100M BRANCO +
100M PRETO + 100M VERMELHO
+ 100M AMARELO + 100M CINZA

+ 300M AZUL+ 300 VERDE =
1.100M

4.1.14
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 
PVC 70°C

M 500,00

FIO 1,5MM: 100M BRANCO +
100M PRETO + 100M VERMELHO
+ 100M AZUL + 100M AMARELO =

500M

4.1.15
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

M 300,00
FIO 4MM: 100M BRANCO + 100M
PRETO + 100M AMARELO = 300M

4.1.16 de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 200,00 FIO 6MM: 200M AZUL

4.1.17

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO
RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

M 915,00 3 Caixas de 305m cada

4.1.18
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00
Fachada principal: 1 + Estacionamento: 3 

+ Lavanderia: 1

4.1.19 Remoção de base e haste de para-raios UN 8,00 8 hates fixadas no teto da recepção

5. HIDRÁULICA

5.1 COLOCAÇÃO - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

5.1.1
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM 
ASSENTO) - PADRAO ALTO

UN 5,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. 

E 2 WC Masc. (1° Pav.)

5.1.2
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. 

E 2 WC Masc. (1° Pav.)

5.1.3
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00 1 WC Fem. E 1 WC Masc. (1° Pav)

5.1.4
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE 
LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* 
CM (L X C)

UN 5,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. 

E 2 WC Masc. (1° Pav.)

5.1.5
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_02/2026

UN 7,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 2 WC Fem. 
E 2 WC Masc. (1° Pav.) + 1 Cozinha + 1 

Lavanderia

5.1.6
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, 
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE 
PLASTICO BRANCO

UN 8,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD 
(Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° 

Pav.) + 1 Cozinha + 1 Lavanderia

5.1.7 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 4,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD 
(Térreo) + 1 WC Fem. E 1 WC Masc. (1° 

Pav.)

5.1.8

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD 

(Térreo) + 1 Lavanderia (1° Pav.)

5.1.9
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD 

(Térreo)



5.1.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 150,00

SEM identificação CX esgoto - 
Aproximadamente 150 M (50 M. 

Lavanderia + 50 M. WC Sala Diretor + 50 
M. WC PCD)

5.1.11

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 150,00

SEM identificação CX esgoto - 
Aproximadamente 150 M (50 M. 

Lavanderia + 50 M. WC Sala Diretor + 50 
M. WC PCD)

5.1.12

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 150,00

SEM identificação CX esgoto - 
Aproximadamente 150 M (50 M. 

Lavanderia + 50 M. WC Sala Diretor + 50 
M. WC PCD)

5.1.13
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° Pav.)

5.1.14 Tubo de ligação para sanitário UN 6,00
1 WC sala diretor (Térreo) + 1 WC PCD 
(Térreo) + 2 WC Fem. E 2 WC Masc. (1° 

Pav.)

5.1.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,00 Bebedouro/ Recepção + Bebedouro/ Copa

5.2 RETIRADA - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

5.2.1
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 13,00
Remoção de 6 bacias e 5 cubas WC 

superior + Remoção de 1 cuba e 1 bacia 
WC PCD (REUTILIZAÇÃO)

5.2.2 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 7,00

Retirada de 6 WC Superior (DESCARTE: 
SANITÁRIO E ACESSÓRIOS) + 1 WC 

PCD existente (REUTILIZAÇÃO + 
ACESSÓRIOS)

6.
PINTURA E LIXAMENTO - ÁREA EXTERNA, ÁREA 
INTERNA, GRADES,
PORTÃO, CORRIMÃO E MADEIRAS

6.1 ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO

6.1.1
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.493,00
COR A DECIDIR - 1 LATA = 18L (130 
m²) - 1.493/130=11,50 Latas (12 Latas)

6.2 ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO

6.2.1
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 891,00
COR A DECIDIR - 1 LATA = 18L (130 

m²) - 891/130=6,85 Latas (7 Latas)
6.3 GRADE/ PORTÃO/ CORRIMÃO

6.3.1

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 114,40
1 GALÃO = 3,6L (19m²) - 114,40/19=6 

Galões

6.4 PINTURA - FORRO DE MADEIRA

6.4.1
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 66,00 66 m²

6.5 LIXAMENTO DE SUPERFICIE

6.5.1
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO 
OU PINTURA. AF_01/2021

M2 66,00 66 m²

6.5.2
LIXAMENTO DE MASSA EM PAREDE DRYWALL. 
AF_01/2021

M2 149,06
Drywall em construção - Área

quadrada

6.5.3
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020

M2 114,40

Pintura das grades e do portão:
90,72 m²

Pintura do corrimão da rampa: 8,47
m²

Pintura do corrimão da escada do
hall do estacionamento: 1,2 m²
Pintura do corrimão da escada

principal: 14,00 m²
7. VIGAS FORROS E LAJES

7.1 MADEIRA E CONCRETO

7.1.1
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024

M 66,00 11 Peças de 6 Metros: 66 Metros

7.1.2 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 66,00 66 M²

7.1.3
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 66,00 66 M²

7.1.4 Carpinteiro H 240,00 30 DIAS - 8 HORAS

7.1.5
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 4,84
Laje da Lavanderia: 1,10 m² x 2,20 m² x 

2,00 m²

7.1.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135,00
Área da Lavanderia: 4,5 M² - 30KG/m² - 

4,5 X 30



7.1.7
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,68
Laje Lavanderia: 4,5 m² x 0,15 de 

espessura

8. GRANITOS

8.1 SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS

8.1.1
SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS - INCLUSO 
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00

• Lavatório WC Feminino
• Lavatório WC Masculino 

• Pia da copa
• Bancada da copa

• Soleira do Lavatório WC PCD
• Soleira da entrada principal 

• Peitoril da lavanderia
• Peitoril da copa
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