
Local: Praça Cesário Motta, Esquina com a Rua Regente 
Feijó, Capivari-SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                            BDI 1 = 26,75% 1,2675 BDI 2 = 12,80% 1,1280

Item FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT. BDI % VALOR COM BDI TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        16.932,88 

1.1. SERVIÇO EXTERNO  R$        16.932,88 

1.1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2  6,00  R$              503,66 BDI 1  R$                      638,39  R$          3.830,33 

1.1.2 SINAPI 106122

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, 
CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE 
ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA 
ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

M3  17,30  R$              100,49 BDI 1  R$                      127,37  R$          2.203,52 

1.1.3 CDHU-I A.12.000.021100
Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso 
compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 
ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)

UNMES  6,00  R$           1.433,14 BDI 1  R$                   1.816,50  R$        10.899,03 

ALVENARIA E DRYWALL  R$      381.786,94 

DEMOLIÇÃO  R$          1.754,70 

2.1.1 SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,68  R$              143,96 BDI 1  R$                      182,47  R$              306,55 

2.1.2 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,85  R$                 76,57 BDI 1  R$                        97,05  R$              179,55 

2.1.3 SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 88,26  R$                 11,34 BDI 1  R$                        14,37  R$          1.268,60 

DEMOLIÇÃO DE PISOS  R$          3.861,18 

2.2.1 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,99  R$              130,34 BDI 1  R$                      165,21  R$              163,55 

2.2.2 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 24,95  R$                 30,52 BDI 1  R$                        38,68  R$              965,17 

2.2.3 CDHU 03.05.020 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base M2 246,06  R$                   8,48 BDI 1  R$                        10,75  R$          2.644,75 

2.2.4 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 19,77  R$                   3,50 BDI 1  R$                          4,44  R$                87,70 

CONSTRUÇÃO  R$      173.028,30 

2.3.1 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 78,55  R$                 83,66 BDI 1  R$                      106,04  R$          8.329,37 

2.3.2 Composição 001

ASSENTAMENTO DE PORCELANATO 
90X90CM,RETIFICADO, ACETINADO,  INCLUSO MATERIAL E 
MÃO DE OBRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E 
REJUNTE

M2 510,99  R$              154,16 BDI 1  R$                      195,40  R$        99.846,32 

2.3.3 Composição 002

ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO 
20X90CM, RETIFICADO, ACETINADO,  INCLUSO MATERIAL 
E MÃO DE OBRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E 
REJUNTE

M2 46,43  R$                 86,35 BDI 1  R$                      109,45  R$          5.081,70 

2.3.4 Composição 003

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO 
90X90CM,RETIFICADO, ACETINADO,  INCLUSO MATERIAL E 
MÃO DE OBRA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E 
REJUNTE

M2 153,90  R$              141,22 BDI 1  R$                      179,00  R$        27.547,54 

2.3.5 SINAPI 87372

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
M3 4,84  R$              863,40 BDI 1  R$                   1.094,36  R$          5.296,70 
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2.3.6 SINAPI 96361

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 149,06  R$              135,04 BDI 1  R$                      171,16  R$        25.513,59 

2.3.7 SINAPI 103074
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO 
SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 6,57  R$              169,69 BDI 1  R$                      215,08  R$          1.413,09 

PISO ELEVADO E CARPETE  R$      203.142,76 

2.4.1 Cotação 003
PISO ELEVADO - 60CM X 60CM E CARPETES INCLUSOS - 
INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00  R$       180.091,10 BDI 2  R$               203.142,76  R$      203.142,76 

ESQUADRIAS EXISTENTES  R$      190.014,06 

RETIRADA  R$          3.068,56 

3.1.1 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 73,63  R$                 32,88 BDI 1  R$                        41,68  R$          3.068,56 
FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE 
ALUMINIO E VIDRO

 R$      186.945,50 

3.2.1. Cotação 002
ESQUADRIAS - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA 
INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00  R$       155.727,27 BDI 2  R$               175.660,36  R$      175.660,36 

3.2.1. Cotação 005
PORTAS DAS CABINES DOS WC's - INCLUSO MATERIAL E 
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00  R$         10.004,56 BDI 2  R$                 11.285,14  R$        11.285,14 

ELÉTRICA  R$        45.887,96 

COLOCAÇÃO  R$        45.887,96 

4.1.1 SINAPI-I 38114
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS 
MODULO)

UN 6,00  R$                 19,18 BDI 1  R$                        24,31  R$              145,86 

4.1.2 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 14,00  R$                 34,50 BDI 1  R$                        43,73  R$              612,20 

4.1.3 CDHU 41.11.090
Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para 
uso externo

UN 6,00  R$              146,96 BDI 1  R$                      186,27  R$          1.117,63 

4.1.4 SINAPI-I 43543
LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, 
GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE 
E27, POTENCIA MAXIMA 100 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 4,00  R$              121,90 BDI 1  R$                      154,51  R$              618,03 

4.1.5 CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 4,00  R$                 19,17 BDI 1  R$                        24,30  R$                97,19 

4.1.6 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00  R$                 66,38 BDI 1  R$                        84,14  R$              336,55 

4.1.7 CDHU 40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ UN 10,00  R$                 84,45 BDI 1  R$                      107,04  R$          1.070,40 

4.1.8 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 31,00  R$                 28,43 BDI 1  R$                        36,04  R$          1.117,09 

4.1.9 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15,00  R$                 14,86 BDI 1  R$                        18,84  R$              282,53 

4.1.10 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 10,00  R$                 24,34 BDI 1  R$                        30,85  R$              308,51 

4.1.11 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 500,00  R$                 12,27 BDI 1  R$                        15,55  R$          7.776,11 

4.1.12 CDHU 69.03.310
Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 
4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e 
dados

UN 8,00  R$              179,50 BDI 1  R$                      227,52  R$          1.820,13 

4.1.13 CDHU 39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

M 1.100,00  R$                   4,72 BDI 1  R$                          5,98  R$          6.580,86 

4.1.14 CDHU 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

M 500,00  R$                   3,82 BDI 1  R$                          4,84  R$          2.420,93 

4.1.15 CDHU 39.02.020
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

M 300,00  R$                   7,35 BDI 1  R$                          9,32  R$          2.794,84 

2.4

3.

3.1

3.2

4.1

4.



4.1.16 CDHU 39.02.030
Cabo de cobre de 6mm², isolamento 750V - isolação em PVC 
70°C

M 200,00  R$                   9,96 BDI 1  R$                        12,62  R$          2.524,86 

4.1.17 SINAPI 98296
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 915,00  R$                 13,31 BDI 1  R$                        16,87  R$        15.436,44 

4.1.18 SINAPI 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 5,00  R$                 47,26 BDI 1  R$                        59,90  R$              299,51 

4.1.19 CDHU 04.17.140 Remoção de base e haste de para-raios UN 8,00  R$                 52,10 BDI 1  R$                        66,04  R$              528,29 

HIDRÁULICA  R$        31.591,01 

COLOCAÇÃO - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$        30.890,24 

5.1.1 SINAPI-I 44019
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM 
ASSENTO) - PADRAO ALTO

UN 5,00  R$              617,90 BDI 1  R$                      783,19  R$          3.915,94 

5.1.2 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5,00  R$                 45,81 BDI 1  R$                        58,06  R$              290,32 

5.1.3 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2,00  R$              177,42 BDI 1  R$                      224,88  R$              449,76 

5.1.4 SINAPI-I 10427
LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE 
LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM 
(L X C)

UN 5,00  R$              556,11 BDI 1  R$                      704,87  R$          3.524,35 

5.1.5 SINAPI 100853
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_02/2026

UN 7,00  R$              317,14 BDI 1  R$                      401,97  R$          2.813,82 

5.1.6 SINAPI-I 44945
SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, 
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO 
BRANCO

UN 8,00  R$                   9,95 BDI 1  R$                        12,61  R$              100,89 

5.1.7 SINAPI-I 21059 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 4,00  R$                 52,15 BDI 1  R$                        66,10  R$              264,40 

5.1.8 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$                 25,69 BDI 1  R$                        32,56  R$                65,12 

5.1.9 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              105,83 BDI 1  R$                      134,14  R$              268,28 

5.1.10 SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

M 150,00  R$                   6,73 BDI 1  R$                          8,53  R$          1.279,54 

5.1.11 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 150,00  R$                 29,05 BDI 1  R$                        36,82  R$          5.523,13 

5.1.12 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 150,00  R$                 50,78 BDI 1  R$                        64,36  R$          9.654,55 

5.1.13 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00  R$              440,31 BDI 1  R$                      558,09  R$          2.232,37 

5.1.14 CDHU 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário UN 6,00  R$                 39,35 BDI 1  R$                        49,88  R$              299,26 

5.1.15 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,00  R$                 16,45 BDI 1  R$                        20,85  R$              208,50 

RETIRADA - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS  R$              700,76 

5.2.1 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 13,00  R$                 17,56 BDI 1  R$                        22,26  R$              289,34 

5.2.2 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 7,00  R$                 46,37 BDI 1  R$                        58,77  R$              411,42 

PINTURA  R$        53.396,69 

ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO  R$        27.363,78 
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6.1.1 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 1.493,00  R$                 14,46 BDI 1  R$                        18,33  R$        27.363,78 

ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO  R$        16.330,29 

6.2.1 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 891,00  R$                 14,46 BDI 1  R$                        18,33  R$        16.330,29 

GRADE/ PORTÃO/ CORRIMÃO  R$          4.279,01 

6.3.1 SINAPI 100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 114,40  R$                 29,51 BDI 1  R$                        37,40  R$          4.279,01 

PINTURA - FORRO DE MADEIRA  R$          1.647,17 

6.4.1 SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

M2 66,00  R$                 19,69 BDI 1  R$                        24,96  R$          1.647,17 

LIXAMENTO DE SUPERFICIE  R$          3.776,44 

6.5.1 SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 
PINTURA. AF_01/2021

M2 66,00  R$                   2,44 BDI 1  R$                          3,09  R$              204,12 

6.5.2 SINAPI 102194 LIXAMENTO DE MASSA EM PAREDE DRYWALL. AF_01/2021 M2 149,06  R$                   9,89 BDI 1  R$                        12,54  R$          1.868,55 

6.5.3 SINAPI 100717
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020

M2 114,40  R$                 11,75 BDI 1  R$                        14,89  R$          1.703,77 

VIGAS FORROS E LAJES  R$        40.432,04 

MADEIRA E CONCRETO  R$        40.432,04 

7.1.1 SINAPI 105091
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO 
RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024

M 66,00  R$              152,79 BDI 1  R$                      193,66  R$        12.781,65 

7.1.2 CDHU 20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 66,00  R$              177,07 BDI 1  R$                      224,44  R$        14.812,79 

7.1.3 SINAPI-I 1345
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 66,00  R$                 68,27 BDI 1  R$                        86,53  R$          5.711,13 

7.1.4 CDHU-I B.01.000.010111 Carpinteiro H 240,00  R$                 12,11 BDI 1  R$                        15,35  R$          3.683,86 

7.1.5 SINAPI-I 1345
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 4,84  R$                 68,27 BDI 1  R$                        86,53  R$              418,82 

7.1.6 SINAPI 92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 135,00  R$                 15,35 BDI 1  R$                        19,46  R$          2.626,58 

7.1.7 SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,68  R$              460,87 BDI 1  R$                      584,15  R$              397,22 

GRANITOS  R$        18.452,95 

SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS  R$        18.452,95 

8.1.1 Cotação 006
SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS - INCLUSO MATERIAL E 
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO

SERVIÇO 1,00  R$         16.359,00 BDI 2  R$                 18.452,95  R$        18.452,95 

778.494,54

CAPIVARI-SP

Local Data

Responsável Técnico

Nome: Maurício Fantini Mazzini

CAU: A303582

RRT: 17040549
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