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01.1.17 	1 	SV IPRESTAÇAID DE SERVIÇO 

Total: 	R$ 0,00 

Total Geral: 	R$ 0,00 

0,00 0,0000 

Item Unid. Quant. Cod. 
Material Vir. Total Descrição Projeto 	VI. Unit.  

Ficha - Dotação Orçamentaria: 9 - 27.01.3.3.90.39.04.122.0404.2.401.04.6020000 
Fonte: 4- RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Aplicação: 6020000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVID'ENCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIARIO  
Sub-Elemento: 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS  'MOVE'S  

CVIVARI 
PREY  Instituto de Previdência Municipal de Capivari 

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 65/2026 

Unidade Solicitante: 	2 - COMPRAS 

Solicitação  Ng: 	65/2026 

Data Entrega Item/Serviço: 

Prazo Cons./Exec.: 	1 - IMEDIATO 

Forma Entr./Exec.: 	3 - IMEDIATO 

Local para Entrega: 	2 -  (ANTIGO SANTANDER) -  PRAÇA DOUTOR CEZARIO MOTTA 300 - -  CENTRO 

Funcionário: 	 26651 - LUCIANA CRISTINA FORTE ARANHA 

Gestor Indicado: 

órgão Financeiro: 	27 - ADMINISTRAÇÃO 

Unidade Financeira: 	1 - ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS 

Legislação / Convenio / Contrato: 

Objeto: 

Justificativa: 

Observação: 

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de inspeção técnica, reforço 
estrutural, estabilização e escoramento provisório de painel de esquadria em alumínio e vidro 
existente no imóvel localizado na Praça Cesario Motta, esquina com a Rua Regente Feijá,  rig  
300, Capivari/SP. 
A contratação visa a execução de reforço e escoramento da esquadria de alumínio e vidro que 
apresentou instabilidade estrutural, conforme laudo técnico recebido em 21/08/2026. A 
intervenção é necessária para garantir a segurança do local e sem prejuízo ao cronograma 
previsto para a reforma do imóvel. 



órgão solicitante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI 

Técnico responsável: Mauricio Mazzini Arquitetura 

Data da visita: 06/07/2026 

Imóvel: Antiga Sede Bancária (BANESPA /  Santander)  

Endereço: Praça Cesario Motta, esquina com Rua Regente Feijó, n° 300— Capivari I SP  

Area  construída: 651,71 m 2. 

Este relatório tem por objetivo registrar as condições da estrutura de alumínio e vidro 

existente na parte interna do edificio, identificar riscos associados à sua condição atual 

e recomendar medidas preventivas antes do inicio da reforma. 

Localizada exatamente na divisão entre o ambiente RECEPÇÃO e 

ARQUIVO; 

Dimensões aproximadas 5,50 largura x 3,60 altura; 

Tipo de estrutura (esquadrias de alumínio, pele de vidro - tipo painel 

envidraçado); 

Forma de fixação existente e parafusado no local. 

Durante a inspeção visual foi observado que o painel vertical de alumínio e vidro 

apresenta deslocamento em relação ao plano original, indicando perda de estabilidade. 

0 painel inicia aproximadamente a 2,20 m do piso e apresenta sinais de deformação 

e/ou inclinação perceptíveis visualmente devido ao sedimento causado pelo peso da 

estrutura aérea. 

• risco de desprendimento parcial ou total dos painéis; 

o queda de vidros ou perfis metálicos; 

o acidentes com trabalhadores durante a reforma; 

c acidentes com usuários da edificação; 



o agravamento da instabilidade devido As vibrações e movimentações 

típicas da obra; 

c danos materiais. 

Sugere-se: 

o isolar imediatamente a  area  sob o painel; 

o impedir circulação de pessoas na zona de risco; 

o não iniciar atividades que produzam vibração nas proximidades antes da 

estabilização da estrutura; 

c contratar empresa especializada para inspeção estrutural da esquadria; 

• executar escoramento provisório, se necessário; 

o somente iniciar os serviços após eliminação ou controle do risco. 

A condição observada caracteriza situação que requer intervenção prévia ao inicio da 

reforma. A permanência da estrutura nas condições atuais representa risco A segurança 

dos trabalhadores e dos usuários da edificação, sendo recomendada sua estabilização, 

escoramento ou remoção controlada antes do inicio das atividades de obra. 
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Styllu's Marmoraria e Esquadrias 

CNPJ: 65.815.989/0001-37 

ORÇAMENTO COMERCIAL 

Dados do Serviço 

Serviço: Recuperação e Reforço de Estrutura em Alumínio 

Valor total: R$ 9.785,00 

Descrição do Serviço 

Execução de serviço técnico especializado para correção e reforço de estrutura existente 

em alumínio, apresentando deformação e desalinhamento. 

O serviço contempla a instalação de reforços estruturais, correção dos pontos 

comprometidos, alinhamento, nivelamento, ajustes, fixação e adequação do conjunto para 

maior resistência e durabilidade. 

Trata-se de intervenção corretiva em estrutura instalada anteriormente por terceiros, 

realizada conforme condições encontradas no local. Materiais, mão de obra e 

equipamentos estão inclusos. 

Investimento 

Descrição 	 Valor 

Recuperação e reforço estrutural em alumínio 	 R$ 9.785,00 

TOTAL 	 R$ 9.785,00 

Condições 

- Prazo de exeCU00: a definir conforme programação e condições no local. 

• 0 serviço  sera  executado sobre estrutura existente, focando em reforço, alinhamento e 

recuperação. 

• Materiais ou serviços adicionais não previstos serão orçados separadamente. 



• Validade do orçamento: 10 dias. 



RBA 

N° ORÇAMENTO: 1368 

Vidros Borba 

39.709.212/0001-88 

Avenida Piratininga, 359, Jardim Santa Teresinha, Capivari, SP. 

vidrosborba@hotmail.com  

(19) 9239-8999 

DATA ORÇAMENTO: 25/08/2026 	VALIDADE: 15 DIAS 	ATUALIZADO EM: 25/08/2026 

CAPIVARI PREV 

      

Fixo 4 peças com 3 tubos bommx50mm 

Ambiente: Outros 
	

Vidro: Incolor Temperado 

Cor ferragem: Preto 	 Cor alumínio: Preto 

     

      

      

ITEM QTDE 	LARGURA 	ALTURA 	ESPESSURA VIDRO 	 V. UNITÁRIO 	 TOTAL 

 

1 	1 	5500 	2000 	 8 mm 	 R$ 7.446,68 	R$ 7.446,68 

    

J.  Porta de giro com bandeira superior 

Ambiente: Outros 	 Vidro: Incolor Temperado 

Cor ferragem: Preto 	 Cor alumínio: Preto 

      

      

       

ITEM QTDE 	LARGURA 	ALTURA 	ESPESSURA VIDRO 	 V. UNITÁRIO 	 TOTAL 

 

2 	1 	1000 	2300 	 8 mm 	R$ 1.765,15 	R$ 1.765,15  

Valores Finais: 

Engenharias: 	 2 unid. 	 Sub  Total: 	 R$ 9.211,83 
Desconto: 

	

Total: 	 R$9.211,83 

OBSERVAÇÃO: 

INFORMACÕES PARA A ENTREGA DAS ESQUADRIAS !!! 
1° Caro Cliente - Após compra das soleiras! pedras! peitoris, entrar em contato com a Esquadrias de Alumínio 
Borba para comunicar qual a marmoraria contratada para darmos andamento no pedido. 
Para corte de trilho (rolamento) embutido na pedra / porcelanato fica a critério do cliente contratar um profissonal 
especializado para realizar esse tipo de serviço. 
2° Referente à instalação das soleiras/peitoris é necessário o acompanhamento de um profissional da empresa 
Esquadrias de Alumínio Borba para que não haja divergência na instalação das mesmas. 
3° Caso o comprador venha a cancelar algum item deste orçamento por motivos específicos após a aprovação 
do mesmo, a vendedora devolverá ao comprador 50% do valor de cada item. 
4° Após a instalação da soleira/peitoril ou qualquer tipo de base para esquadrias, o cliente deve entrar em 
contato com a empresa para que possamos realizar a medição final. 



5° Lembrando que as esquadrias só poderão ser instaladas assim que passar a massa corrida e der a 
primeira demão de tinta (para evitar os degastes de rolamentos e para não danificar a pintura das esquadrias). 
Portanto, a instalação será feita após 90% desse serviço concluído para uma garantia melhor das esquadrias. 
APÓS A MEDIÇÃO FINAL, A ENTREGA DAS ESQUADRIAS  SERA  NO PRAZO DE 60 DIAS OTEIS,COR AÇO 
CORTEN  PREMIUM  E TONS DE MADEIRA, QUE POSSUEM UM PRAZO DE 90. 
DIAS ÚTEIS. 
PARA BLINDEX 25 DIAS 
CASO HAJA DEMORA NA DEFINIÇÃO DAS CORES E MODELOS DAS ESQUADRIAS, 0 PRAZO DE 
ENTREGA 
PODE SER ALTERADO. 
GARANTIAS: 
5 anos para perfis de alumínio (anodização ou pintura) 
2 anos para borrachas, escovas, articulações, fechos e roldanas. 
VIDROS: Não ha garantia contra quebra, somente defeitos de fabricação. 
As garantias descritas neste orçamento ficarão automaticamente canceladas se houver danos por mau 
uso ou se a substituição de partes, peças ou ajustes forem executados por terceiros inabilitados! 

CONTRATADO 

Vidros Borba 

39.709.212/0001-88 

CONTRATANTE 

Capivari Prey 



Compras - CAPIVARIPREV 

De: 

Enviado em: 

Para: 

Assunto: 

 

Contato  Premium  <contato@premiumesquadrias.com.br> 

sexta-feira, 21 de agosto de 2026 11:33 

'Compras - CAPIVARIPREV' 

RES: Orçamento - Correção e Reforço de Esquadria 

Elisa, bom dia! 

Verifiquei a sua solicitação, e não executamos o serviço. 

Não ha a possibilidade de instalar uma pega sem viga estrutural, e também nossa pedido mínimo são de 15 peças. 

Agradecemos o contato. 

Atenciosamente, 

Elaine Correa 

Ass.  Comercial 

Vendas  I Premium  Esquadrias  

15  (19) 3846-3140 I (19)99.846-7631.  

contato©premiumesquadrias.com.br  

15 1-qtps;//premiumesquadrias.com.br/ 

1/1 Rua Luiz  Brisk,  864- Nova Vinhedo, Vinhedo - SP 

De: Compras - CAPIVARIPREV <compras@capivariprev.sp.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 21 de agosto de 2026 09:51 
Para: contato@premiumesquadrias.com.br  
Assunto: ENC: Orçamento - Correção e Reforço de Esquadria 
Prioridade: Alta 

Prezados, bom dia!! 

Sirvo-me do presente para solicitar vossos préstimos no sentido de nos fornecer orçamento para o serviço abaixo: 

Execução de serviço para correção e reforço de estrutura existente em alumínio, que apresenta deformação e 

desalinhamento (foto anexa). 

• Dimensões aproximadas: 5,50m de largura x 3,60m de altura 

• Tipo de estrutura: Esquadria de alumínio e painel envidracado. 
O serviço deve contemplar a instalação de reforços estruturais, correção dos pontos comprometidos, 

alinhamento, nivelamento, ajustes, fixação e adequação do conjunto para maior resistência e durabilidade. 

Para o orçamento, por gentileza, considerar o valor do material, mão de obra e eventual locação de 

equipamentos. 

Desde já, agradeço!! 



Atenciosamente, 

CAPIN/ARI 
PREV 

ELISA  ROGER!  DA SILVA XAVIER 
Diretora Administrativa  

IL 	(19) 3492-3012 „/ 3492-3578 

www.capivarlprev,sp.gov.br  

9 	Rua Tiradentes, n9  650, Centro - CEP: 
13360-097 - Capivart/SP  

Não contém virus.www.avast.com  
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SOBRE A EMPRESA 
A TJ Esquadrias atua no mercado desde 2014, fundada com o 

propósito de oferecer soluções técnicas e estéticas de alto nível no 

segmento de esquadrias, atendendo projetos que exigem precisão, 

desempenho e sofisticação. 

Especializada em esquadrias de alumínio e vidro sob medida, a empresa 
desenvolve soluções personalizadas para empreendimentos corporativos e 
obras de alto padrão, respeitando rigorosamente as especificações 
técnicas, arquitetônicas e funcionais de cada projeto. Atendemos 
Piracicaba e região, com foco em qualidade superior e excelência na 
execução. 

Nossa atuação é orientada por processos criteriosos, seleção de materiais 
de alto desempenho e atenção absoluta aos detalhes, assegurando 
produtos com durabilidade, eficiência e acabamento refinado. 
Trabalhamos em parceria  corn  clientes, arquitetos e construtoras para 
entregar soluções que valorizam o projeto, elevam o padrão construtivo e 
agregam valor ao empreendimento. 
A T.1 Esquadrias coloca sua experiência, credibilidade e 

comprometimento à disposição para atender projetos que 

demandam confiabilidade, alto desempenho e estética diferenciada. 

41no,  

; 

NOSSO 
OBJETIVO 
FACILITAR A 
SUA 'VIDA 

331 



ESC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI 
tjesquadriasdealurniniogoutlook.com.br  - 19 97405-2431 
Avenida Rui Barbosa 331, Vila Rezende 

SmortCEM - Alumisoft Sistemas 

TJORC-00000480  

Obra: Reforma 	 CPF: 

Cliente: Elisa - CapiraviPrev 	 Contato:  

End.  Obra: 	 Telefone: (19) 98959-9505 

Cidade: Capivari/SP 	 E-mail:  

Vendedor: GISELLE GUEDES 	 Telefone: (19) 99618 9407 

ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Acabamento: PINTURA PRETO FOSCO - RAL9005F 

Vidros: Laminado Comum 3+3 incolor 

Localização: Estrutura de Alumínio e Vidro 

Tipo: Qtd: L: H: Linha: Valor (un.): Valor Total: 

ESTO1 1 I  5500 3600 I MERCADO/MÃO 

DE OBRA 

R$ 22.746,08 R$ 22.746,08  



ESC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 
tjesquadriasdealuminio@outlook.com.br  - 19 97405-2431 
Avenida Rui Barbosa 331, Vila Rezende 

SmartCEM - Alumisoft Sistemas 

7'ORC-00000480 (*Nona 

Total Area Esauadrias: 	 Total Area  Vidros:  

19,8 m2 	 0,0 m2  

Total Orcamento: 

R$: 22.746,08 

Observações: 

ORÇAMENTO EXECUTADO MEDIANTE PROJETO OU DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE. 
SUJEITO À ALTERAÇÃO APÓS APROVAÇÃO E VERIFICAÇÃO NA OBRA. 

1-INCLUSO NA PROPOSTA: 
1.1 -> FORNECIMENTO DOS CONTRAMARCOS (SE UTILIZADOS); 
1.2-> CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COM VIDROS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE CADA ITEM; 
1.3-> ESQUADRIAS COM ACESSÓRIOS NA COR BRANCO OU PRETO. 

 

2-GARANTIAS: 
2.1 -> 05 ANOS PARA PERFIS E PINTURA (ANODIZAÇÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA). 
2.2-> 01 ANO PARA ACESSÓRIOS (ESCOVAS, BORRACHAS, FECHO, ROLDANA, BRAÇO, FECHADURA), SENDO DEFEITO DE 
FABRICAÇÃO DOS 
FORNECEDORES. 
2.3 -> 01 ANO PARA MOTORES E CONJUNTOS ELÉTRICOS DE ACIONAMENTO. 
2.4-> FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA SE HOUVER DANOS POR MAL USO, FERRUGEM NAS FECHADURAS, E 
APLICAÇÃO DE PRODUTOS ABRASIVOS NAS ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS. 
2.5 -> PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E GARANTIA DAS ESQUADRIAS, A INSTALAÇÃO DAS MESMAS  SERA  SEMPRE APÓS 
SELADOR E PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA. 
2.6-> CASO A INSTALAÇÃO DAS PEÇAS NÃO SEJA REALIZADA PELA NOSSA EQUIPE, AS GARANTIAS ACIMA IRÃO SE TORNAR 
NULAS. 

OBSERVAÇÕES: 
- CONTRAMARCOS COM FECHAMENTO 90° COM CONEXÕES. 
- OS CONTRAMARCOS DEVERÃO ESTAR COM SEUS LADOS PERIFÉRICOS CHUMBADOS POR COMPLETO, PARA GARANTIR 
ESTANQUEIDADE (VEDAÇÃO DE AGUA E VENTO). 
- INSTALAÇÃO DOS CONTRAMARCOS É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. 
- INSTALAÇÃO DOS CAIXILHOS É RESPONSABILIDADE DA TJ ESQUADRIAS. 
- ENTRAR EM CONTATO COM 0/A VENDEDOR(A) DA Ti ESQUADRIAS PARA ORIENTAÇÃO DE COMO DEVERA SER A 
INSTALAÇÃO DAS SOLEIRAS, CONTRA-MARCOS E PEITORIS, ONDE SERÃO INSTALADAS AS ESQUADRIAS. 
- A MEDIÇÃO FINAL DEVERÁ SER FEITA APÓS 0 ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS E PEITORIS DE PORTAS E JANELAS. 
- É RESPONSABILIDADE DO CLIENTE 0 PREPARO DAS PEDRAS PARA RECEBIMENTO DOS TRILHOS EMBUTIDOS (CANALETA 
NITTA). 
- APÓS A MEDIÇÃO FINAL, TEMOS UM PRAZO DE 45 A  SS  DIAS ÚTEIS PARA A CONFECÇÃO DAS ESQUADRIAS PARA A COR 
PRETA E BRANCA). 
- CONSIDERAR 55 A 75 DIAS ÚTEIS PARA CORES ESPECIAIS. 
- CONSIDERA-SE MEDIÇÃO FINAL ITENS COM PISO OU PEDRA ASSENTADOS, JUNTAMENTE COM 0 VÃO REQUADRADO. 
- EM FUNÇÃO DE APROVEITAMENTO DE MATERIAL, 0 PREÇO UNITÁRIO PODERÁ, SOFRER ALTERAÇÃO CASO ALGUM ITEM SEJA 
MODIFICADO, EXCLUÍDO OU ISOLADO DA PROPOSTA. 
- NÃO FAZEMOS INSTALAÇÃO AOS SÁBADOS E FERIADOS, NEM APÓS EXPEDIENTE. 

Condições de Pagamento: 

Forma de Pagamento: 

ELISA - CAPIRAVIPREV 	 ESC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA 



,ENFIARIA E SANEAMENTO 

PROPOSTA COMERCIAL 28092026 

CONTRATANTE: 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP CAPIVARIPREV 
CNPJ: 67.165.936/0001-43 
RUA TIRADENTES, 650 
CAPIVARI/SP 

QUANTITATIVO 

Quant. Unid. Descrição dos Serviços Valor  Unit.  Valor Total 

I  UN  

Execução de apoios de contenção para esquadria 
de alumínio — Incluso 4 suportes de metalon 
50x50x3mm H = 2040mm c/ adaptação para 
parafusar no piso e na esquadria — Incluso 
montagem e instalação 

R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 

TOTAL R$ 5.250,00 

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

A vista após instalação. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Execução de apoios de contenção em esquadria de alumínio danificada. 

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

Realizar o pagamento dos honorários conforme descrito neste contrato. 

RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se compromete a executar o serviço contenção de esquadria, além de 

arcar  corn  os custos de hospedagem, transporte, mão de obra auxiliar e alimentação da 

equipe em todo o período  clue  for necvssario  peril  oncouyilo do oorviyo no municipio  dc  

Capivari/SP. 
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D 0 -R.) 
- ( 1 NUARIA E SANEAMENTO 

PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Prazo de 7 dias após a ordem de serviço. 

ATRASO NOS PAGAMENTOS 

Os valores não pagos nas datas previstas serão acrescidos de uma multa contratual de 3%, 

mais encargos financeiros vigentes no mercado, calculados sobre o número de dias de 

atraso. 

IMPOSTOS 

Nos valores ofertados em nosso orçamento, não haverá acréscimos relativos a impostos 

de qualquer natureza  (Ex:  IPI). Porém, caso haja qualquer diferença de 1CMS e/ou outros 

impostos e taxas, em razão de operações fora do estado e/ou condições especificas e 

fiscais do contratante ou região, a diferença desses impostos e taxas serão da exclusiva 

responsabilidade do contratante. 

ORÇAMENTO 

Todas as condições, descrições e especificações contidas nesse orçamento/contrato 

passam a integrar esse documento, vigorando e tendo os efeitos de um Contrato de 

Compra e Venda para todos os fins de direito, ficando eleito o Fórum de Pouso 

Alegre/MG para dirimir as dúvidas ou inadimplências que as partes derem causa. E por 

estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 

teor, na presença de duas testemunhas. 

VALIDADE DA PROPOSTA 

Orçamento válido por 20 dias. 

Atenciosamente, DQO-X ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA. 

Pouso Alegre, 28 de Setembro de 2026 
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