

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
05104/25 PEDRO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA 10/09/2025

Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA PARA QUADRAS DE BEACH TENNIS

Poder EXECUTIVO
Órgão DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Setor Solicitante ALMOXARIFADO CENTRAL
Centro de Custo **25 DEPTO DE ESPORTES**
Fornecedor 48663 FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814

Observação

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS, DRENAGEM, COLOCAÇÃO DE AREIA E POSTES NAS QUADRAS DE AREIA QUE SERÃO CONSTRUÍDAS NO PARQUE GROOT

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	VI. Unit.	VI. Total
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
		DEPTO DE ESPORTES					
1	040.028.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAÇAS E JARDINS	UN	1	0	R\$ 29.250,00	R\$ 29.250,00
						Total do Pedido	R\$ 29.250,00

Recebedor

Almoxarifado

Usuário:

Pedro Paoliello



Orçamento para construção de Duas Quadras completas para jogos de areia.

Boa tarde, seguem abaixo os orçamentos dos serviços, materiais e mão-de-obra para construção de **Duas (2) Quadras poliesportivas de jogos de areia** (Vôlei, Futvôlei (Recreativa) e Beach Tennis (oficial)).

Executamos construções de quadras de areia e vendemos também, todos os insumos necessários para a manutenção de sua quadra: Areia Azul de quartzo com Arenito 100% pura, redes, postes, marcações, postes de iluminação, leds de 400w, 500w, 600w, tudo! Equipe treinada e especializada.

ESPECIFICAÇÕES DA AREIA:

Marca: Areia Azul

Areia sem grãos grossos acima de 0.845 microns para não reter calor e sem grãos finos menor que 0.108 microns para não compactar.

A especificação granulométrica está entre 45 afs a 55 afs.

Areia 100% pura sem concentração nenhuma de argila.

Fico a disposição para uma reunião para esclarecimentos.

REFERÊNCIAS DE LOCAIS QUE USAM NOSSA AREIA:

CT Lucas Sousa (Campinas)

Sociedade Hípica de Campinas

Condomínio Portal do Morumbi – (São Paulo)

Ace Beach Tennis (Guarani Campinas)

Arena Paulínia (Arena do Amoroso)

Arena Aruba (Paulínia)

Sports Arena BT (Paulínia)

Condomínio Terras de Gênova (Jundiaí)

Entre outras...

19 982042347

**R. Dona Elza Pompeu de Camargo, 198
Jardim Paineiras - Campinas - SP
Cep 13.092-394**



Referências de nossas construções:

Hotéis:

Resort The Royal Palm Plaza - Campinas 4 Quadras
Hotel Unique Garden - Mairiporã
Hotel Resort Cyan – Perto do Shopping serra Azul

Condomínios e Casa Particulares:

Resindece Juqueti - Praia de Pernambuco (Guarujá)
Quadra do Condomínio Iporanga – (Guarujá)
Casa do Proprietário da Rádio 89,9 – (Guarujá)
Casa Particular na Praia de São Pedro – (Guarujá)
Casa Particular no Condomínio Iporanga – (Guarujá)
Casa Particular na Praia da Enseada frente Mar

Páteo Pompéia – SP
Portal do Morumbi - SP
Hipica Santo Amaro - SP / 3 Quadras - SP
Quadra Morumbi em SP - 2 Quadras.

Tênis Clube de Campos do Jordão - 4 Quadras
Hotel Bela Vista – Campos do Jordão – 1 Quadra

Condomínio Terras de São José em Itu-SP - 4 Quadras
Condomínio Xapada em Itu-SP - 2 Quadras
Casas Particulares - Condomínio Vila Real em Itu - 6 quadras -
Casas Particulares - Condomínio Terras 1 em Itu - 8 quadras -
Casas particulares - Condomínio Terras 2 em Itu – 4 quadras -

Condomínio Estância Paraíso.
Condomínio Riviera Barão em Campinas.
Condomínio Alto da Nova Campinas (Casa particular).
Condomínio Chácara Gramado (Casa particular).

Condomínio Arujazinho (Arujá)
Família Shibata (Supermercados Shibata) Mogi das Cruzes - 2 Quadras.
Condomínio Bosque do Horto - Jundiaí
Condomínio Quinta da Baronesa 4 Casas Particulares (Bragança Paulista).
Sítio privado em Itupeva - SP

Condomínio Chácara Polaris - Indaiatuba.
Casa do Dinho Ouro Preto (Capital Inicial) Indaiatuba.

Entre outros...

19 982042347

**R. Dona Elza Pompeu de Camargo, 198
Jardim Paineiras - Campinas - SP
Cep 13.092-394**



1)SERVIÇOS

- a) Sistema de drenagem espinha de peixe;
- b) 16 valetas de dreno;
- c) Fechamento com manta geotextil;
- d) Montagem de sistema de dreno;
- e) Colocação de pedras;
- f) Colocação da Areia Azul de Quartzo com Arenito 100% pura (espalhamento) 180 toneladas (25cm a 27cm de altura aproximadamente).
- g) Locação de mini escavadeira;
- h) Montagem completa e mão de obra das quadras (instalação dos postes, redes, marcações);
- i) Mão-de-obra e material para pintura da parte de alvenaria na parte interna das quadras;
- j) Instalação dos postes de rede chumbados no prumo;
- l) Locação de bobcat.
- m) Locação de Retro Escavadeira e/ou Mini Retro

2) MATERIAIS:

- a) 2 Redes oficiais;
- b) 2 marcações oficiais;
- c) Areia média fina para o cimento;
- d) Pedrisco;
- e) Cimento;
- f) 2 Postes de ferro quadrado de 4 polegadas, com pintura anti ferrugem;
- g) Areia Azul (Quartzo com arenito) (180 toneladas);
- h) Manta Geotextil;
- i) Ferro;
- j) 30m de cabo de aço;
- l) Areia grossa para fechamento do a drenagem;
- m) Tinta Latex;
- n) Locação de Betoneira;
- o) 250 Blocos de 14;
- p) 250 canaletas de 14;
- q) 20m³ de Areia média;
- r) 30m³ de pedra para drenagem;
- s) 400m lineares de manta geotêxtil;
- t) 4 Postes de ferro galvanizado com pintura ante ferrugem;
- u) Ferro 5/16 = 100m lineares;
- v) 7 barras de Trelça de 6 metros de 8;
- x) 1 galão de 20 litros de tinta látex;
- y) **2 pares de trilhos para todos esportes de areia;**
- z) Tinta anti ferrugem na cor preta.

19 982042347

**R. Dona Elza Pompeu de Camargo, 198
Jardim Paineiras - Campinas - SP
Cep 13.092-394**



3) VALORES:

- a) Valor para as 2 Quadras: R\$ 119.990,00 (Cento e dezenove nove mil, novecentos e noventa reais).

4) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

50% na assinatura do contrato, 25% após a drenagem, 25% no término da obra.

OBSERVAÇÃO:

Alguns produtos serão faturados diretamente dos fornecedores e deduzidos do contrato em vigor.

5) PRAZOS:

Após a assinatura do contrato, daremos início às obras na segunda quinzena de Março de 2025.

- a) O fornecimento de hospedagem e alimentação da equipe de obra (até 04 pessoas em alguns dias ocorrerá por conta da **CONTRATADA**.

Gasolina e pedágio por conta da **CONTRATANTE**.

Execução dos serviços: Em até 20 dias trabalhados, após o terreno estar pronto para o começo da drenagem, com a terraplanagem feita. (com exceção dos dias chuvosos).

Validade da proposta: 20 dias.

4) CONDIÇÕES GERAIS:

A remoção de entulho, terras para descarte será de responsabilidade do **CONTRATANTE**.

Quando da existência de jardins, gramados ou pisos especiais próximos ao local de execução dos serviços, solicitamos que os mesmos sejam devidamente protegidos.

Não será de responsabilidade da **CONTRATADA** reconstruir gramados e jardins eventualmente danificados no decorrer da obra.

É necessário acesso para máquinas e materiais utilizados na construção até o local da obra.

No local da obra será necessário o fornecimento de água, energia elétrica e locais de armazenamento para materiais e equipamentos da Contratada, parte dos quais em local coberto.

19 982042347

**R. Dona Elza Pompeu de Camargo, 198
Jardim Paineiras - Campinas - SP
Cep 13.092-394**



O **CONTRATANTE** deverá providenciar para que todos os serviços não constantes nesta proposta, que decorram paralelamente à construção da quadra esportiva, não prejudiquem os serviços da **CONTRATADA** provocando paralisações, atrasos no início dos serviços ou alterações da programação inicial. Decorrido o prazo desta proposta sem sua aceitação formal, sua revalidação ficará condicionada a acordo entre as partes.

Alterações nas condições de pagamento só serão válidas mediante acordo mútuo entre as partes, confirmadas por escrito. A **CONTRATADA** fica autorizada a suspender os serviços a qualquer momento, até que o pagamento seja efetuado, sendo de responsabilidade da Contratante o pagamento das despesas necessárias para reinício da obra, bem como da multa igual a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Estão inclusos no custo desta proposta, além do especificado no corpo da mesma, toda a mão-de-obra.

A mão-de-obra utilizada na instalação será especializada.

Será por conta da CONTRATANTE o fornecimento de caçamba e/ou caminhão para descarte para retirada dos materiais e entulhos.

O não cumprimento das cláusulas estabelecidas acima, bem como os casos omissos neste instrumento, serão regulamentados pelas disposições legais vigentes, ficando eleito o Foro da Cidade de Campinas- Estado de São Paulo – para quaisquer procedimentos judiciais oriundos deste contrato, preterindo-se outros mais privilegiados que sejam.

A BT BRASIL está no ramo desde junho de 2014, atuando na área de organização de torneios, venda de produtos de Beach Tennis e na construção de quadras oficiais de alto padrão.

Fico a disposição para uma reunião para esclarecimentos.

Campinas, 06 de Março de 2025.

Rodrigo L. Oliveira.

Diretor Comercial

BT BRASIL

www.btbrasil.com.br

@btbrasil_btbrasil

CNPJ 26.018.059/0001-09

19 982042347

**R. Dona Elza Pompeu de Camargo, 198
Jardim Paineiras - Campinas - SP
Cep 13.092-394**

FABIO MOREIRA CAMPOS

CONSTRUÇÕES, PINTURAS E JARDINAGEM

CNPJ: 17.406.763/0001-30

(19) 997356947

Orçamento:

Descrição : Prestação de serviços (mão de obra) para construção de base, drenagem, tubos para fixação de alambrado, muretas para quadras de areia.

Serviços inclusos:

1. Retirada dos paralelepípedos existentes no local;
2. Acerto do terreno;
3. Abertura de valetas - alicerce para construção de muretas de contenção;
4. Construção de 400 metros lineares de muretas em canaletas de cimento;
5. Fixação dos ferros e amarração;
6. Concretagem das muretas;
7. Fixação de ganchos de arranque para alambrado;
8. Chapisco das muretas;
9. Instalação de canos de escoamento de água pluvial;
10. Valetas para drenagem tipo "escama de peixe";
11. Aplicação de pedra britada para drenagem;
12. Colocação de manta para drenagem;
13. Disposição de canos corrugados nas valetas;
14. Interligação do sistema de drenagem para escoamento;
15. Cobertura dos canos com pedra britada;
16. Aplicação de manta em todo o espaço para recebimento da areia;
17. Colocação de areia em todo o espaço;
18. Fixação dos postes para redes;
19. Fornecimento de betoneira e outras ferramentas para construção das muretas;

Valor - R\$ 29.250,00 (vinte e nove mil duzentos e cinquenta reais)


Materiais fornecidos pelo contratante.

Alambrado e fechamento não inclusos no serviço;

Prazo de execução: 15 dias

Validade do orçamento: 15 dias

Jaguariúna, 05 de setembro de 2025.


Fabio Moreira Campos
Empreiteiro

Avenida Rinaldi, 499
Jardim Silvio Rinaldi
Jaguariúna SP

Rua Acácias, nº 125
Bairro Morada das Flores
Holambra/SP



QUADRA

Data homologação	Orgão comprador	Fornecedor / CNPJ / Contato	Desc. Material / Serviço	Desc detalhada. Material / Serviço	Unidade fornecimento	Quantidade	Valor unitário
14/04/2025	Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí - SETRANS-PI	ARAUJO & BELO LTDA 55.175.575/0001-37 construtoraaraujobelo@gmail.com / (89) 8809-1372	contratação de empresa para execução de Construção Quadras de Areia no Município de Milton Brandão - PI e Pio IX - PI.	contratação de empresa para execução de Construção Quadras de Areia no Município de Milton Brandão - PI e Pio IX - PI. validade da proposta: 60 dias. prazo de execução: conforme o cronograma físico financeiro.	M ²	1	R\$ 560.000,00
Fonte: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/PI/Secretaria-dos-Transportes-do-Estado-do-Piaui-SETRANS-PI-4904/CPMP-Concorrenca-Eletronica-03-2025-2025-381065							
14/04/2025	Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí - SETRANS-PI	R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA 52.768.658/0001-41 r7alvesengenhari Ltda@gmail.com / (86) 9578-1169	contratação de empresa para execução de Construção Quadras de Areia no Município de Milton Brandão - PI e Pio IX - PI.	VALIDADE DA PROPOSTA (60 DIAS). VALOR DA PROPOSTA: 525.614,97 PRAZO DE ENTREGA DO BEM/SERVIÇO LICITADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. OBJETO: ***	M ²	1	R\$ 525.614,97
Fonte: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/PI/Secretaria-dos-Transportes-do-Estado-do-Piaui-SETRANS-PI-4904/CPMP-Concorrenca-Eletronica-03-2025-2025-381065							

Método Matemático Aplicado: **Média:** R\$ 542.807,485 | **Mediana:** R\$ 542.807,485 | **Menor valor:** R\$ 525.614,97 | **Maior valor:** R\$ 560.000,00 | **Valor total:** R\$ 1.085.614,97

Média total: R\$ 542.807,485
Valor total: R\$ 1.085.614,97

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.406.763/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2013
NOME EMPRESARIAL 17.406.763 FABIO MOREIRA CAMPOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV RINALDI	NÚMERO 499	COMPLEMENTO *****
CEP 13.910-001	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SYLVIO RINALDI I	MUNICÍPIO JAGUARIUNA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FABIOMOREIRA1980CAMPOS@GMAIL.COM		TELEFONE (19) 9735-6947
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025** às **12:11:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 17.406.763 FABIO MOREIRA CAMPOS
CNPJ: 17.406.763/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:16:21 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2026.

Código de controle da certidão: **3413.CB16.50BC.8981**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.406.763/0001-30

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25090550930-51
Data e hora da emissão 10/09/2025 12:18:45
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.406.763/0001-30
Razão Social: FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814
Endereço: AVENIDA RINALDI 499 / JD SYLVIO RINALDI I / MONTE ALEGRE DO SUL / SP / 13820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082608222028630634

Informação obtida em 10/09/2025 12:29:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 17.406.763 FABIO MOREIRA CAMPOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.406.763/0001-30
Certidão n°: 53286880/2025
Expedição: 10/09/2025, às 12:19:51
Validade: 09/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **17.406.763 FABIO MOREIRA CAMPOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.406.763/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

Ficha Informativa (relativa à situação cadastral do usuário perante o Portal MEI)

ATENÇÃO:

As informações desta ficha refletem dados cadastrados por autolancamento eletrônico e são de inteira responsabilidade do Portal do Empreendedor mantido pela União Federal, disciplinado pela Lei Complementar Federal 123/2006.

EMPRESA		
CONSTITUÍDO COMO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL		
DENOMINAÇÃO ATUAL: 17.406.763 FABIO MOREIRA CAMPOS		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814		
TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35806713673	15/01/2013	10/09/2025 12:28:01
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
15/01/2013	17.406.763/0001-30	

CAPITAL
R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AVENIDA RINALDI	NÚMERO: 499	
BAIRRO: JARDIM SYLVIO RINALDI I	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: JAGUARIÚNA	CEP: 13910-001	UF: SP

OBJETO SOCIAL
SERVICOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENCAO E PLANTIO DE JARDINS - JARDINEIRO INDEPENDENTE. SERVICOS DE CONSTRUCOES DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA - PEDREIRO INDEPENDENTE.. SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES - PINTOR DE PAREDE INDEPENDENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

FABIO MOREIRA CAMPOS, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 316.186.248-14, RESIDENTE À R PREFEITO JOSE ROMAO DE SOUSA, 370, CHAPADAO, CABO VERDE - SP, CEP 37880-000.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 18/03/2025

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA 17.406.763 FABIO MOREIRA CAMPOS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVICOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENCAO E PLANTIO DE JARDINS - JARDINEIRO INDEPENDENTE. SERVICOS DE CONSTRUÇOES DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA - PEDREIRO INDEPENDENTE.. SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES - PINTOR DE PAREDE INDEPENDENTE.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35806713673
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/09/2025



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 276000165, quarta-feira, 10 de setembro de 2025 às 12:28:01.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

Diretoria De Esportes

Holambra, 10 de setembro de 2025.

DECLARAÇÃO - COTAÇÃO E PCA 2025

Declaro para os devidos que os serviços constantes do Pedido de Compra nº 5104/25 estão previstos no PCA 2025, bem como que procedi às necessárias cotações e que o mesmo está de acordo com os valores praticados no mercado.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente digitalmente.

Atenciosamente,

Pedro Paoliello Machado de Souza
Diretor de Esportes



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Paoliello Machado de Souza, Diretor de Esportes**, em 10/09/2025, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0414867** e o código CRC **84953685**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

AUTORIZAÇÃO

Encaminhe-se a solicitação 05104/2025 ao departamento financeiro para verificação de saldo orçamentário e anotação da ficha contábil e havendo dotação suficiente DEFIRO a(s) solicitação(ões).

Holambra, na data da assinatura digital.

FERNANDO HENRIQUE CAPATO
Prefeito Municipal



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Henrique Capato, Prefeito**, em 12/09/2025, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0417977** e o código CRC **363EFC8C**.

Referência: Processo nº 3519005.434.00002141/2025-03

SEI nº 0417977



PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

ORÇAMENTO

3519005.434.00002090/2025-10	05046/25	822
3519005.434.00002141/2025-03	05104/25	718
3519005.434.00001992/2025-21	04933/25	656
3519005.434.00002002/2025-71	04962/25	660
3519005.434.00002127/2025-00	05092/25	366
3519005.434.00002083/2025-18	05038/25	755
3519005.434.00002073/2025-74	05028/25	415
3519005.434.00002077/2025-52	05010/25	752
3519005.434.00002071/2025-85	05005/25	752
3519005.434.00002056/2025-37	05013/25	363
3519005.434.00001975/2025-93	04088/25	90

Holambra, na data da assinatura digital.

Vinicius Parros Del' Alamo
Gestor do Planejamento Orçamentário



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Alamo, Gestor De Planejamento Orçamentário**, em 12/09/2025, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/campinas/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0422391** e o código CRC **3A2C4F7E**.

Referência: Processo nº 3519005.434.00002141/2025-03

SEI nº 0422391



Pedido de Empenho

Pedido 03424/25 Data Emissão 12/09/2025 Nº Solicitação 05104/25 Responsável PEDRO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA Digitador Adriana dos Santos

Poder EXECUTIVO
Órgão DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade / Setor ALMOXARIFADO CENTRAL
Cond. Pagamento

Centro de Custo DEPTO DE ESPORTES

Ficha 718 Valor 29.250,00
021601 DEPARTAMENTO DE ESPORTE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.812.0032.2014.0000 MANUTENÇÃO DPTO ESPORTES

Observação

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05104/25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS, DRENAGEM, COLOCAÇÃO DE AREIA E POSTES NAS QUADRAS DE AREIA QUE SERÃO CONSTRUÍDAS NO PARQUE GROOT

Fornecedor FABIO MOREIRA CAMPOS 31618624814 COD: 48663
Endereço: AV RINALDI Nº: 499 CNPJ: 17.406.763/0001-30
JAGUARIUNA

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
040.028.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAÇAS E		UN	1	29.250,00	DEPTO DE ESPORTES	29.250,00
Obs.:							

Total Pedido

29.250,00

PREFEITO MUNICIPAL

TESOUREIRO