



Serviço	2.2	SINAPI	97009	LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	1.000,00	M2	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00/10	4	RADIÉR	11 Casa 11 56,94 R\$ 316,02
													12 Casa 12 56,94 R\$ 316,02
													13 Casa 13 56,94 R\$ 316,02
													14 Casa 14 56,94 R\$ 316,02
													15 Casa 15 56,94 R\$ 316,02
													16 Casa 16 56,94 R\$ 316,02
													17 Casa 17 56,94 R\$ 316,02
													18 Casa 18 56,94 R\$ 316,02
													19 Casa 19 56,94 R\$ 316,02
													20 Casa 20 56,94 R\$ 316,02
Serviço	2.3	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	1.138,80	M2	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ 3,75	R\$ 4.270,60	2	RADIÉR	1 Casa 1 56,94 R\$ 213,53
													2 Casa 2 56,94 R\$ 213,53
													3 Casa 3 56,94 R\$ 213,53
													4 Casa 4 56,94 R\$ 213,53
													5 Casa 5 56,94 R\$ 213,53
													6 Casa 6 56,94 R\$ 213,53
													7 Casa 7 56,94 R\$ 213,53
													8 Casa 8 56,94 R\$ 213,53
													9 Casa 9 56,94 R\$ 213,53
													10 Casa 10 56,94 R\$ 213,53
													11 Casa 11 56,94 R\$ 213,53
													12 Casa 12 56,94 R\$ 213,53
													13 Casa 13 56,94 R\$ 213,53
													14 Casa 14 56,94 R\$ 213,53
													15 Casa 15 56,94 R\$ 213,53
													16 Casa 16 56,94 R\$ 213,53
													17 Casa 17 56,94 R\$ 213,53
													18 Casa 18 56,94 R\$ 213,53
													19 Casa 19 56,94 R\$ 213,53
													20 Casa 20 56,94 R\$ 213,53
Serviço	2.4	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	53,80	M3	R\$ 200,92	R\$ 200,92	R\$ 246,07	R\$ 13.238,60	2	RADIÉR	1 Casa 1 2,69 R\$ 661,93
													2 Casa 2 2,69 R\$ 661,93
													3 Casa 3 2,69 R\$ 661,93
													4 Casa 4 2,69 R\$ 661,93
													5 Casa 5 2,69 R\$ 661,93
													6 Casa 6 2,69 R\$ 661,93
													7 Casa 7 2,69 R\$ 661,93
													8 Casa 8 2,69 R\$ 661,93
													9 Casa 9 2,69 R\$ 661,93
													10 Casa 10 2,69 R\$ 661,93
													11 Casa 11 2,69 R\$ 661,93
													12 Casa 12 2,69 R\$ 661,93
													13 Casa 13 2,69 R\$ 661,93
													14 Casa 14 2,69 R\$ 661,93
													15 Casa 15 2,69 R\$ 661,93
													16 Casa 16 2,69 R\$ 661,93
													17 Casa 17 2,69 R\$ 661,93
													18 Casa 18 2,69 R\$ 661,93
													19 Casa 19 2,69 R\$ 661,93
													20 Casa 20 2,69 R\$ 661,93
Serviço	2.5	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	133,40	M2	R\$ 167,64	R\$ 167,64	R\$ 205,31	R\$ 27.388,40	2	RADIÉR	1 Casa 1 6,67 R\$ 1.369,42
													2 Casa 2 6,67 R\$ 1.369,42
													3 Casa 3 6,67 R\$ 1.369,42
													4 Casa 4 6,67 R\$ 1.369,42
													5 Casa 5 6,67 R\$ 1.369,42
													6 Casa 6 6,67 R\$ 1.369,42
													7 Casa 7 6,67 R\$ 1.369,42
													8 Casa 8 6,67 R\$ 1.369,42
													9 Casa 9 6,67 R\$ 1.369,42
													10 Casa 10 6,67 R\$ 1.369,42
													11 Casa 11 6,67 R\$ 1.369,42
													12 Casa 12 6,67 R\$ 1.369,42
													13 Casa 13 6,67 R\$ 1.369,42
													14 Casa 14 6,67 R\$ 1.369,42
													15 Casa 15 6,67 R\$ 1.369,42
													16 Casa 16 6,67 R\$ 1.369,42
													17 Casa 17 6,67 R\$ 1.369,42
													18 Casa 18 6,67 R\$ 1.369,42

													19	Casa 19	6,67	R\$ 1.369,42
													20	Casa 20	6,67	R\$ 1.369,42
Serviço	2.6	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	7.240,00	KG	R\$ 11,52	R\$ 11,52	R\$ 14,11	R\$ 102.156,40	2	RADIER	1	Casa 1	362,00	R\$ 5.107,82
													2	Casa 2	362,00	R\$ 5.107,82
													3	Casa 3	362,00	R\$ 5.107,82
													4	Casa 4	362,00	R\$ 5.107,82
													5	Casa 5	362,00	R\$ 5.107,82
													6	Casa 6	362,00	R\$ 5.107,82
													7	Casa 7	362,00	R\$ 5.107,82
													8	Casa 8	362,00	R\$ 5.107,82
													9	Casa 9	362,00	R\$ 5.107,82
													10	Casa 10	362,00	R\$ 5.107,82
													11	Casa 11	362,00	R\$ 5.107,82
													12	Casa 12	362,00	R\$ 5.107,82
													13	Casa 13	362,00	R\$ 5.107,82
													14	Casa 14	362,00	R\$ 5.107,82
													15	Casa 15	362,00	R\$ 5.107,82
													16	Casa 16	362,00	R\$ 5.107,82
													17	Casa 17	362,00	R\$ 5.107,82
													18	Casa 18	362,00	R\$ 5.107,82
													19	Casa 19	362,00	R\$ 5.107,82
													20	Casa 20	362,00	R\$ 5.107,82
Serviço	2.7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	572,00	KG	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 11,63	R\$ 6.652,40	2	RADIER	1	Casa 1	28,60	R\$ 332,62
													2	Casa 2	28,60	R\$ 332,62
													3	Casa 3	28,60	R\$ 332,62
													4	Casa 4	28,60	R\$ 332,62
													5	Casa 5	28,60	R\$ 332,62
													6	Casa 6	28,60	R\$ 332,62
													7	Casa 7	28,60	R\$ 332,62
													8	Casa 8	28,60	R\$ 332,62
													9	Casa 9	28,60	R\$ 332,62
													10	Casa 10	28,60	R\$ 332,62
													11	Casa 11	28,60	R\$ 332,62
													12	Casa 12	28,60	R\$ 332,62
													13	Casa 13	28,60	R\$ 332,62
													14	Casa 14	28,60	R\$ 332,62
													15	Casa 15	28,60	R\$ 332,62
													16	Casa 16	28,60	R\$ 332,62
													17	Casa 17	28,60	R\$ 332,62
													18	Casa 18	28,60	R\$ 332,62
													19	Casa 19	28,60	R\$ 332,62
													20	Casa 20	28,60	R\$ 332,62
Serviço	2.8	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	78,00	KG	R\$ 13,82	R\$ 13,82	R\$ 16,93	R\$ 1.320,60	2	RADIER	1	Casa 1	3,90	R\$ 66,03
													2	Casa 2	3,90	R\$ 66,03
													3	Casa 3	3,90	R\$ 66,03
													4	Casa 4	3,90	R\$ 66,03
													5	Casa 5	3,90	R\$ 66,03
													6	Casa 6	3,90	R\$ 66,03
													7	Casa 7	3,90	R\$ 66,03
													8	Casa 8	3,90	R\$ 66,03
													9	Casa 9	3,90	R\$ 66,03
													10	Casa 10	3,90	R\$ 66,03
													11	Casa 11	3,90	R\$ 66,03
													12	Casa 12	3,90	R\$ 66,03
													13	Casa 13	3,90	R\$ 66,03
													14	Casa 14	3,90	R\$ 66,03
													15	Casa 15	3,90	R\$ 66,03
													16	Casa 16	3,90	R\$ 66,03
													17	Casa 17	3,90	R\$ 66,03
													18	Casa 18	3,90	R\$ 66,03
													19	Casa 19	3,90	R\$ 66,03
													20	Casa 20	3,90	R\$ 66,03
													1	Casa 1	9,08	R\$ 5.399,42
													2	Casa 2	9,08	R\$ 5.399,42
													3	Casa 3	9,08	R\$ 5.399,42
													4	Casa 4	9,08	R\$ 5.399,42
													5	Casa 5	9,08	R\$ 5.399,42
													6	Casa 6	9,08	R\$ 5.399,42

Serviço	2.9	Composição	97096_ADP-01	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	181,60	M3	R\$ 485,55	R\$ 485,55	R\$ 594,65	R\$ 107.988,40	2	RADIER
Serviço	2.10	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	13,60	M3	R\$ 35,35	R\$ 35,35	R\$ 43,29	R\$ 588,80	2	RADIER
Macrosserviço	3			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 29.381,80		
Serviço	3.1	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	632,40	M2	R\$ 36,86	R\$ 36,86	R\$ 45,14	R\$ 28.546,60	3	IMPERMEABILIZAÇÃO
Serviço	3.2	Composição	4030_ADP-01	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	92,40	M2	R\$ 7,38	R\$ 7,38	R\$ 9,04	R\$ 835,20	3	IMPERMEABILIZAÇÃO

												14	Casa 14	4,62	R\$ 41,76
												15	Casa 15	4,62	R\$ 41,76
												16	Casa 16	4,62	R\$ 41,76
												17	Casa 17	4,62	R\$ 41,76
												18	Casa 18	4,62	R\$ 41,76
												19	Casa 19	4,62	R\$ 41,76
												20	Casa 20	4,62	R\$ 41,76
Macrosserviço	4			PILARES, VIGAS E LAJES						R\$ 238.350,80					
Serviço	4.1	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	287,80	M2	R\$ 74,75	R\$ 74,75	R\$ 91,55	R\$ 26.348,00	4		PILARES, VIGAS E LAJES		
												1	Casa 1	14,39	R\$ 1.317,40
												2	Casa 2	14,39	R\$ 1.317,40
												3	Casa 3	14,39	R\$ 1.317,40
												4	Casa 4	14,39	R\$ 1.317,40
												5	Casa 5	14,39	R\$ 1.317,40
												6	Casa 6	14,39	R\$ 1.317,40
												7	Casa 7	14,39	R\$ 1.317,40
												8	Casa 8	14,39	R\$ 1.317,40
												9	Casa 9	14,39	R\$ 1.317,40
												10	Casa 10	14,39	R\$ 1.317,40
												11	Casa 11	14,39	R\$ 1.317,40
												12	Casa 12	14,39	R\$ 1.317,40
												13	Casa 13	14,39	R\$ 1.317,40
												14	Casa 14	14,39	R\$ 1.317,40
												15	Casa 15	14,39	R\$ 1.317,40
												16	Casa 16	14,39	R\$ 1.317,40
												17	Casa 17	14,39	R\$ 1.317,40
												18	Casa 18	14,39	R\$ 1.317,40
												19	Casa 19	14,39	R\$ 1.317,40
												20	Casa 20	14,39	R\$ 1.317,40
Serviço	4.2	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	410,80	M2	R\$ 73,41	R\$ 73,41	R\$ 89,91	R\$ 36.935,00	4		PILARES, VIGAS E LAJES		
												1	Casa 1	20,54	R\$ 1.846,75
												2	Casa 2	20,54	R\$ 1.846,75
												3	Casa 3	20,54	R\$ 1.846,75
												4	Casa 4	20,54	R\$ 1.846,75
												5	Casa 5	20,54	R\$ 1.846,75
												6	Casa 6	20,54	R\$ 1.846,75
												7	Casa 7	20,54	R\$ 1.846,75
												8	Casa 8	20,54	R\$ 1.846,75
												9	Casa 9	20,54	R\$ 1.846,75
												10	Casa 10	20,54	R\$ 1.846,75
												11	Casa 11	20,54	R\$ 1.846,75
												12	Casa 12	20,54	R\$ 1.846,75
												13	Casa 13	20,54	R\$ 1.846,75
												14	Casa 14	20,54	R\$ 1.846,75
												15	Casa 15	20,54	R\$ 1.846,75
												16	Casa 16	20,54	R\$ 1.846,75
												17	Casa 17	20,54	R\$ 1.846,75
												18	Casa 18	20,54	R\$ 1.846,75
												19	Casa 19	20,54	R\$ 1.846,75
												20	Casa 20	20,54	R\$ 1.846,75
Serviço	4.3	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	82,60	M2	R\$ 128,59	R\$ 128,59	R\$ 157,48	R\$ 13.007,80	4		PILARES, VIGAS E LAJES		
												1	Casa 1	4,13	R\$ 650,39
												2	Casa 2	4,13	R\$ 650,39
												3	Casa 3	4,13	R\$ 650,39
												4	Casa 4	4,13	R\$ 650,39
												5	Casa 5	4,13	R\$ 650,39
												6	Casa 6	4,13	R\$ 650,39
												7	Casa 7	4,13	R\$ 650,39
												8	Casa 8	4,13	R\$ 650,39
												9	Casa 9	4,13	R\$ 650,39
												10	Casa 10	4,13	R\$ 650,39
												11	Casa 11	4,13	R\$ 650,39
												12	Casa 12	4,13	R\$ 650,39
												13	Casa 13	4,13	R\$ 650,39
												14	Casa 14	4,13	R\$ 650,39
												15	Casa 15	4,13	R\$ 650,39
												16	Casa 16	4,13	R\$ 650,39
												17	Casa 17	4,13	R\$ 650,39
												18	Casa 18	4,13	R\$ 650,39
												19	Casa 19	4,13	R\$ 650,39
												20	Casa 20	4,13	R\$ 650,39

Serviço	4.4	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.408,00	KG	R\$ 13,82	R\$ 13,82	R\$ 16,93	R\$ 23.837,40	4	PILARES, VIGAS E LAJES	1	Casa 1	70,40	R\$ 1.191,87
													2	Casa 2	70,40	R\$ 1.191,87
													3	Casa 3	70,40	R\$ 1.191,87
													4	Casa 4	70,40	R\$ 1.191,87
													5	Casa 5	70,40	R\$ 1.191,87
													6	Casa 6	70,40	R\$ 1.191,87
													7	Casa 7	70,40	R\$ 1.191,87
													8	Casa 8	70,40	R\$ 1.191,87
													9	Casa 9	70,40	R\$ 1.191,87
													10	Casa 10	70,40	R\$ 1.191,87
													11	Casa 11	70,40	R\$ 1.191,87
													12	Casa 12	70,40	R\$ 1.191,87
													13	Casa 13	70,40	R\$ 1.191,87
													14	Casa 14	70,40	R\$ 1.191,87
													15	Casa 15	70,40	R\$ 1.191,87
													16	Casa 16	70,40	R\$ 1.191,87
													17	Casa 17	70,40	R\$ 1.191,87
													18	Casa 18	70,40	R\$ 1.191,87
													19	Casa 19	70,40	R\$ 1.191,87
													20	Casa 20	70,40	R\$ 1.191,87
Serviço	4.5	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	300,00	KG	R\$ 12,23	R\$ 12,23	R\$ 14,98	R\$ 4.494,00	4	PILARES, VIGAS E LAJES	1	Casa 1	15,00	R\$ 224,70
													2	Casa 2	15,00	R\$ 224,70
													3	Casa 3	15,00	R\$ 224,70
													4	Casa 4	15,00	R\$ 224,70
													5	Casa 5	15,00	R\$ 224,70
													6	Casa 6	15,00	R\$ 224,70
													7	Casa 7	15,00	R\$ 224,70
													8	Casa 8	15,00	R\$ 224,70
													9	Casa 9	15,00	R\$ 224,70
													10	Casa 10	15,00	R\$ 224,70
													11	Casa 11	15,00	R\$ 224,70
													12	Casa 12	15,00	R\$ 224,70
													13	Casa 13	15,00	R\$ 224,70
													14	Casa 14	15,00	R\$ 224,70
													15	Casa 15	15,00	R\$ 224,70
													16	Casa 16	15,00	R\$ 224,70
													17	Casa 17	15,00	R\$ 224,70
													18	Casa 18	15,00	R\$ 224,70
													19	Casa 19	15,00	R\$ 224,70
													20	Casa 20	15,00	R\$ 224,70
Serviço	4.6	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.306,00	KG	R\$ 10,96	R\$ 10,96	R\$ 13,42	R\$ 17.526,60	4	PILARES, VIGAS E LAJES	1	Casa 1	65,30	R\$ 876,33
													2	Casa 2	65,30	R\$ 876,33
													3	Casa 3	65,30	R\$ 876,33
													4	Casa 4	65,30	R\$ 876,33
													5	Casa 5	65,30	R\$ 876,33
													6	Casa 6	65,30	R\$ 876,33
													7	Casa 7	65,30	R\$ 876,33
													8	Casa 8	65,30	R\$ 876,33
													9	Casa 9	65,30	R\$ 876,33
													10	Casa 10	65,30	R\$ 876,33
													11	Casa 11	65,30	R\$ 876,33
													12	Casa 12	65,30	R\$ 876,33
													13	Casa 13	65,30	R\$ 876,33
													14	Casa 14	65,30	R\$ 876,33
													15	Casa 15	65,30	R\$ 876,33
													16	Casa 16	65,30	R\$ 876,33
													17	Casa 17	65,30	R\$ 876,33
													18	Casa 18	65,30	R\$ 876,33
													19	Casa 19	65,30	R\$ 876,33
													20	Casa 20	65,30	R\$ 876,33
													1	Casa 1	85,60	R\$ 995,53
													2	Casa 2	85,60	R\$ 995,53
													3	Casa 3	85,60	R\$ 995,53
													4	Casa 4	85,60	R\$ 995,53
													5	Casa 5	85,60	R\$ 995,53
													6	Casa 6	85,60	R\$ 995,53
													7	Casa 7	85,60	R\$ 995,53
													8	Casa 8	85,60	R\$ 995,53

Serviço	4.7	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1,712,00	KG	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 11,63	R\$ 19.910,60	4	PILARES, VIGAS E LAJES	9 Casa 9 85,60 R\$ 995,53
													10 Casa 10 85,60 R\$ 995,53
													11 Casa 11 85,60 R\$ 995,53
													12 Casa 12 85,60 R\$ 995,53
													13 Casa 13 85,60 R\$ 995,53
													14 Casa 14 85,60 R\$ 995,53
													15 Casa 15 85,60 R\$ 995,53
													16 Casa 16 85,60 R\$ 995,53
													17 Casa 17 85,60 R\$ 995,53
													18 Casa 18 85,60 R\$ 995,53
													19 Casa 19 85,60 R\$ 995,53
													20 Casa 20 85,60 R\$ 995,53
Serviço	4.8	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	115,40	M2	R\$ 206,46	R\$ 206,46	R\$ 252,85	R\$ 29.178,80	4	PILARES, VIGAS E LAJES	1 Casa 1 5,77 R\$ 1.458,94
													2 Casa 2 5,77 R\$ 1.458,94
													3 Casa 3 5,77 R\$ 1.458,94
													4 Casa 4 5,77 R\$ 1.458,94
													5 Casa 5 5,77 R\$ 1.458,94
													6 Casa 6 5,77 R\$ 1.458,94
													7 Casa 7 5,77 R\$ 1.458,94
													8 Casa 8 5,77 R\$ 1.458,94
													9 Casa 9 5,77 R\$ 1.458,94
													10 Casa 10 5,77 R\$ 1.458,94
													11 Casa 11 5,77 R\$ 1.458,94
													12 Casa 12 5,77 R\$ 1.458,94
													13 Casa 13 5,77 R\$ 1.458,94
													14 Casa 14 5,77 R\$ 1.458,94
													15 Casa 15 5,77 R\$ 1.458,94
													16 Casa 16 5,77 R\$ 1.458,94
													17 Casa 17 5,77 R\$ 1.458,94
													18 Casa 18 5,77 R\$ 1.458,94
													19 Casa 19 5,77 R\$ 1.458,94
													20 Casa 20 5,77 R\$ 1.458,94
Serviço	4.9	Composição	103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	25,60	M3	R\$ 880,30	R\$ 880,30	R\$ 1.078,10	R\$ 27.599,40	4	PILARES, VIGAS E LAJES	1 Casa 1 1,28 R\$ 1.379,97
													2 Casa 2 1,28 R\$ 1.379,97
													3 Casa 3 1,28 R\$ 1.379,97
													4 Casa 4 1,28 R\$ 1.379,97
													5 Casa 5 1,28 R\$ 1.379,97
													6 Casa 6 1,28 R\$ 1.379,97
													7 Casa 7 1,28 R\$ 1.379,97
													8 Casa 8 1,28 R\$ 1.379,97
													9 Casa 9 1,28 R\$ 1.379,97
													10 Casa 10 1,28 R\$ 1.379,97
													11 Casa 11 1,28 R\$ 1.379,97
													12 Casa 12 1,28 R\$ 1.379,97
													13 Casa 13 1,28 R\$ 1.379,97
													14 Casa 14 1,28 R\$ 1.379,97
													15 Casa 15 1,28 R\$ 1.379,97
													16 Casa 16 1,28 R\$ 1.379,97
													17 Casa 17 1,28 R\$ 1.379,97
													18 Casa 18 1,28 R\$ 1.379,97
													19 Casa 19 1,28 R\$ 1.379,97
													20 Casa 20 1,28 R\$ 1.379,97
Serviço	4.10	Composição	103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	35,60	M3	R\$ 906,28	R\$ 906,28	R\$ 1.109,92	R\$ 39.513,20	4	PILARES, VIGAS E LAJES	1 Casa 1 1,78 R\$ 1.975,66
													2 Casa 2 1,78 R\$ 1.975,66
													3 Casa 3 1,78 R\$ 1.975,66
													4 Casa 4 1,78 R\$ 1.975,66
													5 Casa 5 1,78 R\$ 1.975,66
													6 Casa 6 1,78 R\$ 1.975,66
													7 Casa 7 1,78 R\$ 1.975,66
													8 Casa 8 1,78 R\$ 1.975,66
													9 Casa 9 1,78 R\$ 1.975,66
													10 Casa 10 1,78 R\$ 1.975,66
													11 Casa 11 1,78 R\$ 1.975,66
													12 Casa 12 1,78 R\$ 1.975,66
													13 Casa 13 1,78 R\$ 1.975,66
													14 Casa 14 1,78 R\$ 1.975,66
													15 Casa 15 1,78 R\$ 1.975,66
													16 Casa 16 1,78 R\$ 1.975,66

													17	Casa 17	1,78	R\$ 1.975,66
													18	Casa 18	1,78	R\$ 1.975,66
													19	Casa 19	1,78	R\$ 1.975,66
													20	Casa 20	1,78	R\$ 1.975,66
Macrosserviço	5			ALVENARIA/FECHAMENTOS						R\$ 249.765,20						
Serviço	5.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1.730,00	M2	R\$ 111,29	R\$ 111,29	R\$ 136,30	R\$ 235.799,00	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	Casa 1	86,50	R\$ 11.789,95
													2	Casa 2	86,50	R\$ 11.789,95
													3	Casa 3	86,50	R\$ 11.789,95
													4	Casa 4	86,50	R\$ 11.789,95
													5	Casa 5	86,50	R\$ 11.789,95
													6	Casa 6	86,50	R\$ 11.789,95
													7	Casa 7	86,50	R\$ 11.789,95
													8	Casa 8	86,50	R\$ 11.789,95
													9	Casa 9	86,50	R\$ 11.789,95
													10	Casa 10	86,50	R\$ 11.789,95
													11	Casa 11	86,50	R\$ 11.789,95
													12	Casa 12	86,50	R\$ 11.789,95
													13	Casa 13	86,50	R\$ 11.789,95
													14	Casa 14	86,50	R\$ 11.789,95
													15	Casa 15	86,50	R\$ 11.789,95
													16	Casa 16	86,50	R\$ 11.789,95
													17	Casa 17	86,50	R\$ 11.789,95
													18	Casa 18	86,50	R\$ 11.789,95
													19	Casa 19	86,50	R\$ 11.789,95
													20	Casa 20	86,50	R\$ 11.789,95
Serviço	5.2	SINAPI	105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	324,00	M	R\$ 22,59	R\$ 22,59	R\$ 27,67	R\$ 8.965,00	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	Casa 1	16,20	R\$ 448,25
													2	Casa 2	16,20	R\$ 448,25
													3	Casa 3	16,20	R\$ 448,25
													4	Casa 4	16,20	R\$ 448,25
													5	Casa 5	16,20	R\$ 448,25
													6	Casa 6	16,20	R\$ 448,25
													7	Casa 7	16,20	R\$ 448,25
													8	Casa 8	16,20	R\$ 448,25
													9	Casa 9	16,20	R\$ 448,25
													10	Casa 10	16,20	R\$ 448,25
													11	Casa 11	16,20	R\$ 448,25
													12	Casa 12	16,20	R\$ 448,25
													13	Casa 13	16,20	R\$ 448,25
													14	Casa 14	16,20	R\$ 448,25
													15	Casa 15	16,20	R\$ 448,25
													16	Casa 16	16,20	R\$ 448,25
													17	Casa 17	16,20	R\$ 448,25
													18	Casa 18	16,20	R\$ 448,25
													19	Casa 19	16,20	R\$ 448,25
													20	Casa 20	16,20	R\$ 448,25
Serviço	5.3	SINAPI	105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	184,00	M	R\$ 22,19	R\$ 22,19	R\$ 27,18	R\$ 5.001,20	5	ALVENARIA/FECHAMENTOS	1	Casa 1	9,20	R\$ 250,06
													2	Casa 2	9,20	R\$ 250,06
													3	Casa 3	9,20	R\$ 250,06
													4	Casa 4	9,20	R\$ 250,06
													5	Casa 5	9,20	R\$ 250,06
													6	Casa 6	9,20	R\$ 250,06
													7	Casa 7	9,20	R\$ 250,06
													8	Casa 8	9,20	R\$ 250,06
													9	Casa 9	9,20	R\$ 250,06
													10	Casa 10	9,20	R\$ 250,06
													11	Casa 11	9,20	R\$ 250,06
													12	Casa 12	9,20	R\$ 250,06
													13	Casa 13	9,20	R\$ 250,06
													14	Casa 14	9,20	R\$ 250,06
													15	Casa 15	9,20	R\$ 250,06
													16	Casa 16	9,20	R\$ 250,06
													17	Casa 17	9,20	R\$ 250,06
													18	Casa 18	9,20	R\$ 250,06
													19	Casa 19	9,20	R\$ 250,06
													20	Casa 20	9,20	R\$ 250,06
Macrosserviço	6			ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 183.659,00						
													1	Casa 1	3,36	R\$ 3.690,86
													2	Casa 2	3,36	R\$ 3.690,86



Serviço	6.1	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	67,20	M2	R\$ 896,93	R\$ 896,93	R\$ 1.098,47	R\$ 73.817,20	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	3 Casa 3 3,36 R\$ 3.690,86
													4 Casa 4 3,36 R\$ 3.690,86
													5 Casa 5 3,36 R\$ 3.690,86
													6 Casa 6 3,36 R\$ 3.690,86
													7 Casa 7 3,36 R\$ 3.690,86
													8 Casa 8 3,36 R\$ 3.690,86
													9 Casa 9 3,36 R\$ 3.690,86
													10 Casa 10 3,36 R\$ 3.690,86
													11 Casa 11 3,36 R\$ 3.690,86
													12 Casa 12 3,36 R\$ 3.690,86
													13 Casa 13 3,36 R\$ 3.690,86
													14 Casa 14 3,36 R\$ 3.690,86
													15 Casa 15 3,36 R\$ 3.690,86
													16 Casa 16 3,36 R\$ 3.690,86
													17 Casa 17 3,36 R\$ 3.690,86
													18 Casa 18 3,36 R\$ 3.690,86
													19 Casa 19 3,36 R\$ 3.690,86
													20 Casa 20 3,36 R\$ 3.690,86
Serviço	6.2	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	52,00	M2	R\$ 348,78	R\$ 348,78	R\$ 427,15	R\$ 22.211,80	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1 Casa 1 2,60 R\$ 1.110,59
													2 Casa 2 2,60 R\$ 1.110,59
													3 Casa 3 2,60 R\$ 1.110,59
													4 Casa 4 2,60 R\$ 1.110,59
													5 Casa 5 2,60 R\$ 1.110,59
													6 Casa 6 2,60 R\$ 1.110,59
													7 Casa 7 2,60 R\$ 1.110,59
													8 Casa 8 2,60 R\$ 1.110,59
													9 Casa 9 2,60 R\$ 1.110,59
													10 Casa 10 2,60 R\$ 1.110,59
													11 Casa 11 2,60 R\$ 1.110,59
													12 Casa 12 2,60 R\$ 1.110,59
													13 Casa 13 2,60 R\$ 1.110,59
													14 Casa 14 2,60 R\$ 1.110,59
													15 Casa 15 2,60 R\$ 1.110,59
													16 Casa 16 2,60 R\$ 1.110,59
													17 Casa 17 2,60 R\$ 1.110,59
													18 Casa 18 2,60 R\$ 1.110,59
													19 Casa 19 2,60 R\$ 1.110,59
													20 Casa 20 2,60 R\$ 1.110,59
Serviço	6.3	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO, VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	56,00	M2	R\$ 499,38	R\$ 499,38	R\$ 611,59	R\$ 34.249,00	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1 Casa 1 2,80 R\$ 1.712,45
													2 Casa 2 2,80 R\$ 1.712,45
													3 Casa 3 2,80 R\$ 1.712,45
													4 Casa 4 2,80 R\$ 1.712,45
													5 Casa 5 2,80 R\$ 1.712,45
													6 Casa 6 2,80 R\$ 1.712,45
													7 Casa 7 2,80 R\$ 1.712,45
													8 Casa 8 2,80 R\$ 1.712,45
													9 Casa 9 2,80 R\$ 1.712,45
													10 Casa 10 2,80 R\$ 1.712,45
													11 Casa 11 2,80 R\$ 1.712,45
													12 Casa 12 2,80 R\$ 1.712,45
													13 Casa 13 2,80 R\$ 1.712,45
													14 Casa 14 2,80 R\$ 1.712,45
													15 Casa 15 2,80 R\$ 1.712,45
													16 Casa 16 2,80 R\$ 1.712,45
													17 Casa 17 2,80 R\$ 1.712,45
													18 Casa 18 2,80 R\$ 1.712,45
													19 Casa 19 2,80 R\$ 1.712,45
													20 Casa 20 2,80 R\$ 1.712,45
Serviço	6.4	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO	9,60	M2	R\$ 664,22	R\$ 664,22	R\$ 813,47	R\$ 7.809,40	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1 Casa 1 0,48 R\$ 390,47
													2 Casa 2 0,48 R\$ 390,47
													3 Casa 3 0,48 R\$ 390,47
													4 Casa 4 0,48 R\$ 390,47
													5 Casa 5 0,48 R\$ 390,47
													6 Casa 6 0,48 R\$ 390,47
													7 Casa 7 0,48 R\$ 390,47
													8 Casa 8 0,48 R\$ 390,47
													9 Casa 9 0,48 R\$ 390,47
													10 Casa 10 0,48 R\$ 390,47

Serviço	6.4	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	432,00	M	R\$ 23,88	R\$ 23,88	R\$ 29,25	R\$ 12.636,00	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	11 Casa 11 0,48 R\$ 390,47
													12 Casa 12 0,48 R\$ 390,47
													13 Casa 13 0,48 R\$ 390,47
													14 Casa 14 0,48 R\$ 390,47
													15 Casa 15 0,48 R\$ 390,47
													16 Casa 16 0,48 R\$ 390,47
													17 Casa 17 0,48 R\$ 390,47
													18 Casa 18 0,48 R\$ 390,47
													19 Casa 19 0,48 R\$ 390,47
													20 Casa 20 0,48 R\$ 390,47
Serviço	6.5	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	432,00	M	R\$ 23,88	R\$ 23,88	R\$ 29,25	R\$ 12.636,00	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1 Casa 1 21,60 R\$ 631,80
													2 Casa 2 21,60 R\$ 631,80
													3 Casa 3 21,60 R\$ 631,80
													4 Casa 4 21,60 R\$ 631,80
													5 Casa 5 21,60 R\$ 631,80
													6 Casa 6 21,60 R\$ 631,80
													7 Casa 7 21,60 R\$ 631,80
													8 Casa 8 21,60 R\$ 631,80
													9 Casa 9 21,60 R\$ 631,80
													10 Casa 10 21,60 R\$ 631,80
													11 Casa 11 21,60 R\$ 631,80
													12 Casa 12 21,60 R\$ 631,80
													13 Casa 13 21,60 R\$ 631,80
													14 Casa 14 21,60 R\$ 631,80
													15 Casa 15 21,60 R\$ 631,80
													16 Casa 16 21,60 R\$ 631,80
													17 Casa 17 21,60 R\$ 631,80
													18 Casa 18 21,60 R\$ 631,80
													19 Casa 19 21,60 R\$ 631,80
													20 Casa 20 21,60 R\$ 631,80
Serviço	6.6	SINAPI	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	864,00	M	R\$ 31,13	R\$ 31,13	R\$ 38,12	R\$ 32.935,60	6	ESQUADRIAS METÁLICAS	1 Casa 1 43,20 R\$ 1.646,78
													2 Casa 2 43,20 R\$ 1.646,78
													3 Casa 3 43,20 R\$ 1.646,78
													4 Casa 4 43,20 R\$ 1.646,78
													5 Casa 5 43,20 R\$ 1.646,78
													6 Casa 6 43,20 R\$ 1.646,78
													7 Casa 7 43,20 R\$ 1.646,78
													8 Casa 8 43,20 R\$ 1.646,78
													9 Casa 9 43,20 R\$ 1.646,78
													10 Casa 10 43,20 R\$ 1.646,78
													11 Casa 11 43,20 R\$ 1.646,78
													12 Casa 12 43,20 R\$ 1.646,78
													13 Casa 13 43,20 R\$ 1.646,78
													14 Casa 14 43,20 R\$ 1.646,78
													15 Casa 15 43,20 R\$ 1.646,78
													16 Casa 16 43,20 R\$ 1.646,78
													17 Casa 17 43,20 R\$ 1.646,78
													18 Casa 18 43,20 R\$ 1.646,78
													19 Casa 19 43,20 R\$ 1.646,78
													20 Casa 20 43,20 R\$ 1.646,78
Macrosserviço	7			ESQUADRIAS DE MADEIRAS						R\$ 80.895,00			
Serviço	7.1	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	60,00	UN	R\$ 1.100,88	R\$ 1.100,88	R\$ 1.348,25	R\$ 80.895,00	7	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	1 Casa 1 3,00 R\$ 4.044,75
													2 Casa 2 3,00 R\$ 4.044,75
													3 Casa 3 3,00 R\$ 4.044,75
													4 Casa 4 3,00 R\$ 4.044,75
													5 Casa 5 3,00 R\$ 4.044,75
													6 Casa 6 3,00 R\$ 4.044,75
													7 Casa 7 3,00 R\$ 4.044,75
													8 Casa 8 3,00 R\$ 4.044,75
													9 Casa 9 3,00 R\$ 4.044,75
													10 Casa 10 3,00 R\$ 4.044,75
													11 Casa 11 3,00 R\$ 4.044,75
													12 Casa 12 3,00 R\$ 4.044,75
													13 Casa 13 3,00 R\$ 4.044,75
													14 Casa 14 3,00 R\$ 4.044,75
													15 Casa 15 3,00 R\$ 4.044,75
													16 Casa 16 3,00 R\$ 4.044,75
													17 Casa 17 3,00 R\$ 4.044,75

													18	Casa 18	3,00	R\$ 4.044,75
													19	Casa 19	3,00	R\$ 4.044,75
													20	Casa 20	3,00	R\$ 4.044,75
Macrosserviço	8			TELHADOS						R\$ 628.824,00						
Serviço	8.1	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 103,85	R\$ 103,85	R\$ 127,19	R\$ 186.943,80	8	TELHADOS	1	Casa 1	73,49	R\$ 9.347,19
													2	Casa 2	73,49	R\$ 9.347,19
													3	Casa 3	73,49	R\$ 9.347,19
													4	Casa 4	73,49	R\$ 9.347,19
													5	Casa 5	73,49	R\$ 9.347,19
													6	Casa 6	73,49	R\$ 9.347,19
													7	Casa 7	73,49	R\$ 9.347,19
													8	Casa 8	73,49	R\$ 9.347,19
													9	Casa 9	73,49	R\$ 9.347,19
													10	Casa 10	73,49	R\$ 9.347,19
													11	Casa 11	73,49	R\$ 9.347,19
													12	Casa 12	73,49	R\$ 9.347,19
													13	Casa 13	73,49	R\$ 9.347,19
													14	Casa 14	73,49	R\$ 9.347,19
													15	Casa 15	73,49	R\$ 9.347,19
													16	Casa 16	73,49	R\$ 9.347,19
													17	Casa 17	73,49	R\$ 9.347,19
													18	Casa 18	73,49	R\$ 9.347,19
													19	Casa 19	73,49	R\$ 9.347,19
													20	Casa 20	73,49	R\$ 9.347,19
Serviço	8.2	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 95,57	R\$ 95,57	R\$ 117,04	R\$ 172.025,40	8	TELHADOS	1	Casa 1	73,49	R\$ 8.601,27
													2	Casa 2	73,49	R\$ 8.601,27
													3	Casa 3	73,49	R\$ 8.601,27
													4	Casa 4	73,49	R\$ 8.601,27
													5	Casa 5	73,49	R\$ 8.601,27
													6	Casa 6	73,49	R\$ 8.601,27
													7	Casa 7	73,49	R\$ 8.601,27
													8	Casa 8	73,49	R\$ 8.601,27
													9	Casa 9	73,49	R\$ 8.601,27
													10	Casa 10	73,49	R\$ 8.601,27
													11	Casa 11	73,49	R\$ 8.601,27
													12	Casa 12	73,49	R\$ 8.601,27
													13	Casa 13	73,49	R\$ 8.601,27
													14	Casa 14	73,49	R\$ 8.601,27
													15	Casa 15	73,49	R\$ 8.601,27
													16	Casa 16	73,49	R\$ 8.601,27
													17	Casa 17	73,49	R\$ 8.601,27
													18	Casa 18	73,49	R\$ 8.601,27
													19	Casa 19	73,49	R\$ 8.601,27
													20	Casa 20	73,49	R\$ 8.601,27
Serviço	8.3	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	2.076,00	M2	R\$ 12,80	R\$ 12,80	R\$ 15,68	R\$ 32.551,60	8	TELHADOS	1	Casa 1	103,80	R\$ 1.627,58
													2	Casa 2	103,80	R\$ 1.627,58
													3	Casa 3	103,80	R\$ 1.627,58
													4	Casa 4	103,80	R\$ 1.627,58
													5	Casa 5	103,80	R\$ 1.627,58
													6	Casa 6	103,80	R\$ 1.627,58
													7	Casa 7	103,80	R\$ 1.627,58
													8	Casa 8	103,80	R\$ 1.627,58
													9	Casa 9	103,80	R\$ 1.627,58
													10	Casa 10	103,80	R\$ 1.627,58
													11	Casa 11	103,80	R\$ 1.627,58
													12	Casa 12	103,80	R\$ 1.627,58
													13	Casa 13	103,80	R\$ 1.627,58
													14	Casa 14	103,80	R\$ 1.627,58
													15	Casa 15	103,80	R\$ 1.627,58
													16	Casa 16	103,80	R\$ 1.627,58
													17	Casa 17	103,80	R\$ 1.627,58
													18	Casa 18	103,80	R\$ 1.627,58
													19	Casa 19	103,80	R\$ 1.627,58
													20	Casa 20	103,80	R\$ 1.627,58
													1	Casa 1	526,00	R\$ 2.403,82
													2	Casa 2	526,00	R\$ 2.403,82
													3	Casa 3	526,00	R\$ 2.403,82
													4	Casa 4	526,00	R\$ 2.403,82

Serviço	8.4	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	10.520,00	UN	R\$ 3,73	R\$ 3,73	R\$ 4,57	R\$ 48.076,40	8	TELHADOS	5 Casa 5 526,00 R\$ 2.403,82
													6 Casa 6 526,00 R\$ 2.403,82
													7 Casa 7 526,00 R\$ 2.403,82
													8 Casa 8 526,00 R\$ 2.403,82
													9 Casa 9 526,00 R\$ 2.403,82
													10 Casa 10 526,00 R\$ 2.403,82
													11 Casa 11 526,00 R\$ 2.403,82
													12 Casa 12 526,00 R\$ 2.403,82
													13 Casa 13 526,00 R\$ 2.403,82
													14 Casa 14 526,00 R\$ 2.403,82
													15 Casa 15 526,00 R\$ 2.403,82
													16 Casa 16 526,00 R\$ 2.403,82
													17 Casa 17 526,00 R\$ 2.403,82
													18 Casa 18 526,00 R\$ 2.403,82
													19 Casa 19 526,00 R\$ 2.403,82
													20 Casa 20 526,00 R\$ 2.403,82
Serviço	8.5	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	213,00	M	R\$ 40,25	R\$ 40,25	R\$ 49,29	R\$ 10.498,80	8	TELHADOS	1 Casa 1 10,65 R\$ 524,94
													2 Casa 2 10,65 R\$ 524,94
													3 Casa 3 10,65 R\$ 524,94
													4 Casa 4 10,65 R\$ 524,94
													5 Casa 5 10,65 R\$ 524,94
													6 Casa 6 10,65 R\$ 524,94
													7 Casa 7 10,65 R\$ 524,94
													8 Casa 8 10,65 R\$ 524,94
													9 Casa 9 10,65 R\$ 524,94
													10 Casa 10 10,65 R\$ 524,94
													11 Casa 11 10,65 R\$ 524,94
													12 Casa 12 10,65 R\$ 524,94
													13 Casa 13 10,65 R\$ 524,94
													14 Casa 14 10,65 R\$ 524,94
													15 Casa 15 10,65 R\$ 524,94
													16 Casa 16 10,65 R\$ 524,94
													17 Casa 17 10,65 R\$ 524,94
													18 Casa 18 10,65 R\$ 524,94
													19 Casa 19 10,65 R\$ 524,94
													20 Casa 20 10,65 R\$ 524,94
Serviço	8.6	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	80,00	UN	R\$ 1.824,20	R\$ 1.824,20	R\$ 2.234,10	R\$ 178.728,00	8	TELHADOS	1 Casa 1 4,00 R\$ 8.936,40
													2 Casa 2 4,00 R\$ 8.936,40
													3 Casa 3 4,00 R\$ 8.936,40
													4 Casa 4 4,00 R\$ 8.936,40
													5 Casa 5 4,00 R\$ 8.936,40
													6 Casa 6 4,00 R\$ 8.936,40
													7 Casa 7 4,00 R\$ 8.936,40
													8 Casa 8 4,00 R\$ 8.936,40
													9 Casa 9 4,00 R\$ 8.936,40
													10 Casa 10 4,00 R\$ 8.936,40
													11 Casa 11 4,00 R\$ 8.936,40
													12 Casa 12 4,00 R\$ 8.936,40
													13 Casa 13 4,00 R\$ 8.936,40
													14 Casa 14 4,00 R\$ 8.936,40
													15 Casa 15 4,00 R\$ 8.936,40
													16 Casa 16 4,00 R\$ 8.936,40
													17 Casa 17 4,00 R\$ 8.936,40
													18 Casa 18 4,00 R\$ 8.936,40
													19 Casa 19 4,00 R\$ 8.936,40
													20 Casa 20 4,00 R\$ 8.936,40
Macrosserviço	9			REVESTIMENTOS INTERNOS						R\$ 120.777,60			
Serviço	9.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	2.731,60	M2	R\$ 5,06	R\$ 5,06	R\$ 6,20	R\$ 16.936,00	9	REVESTIMENTOS INTERNOS	1 Casa 1 136,58 R\$ 846,80
													2 Casa 2 136,58 R\$ 846,80
													3 Casa 3 136,58 R\$ 846,80
													4 Casa 4 136,58 R\$ 846,80
													5 Casa 5 136,58 R\$ 846,80
													6 Casa 6 136,58 R\$ 846,80
													7 Casa 7 136,58 R\$ 846,80
													8 Casa 8 136,58 R\$ 846,80
													9 Casa 9 136,58 R\$ 846,80
													10 Casa 10 136,58 R\$ 846,80
													11 Casa 11 136,58 R\$ 846,80

				COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022									12	Casa 12	136,58	R\$ 846,80
													13	Casa 13	136,58	R\$ 846,80
													14	Casa 14	136,58	R\$ 846,80
													15	Casa 15	136,58	R\$ 846,80
													16	Casa 16	136,58	R\$ 846,80
													17	Casa 17	136,58	R\$ 846,80
													18	Casa 18	136,58	R\$ 846,80
													19	Casa 19	136,58	R\$ 846,80
													20	Casa 20	136,58	R\$ 846,80
Serviço	9.2	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	88,80	M2	R\$ 6,51	R\$ 6,51	R\$ 7,97	R\$ 707,80	9	REVESTIMENTOS INTERNOS	1	Casa 1	4,44	R\$ 35,39
													2	Casa 2	4,44	R\$ 35,39
													3	Casa 3	4,44	R\$ 35,39
													4	Casa 4	4,44	R\$ 35,39
													5	Casa 5	4,44	R\$ 35,39
													6	Casa 6	4,44	R\$ 35,39
													7	Casa 7	4,44	R\$ 35,39
													8	Casa 8	4,44	R\$ 35,39
													9	Casa 9	4,44	R\$ 35,39
													10	Casa 10	4,44	R\$ 35,39
													11	Casa 11	4,44	R\$ 35,39
													12	Casa 12	4,44	R\$ 35,39
													13	Casa 13	4,44	R\$ 35,39
													14	Casa 14	4,44	R\$ 35,39
													15	Casa 15	4,44	R\$ 35,39
													16	Casa 16	4,44	R\$ 35,39
													17	Casa 17	4,44	R\$ 35,39
													18	Casa 18	4,44	R\$ 35,39
													19	Casa 19	4,44	R\$ 35,39
													20	Casa 20	4,44	R\$ 35,39
Serviço	9.3	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	479,40	M2	R\$ 33,92	R\$ 33,92	R\$ 41,54	R\$ 19.914,20	9	REVESTIMENTOS INTERNOS	1	Casa 1	23,97	R\$ 995,71
													2	Casa 2	23,97	R\$ 995,71
													3	Casa 3	23,97	R\$ 995,71
													4	Casa 4	23,97	R\$ 995,71
													5	Casa 5	23,97	R\$ 995,71
													6	Casa 6	23,97	R\$ 995,71
													7	Casa 7	23,97	R\$ 995,71
													8	Casa 8	23,97	R\$ 995,71
													9	Casa 9	23,97	R\$ 995,71
													10	Casa 10	23,97	R\$ 995,71
													11	Casa 11	23,97	R\$ 995,71
													12	Casa 12	23,97	R\$ 995,71
													13	Casa 13	23,97	R\$ 995,71
													14	Casa 14	23,97	R\$ 995,71
													15	Casa 15	23,97	R\$ 995,71
													16	Casa 16	23,97	R\$ 995,71
													17	Casa 17	23,97	R\$ 995,71
													18	Casa 18	23,97	R\$ 995,71
													19	Casa 19	23,97	R\$ 995,71
													20	Casa 20	23,97	R\$ 995,71
Serviço	9.4	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.601,00	M2	R\$ 29,89	R\$ 29,89	R\$ 36,61	R\$ 58.612,60	9	REVESTIMENTOS INTERNOS	1	Casa 1	80,05	R\$ 2.930,63
													2	Casa 2	80,05	R\$ 2.930,63
													3	Casa 3	80,05	R\$ 2.930,63
													4	Casa 4	80,05	R\$ 2.930,63
													5	Casa 5	80,05	R\$ 2.930,63
													6	Casa 6	80,05	R\$ 2.930,63
													7	Casa 7	80,05	R\$ 2.930,63
													8	Casa 8	80,05	R\$ 2.930,63
													9	Casa 9	80,05	R\$ 2.930,63
													10	Casa 10	80,05	R\$ 2.930,63
													11	Casa 11	80,05	R\$ 2.930,63
													12	Casa 12	80,05	R\$ 2.930,63
													13	Casa 13	80,05	R\$ 2.930,63
													14	Casa 14	80,05	R\$ 2.930,63
													15	Casa 15	80,05	R\$ 2.930,63
													16	Casa 16	80,05	R\$ 2.930,63
													17	Casa 17	80,05	R\$ 2.930,63
													18	Casa 18	80,05	R\$ 2.930,63
													19	Casa 19	80,05	R\$ 2.930,63

													20	Casa 20	80,05	R\$ 2.930,63
													1	Casa 1	32,56	R\$ 1.025,31
													2	Casa 2	32,56	R\$ 1.025,31
													3	Casa 3	32,56	R\$ 1.025,31
													4	Casa 4	32,56	R\$ 1.025,31
													5	Casa 5	32,56	R\$ 1.025,31
													6	Casa 6	32,56	R\$ 1.025,31
													7	Casa 7	32,56	R\$ 1.025,31
													8	Casa 8	32,56	R\$ 1.025,31
													9	Casa 9	32,56	R\$ 1.025,31
													10	Casa 10	32,56	R\$ 1.025,31
													11	Casa 11	32,56	R\$ 1.025,31
													12	Casa 12	32,56	R\$ 1.025,31
													13	Casa 13	32,56	R\$ 1.025,31
													14	Casa 14	32,56	R\$ 1.025,31
													15	Casa 15	32,56	R\$ 1.025,31
													16	Casa 16	32,56	R\$ 1.025,31
													17	Casa 17	32,56	R\$ 1.025,31
													18	Casa 18	32,56	R\$ 1.025,31
													19	Casa 19	32,56	R\$ 1.025,31
													20	Casa 20	32,56	R\$ 1.025,31
Serviço	9.5	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	651,20	M2	R\$ 25,71	R\$ 25,71	R\$ 31,49	R\$ 20.506,20	9	REVESTIMENTOS INTERNOS				
													1	Casa 1	4,44	R\$ 205,04
													2	Casa 2	4,44	R\$ 205,04
													3	Casa 3	4,44	R\$ 205,04
													4	Casa 4	4,44	R\$ 205,04
													5	Casa 5	4,44	R\$ 205,04
													6	Casa 6	4,44	R\$ 205,04
													7	Casa 7	4,44	R\$ 205,04
													8	Casa 8	4,44	R\$ 205,04
													9	Casa 9	4,44	R\$ 205,04
													10	Casa 10	4,44	R\$ 205,04
													11	Casa 11	4,44	R\$ 205,04
													12	Casa 12	4,44	R\$ 205,04
													13	Casa 13	4,44	R\$ 205,04
													14	Casa 14	4,44	R\$ 205,04
													15	Casa 15	4,44	R\$ 205,04
													16	Casa 16	4,44	R\$ 205,04
													17	Casa 17	4,44	R\$ 205,04
													18	Casa 18	4,44	R\$ 205,04
													19	Casa 19	4,44	R\$ 205,04
													20	Casa 20	4,44	R\$ 205,04
Macrosserviço	10			REVESTIMENTOS CERÂMICOS						R\$ 38.259,20						
													1	Casa 1	19,65	R\$ 1.596,56
													2	Casa 2	19,65	R\$ 1.596,56
													3	Casa 3	19,65	R\$ 1.596,56
													4	Casa 4	19,65	R\$ 1.596,56
													5	Casa 5	19,65	R\$ 1.596,56
													6	Casa 6	19,65	R\$ 1.596,56
													7	Casa 7	19,65	R\$ 1.596,56
													8	Casa 8	19,65	R\$ 1.596,56
													9	Casa 9	19,65	R\$ 1.596,56
													10	Casa 10	19,65	R\$ 1.596,56
													11	Casa 11	19,65	R\$ 1.596,56
													12	Casa 12	19,65	R\$ 1.596,56
													13	Casa 13	19,65	R\$ 1.596,56
													14	Casa 14	19,65	R\$ 1.596,56
													15	Casa 15	19,65	R\$ 1.596,56
													16	Casa 16	19,65	R\$ 1.596,56
													17	Casa 17	19,65	R\$ 1.596,56
													18	Casa 18	19,65	R\$ 1.596,56
													19	Casa 19	19,65	R\$ 1.596,56
													20	Casa 20	19,65	R\$ 1.596,56
Serviço	10.1	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	393,00	M2	R\$ 66,34	R\$ 66,34	R\$ 81,25	R\$ 31.931,20	10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS				
													1	Casa 1	4,32	R\$ 316,40
													2	Casa 2	4,32	R\$ 316,40
													3	Casa 3	4,32	R\$ 316,40
													4	Casa 4	4,32	R\$ 316,40
													5	Casa 5	4,32	R\$ 316,40
													6	Casa 6	4,32	R\$ 316,40

Serviço	10.2	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	86,40	M2	R\$ 59,80	R\$ 59,80	R\$ 73,24	R\$ 6.328,00	10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	7 Casa 7 4,32 R\$ 316,40
													8 Casa 8 4,32 R\$ 316,40
													9 Casa 9 4,32 R\$ 316,40
													10 Casa 10 4,32 R\$ 316,40
													11 Casa 11 4,32 R\$ 316,40
													12 Casa 12 4,32 R\$ 316,40
													13 Casa 13 4,32 R\$ 316,40
													14 Casa 14 4,32 R\$ 316,40
													15 Casa 15 4,32 R\$ 316,40
													16 Casa 16 4,32 R\$ 316,40
													17 Casa 17 4,32 R\$ 316,40
													18 Casa 18 4,32 R\$ 316,40
													19 Casa 19 4,32 R\$ 316,40
													20 Casa 20 4,32 R\$ 316,40
Macrosserviço	11			REVESTIMENTOS EXTERNOS						R\$ 94.987,20			
Serviço	11.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	607,00	M2	R\$ 9,76	R\$ 9,76	R\$ 11,95	R\$ 7.253,60	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1 Casa 1 30,35 R\$ 362,68
													2 Casa 2 30,35 R\$ 362,68
													3 Casa 3 30,35 R\$ 362,68
													4 Casa 4 30,35 R\$ 362,68
													5 Casa 5 30,35 R\$ 362,68
													6 Casa 6 30,35 R\$ 362,68
													7 Casa 7 30,35 R\$ 362,68
													8 Casa 8 30,35 R\$ 362,68
													9 Casa 9 30,35 R\$ 362,68
													10 Casa 10 30,35 R\$ 362,68
													11 Casa 11 30,35 R\$ 362,68
													12 Casa 12 30,35 R\$ 362,68
													13 Casa 13 30,35 R\$ 362,68
													14 Casa 14 30,35 R\$ 362,68
													15 Casa 15 30,35 R\$ 362,68
													16 Casa 16 30,35 R\$ 362,68
													17 Casa 17 30,35 R\$ 362,68
													18 Casa 18 30,35 R\$ 362,68
													19 Casa 19 30,35 R\$ 362,68
													20 Casa 20 30,35 R\$ 362,68
Serviço	11.2	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	609,00	M2	R\$ 8,24	R\$ 8,24	R\$ 10,09	R\$ 6.144,80	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1 Casa 1 30,45 R\$ 307,24
													2 Casa 2 30,45 R\$ 307,24
													3 Casa 3 30,45 R\$ 307,24
													4 Casa 4 30,45 R\$ 307,24
													5 Casa 5 30,45 R\$ 307,24
													6 Casa 6 30,45 R\$ 307,24
													7 Casa 7 30,45 R\$ 307,24
													8 Casa 8 30,45 R\$ 307,24
													9 Casa 9 30,45 R\$ 307,24
													10 Casa 10 30,45 R\$ 307,24
													11 Casa 11 30,45 R\$ 307,24
													12 Casa 12 30,45 R\$ 307,24
													13 Casa 13 30,45 R\$ 307,24
													14 Casa 14 30,45 R\$ 307,24
													15 Casa 15 30,45 R\$ 307,24
													16 Casa 16 30,45 R\$ 307,24
													17 Casa 17 30,45 R\$ 307,24
													18 Casa 18 30,45 R\$ 307,24
													19 Casa 19 30,45 R\$ 307,24
													20 Casa 20 30,45 R\$ 307,24
Serviço	11.3	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	609,00	M2	R\$ 45,40	R\$ 45,40	R\$ 55,60	R\$ 33.860,40	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1 Casa 1 30,45 R\$ 1.693,02
													2 Casa 2 30,45 R\$ 1.693,02
													3 Casa 3 30,45 R\$ 1.693,02
													4 Casa 4 30,45 R\$ 1.693,02
													5 Casa 5 30,45 R\$ 1.693,02
													6 Casa 6 30,45 R\$ 1.693,02
													7 Casa 7 30,45 R\$ 1.693,02
													8 Casa 8 30,45 R\$ 1.693,02
													9 Casa 9 30,45 R\$ 1.693,02
													10 Casa 10 30,45 R\$ 1.693,02
													11 Casa 11 30,45 R\$ 1.693,02
													12 Casa 12 30,45 R\$ 1.693,02
													13 Casa 13 30,45 R\$ 1.693,02

													14	Casa 14	30,45	R\$ 1.693,02
													15	Casa 15	30,45	R\$ 1.693,02
													16	Casa 16	30,45	R\$ 1.693,02
													17	Casa 17	30,45	R\$ 1.693,02
													18	Casa 18	30,45	R\$ 1.693,02
													19	Casa 19	30,45	R\$ 1.693,02
													20	Casa 20	30,45	R\$ 1.693,02
Serviço	11.4	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	607,00	M2	R\$ 64,20	R\$ 64,20	R\$ 78,63	R\$ 47.728,40	11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1	Casa 1	30,35	R\$ 2.386,42
													2	Casa 2	30,35	R\$ 2.386,42
													3	Casa 3	30,35	R\$ 2.386,42
													4	Casa 4	30,35	R\$ 2.386,42
													5	Casa 5	30,35	R\$ 2.386,42
													6	Casa 6	30,35	R\$ 2.386,42
													7	Casa 7	30,35	R\$ 2.386,42
													8	Casa 8	30,35	R\$ 2.386,42
													9	Casa 9	30,35	R\$ 2.386,42
													10	Casa 10	30,35	R\$ 2.386,42
													11	Casa 11	30,35	R\$ 2.386,42
													12	Casa 12	30,35	R\$ 2.386,42
													13	Casa 13	30,35	R\$ 2.386,42
													14	Casa 14	30,35	R\$ 2.386,42
													15	Casa 15	30,35	R\$ 2.386,42
													16	Casa 16	30,35	R\$ 2.386,42
													17	Casa 17	30,35	R\$ 2.386,42
													18	Casa 18	30,35	R\$ 2.386,42
													19	Casa 19	30,35	R\$ 2.386,42
													20	Casa 20	30,35	R\$ 2.386,42
Macrosserviço	12			FORROS						R\$ 58.933,40						
Serviço	12.1	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	718,00	M2	R\$ 67,02	R\$ 67,02	R\$ 82,08	R\$ 58.933,40	12	FORROS	1	Casa 1	35,90	R\$ 2.946,67
													2	Casa 2	35,90	R\$ 2.946,67
													3	Casa 3	35,90	R\$ 2.946,67
													4	Casa 4	35,90	R\$ 2.946,67
													5	Casa 5	35,90	R\$ 2.946,67
													6	Casa 6	35,90	R\$ 2.946,67
													7	Casa 7	35,90	R\$ 2.946,67
													8	Casa 8	35,90	R\$ 2.946,67
													9	Casa 9	35,90	R\$ 2.946,67
													10	Casa 10	35,90	R\$ 2.946,67
													11	Casa 11	35,90	R\$ 2.946,67
													12	Casa 12	35,90	R\$ 2.946,67
													13	Casa 13	35,90	R\$ 2.946,67
													14	Casa 14	35,90	R\$ 2.946,67
													15	Casa 15	35,90	R\$ 2.946,67
													16	Casa 16	35,90	R\$ 2.946,67
													17	Casa 17	35,90	R\$ 2.946,67
													18	Casa 18	35,90	R\$ 2.946,67
													19	Casa 19	35,90	R\$ 2.946,67
													20	Casa 20	35,90	R\$ 2.946,67
Macrosserviço	13			PINTURAS INTERNAS						R\$ 51.850,20						
Serviço	13.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	2.252,20	M2	R\$ 5,15	R\$ 5,15	R\$ 6,31	R\$ 14.211,40	13	PINTURAS INTERNAS	1	Casa 1	112,61	R\$ 710,57
													2	Casa 2	112,61	R\$ 710,57
													3	Casa 3	112,61	R\$ 710,57
													4	Casa 4	112,61	R\$ 710,57
													5	Casa 5	112,61	R\$ 710,57
													6	Casa 6	112,61	R\$ 710,57
													7	Casa 7	112,61	R\$ 710,57
													8	Casa 8	112,61	R\$ 710,57
													9	Casa 9	112,61	R\$ 710,57
													10	Casa 10	112,61	R\$ 710,57
													11	Casa 11	112,61	R\$ 710,57
													12	Casa 12	112,61	R\$ 710,57
													13	Casa 13	112,61	R\$ 710,57
													14	Casa 14	112,61	R\$ 710,57
													15	Casa 15	112,61	R\$ 710,57
													16	Casa 16	112,61	R\$ 710,57
													17	Casa 17	112,61	R\$ 710,57
													18	Casa 18	112,61	R\$ 710,57
													19	Casa 19	112,61	R\$ 710,57



													20	Casa 20	112,61	R\$ 710,57
Serviço	13.2	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	88,80	M2	R\$ 6,40	R\$ 6,40	R\$ 7,84	R\$ 696,20	13	PINTURAS INTERNAS	1	Casa 1	4,44	R\$ 34,81
													2	Casa 2	4,44	R\$ 34,81
													3	Casa 3	4,44	R\$ 34,81
													4	Casa 4	4,44	R\$ 34,81
													5	Casa 5	4,44	R\$ 34,81
													6	Casa 6	4,44	R\$ 34,81
													7	Casa 7	4,44	R\$ 34,81
													8	Casa 8	4,44	R\$ 34,81
													9	Casa 9	4,44	R\$ 34,81
													10	Casa 10	4,44	R\$ 34,81
													11	Casa 11	4,44	R\$ 34,81
													12	Casa 12	4,44	R\$ 34,81
													13	Casa 13	4,44	R\$ 34,81
													14	Casa 14	4,44	R\$ 34,81
													15	Casa 15	4,44	R\$ 34,81
													16	Casa 16	4,44	R\$ 34,81
													17	Casa 17	4,44	R\$ 34,81
													18	Casa 18	4,44	R\$ 34,81
													19	Casa 19	4,44	R\$ 34,81
													20	Casa 20	4,44	R\$ 34,81
Serviço	13.3	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	88,80	M2	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 19,35	R\$ 1.718,20	13	PINTURAS INTERNAS	1	Casa 1	4,44	R\$ 85,91
													2	Casa 2	4,44	R\$ 85,91
													3	Casa 3	4,44	R\$ 85,91
													4	Casa 4	4,44	R\$ 85,91
													5	Casa 5	4,44	R\$ 85,91
													6	Casa 6	4,44	R\$ 85,91
													7	Casa 7	4,44	R\$ 85,91
													8	Casa 8	4,44	R\$ 85,91
													9	Casa 9	4,44	R\$ 85,91
													10	Casa 10	4,44	R\$ 85,91
													11	Casa 11	4,44	R\$ 85,91
													12	Casa 12	4,44	R\$ 85,91
													13	Casa 13	4,44	R\$ 85,91
													14	Casa 14	4,44	R\$ 85,91
													15	Casa 15	4,44	R\$ 85,91
													16	Casa 16	4,44	R\$ 85,91
													17	Casa 17	4,44	R\$ 85,91
													18	Casa 18	4,44	R\$ 85,91
													19	Casa 19	4,44	R\$ 85,91
													20	Casa 20	4,44	R\$ 85,91
Serviço	13.4	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	2.252,20	M2	R\$ 12,77	R\$ 12,77	R\$ 15,64	R\$ 35.224,40	13	PINTURAS INTERNAS	1	Casa 1	112,61	R\$ 1.761,22
													2	Casa 2	112,61	R\$ 1.761,22
													3	Casa 3	112,61	R\$ 1.761,22
													4	Casa 4	112,61	R\$ 1.761,22
													5	Casa 5	112,61	R\$ 1.761,22
													6	Casa 6	112,61	R\$ 1.761,22
													7	Casa 7	112,61	R\$ 1.761,22
													8	Casa 8	112,61	R\$ 1.761,22
													9	Casa 9	112,61	R\$ 1.761,22
													10	Casa 10	112,61	R\$ 1.761,22
													11	Casa 11	112,61	R\$ 1.761,22
													12	Casa 12	112,61	R\$ 1.761,22
													13	Casa 13	112,61	R\$ 1.761,22
													14	Casa 14	112,61	R\$ 1.761,22
													15	Casa 15	112,61	R\$ 1.761,22
													16	Casa 16	112,61	R\$ 1.761,22
													17	Casa 17	112,61	R\$ 1.761,22
													18	Casa 18	112,61	R\$ 1.761,22
													19	Casa 19	112,61	R\$ 1.761,22
													20	Casa 20	112,61	R\$ 1.761,22
Macrosserviço	14			PINTURAS EXTERNAS						R\$ 27.846,40						
													1	Casa 1	60,80	R\$ 441,41
													2	Casa 2	60,80	R\$ 441,41
													3	Casa 3	60,80	R\$ 441,41
													4	Casa 4	60,80	R\$ 441,41
													5	Casa 5	60,80	R\$ 441,41
													6	Casa 6	60,80	R\$ 441,41

Serviço	14.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	1.216,00	M2	R\$ 5,93	R\$ 5,93	R\$ 7,26	R\$ 8.828,20	14	PINTURAS EXTERNAS	7 Casa 7 60,80 R\$ 441,41
													8 Casa 8 60,80 R\$ 441,41
													9 Casa 9 60,80 R\$ 441,41
													10 Casa 10 60,80 R\$ 441,41
													11 Casa 11 60,80 R\$ 441,41
													12 Casa 12 60,80 R\$ 441,41
													13 Casa 13 60,80 R\$ 441,41
													14 Casa 14 60,80 R\$ 441,41
													15 Casa 15 60,80 R\$ 441,41
													16 Casa 16 60,80 R\$ 441,41
													17 Casa 17 60,80 R\$ 441,41
													18 Casa 18 60,80 R\$ 441,41
													19 Casa 19 60,80 R\$ 441,41
													20 Casa 20 60,80 R\$ 441,41
Serviço	14.2	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.216,00	M2	R\$ 12,77	R\$ 12,77	R\$ 15,64	R\$ 19.018,20	14	PINTURAS EXTERNAS	1 Casa 1 60,80 R\$ 950,91
													2 Casa 2 60,80 R\$ 950,91
													3 Casa 3 60,80 R\$ 950,91
													4 Casa 4 60,80 R\$ 950,91
													5 Casa 5 60,80 R\$ 950,91
													6 Casa 6 60,80 R\$ 950,91
													7 Casa 7 60,80 R\$ 950,91
													8 Casa 8 60,80 R\$ 950,91
													9 Casa 9 60,80 R\$ 950,91
													10 Casa 10 60,80 R\$ 950,91
													11 Casa 11 60,80 R\$ 950,91
													12 Casa 12 60,80 R\$ 950,91
													13 Casa 13 60,80 R\$ 950,91
													14 Casa 14 60,80 R\$ 950,91
													15 Casa 15 60,80 R\$ 950,91
													16 Casa 16 60,80 R\$ 950,91
													17 Casa 17 60,80 R\$ 950,91
													18 Casa 18 60,80 R\$ 950,91
													19 Casa 19 60,80 R\$ 950,91
													20 Casa 20 60,80 R\$ 950,91
Macrosserviço	15			PINTURA ESQUADRIAS						R\$ 20.028,40			
Serviço	15.1	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	299,20	M2	R\$ 2,54	R\$ 2,54	R\$ 3,11	R\$ 930,60	15	PINTURA ESQUADRIAS	1 Casa 1 14,96 R\$ 46,53
													2 Casa 2 14,96 R\$ 46,53
													3 Casa 3 14,96 R\$ 46,53
													4 Casa 4 14,96 R\$ 46,53
													5 Casa 5 14,96 R\$ 46,53
													6 Casa 6 14,96 R\$ 46,53
													7 Casa 7 14,96 R\$ 46,53
													8 Casa 8 14,96 R\$ 46,53
													9 Casa 9 14,96 R\$ 46,53
													10 Casa 10 14,96 R\$ 46,53
													11 Casa 11 14,96 R\$ 46,53
													12 Casa 12 14,96 R\$ 46,53
													13 Casa 13 14,96 R\$ 46,53
													14 Casa 14 14,96 R\$ 46,53
													15 Casa 15 14,96 R\$ 46,53
													16 Casa 16 14,96 R\$ 46,53
													17 Casa 17 14,96 R\$ 46,53
													18 Casa 18 14,96 R\$ 46,53
													19 Casa 19 14,96 R\$ 46,53
													20 Casa 20 14,96 R\$ 46,53
Serviço	15.2	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	299,20	M2	R\$ 30,94	R\$ 30,94	R\$ 37,89	R\$ 11.336,60	15	PINTURA ESQUADRIAS	1 Casa 1 14,96 R\$ 566,83
													2 Casa 2 14,96 R\$ 566,83
													3 Casa 3 14,96 R\$ 566,83
													4 Casa 4 14,96 R\$ 566,83
													5 Casa 5 14,96 R\$ 566,83
													6 Casa 6 14,96 R\$ 566,83
													7 Casa 7 14,96 R\$ 566,83
													8 Casa 8 14,96 R\$ 566,83
													9 Casa 9 14,96 R\$ 566,83
													10 Casa 10 14,96 R\$ 566,83
													11 Casa 11 14,96 R\$ 566,83
													12 Casa 12 14,96 R\$ 566,83
													13 Casa 13 14,96 R\$ 566,83

													14	Casa 14	14,96	R\$ 566,83
													15	Casa 15	14,96	R\$ 566,83
													16	Casa 16	14,96	R\$ 566,83
													17	Casa 17	14,96	R\$ 566,83
													18	Casa 18	14,96	R\$ 566,83
													19	Casa 19	14,96	R\$ 566,83
													20	Casa 20	14,96	R\$ 566,83
Serviço	15.3	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	299,20	M2	R\$ 21,18	R\$ 21,18	R\$ 25,94	R\$ 7.761,20	15	PINTURA ESQUADRIAS	1	Casa 1	14,96	R\$ 388,06
													2	Casa 2	14,96	R\$ 388,06
													3	Casa 3	14,96	R\$ 388,06
													4	Casa 4	14,96	R\$ 388,06
													5	Casa 5	14,96	R\$ 388,06
													6	Casa 6	14,96	R\$ 388,06
													7	Casa 7	14,96	R\$ 388,06
													8	Casa 8	14,96	R\$ 388,06
													9	Casa 9	14,96	R\$ 388,06
													10	Casa 10	14,96	R\$ 388,06
													11	Casa 11	14,96	R\$ 388,06
													12	Casa 12	14,96	R\$ 388,06
													13	Casa 13	14,96	R\$ 388,06
													14	Casa 14	14,96	R\$ 388,06
													15	Casa 15	14,96	R\$ 388,06
													16	Casa 16	14,96	R\$ 388,06
													17	Casa 17	14,96	R\$ 388,06
													18	Casa 18	14,96	R\$ 388,06
													19	Casa 19	14,96	R\$ 388,06
													20	Casa 20	14,96	R\$ 388,06
Macrosserviço	16			PISO CERÂMICO						R\$ 66.745,00						
Serviço	16.1	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	336,00	M2	R\$ 59,07	R\$ 59,07	R\$ 72,34	R\$ 24.306,20	16	PISO CERÂMICO	1	Casa 1	16,80	R\$ 1.215,31
													2	Casa 2	16,80	R\$ 1.215,31
													3	Casa 3	16,80	R\$ 1.215,31
													4	Casa 4	16,80	R\$ 1.215,31
													5	Casa 5	16,80	R\$ 1.215,31
													6	Casa 6	16,80	R\$ 1.215,31
													7	Casa 7	16,80	R\$ 1.215,31
													8	Casa 8	16,80	R\$ 1.215,31
													9	Casa 9	16,80	R\$ 1.215,31
													10	Casa 10	16,80	R\$ 1.215,31
													11	Casa 11	16,80	R\$ 1.215,31
													12	Casa 12	16,80	R\$ 1.215,31
													13	Casa 13	16,80	R\$ 1.215,31
													14	Casa 14	16,80	R\$ 1.215,31
													15	Casa 15	16,80	R\$ 1.215,31
													16	Casa 16	16,80	R\$ 1.215,31
													17	Casa 17	16,80	R\$ 1.215,31
													18	Casa 18	16,80	R\$ 1.215,31
													19	Casa 19	16,80	R\$ 1.215,31
													20	Casa 20	16,80	R\$ 1.215,31
Serviço	16.2	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	382,00	M2	R\$ 49,71	R\$ 49,71	R\$ 60,88	R\$ 23.256,20	16	PISO CERÂMICO	1	Casa 1	19,10	R\$ 1.162,81
													2	Casa 2	19,10	R\$ 1.162,81
													3	Casa 3	19,10	R\$ 1.162,81
													4	Casa 4	19,10	R\$ 1.162,81
													5	Casa 5	19,10	R\$ 1.162,81
													6	Casa 6	19,10	R\$ 1.162,81
													7	Casa 7	19,10	R\$ 1.162,81
													8	Casa 8	19,10	R\$ 1.162,81
													9	Casa 9	19,10	R\$ 1.162,81
													10	Casa 10	19,10	R\$ 1.162,81
													11	Casa 11	19,10	R\$ 1.162,81
													12	Casa 12	19,10	R\$ 1.162,81
													13	Casa 13	19,10	R\$ 1.162,81
													14	Casa 14	19,10	R\$ 1.162,81
													15	Casa 15	19,10	R\$ 1.162,81
													16	Casa 16	19,10	R\$ 1.162,81
													17	Casa 17	19,10	R\$ 1.162,81
													18	Casa 18	19,10	R\$ 1.162,81
													19	Casa 19	19,10	R\$ 1.162,81
													20	Casa 20	19,10	R\$ 1.162,81

Serviço	16.3	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	231,20	M2	R\$ 67,75	R\$ 67,75	R\$ 82,97	R\$ 19.182,60	16	PISO CERÂMICO	1	Casa 1	11,56	R\$ 959,13
													2	Casa 2	11,56	R\$ 959,13
													3	Casa 3	11,56	R\$ 959,13
													4	Casa 4	11,56	R\$ 959,13
													5	Casa 5	11,56	R\$ 959,13
													6	Casa 6	11,56	R\$ 959,13
													7	Casa 7	11,56	R\$ 959,13
													8	Casa 8	11,56	R\$ 959,13
													9	Casa 9	11,56	R\$ 959,13
													10	Casa 10	11,56	R\$ 959,13
													11	Casa 11	11,56	R\$ 959,13
													12	Casa 12	11,56	R\$ 959,13
													13	Casa 13	11,56	R\$ 959,13
													14	Casa 14	11,56	R\$ 959,13
													15	Casa 15	11,56	R\$ 959,13
													16	Casa 16	11,56	R\$ 959,13
													17	Casa 17	11,56	R\$ 959,13
													18	Casa 18	11,56	R\$ 959,13
													19	Casa 19	11,56	R\$ 959,13
													20	Casa 20	11,56	R\$ 959,13
Macrosserviço	17			PISOS CIMENTADOS						R\$ 21.969,80						
Serviço	17.1	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	323,00	M2	R\$ 0,95	R\$ 0,95	R\$ 1,16	R\$ 374,60	17	PISOS CIMENTADOS	1	Casa 1	16,15	R\$ 18,73
													2	Casa 2	16,15	R\$ 18,73
													3	Casa 3	16,15	R\$ 18,73
													4	Casa 4	16,15	R\$ 18,73
													5	Casa 5	16,15	R\$ 18,73
													6	Casa 6	16,15	R\$ 18,73
													7	Casa 7	16,15	R\$ 18,73
													8	Casa 8	16,15	R\$ 18,73
													9	Casa 9	16,15	R\$ 18,73
													10	Casa 10	16,15	R\$ 18,73
													11	Casa 11	16,15	R\$ 18,73
													12	Casa 12	16,15	R\$ 18,73
													13	Casa 13	16,15	R\$ 18,73
													14	Casa 14	16,15	R\$ 18,73
													15	Casa 15	16,15	R\$ 18,73
													16	Casa 16	16,15	R\$ 18,73
													17	Casa 17	16,15	R\$ 18,73
													18	Casa 18	16,15	R\$ 18,73
													19	Casa 19	16,15	R\$ 18,73
													20	Casa 20	16,15	R\$ 18,73
Serviço	17.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	22,60	M3	R\$ 780,22	R\$ 780,22	R\$ 955,54	R\$ 21.595,20	17	PISOS CIMENTADOS	1	Casa 1	1,13	R\$ 1.079,76
													2	Casa 2	1,13	R\$ 1.079,76
													3	Casa 3	1,13	R\$ 1.079,76
													4	Casa 4	1,13	R\$ 1.079,76
													5	Casa 5	1,13	R\$ 1.079,76
													6	Casa 6	1,13	R\$ 1.079,76
													7	Casa 7	1,13	R\$ 1.079,76
													8	Casa 8	1,13	R\$ 1.079,76
													9	Casa 9	1,13	R\$ 1.079,76
													10	Casa 10	1,13	R\$ 1.079,76
													11	Casa 11	1,13	R\$ 1.079,76
													12	Casa 12	1,13	R\$ 1.079,76
													13	Casa 13	1,13	R\$ 1.079,76
													14	Casa 14	1,13	R\$ 1.079,76
													15	Casa 15	1,13	R\$ 1.079,76
													16	Casa 16	1,13	R\$ 1.079,76
													17	Casa 17	1,13	R\$ 1.079,76
													18	Casa 18	1,13	R\$ 1.079,76
													19	Casa 19	1,13	R\$ 1.079,76
													20	Casa 20	1,13	R\$ 1.079,76
Macrosserviço	18			RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS						R\$ 42.206,00						
													1	Casa 1	2,52	R\$ 390,10
													2	Casa 2	2,52	R\$ 390,10
													3	Casa 3	2,52	R\$ 390,10
													4	Casa 4	2,52	R\$ 390,10
													5	Casa 5	2,52	R\$ 390,10
													6	Casa 6	2,52	R\$ 390,10

Serviço	18.1	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	50,40	M	R\$ 126,40	R\$ 126,40	R\$ 154,80	R\$ 7.802,00	18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
Serviço	18.2	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	745,00	M	R\$ 7,72	R\$ 7,72	R\$ 9,45	R\$ 7.040,20	18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
Serviço	18.3	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	130,00	M	R\$ 171,87	R\$ 171,87	R\$ 210,49	R\$ 27.363,80	18	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
Macrosserviço	19			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA						R\$ 64.305,20		
Serviço	19.1	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	40,00	UN	R\$ 11,77	R\$ 11,77	R\$ 14,41	R\$ 576,40	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

													14	Casa 14	2,00	R\$ 28,82
													15	Casa 15	2,00	R\$ 28,82
													16	Casa 16	2,00	R\$ 28,82
													17	Casa 17	2,00	R\$ 28,82
													18	Casa 18	2,00	R\$ 28,82
													19	Casa 19	2,00	R\$ 28,82
													20	Casa 20	2,00	R\$ 28,82
Serviço	19.2	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	20,00	UN	R\$ 14,33	R\$ 14,33	R\$ 17,55	R\$ 351,00	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1	Casa 1	1,00	R\$ 17,55
													2	Casa 2	1,00	R\$ 17,55
													3	Casa 3	1,00	R\$ 17,55
													4	Casa 4	1,00	R\$ 17,55
													5	Casa 5	1,00	R\$ 17,55
													6	Casa 6	1,00	R\$ 17,55
													7	Casa 7	1,00	R\$ 17,55
													8	Casa 8	1,00	R\$ 17,55
													9	Casa 9	1,00	R\$ 17,55
													10	Casa 10	1,00	R\$ 17,55
													11	Casa 11	1,00	R\$ 17,55
													12	Casa 12	1,00	R\$ 17,55
													13	Casa 13	1,00	R\$ 17,55
													14	Casa 14	1,00	R\$ 17,55
													15	Casa 15	1,00	R\$ 17,55
													16	Casa 16	1,00	R\$ 17,55
													17	Casa 17	1,00	R\$ 17,55
													18	Casa 18	1,00	R\$ 17,55
													19	Casa 19	1,00	R\$ 17,55
													20	Casa 20	1,00	R\$ 17,55
Serviço	19.3	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	20,00	UN	R\$ 27,73	R\$ 27,73	R\$ 33,96	R\$ 679,20	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1	Casa 1	1,00	R\$ 33,96
													2	Casa 2	1,00	R\$ 33,96
													3	Casa 3	1,00	R\$ 33,96
													4	Casa 4	1,00	R\$ 33,96
													5	Casa 5	1,00	R\$ 33,96
													6	Casa 6	1,00	R\$ 33,96
													7	Casa 7	1,00	R\$ 33,96
													8	Casa 8	1,00	R\$ 33,96
													9	Casa 9	1,00	R\$ 33,96
													10	Casa 10	1,00	R\$ 33,96
													11	Casa 11	1,00	R\$ 33,96
													12	Casa 12	1,00	R\$ 33,96
													13	Casa 13	1,00	R\$ 33,96
													14	Casa 14	1,00	R\$ 33,96
													15	Casa 15	1,00	R\$ 33,96
													16	Casa 16	1,00	R\$ 33,96
													17	Casa 17	1,00	R\$ 33,96
													18	Casa 18	1,00	R\$ 33,96
													19	Casa 19	1,00	R\$ 33,96
													20	Casa 20	1,00	R\$ 33,96
Serviço	19.4	Composição	93659_ADP-01	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	UN	R\$ 101,46	R\$ 101,46	R\$ 124,26	R\$ 4.970,40	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1	Casa 1	2,00	R\$ 248,52
													2	Casa 2	2,00	R\$ 248,52
													3	Casa 3	2,00	R\$ 248,52
													4	Casa 4	2,00	R\$ 248,52
													5	Casa 5	2,00	R\$ 248,52
													6	Casa 6	2,00	R\$ 248,52
													7	Casa 7	2,00	R\$ 248,52
													8	Casa 8	2,00	R\$ 248,52
													9	Casa 9	2,00	R\$ 248,52
													10	Casa 10	2,00	R\$ 248,52
													11	Casa 11	2,00	R\$ 248,52
													12	Casa 12	2,00	R\$ 248,52
													13	Casa 13	2,00	R\$ 248,52
													14	Casa 14	2,00	R\$ 248,52
													15	Casa 15	2,00	R\$ 248,52
													16	Casa 16	2,00	R\$ 248,52
													17	Casa 17	2,00	R\$ 248,52
													18	Casa 18	2,00	R\$ 248,52
													19	Casa 19	2,00	R\$ 248,52
													20	Casa 20	2,00	R\$ 248,52
													1	Casa 1	1,00	R\$ 181,39

Serviço	19.5	SINAPI	93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	20,00	UN	R\$ 148,11	R\$ 148,11	R\$ 181,39	R\$ 3.627,80	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	2 Casa 2 1,00 R\$ 181,39 3 Casa 3 1,00 R\$ 181,39 4 Casa 4 1,00 R\$ 181,39 5 Casa 5 1,00 R\$ 181,39 6 Casa 6 1,00 R\$ 181,39 7 Casa 7 1,00 R\$ 181,39 8 Casa 8 1,00 R\$ 181,39 9 Casa 9 1,00 R\$ 181,39 10 Casa 10 1,00 R\$ 181,39 11 Casa 11 1,00 R\$ 181,39 12 Casa 12 1,00 R\$ 181,39 13 Casa 13 1,00 R\$ 181,39 14 Casa 14 1,00 R\$ 181,39 15 Casa 15 1,00 R\$ 181,39 16 Casa 16 1,00 R\$ 181,39 17 Casa 17 1,00 R\$ 181,39 18 Casa 18 1,00 R\$ 181,39 19 Casa 19 1,00 R\$ 181,39 20 Casa 20 1,00 R\$ 181,39
Serviço	19.6	SINAPI	106030	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	20,00	UN	R\$ 165,18	R\$ 165,18	R\$ 202,30	R\$ 4.046,00	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1 Casa 1 1,00 R\$ 202,30 2 Casa 2 1,00 R\$ 202,30 3 Casa 3 1,00 R\$ 202,30 4 Casa 4 1,00 R\$ 202,30 5 Casa 5 1,00 R\$ 202,30 6 Casa 6 1,00 R\$ 202,30 7 Casa 7 1,00 R\$ 202,30 8 Casa 8 1,00 R\$ 202,30 9 Casa 9 1,00 R\$ 202,30 10 Casa 10 1,00 R\$ 202,30 11 Casa 11 1,00 R\$ 202,30 12 Casa 12 1,00 R\$ 202,30 13 Casa 13 1,00 R\$ 202,30 14 Casa 14 1,00 R\$ 202,30 15 Casa 15 1,00 R\$ 202,30 16 Casa 16 1,00 R\$ 202,30 17 Casa 17 1,00 R\$ 202,30 18 Casa 18 1,00 R\$ 202,30 19 Casa 19 1,00 R\$ 202,30 20 Casa 20 1,00 R\$ 202,30
Serviço	19.7	SINAPI	101494	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	20,00	UN	R\$ 1.803,70	R\$ 1.803,70	R\$ 2.208,99	R\$ 44.179,80	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1 Casa 1 1,00 R\$ 2.208,99 2 Casa 2 1,00 R\$ 2.208,99 3 Casa 3 1,00 R\$ 2.208,99 4 Casa 4 1,00 R\$ 2.208,99 5 Casa 5 1,00 R\$ 2.208,99 6 Casa 6 1,00 R\$ 2.208,99 7 Casa 7 1,00 R\$ 2.208,99 8 Casa 8 1,00 R\$ 2.208,99 9 Casa 9 1,00 R\$ 2.208,99 10 Casa 10 1,00 R\$ 2.208,99 11 Casa 11 1,00 R\$ 2.208,99 12 Casa 12 1,00 R\$ 2.208,99 13 Casa 13 1,00 R\$ 2.208,99 14 Casa 14 1,00 R\$ 2.208,99 15 Casa 15 1,00 R\$ 2.208,99 16 Casa 16 1,00 R\$ 2.208,99 17 Casa 17 1,00 R\$ 2.208,99 18 Casa 18 1,00 R\$ 2.208,99 19 Casa 19 1,00 R\$ 2.208,99 20 Casa 20 1,00 R\$ 2.208,99
													1 Casa 1 1,00 R\$ 293,73 2 Casa 2 1,00 R\$ 293,73 3 Casa 3 1,00 R\$ 293,73 4 Casa 4 1,00 R\$ 293,73 5 Casa 5 1,00 R\$ 293,73 6 Casa 6 1,00 R\$ 293,73 7 Casa 7 1,00 R\$ 293,73 8 Casa 8 1,00 R\$ 293,73 9 Casa 9 1,00 R\$ 293,73

Serviço	19.8	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	UN	R\$ 239,84	R\$ 239,84	R\$ 293,73	R\$ 5.874,60	19	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	10	Casa 10	1,00	R\$ 293,73
													11	Casa 11	1,00	R\$ 293,73
													12	Casa 12	1,00	R\$ 293,73
													13	Casa 13	1,00	R\$ 293,73
													14	Casa 14	1,00	R\$ 293,73
													15	Casa 15	1,00	R\$ 293,73
													16	Casa 16	1,00	R\$ 293,73
													17	Casa 17	1,00	R\$ 293,73
													18	Casa 18	1,00	R\$ 293,73
													19	Casa 19	1,00	R\$ 293,73
													20	Casa 20	1,00	R\$ 293,73
Macrosserviço	20			ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES						R\$ 53.202,40						
Serviço	20.1	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	140,00	UN	R\$ 36,17	R\$ 36,17	R\$ 44,30	R\$ 6.202,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	7,00	R\$ 310,10
													2	Casa 2	7,00	R\$ 310,10
													3	Casa 3	7,00	R\$ 310,10
													4	Casa 4	7,00	R\$ 310,10
													5	Casa 5	7,00	R\$ 310,10
													6	Casa 6	7,00	R\$ 310,10
													7	Casa 7	7,00	R\$ 310,10
													8	Casa 8	7,00	R\$ 310,10
													9	Casa 9	7,00	R\$ 310,10
													10	Casa 10	7,00	R\$ 310,10
													11	Casa 11	7,00	R\$ 310,10
													12	Casa 12	7,00	R\$ 310,10
													13	Casa 13	7,00	R\$ 310,10
													14	Casa 14	7,00	R\$ 310,10
													15	Casa 15	7,00	R\$ 310,10
													16	Casa 16	7,00	R\$ 310,10
													17	Casa 17	7,00	R\$ 310,10
													18	Casa 18	7,00	R\$ 310,10
													19	Casa 19	7,00	R\$ 310,10
													20	Casa 20	7,00	R\$ 310,10
Serviço	20.2	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R\$ 40,52	R\$ 40,52	R\$ 49,62	R\$ 4.962,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	5,00	R\$ 248,10
													2	Casa 2	5,00	R\$ 248,10
													3	Casa 3	5,00	R\$ 248,10
													4	Casa 4	5,00	R\$ 248,10
													5	Casa 5	5,00	R\$ 248,10
													6	Casa 6	5,00	R\$ 248,10
													7	Casa 7	5,00	R\$ 248,10
													8	Casa 8	5,00	R\$ 248,10
													9	Casa 9	5,00	R\$ 248,10
													10	Casa 10	5,00	R\$ 248,10
													11	Casa 11	5,00	R\$ 248,10
													12	Casa 12	5,00	R\$ 248,10
													13	Casa 13	5,00	R\$ 248,10
													14	Casa 14	5,00	R\$ 248,10
													15	Casa 15	5,00	R\$ 248,10
													16	Casa 16	5,00	R\$ 248,10
													17	Casa 17	5,00	R\$ 248,10
													18	Casa 18	5,00	R\$ 248,10
													19	Casa 19	5,00	R\$ 248,10
													20	Casa 20	5,00	R\$ 248,10
Serviço	20.3	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 61,34	R\$ 61,34	R\$ 75,12	R\$ 1.502,40	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	1,00	R\$ 75,12
													2	Casa 2	1,00	R\$ 75,12
													3	Casa 3	1,00	R\$ 75,12
													4	Casa 4	1,00	R\$ 75,12
													5	Casa 5	1,00	R\$ 75,12
													6	Casa 6	1,00	R\$ 75,12
													7	Casa 7	1,00	R\$ 75,12
													8	Casa 8	1,00	R\$ 75,12
													9	Casa 9	1,00	R\$ 75,12
													10	Casa 10	1,00	R\$ 75,12
													11	Casa 11	1,00	R\$ 75,12
													12	Casa 12	1,00	R\$ 75,12
													13	Casa 13	1,00	R\$ 75,12
													14	Casa 14	1,00	R\$ 75,12
													15	Casa 15	1,00	R\$ 75,12
													16	Casa 16	1,00	R\$ 75,12



													17	Casa 17	1,00	R\$ 75,12
													18	Casa 18	1,00	R\$ 75,12
													19	Casa 19	1,00	R\$ 75,12
													20	Casa 20	1,00	R\$ 75,12
Serviço	20.4	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,00	UN	R\$ 42,33	R\$ 42,33	R\$ 51,84	R\$ 10.368,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	10,00	R\$ 518,40
													2	Casa 2	10,00	R\$ 518,40
													3	Casa 3	10,00	R\$ 518,40
													4	Casa 4	10,00	R\$ 518,40
													5	Casa 5	10,00	R\$ 518,40
													6	Casa 6	10,00	R\$ 518,40
													7	Casa 7	10,00	R\$ 518,40
													8	Casa 8	10,00	R\$ 518,40
													9	Casa 9	10,00	R\$ 518,40
													10	Casa 10	10,00	R\$ 518,40
													11	Casa 11	10,00	R\$ 518,40
													12	Casa 12	10,00	R\$ 518,40
													13	Casa 13	10,00	R\$ 518,40
													14	Casa 14	10,00	R\$ 518,40
													15	Casa 15	10,00	R\$ 518,40
													16	Casa 16	10,00	R\$ 518,40
													17	Casa 17	10,00	R\$ 518,40
													18	Casa 18	10,00	R\$ 518,40
													19	Casa 19	10,00	R\$ 518,40
													20	Casa 20	10,00	R\$ 518,40
Serviço	20.5	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	120,00	UN	R\$ 48,22	R\$ 48,22	R\$ 59,06	R\$ 7.087,20	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	6,00	R\$ 354,36
													2	Casa 2	6,00	R\$ 354,36
													3	Casa 3	6,00	R\$ 354,36
													4	Casa 4	6,00	R\$ 354,36
													5	Casa 5	6,00	R\$ 354,36
													6	Casa 6	6,00	R\$ 354,36
													7	Casa 7	6,00	R\$ 354,36
													8	Casa 8	6,00	R\$ 354,36
													9	Casa 9	6,00	R\$ 354,36
													10	Casa 10	6,00	R\$ 354,36
													11	Casa 11	6,00	R\$ 354,36
													12	Casa 12	6,00	R\$ 354,36
													13	Casa 13	6,00	R\$ 354,36
													14	Casa 14	6,00	R\$ 354,36
													15	Casa 15	6,00	R\$ 354,36
													16	Casa 16	6,00	R\$ 354,36
													17	Casa 17	6,00	R\$ 354,36
													18	Casa 18	6,00	R\$ 354,36
													19	Casa 19	6,00	R\$ 354,36
													20	Casa 20	6,00	R\$ 354,36
Serviço	20.6	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 65,82	R\$ 65,82	R\$ 80,61	R\$ 1.612,20	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	1,00	R\$ 80,61
													2	Casa 2	1,00	R\$ 80,61
													3	Casa 3	1,00	R\$ 80,61
													4	Casa 4	1,00	R\$ 80,61
													5	Casa 5	1,00	R\$ 80,61
													6	Casa 6	1,00	R\$ 80,61
													7	Casa 7	1,00	R\$ 80,61
													8	Casa 8	1,00	R\$ 80,61
													9	Casa 9	1,00	R\$ 80,61
													10	Casa 10	1,00	R\$ 80,61
													11	Casa 11	1,00	R\$ 80,61
													12	Casa 12	1,00	R\$ 80,61
													13	Casa 13	1,00	R\$ 80,61
													14	Casa 14	1,00	R\$ 80,61
													15	Casa 15	1,00	R\$ 80,61
													16	Casa 16	1,00	R\$ 80,61
													17	Casa 17	1,00	R\$ 80,61
													18	Casa 18	1,00	R\$ 80,61
													19	Casa 19	1,00	R\$ 80,61
													20	Casa 20	1,00	R\$ 80,61
													1	Casa 1	1,00	R\$ 48,13
													2	Casa 2	1,00	R\$ 48,13
													3	Casa 3	1,00	R\$ 48,13
													4	Casa 4	1,00	R\$ 48,13

Serviço	20.7	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 39,30	R\$ 39,30	R\$ 48,13	R\$ 962,60	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	5 Casa 5 1,00 R\$ 48,13
													6 Casa 6 1,00 R\$ 48,13
													7 Casa 7 1,00 R\$ 48,13
													8 Casa 8 1,00 R\$ 48,13
													9 Casa 9 1,00 R\$ 48,13
													10 Casa 10 1,00 R\$ 48,13
													11 Casa 11 1,00 R\$ 48,13
													12 Casa 12 1,00 R\$ 48,13
													13 Casa 13 1,00 R\$ 48,13
													14 Casa 14 1,00 R\$ 48,13
													15 Casa 15 1,00 R\$ 48,13
													16 Casa 16 1,00 R\$ 48,13
													17 Casa 17 1,00 R\$ 48,13
													18 Casa 18 1,00 R\$ 48,13
													19 Casa 19 1,00 R\$ 48,13
													20 Casa 20 1,00 R\$ 48,13
Serviço	20.8	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 63,20	R\$ 63,20	R\$ 77,40	R\$ 1.548,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1 Casa 1 1,00 R\$ 77,40
													2 Casa 2 1,00 R\$ 77,40
													3 Casa 3 1,00 R\$ 77,40
													4 Casa 4 1,00 R\$ 77,40
													5 Casa 5 1,00 R\$ 77,40
													6 Casa 6 1,00 R\$ 77,40
													7 Casa 7 1,00 R\$ 77,40
													8 Casa 8 1,00 R\$ 77,40
													9 Casa 9 1,00 R\$ 77,40
													10 Casa 10 1,00 R\$ 77,40
													11 Casa 11 1,00 R\$ 77,40
													12 Casa 12 1,00 R\$ 77,40
													13 Casa 13 1,00 R\$ 77,40
													14 Casa 14 1,00 R\$ 77,40
													15 Casa 15 1,00 R\$ 77,40
													16 Casa 16 1,00 R\$ 77,40
													17 Casa 17 1,00 R\$ 77,40
													18 Casa 18 1,00 R\$ 77,40
													19 Casa 19 1,00 R\$ 77,40
													20 Casa 20 1,00 R\$ 77,40
Serviço	20.9	Composição	91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	UN	R\$ 11,42	R\$ 11,42	R\$ 13,99	R\$ 559,60	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1 Casa 1 2,00 R\$ 27,98
													2 Casa 2 2,00 R\$ 27,98
													3 Casa 3 2,00 R\$ 27,98
													4 Casa 4 2,00 R\$ 27,98
													5 Casa 5 2,00 R\$ 27,98
													6 Casa 6 2,00 R\$ 27,98
													7 Casa 7 2,00 R\$ 27,98
													8 Casa 8 2,00 R\$ 27,98
													9 Casa 9 2,00 R\$ 27,98
													10 Casa 10 2,00 R\$ 27,98
													11 Casa 11 2,00 R\$ 27,98
													12 Casa 12 2,00 R\$ 27,98
													13 Casa 13 2,00 R\$ 27,98
													14 Casa 14 2,00 R\$ 27,98
													15 Casa 15 2,00 R\$ 27,98
													16 Casa 16 2,00 R\$ 27,98
													17 Casa 17 2,00 R\$ 27,98
													18 Casa 18 2,00 R\$ 27,98
													19 Casa 19 2,00 R\$ 27,98
													20 Casa 20 2,00 R\$ 27,98
Serviço	20.10	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	240,00	UN	R\$ 15,37	R\$ 15,37	R\$ 18,82	R\$ 4.516,80	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1 Casa 1 12,00 R\$ 225,84
													2 Casa 2 12,00 R\$ 225,84
													3 Casa 3 12,00 R\$ 225,84
													4 Casa 4 12,00 R\$ 225,84
													5 Casa 5 12,00 R\$ 225,84
													6 Casa 6 12,00 R\$ 225,84
													7 Casa 7 12,00 R\$ 225,84
													8 Casa 8 12,00 R\$ 225,84
													9 Casa 9 12,00 R\$ 225,84
													10 Casa 10 12,00 R\$ 225,84
													11 Casa 11 12,00 R\$ 225,84
													12 Casa 12 12,00 R\$ 225,84

													13	Casa 13	12,00	R\$ 225,84
													14	Casa 14	12,00	R\$ 225,84
													15	Casa 15	12,00	R\$ 225,84
													16	Casa 16	12,00	R\$ 225,84
													17	Casa 17	12,00	R\$ 225,84
													18	Casa 18	12,00	R\$ 225,84
													19	Casa 19	12,00	R\$ 225,84
													20	Casa 20	12,00	R\$ 225,84
Serviço	20.11	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	260,00	UN	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ 31,03	R\$ 8.067,80	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	13,00	R\$ 403,39
													2	Casa 2	13,00	R\$ 403,39
													3	Casa 3	13,00	R\$ 403,39
													4	Casa 4	13,00	R\$ 403,39
													5	Casa 5	13,00	R\$ 403,39
													6	Casa 6	13,00	R\$ 403,39
													7	Casa 7	13,00	R\$ 403,39
													8	Casa 8	13,00	R\$ 403,39
													9	Casa 9	13,00	R\$ 403,39
													10	Casa 10	13,00	R\$ 403,39
													11	Casa 11	13,00	R\$ 403,39
													12	Casa 12	13,00	R\$ 403,39
													13	Casa 13	13,00	R\$ 403,39
													14	Casa 14	13,00	R\$ 403,39
													15	Casa 15	13,00	R\$ 403,39
													16	Casa 16	13,00	R\$ 403,39
													17	Casa 17	13,00	R\$ 403,39
													18	Casa 18	13,00	R\$ 403,39
													19	Casa 19	13,00	R\$ 403,39
													20	Casa 20	13,00	R\$ 403,39
Serviço	20.12	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,00	UN	R\$ 45,66	R\$ 45,66	R\$ 55,92	R\$ 2.236,80	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	2,00	R\$ 111,84
													2	Casa 2	2,00	R\$ 111,84
													3	Casa 3	2,00	R\$ 111,84
													4	Casa 4	2,00	R\$ 111,84
													5	Casa 5	2,00	R\$ 111,84
													6	Casa 6	2,00	R\$ 111,84
													7	Casa 7	2,00	R\$ 111,84
													8	Casa 8	2,00	R\$ 111,84
													9	Casa 9	2,00	R\$ 111,84
													10	Casa 10	2,00	R\$ 111,84
													11	Casa 11	2,00	R\$ 111,84
													12	Casa 12	2,00	R\$ 111,84
													13	Casa 13	2,00	R\$ 111,84
													14	Casa 14	2,00	R\$ 111,84
													15	Casa 15	2,00	R\$ 111,84
													16	Casa 16	2,00	R\$ 111,84
													17	Casa 17	2,00	R\$ 111,84
													18	Casa 18	2,00	R\$ 111,84
													19	Casa 19	2,00	R\$ 111,84
													20	Casa 20	2,00	R\$ 111,84
Serviço	20.13	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	140,00	UN	R\$ 20,86	R\$ 20,86	R\$ 25,55	R\$ 3.577,00	20	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	1	Casa 1	7,00	R\$ 178,85
													2	Casa 2	7,00	R\$ 178,85
													3	Casa 3	7,00	R\$ 178,85
													4	Casa 4	7,00	R\$ 178,85
													5	Casa 5	7,00	R\$ 178,85
													6	Casa 6	7,00	R\$ 178,85
													7	Casa 7	7,00	R\$ 178,85
													8	Casa 8	7,00	R\$ 178,85
													9	Casa 9	7,00	R\$ 178,85
													10	Casa 10	7,00	R\$ 178,85
													11	Casa 11	7,00	R\$ 178,85
													12	Casa 12	7,00	R\$ 178,85
													13	Casa 13	7,00	R\$ 178,85
													14	Casa 14	7,00	R\$ 178,85
													15	Casa 15	7,00	R\$ 178,85
													16	Casa 16	7,00	R\$ 178,85
													17	Casa 17	7,00	R\$ 178,85
													18	Casa 18	7,00	R\$ 178,85
													19	Casa 19	7,00	R\$ 178,85
													20	Casa 20	7,00	R\$ 178,85

[illegible]

Serviço	21.4	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	488,40	M	R\$ 10,98	R\$ 10,98	R\$ 13,45	R\$ 6.569,00	21	FIOS E CABOS	8 Casa 8 24,42 R\$ 328,45
													9 Casa 9 24,42 R\$ 328,45
													10 Casa 10 24,42 R\$ 328,45
													11 Casa 11 24,42 R\$ 328,45
													12 Casa 12 24,42 R\$ 328,45
													13 Casa 13 24,42 R\$ 328,45
													14 Casa 14 24,42 R\$ 328,45
													15 Casa 15 24,42 R\$ 328,45
													16 Casa 16 24,42 R\$ 328,45
													17 Casa 17 24,42 R\$ 328,45
													18 Casa 18 24,42 R\$ 328,45
													19 Casa 19 24,42 R\$ 328,45
													20 Casa 20 24,42 R\$ 328,45
Serviço	21.5	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	712,00	M	R\$ 16,47	R\$ 16,47	R\$ 20,17	R\$ 14.361,00	21	FIOS E CABOS	1 Casa 1 35,60 R\$ 718,05
													2 Casa 2 35,60 R\$ 718,05
													3 Casa 3 35,60 R\$ 718,05
													4 Casa 4 35,60 R\$ 718,05
													5 Casa 5 35,60 R\$ 718,05
													6 Casa 6 35,60 R\$ 718,05
													7 Casa 7 35,60 R\$ 718,05
													8 Casa 8 35,60 R\$ 718,05
													9 Casa 9 35,60 R\$ 718,05
													10 Casa 10 35,60 R\$ 718,05
													11 Casa 11 35,60 R\$ 718,05
													12 Casa 12 35,60 R\$ 718,05
													13 Casa 13 35,60 R\$ 718,05
													14 Casa 14 35,60 R\$ 718,05
													15 Casa 15 35,60 R\$ 718,05
													16 Casa 16 35,60 R\$ 718,05
													17 Casa 17 35,60 R\$ 718,05
													18 Casa 18 35,60 R\$ 718,05
													19 Casa 19 35,60 R\$ 718,05
													20 Casa 20 35,60 R\$ 718,05
Serviço	21.6	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	964,80	M	R\$ 22,58	R\$ 22,58	R\$ 27,65	R\$ 26.676,80	21	FIOS E CABOS	1 Casa 1 48,24 R\$ 1.333,84
													2 Casa 2 48,24 R\$ 1.333,84
													3 Casa 3 48,24 R\$ 1.333,84
													4 Casa 4 48,24 R\$ 1.333,84
													5 Casa 5 48,24 R\$ 1.333,84
													6 Casa 6 48,24 R\$ 1.333,84
													7 Casa 7 48,24 R\$ 1.333,84
													8 Casa 8 48,24 R\$ 1.333,84
													9 Casa 9 48,24 R\$ 1.333,84
													10 Casa 10 48,24 R\$ 1.333,84
													11 Casa 11 48,24 R\$ 1.333,84
													12 Casa 12 48,24 R\$ 1.333,84
													13 Casa 13 48,24 R\$ 1.333,84
													14 Casa 14 48,24 R\$ 1.333,84
													15 Casa 15 48,24 R\$ 1.333,84
													16 Casa 16 48,24 R\$ 1.333,84
													17 Casa 17 48,24 R\$ 1.333,84
													18 Casa 18 48,24 R\$ 1.333,84
													19 Casa 19 48,24 R\$ 1.333,84
													20 Casa 20 48,24 R\$ 1.333,84
Serviço	21.7	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.258,20	M	R\$ 12,78	R\$ 12,78	R\$ 15,65	R\$ 19.690,80	21	FIOS E CABOS	1 Casa 1 62,91 R\$ 984,54
													2 Casa 2 62,91 R\$ 984,54
													3 Casa 3 62,91 R\$ 984,54
													4 Casa 4 62,91 R\$ 984,54
													5 Casa 5 62,91 R\$ 984,54
													6 Casa 6 62,91 R\$ 984,54
													7 Casa 7 62,91 R\$ 984,54
													8 Casa 8 62,91 R\$ 984,54
													9 Casa 9 62,91 R\$ 984,54
													10 Casa 10 62,91 R\$ 984,54
													11 Casa 11 62,91 R\$ 984,54
													12 Casa 12 62,91 R\$ 984,54
													13 Casa 13 62,91 R\$ 984,54
													14 Casa 14 62,91 R\$ 984,54
													15 Casa 15 62,91 R\$ 984,54

												16	Casa 16	62,91	R\$ 984,54
												17	Casa 17	62,91	R\$ 984,54
												18	Casa 18	62,91	R\$ 984,54
												19	Casa 19	62,91	R\$ 984,54
												20	Casa 20	62,91	R\$ 984,54
Serviço	21.8	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	441,20	M	R\$ 9,36	R\$ 9,36	R\$ 11,46	R\$ 5.056,20	21	1	Casa 1	22,06	R\$ 252,81
												2	Casa 2	22,06	R\$ 252,81
												3	Casa 3	22,06	R\$ 252,81
												4	Casa 4	22,06	R\$ 252,81
												5	Casa 5	22,06	R\$ 252,81
												6	Casa 6	22,06	R\$ 252,81
												7	Casa 7	22,06	R\$ 252,81
												8	Casa 8	22,06	R\$ 252,81
												9	Casa 9	22,06	R\$ 252,81
												10	Casa 10	22,06	R\$ 252,81
												11	Casa 11	22,06	R\$ 252,81
												12	Casa 12	22,06	R\$ 252,81
												13	Casa 13	22,06	R\$ 252,81
												14	Casa 14	22,06	R\$ 252,81
												15	Casa 15	22,06	R\$ 252,81
												16	Casa 16	22,06	R\$ 252,81
												17	Casa 17	22,06	R\$ 252,81
												18	Casa 18	22,06	R\$ 252,81
												19	Casa 19	22,06	R\$ 252,81
												20	Casa 20	22,06	R\$ 252,81
Serviço	21.9	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	1.258,20	M	R\$ 12,70	R\$ 12,70	R\$ 15,55	R\$ 19.565,00	21	1	Casa 1	62,91	R\$ 978,25
												2	Casa 2	62,91	R\$ 978,25
												3	Casa 3	62,91	R\$ 978,25
												4	Casa 4	62,91	R\$ 978,25
												5	Casa 5	62,91	R\$ 978,25
												6	Casa 6	62,91	R\$ 978,25
												7	Casa 7	62,91	R\$ 978,25
												8	Casa 8	62,91	R\$ 978,25
												9	Casa 9	62,91	R\$ 978,25
												10	Casa 10	62,91	R\$ 978,25
												11	Casa 11	62,91	R\$ 978,25
												12	Casa 12	62,91	R\$ 978,25
												13	Casa 13	62,91	R\$ 978,25
												14	Casa 14	62,91	R\$ 978,25
												15	Casa 15	62,91	R\$ 978,25
												16	Casa 16	62,91	R\$ 978,25
												17	Casa 17	62,91	R\$ 978,25
												18	Casa 18	62,91	R\$ 978,25
												19	Casa 19	62,91	R\$ 978,25
												20	Casa 20	62,91	R\$ 978,25
Macrosserviço	22			TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS						R\$ 23.006,20					
Serviço	22.1	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	140,00	UN	R\$ 16,38	R\$ 16,38	R\$ 20,06	R\$ 2.808,40	22	1	Casa 1	7,00	R\$ 140,42
												2	Casa 2	7,00	R\$ 140,42
												3	Casa 3	7,00	R\$ 140,42
												4	Casa 4	7,00	R\$ 140,42
												5	Casa 5	7,00	R\$ 140,42
												6	Casa 6	7,00	R\$ 140,42
												7	Casa 7	7,00	R\$ 140,42
												8	Casa 8	7,00	R\$ 140,42
												9	Casa 9	7,00	R\$ 140,42
												10	Casa 10	7,00	R\$ 140,42
												11	Casa 11	7,00	R\$ 140,42
												12	Casa 12	7,00	R\$ 140,42
												13	Casa 13	7,00	R\$ 140,42
												14	Casa 14	7,00	R\$ 140,42
												15	Casa 15	7,00	R\$ 140,42
												16	Casa 16	7,00	R\$ 140,42
												17	Casa 17	7,00	R\$ 140,42
												18	Casa 18	7,00	R\$ 140,42
												19	Casa 19	7,00	R\$ 140,42
												20	Casa 20	7,00	R\$ 140,42
												1	Casa 1	8,00	R\$ 115,04
												2	Casa 2	8,00	R\$ 115,04



				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$ 174,00	M	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ 40,04	R\$ 6.967,00	22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	1 Casa 11 5,10 R\$ 38,96 12 Casa 12 5,10 R\$ 38,96 13 Casa 13 5,10 R\$ 38,96 14 Casa 14 5,10 R\$ 38,96 15 Casa 15 5,10 R\$ 38,96 16 Casa 16 5,10 R\$ 38,96 17 Casa 17 5,10 R\$ 38,96 18 Casa 18 5,10 R\$ 38,96 19 Casa 19 5,10 R\$ 38,96 20 Casa 20 5,10 R\$ 38,96
Serviço	22.6	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	174,00	M	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ 40,04	R\$ 6.967,00	22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	1 Casa 1 8,70 R\$ 348,35 2 Casa 2 8,70 R\$ 348,35 3 Casa 3 8,70 R\$ 348,35 4 Casa 4 8,70 R\$ 348,35 5 Casa 5 8,70 R\$ 348,35 6 Casa 6 8,70 R\$ 348,35 7 Casa 7 8,70 R\$ 348,35 8 Casa 8 8,70 R\$ 348,35 9 Casa 9 8,70 R\$ 348,35 10 Casa 10 8,70 R\$ 348,35 11 Casa 11 8,70 R\$ 348,35 12 Casa 12 8,70 R\$ 348,35 13 Casa 13 8,70 R\$ 348,35 14 Casa 14 8,70 R\$ 348,35 15 Casa 15 8,70 R\$ 348,35 16 Casa 16 8,70 R\$ 348,35 17 Casa 17 8,70 R\$ 348,35 18 Casa 18 8,70 R\$ 348,35 19 Casa 19 8,70 R\$ 348,35 20 Casa 20 8,70 R\$ 348,35
Serviço	22.7	Composição	CPU-02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	20,00	UN	R\$ 273,78	R\$ 273,78	R\$ 335,30	R\$ 6.706,00	22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	1 Casa 1 1,00 R\$ 335,30 2 Casa 2 1,00 R\$ 335,30 3 Casa 3 1,00 R\$ 335,30 4 Casa 4 1,00 R\$ 335,30 5 Casa 5 1,00 R\$ 335,30 6 Casa 6 1,00 R\$ 335,30 7 Casa 7 1,00 R\$ 335,30 8 Casa 8 1,00 R\$ 335,30 9 Casa 9 1,00 R\$ 335,30 10 Casa 10 1,00 R\$ 335,30 11 Casa 11 1,00 R\$ 335,30 12 Casa 12 1,00 R\$ 335,30 13 Casa 13 1,00 R\$ 335,30 14 Casa 14 1,00 R\$ 335,30 15 Casa 15 1,00 R\$ 335,30 16 Casa 16 1,00 R\$ 335,30 17 Casa 17 1,00 R\$ 335,30 18 Casa 18 1,00 R\$ 335,30 19 Casa 19 1,00 R\$ 335,30 20 Casa 20 1,00 R\$ 335,30
Macrosserviço	23			REGISTROS						R\$ 11.564,40			
Serviço	23.1	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 73,07	R\$ 73,07	R\$ 89,49	R\$ 1.789,80	23	REGISTROS	1 Casa 1 1,00 R\$ 89,49 2 Casa 2 1,00 R\$ 89,49 3 Casa 3 1,00 R\$ 89,49 4 Casa 4 1,00 R\$ 89,49 5 Casa 5 1,00 R\$ 89,49 6 Casa 6 1,00 R\$ 89,49 7 Casa 7 1,00 R\$ 89,49 8 Casa 8 1,00 R\$ 89,49 9 Casa 9 1,00 R\$ 89,49 10 Casa 10 1,00 R\$ 89,49 11 Casa 11 1,00 R\$ 89,49 12 Casa 12 1,00 R\$ 89,49 13 Casa 13 1,00 R\$ 89,49 14 Casa 14 1,00 R\$ 89,49 15 Casa 15 1,00 R\$ 89,49 16 Casa 16 1,00 R\$ 89,49 17 Casa 17 1,00 R\$ 89,49



													18	Casa 18	1,00	R\$ 89,49
													19	Casa 19	1,00	R\$ 89,49
													20	Casa 20	1,00	R\$ 89,49
Serviço	23.2	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00	UN	R\$ 76,50	R\$ 76,50	R\$ 93,69	R\$ 5.621,40	23	REGISTROS	1	Casa 1	3,00	R\$ 281,07
													2	Casa 2	3,00	R\$ 281,07
													3	Casa 3	3,00	R\$ 281,07
													4	Casa 4	3,00	R\$ 281,07
													5	Casa 5	3,00	R\$ 281,07
													6	Casa 6	3,00	R\$ 281,07
													7	Casa 7	3,00	R\$ 281,07
													8	Casa 8	3,00	R\$ 281,07
													9	Casa 9	3,00	R\$ 281,07
													10	Casa 10	3,00	R\$ 281,07
													11	Casa 11	3,00	R\$ 281,07
													12	Casa 12	3,00	R\$ 281,07
													13	Casa 13	3,00	R\$ 281,07
													14	Casa 14	3,00	R\$ 281,07
													15	Casa 15	3,00	R\$ 281,07
													16	Casa 16	3,00	R\$ 281,07
													17	Casa 17	3,00	R\$ 281,07
													18	Casa 18	3,00	R\$ 281,07
													19	Casa 19	3,00	R\$ 281,07
													20	Casa 20	3,00	R\$ 281,07
Serviço	23.3	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	40,00	UN	R\$ 52,89	R\$ 52,89	R\$ 64,77	R\$ 2.590,80	23	REGISTROS	1	Casa 1	2,00	R\$ 129,54
													2	Casa 2	2,00	R\$ 129,54
													3	Casa 3	2,00	R\$ 129,54
													4	Casa 4	2,00	R\$ 129,54
													5	Casa 5	2,00	R\$ 129,54
													6	Casa 6	2,00	R\$ 129,54
													7	Casa 7	2,00	R\$ 129,54
													8	Casa 8	2,00	R\$ 129,54
													9	Casa 9	2,00	R\$ 129,54
													10	Casa 10	2,00	R\$ 129,54
													11	Casa 11	2,00	R\$ 129,54
													12	Casa 12	2,00	R\$ 129,54
													13	Casa 13	2,00	R\$ 129,54
													14	Casa 14	2,00	R\$ 129,54
													15	Casa 15	2,00	R\$ 129,54
													16	Casa 16	2,00	R\$ 129,54
													17	Casa 17	2,00	R\$ 129,54
													18	Casa 18	2,00	R\$ 129,54
													19	Casa 19	2,00	R\$ 129,54
													20	Casa 20	2,00	R\$ 129,54
Serviço	23.4	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	80,00	UN	R\$ 15,95	R\$ 15,95	R\$ 19,53	R\$ 1.562,40	23	REGISTROS	1	Casa 1	4,00	R\$ 78,12
													2	Casa 2	4,00	R\$ 78,12
													3	Casa 3	4,00	R\$ 78,12
													4	Casa 4	4,00	R\$ 78,12
													5	Casa 5	4,00	R\$ 78,12
													6	Casa 6	4,00	R\$ 78,12
													7	Casa 7	4,00	R\$ 78,12
													8	Casa 8	4,00	R\$ 78,12
													9	Casa 9	4,00	R\$ 78,12
													10	Casa 10	4,00	R\$ 78,12
													11	Casa 11	4,00	R\$ 78,12
													12	Casa 12	4,00	R\$ 78,12
													13	Casa 13	4,00	R\$ 78,12
													14	Casa 14	4,00	R\$ 78,12
													15	Casa 15	4,00	R\$ 78,12
													16	Casa 16	4,00	R\$ 78,12
													17	Casa 17	4,00	R\$ 78,12
													18	Casa 18	4,00	R\$ 78,12
													19	Casa 19	4,00	R\$ 78,12
													20	Casa 20	4,00	R\$ 78,12
Macrosserviço	24			ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA						R\$ 13.925,40						
													1	Casa 1	1,00	R\$ 240,40
													2	Casa 2	1,00	R\$ 240,40
													3	Casa 3	1,00	R\$ 240,40
													4	Casa 4	1,00	R\$ 240,40

Serviço	24.1	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	20,00	UN	R\$ 196,29	R\$ 196,29	R\$ 240,40	R\$ 4.808,00	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	5 Casa 5 1,00 R\$ 240,40 6 Casa 6 1,00 R\$ 240,40 7 Casa 7 1,00 R\$ 240,40 8 Casa 8 1,00 R\$ 240,40 9 Casa 9 1,00 R\$ 240,40 10 Casa 10 1,00 R\$ 240,40 11 Casa 11 1,00 R\$ 240,40 12 Casa 12 1,00 R\$ 240,40 13 Casa 13 1,00 R\$ 240,40 14 Casa 14 1,00 R\$ 240,40 15 Casa 15 1,00 R\$ 240,40 16 Casa 16 1,00 R\$ 240,40 17 Casa 17 1,00 R\$ 240,40 18 Casa 18 1,00 R\$ 240,40 19 Casa 19 1,00 R\$ 240,40 20 Casa 20 1,00 R\$ 240,40
Serviço	24.2	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	20,00	UN	R\$ 170,07	R\$ 170,07	R\$ 208,28	R\$ 4.165,60	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1 Casa 1 1,00 R\$ 208,28 2 Casa 2 1,00 R\$ 208,28 3 Casa 3 1,00 R\$ 208,28 4 Casa 4 1,00 R\$ 208,28 5 Casa 5 1,00 R\$ 208,28 6 Casa 6 1,00 R\$ 208,28 7 Casa 7 1,00 R\$ 208,28 8 Casa 8 1,00 R\$ 208,28 9 Casa 9 1,00 R\$ 208,28 10 Casa 10 1,00 R\$ 208,28 11 Casa 11 1,00 R\$ 208,28 12 Casa 12 1,00 R\$ 208,28 13 Casa 13 1,00 R\$ 208,28 14 Casa 14 1,00 R\$ 208,28 15 Casa 15 1,00 R\$ 208,28 16 Casa 16 1,00 R\$ 208,28 17 Casa 17 1,00 R\$ 208,28 18 Casa 18 1,00 R\$ 208,28 19 Casa 19 1,00 R\$ 208,28 20 Casa 20 1,00 R\$ 208,28
Serviço	24.3	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 32,83	R\$ 32,83	R\$ 40,21	R\$ 804,20	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1 Casa 1 1,00 R\$ 40,21 2 Casa 2 1,00 R\$ 40,21 3 Casa 3 1,00 R\$ 40,21 4 Casa 4 1,00 R\$ 40,21 5 Casa 5 1,00 R\$ 40,21 6 Casa 6 1,00 R\$ 40,21 7 Casa 7 1,00 R\$ 40,21 8 Casa 8 1,00 R\$ 40,21 9 Casa 9 1,00 R\$ 40,21 10 Casa 10 1,00 R\$ 40,21 11 Casa 11 1,00 R\$ 40,21 12 Casa 12 1,00 R\$ 40,21 13 Casa 13 1,00 R\$ 40,21 14 Casa 14 1,00 R\$ 40,21 15 Casa 15 1,00 R\$ 40,21 16 Casa 16 1,00 R\$ 40,21 17 Casa 17 1,00 R\$ 40,21 18 Casa 18 1,00 R\$ 40,21 19 Casa 19 1,00 R\$ 40,21 20 Casa 20 1,00 R\$ 40,21
Serviço	24.4	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	135,00	M	R\$ 16,45	R\$ 16,45	R\$ 20,15	R\$ 2.720,20	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1 Casa 1 6,75 R\$ 136,01 2 Casa 2 6,75 R\$ 136,01 3 Casa 3 6,75 R\$ 136,01 4 Casa 4 6,75 R\$ 136,01 5 Casa 5 6,75 R\$ 136,01 6 Casa 6 6,75 R\$ 136,01 7 Casa 7 6,75 R\$ 136,01 8 Casa 8 6,75 R\$ 136,01 9 Casa 9 6,75 R\$ 136,01 10 Casa 10 6,75 R\$ 136,01 11 Casa 11 6,75 R\$ 136,01 12 Casa 12 6,75 R\$ 136,01

													13	Casa 13	6,75	R\$ 136,01
													14	Casa 14	6,75	R\$ 136,01
													15	Casa 15	6,75	R\$ 136,01
													16	Casa 16	6,75	R\$ 136,01
													17	Casa 17	6,75	R\$ 136,01
													18	Casa 18	6,75	R\$ 136,01
													19	Casa 19	6,75	R\$ 136,01
													20	Casa 20	6,75	R\$ 136,01
Serviço	24.5	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,00	M	R\$ 6,24	R\$ 6,24	R\$ 7,64	R\$ 458,40	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1	Casa 1	3,00	R\$ 22,92
													2	Casa 2	3,00	R\$ 22,92
													3	Casa 3	3,00	R\$ 22,92
													4	Casa 4	3,00	R\$ 22,92
													5	Casa 5	3,00	R\$ 22,92
													6	Casa 6	3,00	R\$ 22,92
													7	Casa 7	3,00	R\$ 22,92
													8	Casa 8	3,00	R\$ 22,92
													9	Casa 9	3,00	R\$ 22,92
													10	Casa 10	3,00	R\$ 22,92
													11	Casa 11	3,00	R\$ 22,92
													12	Casa 12	3,00	R\$ 22,92
													13	Casa 13	3,00	R\$ 22,92
													14	Casa 14	3,00	R\$ 22,92
													15	Casa 15	3,00	R\$ 22,92
													16	Casa 16	3,00	R\$ 22,92
													17	Casa 17	3,00	R\$ 22,92
													18	Casa 18	3,00	R\$ 22,92
													19	Casa 19	3,00	R\$ 22,92
													20	Casa 20	3,00	R\$ 22,92
Serviço	24.6	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 11,74	R\$ 11,74	R\$ 14,38	R\$ 575,20	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1	Casa 1	2,00	R\$ 28,76
													2	Casa 2	2,00	R\$ 28,76
													3	Casa 3	2,00	R\$ 28,76
													4	Casa 4	2,00	R\$ 28,76
													5	Casa 5	2,00	R\$ 28,76
													6	Casa 6	2,00	R\$ 28,76
													7	Casa 7	2,00	R\$ 28,76
													8	Casa 8	2,00	R\$ 28,76
													9	Casa 9	2,00	R\$ 28,76
													10	Casa 10	2,00	R\$ 28,76
													11	Casa 11	2,00	R\$ 28,76
													12	Casa 12	2,00	R\$ 28,76
													13	Casa 13	2,00	R\$ 28,76
													14	Casa 14	2,00	R\$ 28,76
													15	Casa 15	2,00	R\$ 28,76
													16	Casa 16	2,00	R\$ 28,76
													17	Casa 17	2,00	R\$ 28,76
													18	Casa 18	2,00	R\$ 28,76
													19	Casa 19	2,00	R\$ 28,76
													20	Casa 20	2,00	R\$ 28,76
Serviço	24.7	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 16,08	R\$ 16,08	R\$ 19,69	R\$ 393,80	24	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1	Casa 1	1,00	R\$ 19,69
													2	Casa 2	1,00	R\$ 19,69
													3	Casa 3	1,00	R\$ 19,69
													4	Casa 4	1,00	R\$ 19,69
													5	Casa 5	1,00	R\$ 19,69
													6	Casa 6	1,00	R\$ 19,69
													7	Casa 7	1,00	R\$ 19,69
													8	Casa 8	1,00	R\$ 19,69
													9	Casa 9	1,00	R\$ 19,69
													10	Casa 10	1,00	R\$ 19,69
													11	Casa 11	1,00	R\$ 19,69
													12	Casa 12	1,00	R\$ 19,69
													13	Casa 13	1,00	R\$ 19,69
													14	Casa 14	1,00	R\$ 19,69
													15	Casa 15	1,00	R\$ 19,69
													16	Casa 16	1,00	R\$ 19,69
													17	Casa 17	1,00	R\$ 19,69
													18	Casa 18	1,00	R\$ 19,69
													19	Casa 19	1,00	R\$ 19,69
													20	Casa 20	1,00	R\$ 19,69

[illegible]

Serviço	25.4	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	20,00	UN	R\$ 23,86	R\$ 23,86	R\$ 29,22	R\$ 584,40	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	8 Casa 8 1,00 R\$ 29,22
													9 Casa 9 1,00 R\$ 29,22
													10 Casa 10 1,00 R\$ 29,22
													11 Casa 11 1,00 R\$ 29,22
													12 Casa 12 1,00 R\$ 29,22
													13 Casa 13 1,00 R\$ 29,22
													14 Casa 14 1,00 R\$ 29,22
													15 Casa 15 1,00 R\$ 29,22
													16 Casa 16 1,00 R\$ 29,22
													17 Casa 17 1,00 R\$ 29,22
													18 Casa 18 1,00 R\$ 29,22
													19 Casa 19 1,00 R\$ 29,22
													20 Casa 20 1,00 R\$ 29,22
Serviço	25.5	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	40,00	UN	R\$ 31,18	R\$ 31,18	R\$ 38,19	R\$ 1.527,60	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1 Casa 1 2,00 R\$ 76,38
													2 Casa 2 2,00 R\$ 76,38
													3 Casa 3 2,00 R\$ 76,38
													4 Casa 4 2,00 R\$ 76,38
													5 Casa 5 2,00 R\$ 76,38
													6 Casa 6 2,00 R\$ 76,38
													7 Casa 7 2,00 R\$ 76,38
													8 Casa 8 2,00 R\$ 76,38
													9 Casa 9 2,00 R\$ 76,38
													10 Casa 10 2,00 R\$ 76,38
													11 Casa 11 2,00 R\$ 76,38
													12 Casa 12 2,00 R\$ 76,38
													13 Casa 13 2,00 R\$ 76,38
													14 Casa 14 2,00 R\$ 76,38
													15 Casa 15 2,00 R\$ 76,38
													16 Casa 16 2,00 R\$ 76,38
													17 Casa 17 2,00 R\$ 76,38
													18 Casa 18 2,00 R\$ 76,38
													19 Casa 19 2,00 R\$ 76,38
													20 Casa 20 2,00 R\$ 76,38
Serviço	25.6	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 65,18	R\$ 65,18	R\$ 79,83	R\$ 1.596,60	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1 Casa 1 1,00 R\$ 79,83
													2 Casa 2 1,00 R\$ 79,83
													3 Casa 3 1,00 R\$ 79,83
													4 Casa 4 1,00 R\$ 79,83
													5 Casa 5 1,00 R\$ 79,83
													6 Casa 6 1,00 R\$ 79,83
													7 Casa 7 1,00 R\$ 79,83
													8 Casa 8 1,00 R\$ 79,83
													9 Casa 9 1,00 R\$ 79,83
													10 Casa 10 1,00 R\$ 79,83
													11 Casa 11 1,00 R\$ 79,83
													12 Casa 12 1,00 R\$ 79,83
													13 Casa 13 1,00 R\$ 79,83
													14 Casa 14 1,00 R\$ 79,83
													15 Casa 15 1,00 R\$ 79,83
													16 Casa 16 1,00 R\$ 79,83
													17 Casa 17 1,00 R\$ 79,83
													18 Casa 18 1,00 R\$ 79,83
													19 Casa 19 1,00 R\$ 79,83
													20 Casa 20 1,00 R\$ 79,83
Serviço	25.7	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	160,00	UN	R\$ 11,74	R\$ 11,74	R\$ 14,38	R\$ 2.300,80	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1 Casa 1 8,00 R\$ 115,04
													2 Casa 2 8,00 R\$ 115,04
													3 Casa 3 8,00 R\$ 115,04
													4 Casa 4 8,00 R\$ 115,04
													5 Casa 5 8,00 R\$ 115,04
													6 Casa 6 8,00 R\$ 115,04
													7 Casa 7 8,00 R\$ 115,04
													8 Casa 8 8,00 R\$ 115,04
													9 Casa 9 8,00 R\$ 115,04
													10 Casa 10 8,00 R\$ 115,04
													11 Casa 11 8,00 R\$ 115,04
													12 Casa 12 8,00 R\$ 115,04
													13 Casa 13 8,00 R\$ 115,04
													14 Casa 14 8,00 R\$ 115,04
													15 Casa 15 8,00 R\$ 115,04

													16	Casa 16	8,00	R\$ 115,04
													17	Casa 17	8,00	R\$ 115,04
													18	Casa 18	8,00	R\$ 115,04
													19	Casa 19	8,00	R\$ 115,04
													20	Casa 20	8,00	R\$ 115,04
													1	Casa 1	4,00	R\$ 77,80
													2	Casa 2	4,00	R\$ 77,80
													3	Casa 3	4,00	R\$ 77,80
													4	Casa 4	4,00	R\$ 77,80
													5	Casa 5	4,00	R\$ 77,80
													6	Casa 6	4,00	R\$ 77,80
													7	Casa 7	4,00	R\$ 77,80
													8	Casa 8	4,00	R\$ 77,80
													9	Casa 9	4,00	R\$ 77,80
													10	Casa 10	4,00	R\$ 77,80
													11	Casa 11	4,00	R\$ 77,80
													12	Casa 12	4,00	R\$ 77,80
													13	Casa 13	4,00	R\$ 77,80
													14	Casa 14	4,00	R\$ 77,80
													15	Casa 15	4,00	R\$ 77,80
													16	Casa 16	4,00	R\$ 77,80
													17	Casa 17	4,00	R\$ 77,80
													18	Casa 18	4,00	R\$ 77,80
													19	Casa 19	4,00	R\$ 77,80
													20	Casa 20	4,00	R\$ 77,80
Serviço	25.8	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	80,00	UN	R\$ 15,88	R\$ 15,88	R\$ 19,45	R\$ 1.556,00	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1	Casa 1	1,00	R\$ 21,79
													2	Casa 2	1,00	R\$ 21,79
													3	Casa 3	1,00	R\$ 21,79
													4	Casa 4	1,00	R\$ 21,79
													5	Casa 5	1,00	R\$ 21,79
													6	Casa 6	1,00	R\$ 21,79
													7	Casa 7	1,00	R\$ 21,79
													8	Casa 8	1,00	R\$ 21,79
													9	Casa 9	1,00	R\$ 21,79
													10	Casa 10	1,00	R\$ 21,79
													11	Casa 11	1,00	R\$ 21,79
													12	Casa 12	1,00	R\$ 21,79
													13	Casa 13	1,00	R\$ 21,79
													14	Casa 14	1,00	R\$ 21,79
													15	Casa 15	1,00	R\$ 21,79
													16	Casa 16	1,00	R\$ 21,79
													17	Casa 17	1,00	R\$ 21,79
													18	Casa 18	1,00	R\$ 21,79
													19	Casa 19	1,00	R\$ 21,79
													20	Casa 20	1,00	R\$ 21,79
Serviço	25.9	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 17,79	R\$ 17,79	R\$ 21,79	R\$ 435,80	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1	Casa 1	2,00	R\$ 23,30
													2	Casa 2	2,00	R\$ 23,30
													3	Casa 3	2,00	R\$ 23,30
													4	Casa 4	2,00	R\$ 23,30
													5	Casa 5	2,00	R\$ 23,30
													6	Casa 6	2,00	R\$ 23,30
													7	Casa 7	2,00	R\$ 23,30
													8	Casa 8	2,00	R\$ 23,30
													9	Casa 9	2,00	R\$ 23,30
													10	Casa 10	2,00	R\$ 23,30
													11	Casa 11	2,00	R\$ 23,30
													12	Casa 12	2,00	R\$ 23,30
													13	Casa 13	2,00	R\$ 23,30
													14	Casa 14	2,00	R\$ 23,30
													15	Casa 15	2,00	R\$ 23,30
													16	Casa 16	2,00	R\$ 23,30
													17	Casa 17	2,00	R\$ 23,30
													18	Casa 18	2,00	R\$ 23,30
													19	Casa 19	2,00	R\$ 23,30
													20	Casa 20	2,00	R\$ 23,30
Serviço	25.10	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 9,51	R\$ 9,51	R\$ 11,65	R\$ 466,00	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1	Casa 1	3,00	R\$ 80,88
													2	Casa 2	3,00	R\$ 80,88
													3	Casa 3	3,00	R\$ 80,88

Serviço	25.11	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,00	UN	R\$ 22,01	R\$ 22,01	R\$ 26,96	R\$ 1.617,60	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4 Casa 4 3,00 R\$ 80,88
													5 Casa 5 3,00 R\$ 80,88
													6 Casa 6 3,00 R\$ 80,88
													7 Casa 7 3,00 R\$ 80,88
													8 Casa 8 3,00 R\$ 80,88
													9 Casa 9 3,00 R\$ 80,88
													10 Casa 10 3,00 R\$ 80,88
													11 Casa 11 3,00 R\$ 80,88
													12 Casa 12 3,00 R\$ 80,88
													13 Casa 13 3,00 R\$ 80,88
													14 Casa 14 3,00 R\$ 80,88
													15 Casa 15 3,00 R\$ 80,88
													16 Casa 16 3,00 R\$ 80,88
													17 Casa 17 3,00 R\$ 80,88
													18 Casa 18 3,00 R\$ 80,88
													19 Casa 19 3,00 R\$ 80,88
													20 Casa 20 3,00 R\$ 80,88
Serviço	25.12	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 23,70	R\$ 23,70	R\$ 29,03	R\$ 580,60	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1 Casa 1 1,00 R\$ 29,03
													2 Casa 2 1,00 R\$ 29,03
													3 Casa 3 1,00 R\$ 29,03
													4 Casa 4 1,00 R\$ 29,03
													5 Casa 5 1,00 R\$ 29,03
													6 Casa 6 1,00 R\$ 29,03
													7 Casa 7 1,00 R\$ 29,03
													8 Casa 8 1,00 R\$ 29,03
													9 Casa 9 1,00 R\$ 29,03
													10 Casa 10 1,00 R\$ 29,03
													11 Casa 11 1,00 R\$ 29,03
													12 Casa 12 1,00 R\$ 29,03
													13 Casa 13 1,00 R\$ 29,03
													14 Casa 14 1,00 R\$ 29,03
													15 Casa 15 1,00 R\$ 29,03
													16 Casa 16 1,00 R\$ 29,03
													17 Casa 17 1,00 R\$ 29,03
													18 Casa 18 1,00 R\$ 29,03
													19 Casa 19 1,00 R\$ 29,03
													20 Casa 20 1,00 R\$ 29,03
Serviço	25.13	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	88,00	M	R\$ 16,45	R\$ 16,45	R\$ 20,15	R\$ 1.773,20	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1 Casa 1 4,40 R\$ 88,66
													2 Casa 2 4,40 R\$ 88,66
													3 Casa 3 4,40 R\$ 88,66
													4 Casa 4 4,40 R\$ 88,66
													5 Casa 5 4,40 R\$ 88,66
													6 Casa 6 4,40 R\$ 88,66
													7 Casa 7 4,40 R\$ 88,66
													8 Casa 8 4,40 R\$ 88,66
													9 Casa 9 4,40 R\$ 88,66
													10 Casa 10 4,40 R\$ 88,66
													11 Casa 11 4,40 R\$ 88,66
													12 Casa 12 4,40 R\$ 88,66
													13 Casa 13 4,40 R\$ 88,66
													14 Casa 14 4,40 R\$ 88,66
													15 Casa 15 4,40 R\$ 88,66
													16 Casa 16 4,40 R\$ 88,66
													17 Casa 17 4,40 R\$ 88,66
													18 Casa 18 4,40 R\$ 88,66
													19 Casa 19 4,40 R\$ 88,66
													20 Casa 20 4,40 R\$ 88,66
Serviço	25.14	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	211,00	M	R\$ 24,27	R\$ 24,27	R\$ 29,72	R\$ 6.271,00	25	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1 Casa 1 10,55 R\$ 313,55
													2 Casa 2 10,55 R\$ 313,55
													3 Casa 3 10,55 R\$ 313,55
													4 Casa 4 10,55 R\$ 313,55
													5 Casa 5 10,55 R\$ 313,55
													6 Casa 6 10,55 R\$ 313,55
													7 Casa 7 10,55 R\$ 313,55
													8 Casa 8 10,55 R\$ 313,55
													9 Casa 9 10,55 R\$ 313,55
													10 Casa 10 10,55 R\$ 313,55
													11 Casa 11 10,55 R\$ 313,55

													12	Casa 12	10,55	R\$ 313,55
													13	Casa 13	10,55	R\$ 313,55
													14	Casa 14	10,55	R\$ 313,55
													15	Casa 15	10,55	R\$ 313,55
													16	Casa 16	10,55	R\$ 313,55
													17	Casa 17	10,55	R\$ 313,55
													18	Casa 18	10,55	R\$ 313,55
													19	Casa 19	10,55	R\$ 313,55
													20	Casa 20	10,55	R\$ 313,55
Macrosserviço	26			TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS						R\$ 63.117,40						
Serviço	26.1	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	60,00	UN	R\$ 13,42	R\$ 13,42	R\$ 16,44	R\$ 986,40	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	3,00	R\$ 49,32
													2	Casa 2	3,00	R\$ 49,32
													3	Casa 3	3,00	R\$ 49,32
													4	Casa 4	3,00	R\$ 49,32
													5	Casa 5	3,00	R\$ 49,32
													6	Casa 6	3,00	R\$ 49,32
													7	Casa 7	3,00	R\$ 49,32
													8	Casa 8	3,00	R\$ 49,32
													9	Casa 9	3,00	R\$ 49,32
													10	Casa 10	3,00	R\$ 49,32
													11	Casa 11	3,00	R\$ 49,32
													12	Casa 12	3,00	R\$ 49,32
													13	Casa 13	3,00	R\$ 49,32
													14	Casa 14	3,00	R\$ 49,32
													15	Casa 15	3,00	R\$ 49,32
													16	Casa 16	3,00	R\$ 49,32
													17	Casa 17	3,00	R\$ 49,32
													18	Casa 18	3,00	R\$ 49,32
													19	Casa 19	3,00	R\$ 49,32
													20	Casa 20	3,00	R\$ 49,32
Serviço	26.2	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	UN	R\$ 18,59	R\$ 18,59	R\$ 22,77	R\$ 910,80	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	2,00	R\$ 45,54
													2	Casa 2	2,00	R\$ 45,54
													3	Casa 3	2,00	R\$ 45,54
													4	Casa 4	2,00	R\$ 45,54
													5	Casa 5	2,00	R\$ 45,54
													6	Casa 6	2,00	R\$ 45,54
													7	Casa 7	2,00	R\$ 45,54
													8	Casa 8	2,00	R\$ 45,54
													9	Casa 9	2,00	R\$ 45,54
													10	Casa 10	2,00	R\$ 45,54
													11	Casa 11	2,00	R\$ 45,54
													12	Casa 12	2,00	R\$ 45,54
													13	Casa 13	2,00	R\$ 45,54
													14	Casa 14	2,00	R\$ 45,54
													15	Casa 15	2,00	R\$ 45,54
													16	Casa 16	2,00	R\$ 45,54
													17	Casa 17	2,00	R\$ 45,54
													18	Casa 18	2,00	R\$ 45,54
													19	Casa 19	2,00	R\$ 45,54
													20	Casa 20	2,00	R\$ 45,54
Serviço	26.3	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	UN	R\$ 13,17	R\$ 13,17	R\$ 16,13	R\$ 645,20	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	2,00	R\$ 32,26
													2	Casa 2	2,00	R\$ 32,26
													3	Casa 3	2,00	R\$ 32,26
													4	Casa 4	2,00	R\$ 32,26
													5	Casa 5	2,00	R\$ 32,26
													6	Casa 6	2,00	R\$ 32,26
													7	Casa 7	2,00	R\$ 32,26
													8	Casa 8	2,00	R\$ 32,26
													9	Casa 9	2,00	R\$ 32,26
													10	Casa 10	2,00	R\$ 32,26
													11	Casa 11	2,00	R\$ 32,26
													12	Casa 12	2,00	R\$ 32,26
													13	Casa 13	2,00	R\$ 32,26
													14	Casa 14	2,00	R\$ 32,26
													15	Casa 15	2,00	R\$ 32,26
													16	Casa 16	2,00	R\$ 32,26
													17	Casa 17	2,00	R\$ 32,26
													18	Casa 18	2,00	R\$ 32,26



													19	Casa 19	2,00	R\$ 32,26
													20	Casa 20	2,00	R\$ 32,26
Serviço	26.4	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	180,00	UN	R\$ 17,80	R\$ 17,80	R\$ 21,80	R\$ 3.924,00	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	9,00	R\$ 196,20
													2	Casa 2	9,00	R\$ 196,20
													3	Casa 3	9,00	R\$ 196,20
													4	Casa 4	9,00	R\$ 196,20
													5	Casa 5	9,00	R\$ 196,20
													6	Casa 6	9,00	R\$ 196,20
													7	Casa 7	9,00	R\$ 196,20
													8	Casa 8	9,00	R\$ 196,20
													9	Casa 9	9,00	R\$ 196,20
													10	Casa 10	9,00	R\$ 196,20
													11	Casa 11	9,00	R\$ 196,20
													12	Casa 12	9,00	R\$ 196,20
													13	Casa 13	9,00	R\$ 196,20
													14	Casa 14	9,00	R\$ 196,20
													15	Casa 15	9,00	R\$ 196,20
													16	Casa 16	9,00	R\$ 196,20
													17	Casa 17	9,00	R\$ 196,20
													18	Casa 18	9,00	R\$ 196,20
													19	Casa 19	9,00	R\$ 196,20
													20	Casa 20	9,00	R\$ 196,20
Serviço	26.5	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 31,57	R\$ 31,57	R\$ 38,66	R\$ 773,20	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	1,00	R\$ 38,66
													2	Casa 2	1,00	R\$ 38,66
													3	Casa 3	1,00	R\$ 38,66
													4	Casa 4	1,00	R\$ 38,66
													5	Casa 5	1,00	R\$ 38,66
													6	Casa 6	1,00	R\$ 38,66
													7	Casa 7	1,00	R\$ 38,66
													8	Casa 8	1,00	R\$ 38,66
													9	Casa 9	1,00	R\$ 38,66
													10	Casa 10	1,00	R\$ 38,66
													11	Casa 11	1,00	R\$ 38,66
													12	Casa 12	1,00	R\$ 38,66
													13	Casa 13	1,00	R\$ 38,66
													14	Casa 14	1,00	R\$ 38,66
													15	Casa 15	1,00	R\$ 38,66
													16	Casa 16	1,00	R\$ 38,66
													17	Casa 17	1,00	R\$ 38,66
													18	Casa 18	1,00	R\$ 38,66
													19	Casa 19	1,00	R\$ 38,66
													20	Casa 20	1,00	R\$ 38,66
Serviço	26.6	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 28,22	R\$ 28,22	R\$ 34,56	R\$ 691,20	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	1,00	R\$ 34,56
													2	Casa 2	1,00	R\$ 34,56
													3	Casa 3	1,00	R\$ 34,56
													4	Casa 4	1,00	R\$ 34,56
													5	Casa 5	1,00	R\$ 34,56
													6	Casa 6	1,00	R\$ 34,56
													7	Casa 7	1,00	R\$ 34,56
													8	Casa 8	1,00	R\$ 34,56
													9	Casa 9	1,00	R\$ 34,56
													10	Casa 10	1,00	R\$ 34,56
													11	Casa 11	1,00	R\$ 34,56
													12	Casa 12	1,00	R\$ 34,56
													13	Casa 13	1,00	R\$ 34,56
													14	Casa 14	1,00	R\$ 34,56
													15	Casa 15	1,00	R\$ 34,56
													16	Casa 16	1,00	R\$ 34,56
													17	Casa 17	1,00	R\$ 34,56
													18	Casa 18	1,00	R\$ 34,56
													19	Casa 19	1,00	R\$ 34,56
													20	Casa 20	1,00	R\$ 34,56
													1	Casa 1	1,00	R\$ 59,28
													2	Casa 2	1,00	R\$ 59,28
													3	Casa 3	1,00	R\$ 59,28
													4	Casa 4	1,00	R\$ 59,28
													5	Casa 5	1,00	R\$ 59,28
													6	Casa 6	1,00	R\$ 59,28

Serviço	26.7	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 48,40	R\$ 48,40	R\$ 59,28	R\$ 1.185,60	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	7 Casa 7 1,00 R\$ 59,28
													8 Casa 8 1,00 R\$ 59,28
													9 Casa 9 1,00 R\$ 59,28
													10 Casa 10 1,00 R\$ 59,28
													11 Casa 11 1,00 R\$ 59,28
													12 Casa 12 1,00 R\$ 59,28
													13 Casa 13 1,00 R\$ 59,28
													14 Casa 14 1,00 R\$ 59,28
													15 Casa 15 1,00 R\$ 59,28
													16 Casa 16 1,00 R\$ 59,28
													17 Casa 17 1,00 R\$ 59,28
													18 Casa 18 1,00 R\$ 59,28
													19 Casa 19 1,00 R\$ 59,28
													20 Casa 20 1,00 R\$ 59,28
Serviço	26.8	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 11,93	R\$ 11,93	R\$ 14,61	R\$ 292,20	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1 Casa 1 1,00 R\$ 14,61
													2 Casa 2 1,00 R\$ 14,61
													3 Casa 3 1,00 R\$ 14,61
													4 Casa 4 1,00 R\$ 14,61
													5 Casa 5 1,00 R\$ 14,61
													6 Casa 6 1,00 R\$ 14,61
													7 Casa 7 1,00 R\$ 14,61
													8 Casa 8 1,00 R\$ 14,61
													9 Casa 9 1,00 R\$ 14,61
													10 Casa 10 1,00 R\$ 14,61
													11 Casa 11 1,00 R\$ 14,61
													12 Casa 12 1,00 R\$ 14,61
													13 Casa 13 1,00 R\$ 14,61
													14 Casa 14 1,00 R\$ 14,61
													15 Casa 15 1,00 R\$ 14,61
													16 Casa 16 1,00 R\$ 14,61
													17 Casa 17 1,00 R\$ 14,61
													18 Casa 18 1,00 R\$ 14,61
													19 Casa 19 1,00 R\$ 14,61
													20 Casa 20 1,00 R\$ 14,61
Serviço	26.9	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	67,00	M	R\$ 28,81	R\$ 28,81	R\$ 35,28	R\$ 2.363,80	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1 Casa 1 3,35 R\$ 118,19
													2 Casa 2 3,35 R\$ 118,19
													3 Casa 3 3,35 R\$ 118,19
													4 Casa 4 3,35 R\$ 118,19
													5 Casa 5 3,35 R\$ 118,19
													6 Casa 6 3,35 R\$ 118,19
													7 Casa 7 3,35 R\$ 118,19
													8 Casa 8 3,35 R\$ 118,19
													9 Casa 9 3,35 R\$ 118,19
													10 Casa 10 3,35 R\$ 118,19
													11 Casa 11 3,35 R\$ 118,19
													12 Casa 12 3,35 R\$ 118,19
													13 Casa 13 3,35 R\$ 118,19
													14 Casa 14 3,35 R\$ 118,19
													15 Casa 15 3,35 R\$ 118,19
													16 Casa 16 3,35 R\$ 118,19
													17 Casa 17 3,35 R\$ 118,19
													18 Casa 18 3,35 R\$ 118,19
													19 Casa 19 3,35 R\$ 118,19
													20 Casa 20 3,35 R\$ 118,19
Serviço	26.10	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	204,20	M	R\$ 35,51	R\$ 35,51	R\$ 43,49	R\$ 8.880,60	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1 Casa 1 10,21 R\$ 444,03
													2 Casa 2 10,21 R\$ 444,03
													3 Casa 3 10,21 R\$ 444,03
													4 Casa 4 10,21 R\$ 444,03
													5 Casa 5 10,21 R\$ 444,03
													6 Casa 6 10,21 R\$ 444,03
													7 Casa 7 10,21 R\$ 444,03
													8 Casa 8 10,21 R\$ 444,03
													9 Casa 9 10,21 R\$ 444,03
													10 Casa 10 10,21 R\$ 444,03
													11 Casa 11 10,21 R\$ 444,03
													12 Casa 12 10,21 R\$ 444,03
													13 Casa 13 10,21 R\$ 444,03
													14 Casa 14 10,21 R\$ 444,03

													15	Casa 15	10,21	R\$ 444,03
													16	Casa 16	10,21	R\$ 444,03
													17	Casa 17	10,21	R\$ 444,03
													18	Casa 18	10,21	R\$ 444,03
													19	Casa 19	10,21	R\$ 444,03
													20	Casa 20	10,21	R\$ 444,03
Serviço	26.11	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	80,00	M	R\$ 15,37	R\$ 15,37	R\$ 18,82	R\$ 1.505,60	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	4,00	R\$ 75,28
													2	Casa 2	4,00	R\$ 75,28
													3	Casa 3	4,00	R\$ 75,28
													4	Casa 4	4,00	R\$ 75,28
													5	Casa 5	4,00	R\$ 75,28
													6	Casa 6	4,00	R\$ 75,28
													7	Casa 7	4,00	R\$ 75,28
													8	Casa 8	4,00	R\$ 75,28
													9	Casa 9	4,00	R\$ 75,28
													10	Casa 10	4,00	R\$ 75,28
													11	Casa 11	4,00	R\$ 75,28
													12	Casa 12	4,00	R\$ 75,28
													13	Casa 13	4,00	R\$ 75,28
													14	Casa 14	4,00	R\$ 75,28
													15	Casa 15	4,00	R\$ 75,28
													16	Casa 16	4,00	R\$ 75,28
													17	Casa 17	4,00	R\$ 75,28
													18	Casa 18	4,00	R\$ 75,28
													19	Casa 19	4,00	R\$ 75,28
													20	Casa 20	4,00	R\$ 75,28
Serviço	26.12	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	676,00	M	R\$ 49,47	R\$ 49,47	R\$ 60,59	R\$ 40.958,80	26	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1	Casa 1	33,80	R\$ 2.047,94
													2	Casa 2	33,80	R\$ 2.047,94
													3	Casa 3	33,80	R\$ 2.047,94
													4	Casa 4	33,80	R\$ 2.047,94
													5	Casa 5	33,80	R\$ 2.047,94
													6	Casa 6	33,80	R\$ 2.047,94
													7	Casa 7	33,80	R\$ 2.047,94
													8	Casa 8	33,80	R\$ 2.047,94
													9	Casa 9	33,80	R\$ 2.047,94
													10	Casa 10	33,80	R\$ 2.047,94
													11	Casa 11	33,80	R\$ 2.047,94
													12	Casa 12	33,80	R\$ 2.047,94
													13	Casa 13	33,80	R\$ 2.047,94
													14	Casa 14	33,80	R\$ 2.047,94
													15	Casa 15	33,80	R\$ 2.047,94
													16	Casa 16	33,80	R\$ 2.047,94
													17	Casa 17	33,80	R\$ 2.047,94
													18	Casa 18	33,80	R\$ 2.047,94
													19	Casa 19	33,80	R\$ 2.047,94
													20	Casa 20	33,80	R\$ 2.047,94
Macrosserviço	27			ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS						R\$ 91.146,40						
Serviço	27.1	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	100,00	UN	R\$ 640,12	R\$ 640,12	R\$ 783,95	R\$ 78.395,00	27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	1	Casa 1	5,00	R\$ 3.919,75
													2	Casa 2	5,00	R\$ 3.919,75
													3	Casa 3	5,00	R\$ 3.919,75
													4	Casa 4	5,00	R\$ 3.919,75
													5	Casa 5	5,00	R\$ 3.919,75
													6	Casa 6	5,00	R\$ 3.919,75
													7	Casa 7	5,00	R\$ 3.919,75
													8	Casa 8	5,00	R\$ 3.919,75
													9	Casa 9	5,00	R\$ 3.919,75
													10	Casa 10	5,00	R\$ 3.919,75
													11	Casa 11	5,00	R\$ 3.919,75
													12	Casa 12	5,00	R\$ 3.919,75
													13	Casa 13	5,00	R\$ 3.919,75
													14	Casa 14	5,00	R\$ 3.919,75
													15	Casa 15	5,00	R\$ 3.919,75
													16	Casa 16	5,00	R\$ 3.919,75
													17	Casa 17	5,00	R\$ 3.919,75
													18	Casa 18	5,00	R\$ 3.919,75
													19	Casa 19	5,00	R\$ 3.919,75
													20	Casa 20	5,00	R\$ 3.919,75
													1	Casa 1	1,00	R\$ 69,53

Serviço	27.2	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 56,77	R\$ 56,77	R\$ 69,53	R\$ 1.390,60	27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	2 Casa 2 1,00 R\$ 69,53 3 Casa 3 1,00 R\$ 69,53 4 Casa 4 1,00 R\$ 69,53 5 Casa 5 1,00 R\$ 69,53 6 Casa 6 1,00 R\$ 69,53 7 Casa 7 1,00 R\$ 69,53 8 Casa 8 1,00 R\$ 69,53 9 Casa 9 1,00 R\$ 69,53 10 Casa 10 1,00 R\$ 69,53 11 Casa 11 1,00 R\$ 69,53 12 Casa 12 1,00 R\$ 69,53 13 Casa 13 1,00 R\$ 69,53 14 Casa 14 1,00 R\$ 69,53 15 Casa 15 1,00 R\$ 69,53 16 Casa 16 1,00 R\$ 69,53 17 Casa 17 1,00 R\$ 69,53 18 Casa 18 1,00 R\$ 69,53 19 Casa 19 1,00 R\$ 69,53 20 Casa 20 1,00 R\$ 69,53
Serviço	27.3	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 22,55	R\$ 22,55	R\$ 27,62	R\$ 552,40	27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	1 Casa 1 1,00 R\$ 27,62 2 Casa 2 1,00 R\$ 27,62 3 Casa 3 1,00 R\$ 27,62 4 Casa 4 1,00 R\$ 27,62 5 Casa 5 1,00 R\$ 27,62 6 Casa 6 1,00 R\$ 27,62 7 Casa 7 1,00 R\$ 27,62 8 Casa 8 1,00 R\$ 27,62 9 Casa 9 1,00 R\$ 27,62 10 Casa 10 1,00 R\$ 27,62 11 Casa 11 1,00 R\$ 27,62 12 Casa 12 1,00 R\$ 27,62 13 Casa 13 1,00 R\$ 27,62 14 Casa 14 1,00 R\$ 27,62 15 Casa 15 1,00 R\$ 27,62 16 Casa 16 1,00 R\$ 27,62 17 Casa 17 1,00 R\$ 27,62 18 Casa 18 1,00 R\$ 27,62 19 Casa 19 1,00 R\$ 27,62 20 Casa 20 1,00 R\$ 27,62
Serviço	27.4	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 23,46	R\$ 23,46	R\$ 28,73	R\$ 574,60	27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	1 Casa 1 1,00 R\$ 28,73 2 Casa 2 1,00 R\$ 28,73 3 Casa 3 1,00 R\$ 28,73 4 Casa 4 1,00 R\$ 28,73 5 Casa 5 1,00 R\$ 28,73 6 Casa 6 1,00 R\$ 28,73 7 Casa 7 1,00 R\$ 28,73 8 Casa 8 1,00 R\$ 28,73 9 Casa 9 1,00 R\$ 28,73 10 Casa 10 1,00 R\$ 28,73 11 Casa 11 1,00 R\$ 28,73 12 Casa 12 1,00 R\$ 28,73 13 Casa 13 1,00 R\$ 28,73 14 Casa 14 1,00 R\$ 28,73 15 Casa 15 1,00 R\$ 28,73 16 Casa 16 1,00 R\$ 28,73 17 Casa 17 1,00 R\$ 28,73 18 Casa 18 1,00 R\$ 28,73 19 Casa 19 1,00 R\$ 28,73 20 Casa 20 1,00 R\$ 28,73
				CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L).									1 Casa 1 1,00 R\$ 511,69 2 Casa 2 1,00 R\$ 511,69 3 Casa 3 1,00 R\$ 511,69 4 Casa 4 1,00 R\$ 511,69 5 Casa 5 1,00 R\$ 511,69 6 Casa 6 1,00 R\$ 511,69 7 Casa 7 1,00 R\$ 511,69 8 Casa 8 1,00 R\$ 511,69 9 Casa 9 1,00 R\$ 511,69

Serviço	27.5	SINAPI	98104	RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 417,81	R\$ 417,81	R\$ 511,69	R\$ 10.233,80	27	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	10	Casa 10	1,00	R\$ 511,69
													11	Casa 11	1,00	R\$ 511,69
													12	Casa 12	1,00	R\$ 511,69
													13	Casa 13	1,00	R\$ 511,69
													14	Casa 14	1,00	R\$ 511,69
													15	Casa 15	1,00	R\$ 511,69
													16	Casa 16	1,00	R\$ 511,69
													17	Casa 17	1,00	R\$ 511,69
													18	Casa 18	1,00	R\$ 511,69
													19	Casa 19	1,00	R\$ 511,69
													20	Casa 20	1,00	R\$ 511,69
Macrosserviço	28			APARELHOS, METAIS E BANCADAS						R\$ 57.206,60						
Serviço	28.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 493,14	R\$ 493,14	R\$ 603,95	R\$ 12.079,00	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	Casa 1	1,00	R\$ 603,95
													2	Casa 2	1,00	R\$ 603,95
													3	Casa 3	1,00	R\$ 603,95
													4	Casa 4	1,00	R\$ 603,95
													5	Casa 5	1,00	R\$ 603,95
													6	Casa 6	1,00	R\$ 603,95
													7	Casa 7	1,00	R\$ 603,95
													8	Casa 8	1,00	R\$ 603,95
													9	Casa 9	1,00	R\$ 603,95
													10	Casa 10	1,00	R\$ 603,95
													11	Casa 11	1,00	R\$ 603,95
													12	Casa 12	1,00	R\$ 603,95
													13	Casa 13	1,00	R\$ 603,95
													14	Casa 14	1,00	R\$ 603,95
													15	Casa 15	1,00	R\$ 603,95
													16	Casa 16	1,00	R\$ 603,95
													17	Casa 17	1,00	R\$ 603,95
													18	Casa 18	1,00	R\$ 603,95
													19	Casa 19	1,00	R\$ 603,95
													20	Casa 20	1,00	R\$ 603,95
Serviço	28.2	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 254,83	R\$ 254,83	R\$ 312,09	R\$ 6.241,80	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	Casa 1	1,00	R\$ 312,09
													2	Casa 2	1,00	R\$ 312,09
													3	Casa 3	1,00	R\$ 312,09
													4	Casa 4	1,00	R\$ 312,09
													5	Casa 5	1,00	R\$ 312,09
													6	Casa 6	1,00	R\$ 312,09
													7	Casa 7	1,00	R\$ 312,09
													8	Casa 8	1,00	R\$ 312,09
													9	Casa 9	1,00	R\$ 312,09
													10	Casa 10	1,00	R\$ 312,09
													11	Casa 11	1,00	R\$ 312,09
													12	Casa 12	1,00	R\$ 312,09
													13	Casa 13	1,00	R\$ 312,09
													14	Casa 14	1,00	R\$ 312,09
													15	Casa 15	1,00	R\$ 312,09
													16	Casa 16	1,00	R\$ 312,09
													17	Casa 17	1,00	R\$ 312,09
													18	Casa 18	1,00	R\$ 312,09
													19	Casa 19	1,00	R\$ 312,09
													20	Casa 20	1,00	R\$ 312,09
Serviço	28.3	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 509,12	R\$ 509,12	R\$ 623,52	R\$ 12.470,40	28	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1	Casa 1	1,00	R\$ 623,52
													2	Casa 2	1,00	R\$ 623,52
													3	Casa 3	1,00	R\$ 623,52
													4	Casa 4	1,00	R\$ 623,52
													5	Casa 5	1,00	R\$ 623,52
													6	Casa 6	1,00	R\$ 623,52
													7	Casa 7	1,00	R\$ 623,52
													8	Casa 8	1,00	R\$ 623,52
													9	Casa 9	1,00	R\$ 623,52
													10	Casa 10	1,00	R\$ 623,52
													11	Casa 11	1,00	R\$ 623,52
													12	Casa 12	1,00	R\$ 623,52
													13	Casa 13	1,00	R\$ 623,52
													14	Casa 14	1,00	R\$ 623,52
													15	Casa 15	1,00	R\$ 623,52
													16	Casa 16	1,00	R\$ 623,52

												17	Casa 17	1,00	R\$ 623,52
												18	Casa 18	1,00	R\$ 623,52
												19	Casa 19	1,00	R\$ 623,52
												20	Casa 20	1,00	R\$ 623,52
Serviço	28.4	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 740,87	R\$ 740,87	R\$ 907,34	R\$ 18.146,80	28	1	Casa 1	1,00	R\$ 907,34
												2	Casa 2	1,00	R\$ 907,34
												3	Casa 3	1,00	R\$ 907,34
												4	Casa 4	1,00	R\$ 907,34
												5	Casa 5	1,00	R\$ 907,34
												6	Casa 6	1,00	R\$ 907,34
												7	Casa 7	1,00	R\$ 907,34
												8	Casa 8	1,00	R\$ 907,34
												9	Casa 9	1,00	R\$ 907,34
												10	Casa 10	1,00	R\$ 907,34
												11	Casa 11	1,00	R\$ 907,34
												12	Casa 12	1,00	R\$ 907,34
												13	Casa 13	1,00	R\$ 907,34
												14	Casa 14	1,00	R\$ 907,34
												15	Casa 15	1,00	R\$ 907,34
												16	Casa 16	1,00	R\$ 907,34
												17	Casa 17	1,00	R\$ 907,34
												18	Casa 18	1,00	R\$ 907,34
												19	Casa 19	1,00	R\$ 907,34
												20	Casa 20	1,00	R\$ 907,34
Serviço	28.5	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 121,79	R\$ 121,79	R\$ 149,16	R\$ 2.983,20	28	1	Casa 1	1,00	R\$ 149,16
												2	Casa 2	1,00	R\$ 149,16
												3	Casa 3	1,00	R\$ 149,16
												4	Casa 4	1,00	R\$ 149,16
												5	Casa 5	1,00	R\$ 149,16
												6	Casa 6	1,00	R\$ 149,16
												7	Casa 7	1,00	R\$ 149,16
												8	Casa 8	1,00	R\$ 149,16
												9	Casa 9	1,00	R\$ 149,16
												10	Casa 10	1,00	R\$ 149,16
												11	Casa 11	1,00	R\$ 149,16
												12	Casa 12	1,00	R\$ 149,16
												13	Casa 13	1,00	R\$ 149,16
												14	Casa 14	1,00	R\$ 149,16
												15	Casa 15	1,00	R\$ 149,16
												16	Casa 16	1,00	R\$ 149,16
												17	Casa 17	1,00	R\$ 149,16
												18	Casa 18	1,00	R\$ 149,16
												19	Casa 19	1,00	R\$ 149,16
												20	Casa 20	1,00	R\$ 149,16
Serviço	28.6	SINAPI	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 215,78	R\$ 215,78	R\$ 264,27	R\$ 5.285,40	28	1	Casa 1	1,00	R\$ 264,27
												2	Casa 2	1,00	R\$ 264,27
												3	Casa 3	1,00	R\$ 264,27
												4	Casa 4	1,00	R\$ 264,27
												5	Casa 5	1,00	R\$ 264,27
												6	Casa 6	1,00	R\$ 264,27
												7	Casa 7	1,00	R\$ 264,27
												8	Casa 8	1,00	R\$ 264,27
												9	Casa 9	1,00	R\$ 264,27
												10	Casa 10	1,00	R\$ 264,27
												11	Casa 11	1,00	R\$ 264,27
												12	Casa 12	1,00	R\$ 264,27
												13	Casa 13	1,00	R\$ 264,27
												14	Casa 14	1,00	R\$ 264,27
												15	Casa 15	1,00	R\$ 264,27
												16	Casa 16	1,00	R\$ 264,27
												17	Casa 17	1,00	R\$ 264,27
												18	Casa 18	1,00	R\$ 264,27
												19	Casa 19	1,00	R\$ 264,27
												20	Casa 20	1,00	R\$ 264,27
Macrosserviço	29			CALAFETE / LIMPEZA						R\$ 16.999,40					
												1	Casa 1	1,00	R\$ 8,41
												2	Casa 2	1,00	R\$ 8,41
												3	Casa 3	1,00	R\$ 8,41

Serviço	29.1	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	20,00	UN	R\$ 6,87	R\$ 6,87	R\$ 8,41	R\$ 168,20	29	CALAFETE / LIMPEZA	4 Casa 4 1,00 R\$ 8,41
													5 Casa 5 1,00 R\$ 8,41
													6 Casa 6 1,00 R\$ 8,41
													7 Casa 7 1,00 R\$ 8,41
													8 Casa 8 1,00 R\$ 8,41
													9 Casa 9 1,00 R\$ 8,41
													10 Casa 10 1,00 R\$ 8,41
													11 Casa 11 1,00 R\$ 8,41
													12 Casa 12 1,00 R\$ 8,41
													13 Casa 13 1,00 R\$ 8,41
													14 Casa 14 1,00 R\$ 8,41
													15 Casa 15 1,00 R\$ 8,41
													16 Casa 16 1,00 R\$ 8,41
													17 Casa 17 1,00 R\$ 8,41
													18 Casa 18 1,00 R\$ 8,41
													19 Casa 19 1,00 R\$ 8,41
													20 Casa 20 1,00 R\$ 8,41
Serviço	29.2	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	14,40	M2	R\$ 24,17	R\$ 24,17	R\$ 29,60	R\$ 426,20	29	CALAFETE / LIMPEZA	1 Casa 1 0,72 R\$ 21,31
													2 Casa 2 0,72 R\$ 21,31
													3 Casa 3 0,72 R\$ 21,31
													4 Casa 4 0,72 R\$ 21,31
													5 Casa 5 0,72 R\$ 21,31
													6 Casa 6 0,72 R\$ 21,31
													7 Casa 7 0,72 R\$ 21,31
													8 Casa 8 0,72 R\$ 21,31
													9 Casa 9 0,72 R\$ 21,31
													10 Casa 10 0,72 R\$ 21,31
													11 Casa 11 0,72 R\$ 21,31
													12 Casa 12 0,72 R\$ 21,31
													13 Casa 13 0,72 R\$ 21,31
													14 Casa 14 0,72 R\$ 21,31
													15 Casa 15 0,72 R\$ 21,31
													16 Casa 16 0,72 R\$ 21,31
													17 Casa 17 0,72 R\$ 21,31
													18 Casa 18 0,72 R\$ 21,31
													19 Casa 19 0,72 R\$ 21,31
													20 Casa 20 0,72 R\$ 21,31
Serviço	29.3	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	323,00	M2	R\$ 5,08	R\$ 5,08	R\$ 6,22	R\$ 2.009,00	29	CALAFETE / LIMPEZA	1 Casa 1 16,15 R\$ 100,45
													2 Casa 2 16,15 R\$ 100,45
													3 Casa 3 16,15 R\$ 100,45
													4 Casa 4 16,15 R\$ 100,45
													5 Casa 5 16,15 R\$ 100,45
													6 Casa 6 16,15 R\$ 100,45
													7 Casa 7 16,15 R\$ 100,45
													8 Casa 8 16,15 R\$ 100,45
													9 Casa 9 16,15 R\$ 100,45
													10 Casa 10 16,15 R\$ 100,45
													11 Casa 11 16,15 R\$ 100,45
													12 Casa 12 16,15 R\$ 100,45
													13 Casa 13 16,15 R\$ 100,45
													14 Casa 14 16,15 R\$ 100,45
													15 Casa 15 16,15 R\$ 100,45
													16 Casa 16 16,15 R\$ 100,45
													17 Casa 17 16,15 R\$ 100,45
													18 Casa 18 16,15 R\$ 100,45
													19 Casa 19 16,15 R\$ 100,45
													20 Casa 20 16,15 R\$ 100,45
Serviço	29.4	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	718,00	M2	R\$ 2,22	R\$ 2,22	R\$ 2,72	R\$ 1.953,00	29	CALAFETE / LIMPEZA	1 Casa 1 35,90 R\$ 97,65
													2 Casa 2 35,90 R\$ 97,65
													3 Casa 3 35,90 R\$ 97,65
													4 Casa 4 35,90 R\$ 97,65
													5 Casa 5 35,90 R\$ 97,65
													6 Casa 6 35,90 R\$ 97,65
													7 Casa 7 35,90 R\$ 97,65
													8 Casa 8 35,90 R\$ 97,65
													9 Casa 9 35,90 R\$ 97,65
													10 Casa 10 35,90 R\$ 97,65
													11 Casa 11 35,90 R\$ 97,65

													12	Casa 12	35,90	R\$ 97,65
													13	Casa 13	35,90	R\$ 97,65
													14	Casa 14	35,90	R\$ 97,65
													15	Casa 15	35,90	R\$ 97,65
													16	Casa 16	35,90	R\$ 97,65
													17	Casa 17	35,90	R\$ 97,65
													18	Casa 18	35,90	R\$ 97,65
													19	Casa 19	35,90	R\$ 97,65
													20	Casa 20	35,90	R\$ 97,65
Serviço	29.5	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	235,20	M2	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 4,90	R\$ 1.152,40	29	CALAFETE / LIMPEZA	1	Casa 1	11,76	R\$ 57,62
													2	Casa 2	11,76	R\$ 57,62
													3	Casa 3	11,76	R\$ 57,62
													4	Casa 4	11,76	R\$ 57,62
													5	Casa 5	11,76	R\$ 57,62
													6	Casa 6	11,76	R\$ 57,62
													7	Casa 7	11,76	R\$ 57,62
													8	Casa 8	11,76	R\$ 57,62
													9	Casa 9	11,76	R\$ 57,62
													10	Casa 10	11,76	R\$ 57,62
													11	Casa 11	11,76	R\$ 57,62
													12	Casa 12	11,76	R\$ 57,62
													13	Casa 13	11,76	R\$ 57,62
													14	Casa 14	11,76	R\$ 57,62
													15	Casa 15	11,76	R\$ 57,62
													16	Casa 16	11,76	R\$ 57,62
													17	Casa 17	11,76	R\$ 57,62
													18	Casa 18	11,76	R\$ 57,62
													19	Casa 19	11,76	R\$ 57,62
													20	Casa 20	11,76	R\$ 57,62
Serviço	29.6	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	949,20	M2	R\$ 7,72	R\$ 7,72	R\$ 9,45	R\$ 8.970,00	29	CALAFETE / LIMPEZA	1	Casa 1	47,46	R\$ 448,50
													2	Casa 2	47,46	R\$ 448,50
													3	Casa 3	47,46	R\$ 448,50
													4	Casa 4	47,46	R\$ 448,50
													5	Casa 5	47,46	R\$ 448,50
													6	Casa 6	47,46	R\$ 448,50
													7	Casa 7	47,46	R\$ 448,50
													8	Casa 8	47,46	R\$ 448,50
													9	Casa 9	47,46	R\$ 448,50
													10	Casa 10	47,46	R\$ 448,50
													11	Casa 11	47,46	R\$ 448,50
													12	Casa 12	47,46	R\$ 448,50
													13	Casa 13	47,46	R\$ 448,50
													14	Casa 14	47,46	R\$ 448,50
													15	Casa 15	47,46	R\$ 448,50
													16	Casa 16	47,46	R\$ 448,50
													17	Casa 17	47,46	R\$ 448,50
													18	Casa 18	47,46	R\$ 448,50
													19	Casa 19	47,46	R\$ 448,50
													20	Casa 20	47,46	R\$ 448,50
Serviço	29.7	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	201,60	M2	R\$ 1,44	R\$ 1,44	R\$ 1,76	R\$ 354,80	29	CALAFETE / LIMPEZA	1	Casa 1	10,08	R\$ 17,74
													2	Casa 2	10,08	R\$ 17,74
													3	Casa 3	10,08	R\$ 17,74
													4	Casa 4	10,08	R\$ 17,74
													5	Casa 5	10,08	R\$ 17,74
													6	Casa 6	10,08	R\$ 17,74
													7	Casa 7	10,08	R\$ 17,74
													8	Casa 8	10,08	R\$ 17,74
													9	Casa 9	10,08	R\$ 17,74
													10	Casa 10	10,08	R\$ 17,74
													11	Casa 11	10,08	R\$ 17,74
													12	Casa 12	10,08	R\$ 17,74
													13	Casa 13	10,08	R\$ 17,74
													14	Casa 14	10,08	R\$ 17,74
													15	Casa 15	10,08	R\$ 17,74
													16	Casa 16	10,08	R\$ 17,74
													17	Casa 17	10,08	R\$ 17,74
													18	Casa 18	10,08	R\$ 17,74
													19	Casa 19	10,08	R\$ 17,74



													20	Casa 20	10,08	R\$ 17,74
													1	Casa 1	23,97	R\$ 68,31
													2	Casa 2	23,97	R\$ 68,31
													3	Casa 3	23,97	R\$ 68,31
													4	Casa 4	23,97	R\$ 68,31
													5	Casa 5	23,97	R\$ 68,31
													6	Casa 6	23,97	R\$ 68,31
													7	Casa 7	23,97	R\$ 68,31
													8	Casa 8	23,97	R\$ 68,31
													9	Casa 9	23,97	R\$ 68,31
													10	Casa 10	23,97	R\$ 68,31
													11	Casa 11	23,97	R\$ 68,31
													12	Casa 12	23,97	R\$ 68,31
													13	Casa 13	23,97	R\$ 68,31
													14	Casa 14	23,97	R\$ 68,31
													15	Casa 15	23,97	R\$ 68,31
													16	Casa 16	23,97	R\$ 68,31
													17	Casa 17	23,97	R\$ 68,31
													18	Casa 18	23,97	R\$ 68,31
													19	Casa 19	23,97	R\$ 68,31
													20	Casa 20	23,97	R\$ 68,31
Serviço	29.8	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	479,40	M2	R\$ 2,33	R\$ 2,33	R\$ 2,85	R\$ 1.366,20	29	CALAFETE / LIMPEZA				
													1	Casa 1	2,00	R\$ 29,98
													2	Casa 2	2,00	R\$ 29,98
													3	Casa 3	2,00	R\$ 29,98
													4	Casa 4	2,00	R\$ 29,98
													5	Casa 5	2,00	R\$ 29,98
													6	Casa 6	2,00	R\$ 29,98
													7	Casa 7	2,00	R\$ 29,98
													8	Casa 8	2,00	R\$ 29,98
													9	Casa 9	2,00	R\$ 29,98
													10	Casa 10	2,00	R\$ 29,98
													11	Casa 11	2,00	R\$ 29,98
													12	Casa 12	2,00	R\$ 29,98
													13	Casa 13	2,00	R\$ 29,98
													14	Casa 14	2,00	R\$ 29,98
													15	Casa 15	2,00	R\$ 29,98
													16	Casa 16	2,00	R\$ 29,98
													17	Casa 17	2,00	R\$ 29,98
													18	Casa 18	2,00	R\$ 29,98
													19	Casa 19	2,00	R\$ 29,98
													20	Casa 20	2,00	R\$ 29,98
Macrosserviço	30			ADM LOCAL / ALUGUEL DE CANTEIRO						R\$ 170.269,20						
													1	Casa 1	0,05	R\$ 7.994,49
													2	Casa 2	0,05	R\$ 7.994,49
													3	Casa 3	0,05	R\$ 7.994,49
													4	Casa 4	0,05	R\$ 7.994,49
													5	Casa 5	0,05	R\$ 7.994,49
													6	Casa 6	0,05	R\$ 7.994,49
													7	Casa 7	0,05	R\$ 7.994,49
													8	Casa 8	0,05	R\$ 7.994,49
													9	Casa 9	0,05	R\$ 7.994,49
													10	Casa 10	0,05	R\$ 7.994,49
													11	Casa 11	0,05	R\$ 7.994,49
													12	Casa 12	0,05	R\$ 7.994,49
													13	Casa 13	0,05	R\$ 7.994,49
													14	Casa 14	0,05	R\$ 7.994,49
													15	Casa 15	0,05	R\$ 7.994,49
													16	Casa 16	0,05	R\$ 7.994,49
													17	Casa 17	0,05	R\$ 7.994,49
													18	Casa 18	0,05	R\$ 7.994,49
													19	Casa 19	0,05	R\$ 7.994,49
													20	Casa 20	0,05	R\$ 7.994,49
Serviço	30.1	Composição	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 130.554,24	R\$ 130.554,24	R\$ 159.889,78	R\$ 159.889,80	30	ADM LOCAL / ALUGUEL DE CANTEIRO				
													1	Casa 1	0,50	R\$ 518,97
													2	Casa 2	0,50	R\$ 518,97
													3	Casa 3	0,50	R\$ 518,97
													4	Casa 4	0,50	R\$ 518,97
													5	Casa 5	0,50	R\$ 518,97
													6	Casa 6	0,50	R\$ 518,97

Serviço	30.2	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	10,00	MES	R\$ 847,50	R\$ 847,50	R\$ 1.037,93	R\$ 10.379,40	30	ADM LOCAL / ALUGUEL DE CANTEIRO	7	Casa 7	0,50	R\$ 518,97	
													8	Casa 8	0,50	R\$ 518,97	
													9	Casa 9	0,50	R\$ 518,97	
													10	Casa 10	0,50	R\$ 518,97	
													11	Casa 11	0,50	R\$ 518,97	
													12	Casa 12	0,50	R\$ 518,97	
													13	Casa 13	0,50	R\$ 518,97	
													14	Casa 14	0,50	R\$ 518,97	
													15	Casa 15	0,50	R\$ 518,97	
													16	Casa 16	0,50	R\$ 518,97	
													17	Casa 17	0,50	R\$ 518,97	
													18	Casa 18	0,50	R\$ 518,97	
													19	Casa 19	0,50	R\$ 518,97	
													20	Casa 20	0,50	R\$ 518,97	
													Total:				R\$ 2.987.680,57

Itapirapuã Paulista, 28 deabrli de 2026.

Nome: Thais Ramos Andrade  
Cargo: Engenheira Civil  
CREA/CAU: 5070339036/SP