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ADVERTENCIA

A MUNICIPALIDADE de HORTOLANDIA adverte a todos os licitantes, que ndo esta

hesitando penalizar empresas que descumpram o pactuado.

Solicitamos que as empresas apresentem suas propostas e lances de forma consciente,
com a certeza de que poderéo entregar os objetos da forma como foi pedido no edital e
dentro dos prazos, precgos e padroes de qualidade exigidos.

Vale lembrar também que os pedidos de realinhamento de pre¢o sdo excegdes a regra,
destinados sempre a situag¢des excepcionalissimas e somente serao deferidos, se em total

consonancia com a lei.

Ratificamos, portanto, que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente,
visando evitar problemas, tanto para a administragcdo publica como para as empresas

licitantes.
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CONCORRENCIA ELETRONICA
03/2026

ORGAO REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saude

OBJETO
Contratacdo de empresa especializada em construgao civil para constru¢ao do CAPS |J —
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL, de acordo com as

especificagdes contidas no ANEXO Il — Termo de referéncia.
DATA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTAS
INICIAL: 13/03/2026 as 08h00 (horario de Brasilia)

FINAL: 23/04/2026 as 08h00 (horario de Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 23/04/2026 as 08h30 (horario de Brasilia)

LOCAL: WWW.BBMNET.COM.BR

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor Preco Global

REGIME DE EXECUGAO

Empreitada por prego Unitario

MODO DE DISPUTA:
Aberto

COTA PREFERENCIAL ME/EPP/EQUIPARADAS

Nao
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026
Edital N° 32/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101150/2025

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, por meio da Secretaria
Municipal de Administracdao e Gestao de Pessoal (Departamento de Suprimentos),
sediada na Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n° 100, Bairro Jardim Metropolitan,
no Municipio de Hortolandia — SP, apds autorizagao do Secretario Municipal de Saude,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos

da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as

condi¢des estabelecidas neste Edital.

1- DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratagcdo de empresa especializada em
construgéo civil para construcdo do CAPS |J — CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
INFANTOJUVENIL, de acordo com as especificagcdes contidas no ANEXO Il — Termo de
referéncia, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e

Seus anexos.

1.2. O valor total do certame ndo podera ultrapassar R$ 4.688.939,67 (quatro milhGes
seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete

centavos).

1.3. Alicitagédo sera realizada em lote unico.
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2- DAPARTICIPACAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Plataforma BBMNET Licitagdes Eletrébnicas da Bolsa Brasileira de

Mercadorias, no endereco www.bbmnet.com.br

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragcédo dos registros tao

logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitacio.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°

14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de
2006.

2.6. Como requisito para participacdo na concorréncia, em campo proprio do sistema
eletrénico, o licitante devera manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias

de habilitacdo previstas no Edital.

2.7. A empresa participante devera estar em pleno cumprimento do disposto no inciso
XXX do art. 7° da Constituicdo e na Lei Federal n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999,
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podendo ser exigida esta comprovagao a qualquer tempo.

2.8. Sera permitida a formagao de consércio formado por, no maximo, duas empresas,

desde que atendidas as exigéncias listadas no art. 15° da Lei Federal 14.133/2021.

2.9. Nao poderao disputar esta licitagao:

291. Aquele que ndo atenda as condigbes deste edital e seu(s) anexo(s);

2.9.2, Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ele relacionados;

2.9.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando

a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

294, Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi

imposta;

2.9.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.9.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

29.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
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divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracado de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados

pela legislagao trabalhista;

2.9.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
2.9.9. Cooperativas de trabalho;
2.9.10. Organizagdes da sociedade civil de interesse publico - oscip, atuando

nessa condi¢ao;

2.9.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da
execugao do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que

disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da lei n.° 14.133, de 2021.

2.9.12. Nao sera admitida a participacdo de empresas que se encontrem em
regime de concordata ou em processo de faléncia, sob concurso de credores,
dissolugéo ou liquidagédo, que estejam com o direito de licitar e contratar com a
Administracdo Publica suspensa ou que por esta tenham sido declaradas

inidébneas.

2.10. O impedimento de que trata o item 2.9.4 sera também aplicado ao licitante que atue

em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da

sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que

devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do

licitante.

2.11. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a

empresa a que se referem os itens 2.9.2 e 2.9.3 poderéo participar no apoio das atividades
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de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagado ou de gestdo do contrato, desde

que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo

econdbmico.

2.13. Em licitagcbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por

essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.14. A vedagao de que trata o item 2.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3- DA CONTRATAGAO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato resultante desta concorréncia sera de 20 (vinte)
meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislagao

vigente.

3.1.1. Apds envio do e-mail contendo o contrato, a licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias

uteis para devolvé-lo assinado.

3.1.2. O contrato assinado deve ser enviado como resposta ao mesmo e-mail pelo qual foi
recebido.

3.1.3. A assinatura podera ser efetuada de forma digital, mediante certificado digital emitido
em ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos do art.
12, §2° da Lei Federal 14.133/2021.
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4 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de

propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a

proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital.

4.3. Apos a disputa e negociagdo do prego o sistema tornara possivel ao licitante
vencedor que VINCULE os documentos de HABILITACAO exigidos no edital, sob pena de
INABILITACAO no certame licitatério.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do

sistema, que:
441. Cumpre plenamente os requisitos de habilitagéo;

4.4.2. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada esta em conformidade com o
edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em definitivo;

4.4.3. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, xxxiii, da constituicao;

44.4. N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos iii e iv do art. 1°

e no inciso iii do art. 5° da constituicao federal;

4.4.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
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deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social, previstas em lei e em outras

normas especificas.

4.4.6. Cumpre a exigéncia de garantia de Participagao, conforme art. 58 da
Lei 14.133, de 2021.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo “nenhuma” impedira o prosseguimento no

certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participagcado nio for exclusiva para microempresas
e empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “n&do” apenas produzira o
efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na lei

complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno

porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragcdo de que trata os itens 4.4 a 4.6 sujeitara o licitante as

sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos

de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.
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4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagcédo de propostas, a partir da fase de julgamento

e aceitacao das propostas.

4.10. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela

Administracao ou de sua desconexao.

4.11. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para providéncias.

4.12. No momento em que declarar que cumpre a exigéncia de garantia licitante devera,
sob pena de inabilitacdo, juntar comprovante de prestagdo de Garantia de Participacao

(Garantia de Proposta), através do botao “Anexar documento”, nos seguintes termos:

4.12.1. A prestagdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n°
14.133/2021, no valor equivalente a 1% do valor estimado para a contratagao,

sendo o valor da garantia:

a) R$ 46.889,39 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e

nove centavos).

4.12.2. Em caso de caucdo em dinheiro, deve transferir o valor para conta

vinculada ao Municipio de Hortolandia.

a) BANCO DO BRASIL - Agéncia 6983-3 - Conta corrente 107000-2 -
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA.

4.12.3. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da
abertura do certame.
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5_—

5.1.

4.12.4. A Comissao/Agente de Contratacdo da presente licitagdo nao se
responsabilizara por informagdes prestadas erroneamente pelas licitantes,
enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como
solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para analise e producéo

dos documentos necessarios.

4.12.5. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que
trata 0 § 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.12.6. Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa

em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

412.7. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a

licitacao.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

As licitagdes aptas para o recebimento de propostas estdo disponiveis na Plataforma

BBMNET no menu “Sala de Disputa”, no campo das licita¢gdes na coluna (menu) da etapa

“Aberto para receber propostas”.

5.2.

5.3.

5.1.1. O licitante interessado podera utilizar filtros de buscas e selecionar o
lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema

e finalizar no comando “enviar proposta”.

5.1.2. O Acesso para participar das licitacdes esta condicionado ao cadastro

prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitacdes.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
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previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se oregime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos

da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento

serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislac&o vigente.

5.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, dentro do periodo em que o sistema esteja aberto para o recebimento de proposta.

5.8. Os documentos de habilitacdo serdo vinculados pelo licitante provisoriamente
classificado com o melhor lance/proposta, e ndo poderao ser excluidos ou alterados, apds

o prazo estipulado no item 7.1 deste edital.

5.9. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigcdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando

requerido, sua substitui¢ao.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da

data de sua apresentacao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
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regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja
decorrente da aplicacao do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos

previstos no item 5.11.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Uniédo e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso

IX, da Constituicdo; ou condenagado dos agentes publicos responsaveis e da empresa

contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de

superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.

5.13. Eventual sobrepreco ou superfaturamento da proposta ou lance podera ser objeto

de apuracao de responsabilidade.

5.14. Quando for exigido pela Agente de Contratacao, o licitante devera preencher a ficha

técnica do produto ou servigos, com as informagdes adicionais.

5.14.1. O licitante n&o podera em hipotese nenhuma se identificar na ficha

técnica, sob pena de desclassificacao.

6- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por

meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no
sistema, até a data final para apresentacao de propostas. Os documentos de habilitagao

serdo vinculados na fase de Habilitagdo, somente pelo licitante vencedor.
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6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento

definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. Quando devidamente justificado e autorizado pela Agente de Contratagdo, os
licitantes poderao alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de

analise de propostas.

6.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarao da fase de lances.

6.5. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratacéo e os licitantes, bem como as mensagens automaticas enviadas pelo proprio

sistema.

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.

6.7. O lance devera ser ofertado pelo Valor global.

6.8. A variagdo minima entre os lances sera de R$ 1.000,00.

6.9. Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a

moeda corrente nacional.

6.10. Para formulagao dos lances, serao aceitos valores compostos por até 2 (duas) casas

decimais.
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6.11. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.

6.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado

e registrado pelo sistema.

6.13. O procedimento seguira de acordo com o MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.14. Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.14.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance

ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracédo da sessao publica.

6.14.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances

intermediarios.

6.14.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores,
a sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara

os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.15. Apdés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Serao aceitos lances inferiores, iguais ou superiores ao lance de menor valor ja

ofertado.

6.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.18. No caso de desconexdo com a Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
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competitiva da concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos

licitantes para a recepg¢éo dos lances.

6.19. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a 03 (trés) horas, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pela Agente de Contratagcéo

aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da lei complementar n°® 123,
de 2006, regulamentada pelo decreto n°® 8.538, de 2015.

6.21.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira

colocada.

6.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o

exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.22. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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6.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de

desempate sera aquele previsto no art. 60 da lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar

nova proposta em ato continuo a classificagéao;

b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverédo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de

atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientagdes dos orgaos de controle.

6.22.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,

aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) Empresas estabelecidas no territério do estado ou do distrito federal do 6érgéo
ou entidade da administragao publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitagc&o realizada por 6rgao ou entidade de municipio, no territério do estado

em que este se localize;

b) Empresas brasileiras;

¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

pais;

d) Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.23. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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6.23.1. Contiver vicios insanaveis;

6.23.2. Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no termo de
referéncia;

6.23.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco

maximo definido para a contratacao;

a) No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do

valor orgado pela Administracao.

l. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais

garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

6.23.4. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 6.23.3, s6 sera

considerada apos diligéncia da Agente de Contratagdo, que comprove:

a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.
6.23.5. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

administracao;

6.23.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste

edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.24. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
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necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.25. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de planilha de custos e formacao de precos elaborada
pela administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final

da sua proposta, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

6.26. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragéo do prego.

6.26.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas

qgue nao alterem a substancia das propostas;

6.26.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo
a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do simples

nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao, a
Agente de Contratagdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o

resultado do julgamento.

6.27.1. A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta

permanecer acima do pre¢co maximo definido pela administracao.

6.27.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
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6.27.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e

anexado aos autos do processo licitatorio.
6.28. Apds a negociagao do prego, a Agente de Contratagao iniciara a fase de habilitacao.

6.29. E deintegral responsabilidade dos licitantes acompanhar o chat da sess&o, por onde

serao realizadas todas as formas de comunicacéao relativas ao andamento da sessao.

6.29.1. Qualquer eventual prejuizo resultante do ndo acompanhamento do
chat, é de integral responsabilidade do licitante.

7- DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Encerrada a etapa de lances/negociagao, sera solicitado ao licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar que vincule os documentos de habilitagdo exigidos no edital
e a proposta readequada nos termos do subitem “PROPOSTA READEQUADA”, em um
prazo maximo de 02 (dois) dias. E verificara se atendem as condi¢des de participacédo no

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item

2.12 do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impeca a participagao no

certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

711. Relacao de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de

Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados); e

7.1.2. Certidbes negativas referentes a puni¢gdes vigentes, mantido pela

Controladoria Geral da Uniao (https://certidoes.cqgu.gov.br).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga da vedacédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
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Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN
n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificagao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado,

por falta de condigao de participacao.

7.4. Caso atendidas as condi¢gdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de
habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Agente de Contratagao verificara se faz jus ao

beneficio, em conformidade com o item 4.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagédo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.8. Quando permitida a participacédo de empresas estrangeiras que nao funcionem no

Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
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inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.8.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos

respectivos consulados ou embaixadas.

7.9. No caso de consorcio de empresas, a habilitacio técnica, sera feita por meio do
somatoério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-

financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.9.1. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte e os requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,

serdo avaliados com base nos termos do art. 15 da lei 14.133/2021.

7.10. GARANTIA DE PARTICIPACAO:

7.10.1. Antes de iniciar a analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro
analisara o comprovante de prestacdo de Garantia de Participacdo (Garantia de
Proposta), nos termos do item 4.12, apresentado pela licitante habilitada com a

melhor proposta.

7.11. HABILITACAO JURIDICA:

7111, Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou registro
empresarial devidamente registrado. Em se tratando de sociedade por agdes, o
estatuto social devera vir acompanhado dos documentos de eleicdo de seus

administradores.

7.11.2. Cédula de identidade do(s) responsavel (s) pela assinatura do ato
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constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;

7.12. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA:

7.12.1. CNPJ — Cadastro Nacional de Pessoa Juridica emitido pelo Ministério
da Fazenda, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do

certame;

7.12.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada
mediante fornecimento de Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo, e Seguridade Social;

7.12.3. Certidao de regularidade de débitos tributarios mobiliarios com a
Fazenda Municipal, relativo a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu

ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

712.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo
a sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

7.12.5. FGTS — Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS, mediante a apresentacao de Certificado fornecido
pela Caixa Econdmica Federal;

7.12.6. CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de Certiddo Negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, disponivel no Portal do

Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).

7.12.7. Para todas as certiddes exigidas para fins de habilitagéo fiscal, serao
aceitas “Certidoes negativas ou certidoes positivas com efeitos de negativas”.

7.13. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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7.13.1. Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, emitida pelo foro do
domicilio da licitante, expedida em data nao anterior a cento e oitenta dias da

abertura da sessao publica, se outro prazo nao constar do documento;

7.13.2. Balango patrimonial e demonstragées contabeis dos dois ultimos
exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando

encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta;

7.13.3. Em se tratando de sociedade constituida ha menos de 12 (doze)
meses, no exercicio social em curso, a empresa devera apresentar o Balancgo de
Abertura;

7.13.4. A proponente devera comprovar a existéncia de capital minimo ou de
patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratacao, ou alternativamente:

7.13.5. Demonstracdo de boa situacéo financeira da empresa, evidenciando-
se através de demonstrativos elaborados em papel timbrado da empresa, subscrito
por seu representante legal, sob pena de inabilitagdo, dos seguintes indicadores ou

indices:

a) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um), obtido pela
férmula: ILC = AC/PC;

b) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,0 (um), obtido
pela férmula: ILG = (AC+RLP)/(PC+PNC);

c¢) Grau de Endividamento (GE) no maximo igual a 0,50 (zero virgula
cinquenta), obtido pela férmula: GE = (PC+PNC)/AT;
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Sendo:

indice de Liquidez

= ativo circulante + passivo circulante
Corrente

(ativo circulante + realizavel a longo prazo) =+

indice Liquidez Geral = . )
(passivo circulante + exigivel a longo prazo)

(passivo circulante + exigivel a longo prazo) + ativo
total.

Grau de Endividamento

7.14. QUALIFICACAO TECNICA:

7.14.1. Certidao de registro ou inscrigédo junto ao CREA ou CAU da Proponente
e do Responsavel Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar
o(s) registro(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s), também sera aceita certidao de
registro ou inscricdo da empresa onde conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsavel

(eis) técnico(s).

7.14.2. Comprovagado de aptiddo (capacitagdo técnico-operacional) para a
realizacado das obras e servigos objeto da presente licitagdo, por meio de
atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprovem
que a empresa licitante executou obras ou servigos similares ao objeto da licitagéo.
Para essa comprovacéao, serdo aceitos atestados que demonstrem, no minimo, as
seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo, nos termos do art. 67,
§§ 1° e 2° da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme segue:

a) Execucgao de obras e servigos, contendo, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade
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A GRADIL ELETROFUNDIDO (itens 5.2.1 da planilha) 131,00 m?
ESQUADRIA DE FERRO (itens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7

B . 33,00 un
da planilha)

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO, TIPO SANDUICHE
C 443,00 m?
(itens 7.1 da planilha)

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO (itens 3.3.9, e
D 749,00 m?
5.1.1 da planilha)

7.14.3. Comprovacao de aptidao (capacitacao técnico-profissional) para a
realizagao das obras e servigos objetos da presente licitagao, relativas as parcelas
de maior relevancia, conforme abaixo relacionadas, através de Certidoes de Acervo
Técnico, demonstrando a execugao, por seus profissionais de nivel superior, de
obras e servigos de caracteristicas similares com o objeto da licitagdo. Para tal
comprovagao, sera(ao) aceito(s) atestado(s) contendo as seguintes atividades de
maior relevancia e valor significativo (Sumula n® 23 — Tribunal de Contas do Estado

de S. Paulo), conforme segue:

a) Execucgao de obras e servigos, constando, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo
A GRADIL ELETROFUNDIDO
B ESQUADRIA DE FERRO
Cc TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO, TIPO SANDUICHE
D

ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO

7.14.4. As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de
comprovagao de qualificagdo técnica dos itens “a) ” e “a) 7, também possuem
valores significativos no contexto dos servicos a serem executados e estdo de

acordo com as Sumulas n°s. 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de Sao
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Paulo.

7.14.5. A comprovacdo a que se refere a qualificagao técnica-operacional
podera ser efetuada pelo somatério das quantidades realizadas em tantos

atestados ou certiddes quanto dispuser o licitante.

7.14.6. Para a comprovacdo de aptiddo sera admitida a comprovagao de
certiddes ou atestados de obras ou servigos similares de complexidade técnica e

operacional equivalente ou superior.

7.14.7. Nao serao admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou

cooperativas subcontratadas pela licitante.

7.14.8. Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacao
da capacidade técnica, deverao participar efetivamente da obra ou servico,
admitindo sua substituicao por profissional de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovado pelo gestor do contrato.

7.14.9. Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os servigos e as

guantidades solicitadas para comprovacao da qualificagdo técnica-operacional.

7.15. DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA:

7.15.1. A Licitante PODERA realizar visita técnica, por sua conta, ao local da
futura obra, no enderec¢o abaixo, para conhecimento do local, bem como de todos
os fatores que possam vir a interferir na execucao da futura obra, a fim de assumir
responsabilidades futuras, com referéncia as condicdes existentes, bem como das

futuras proposicoes.

a) Local: Avenida Santana 1990 - Jardim Golden Park Residence -
Hortolandia/SP.
7.15.2. A Licitante que realizar a visita técnica devera fornecer Declaragao
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de Visita Técnica, responsabilizando-se integralmente pela veracidade das

informacoes ali prestadas.

7.15.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, devera substituir a
declaragcdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigoes e

peculiaridades do objeto licitado.

7.16. PROPOSTA READEQUADA:

7.16.1. A licitante vencedora da fase de lances, devera enviar o arquivo da
Proposta Final Readequada, conforme modelos do Anexos Ill; Cronograma em

branco; e Planilha Quantitativa.

7.16.2. Os pregos unitarios e global ndo poderdo exceder aos das planilhas
indicadas pela Prefeitura para a presente licitagao.

7.16.3. A empresa devera apresentar composicdes de todos os precos
unitarios (CPU), de todos os itens da planilha, que deverdo ser elaborados
conforme definido Art. 2° — Inciso Il do Decreto Federal n.° 7983/2013, ou seja,
detalhamento do custo unitario do servigo que expresse a descricdo, quantidades,
produtividades e custos unitarios dos materiais, mado de obra e equipamentos
necessarios a execug¢ao de uma unidade de medida. Devera, ainda, apresentar
composicao completa do B.D.l. e dos Encargos Sociais adotados. A néo

apresentacao desses documentos implicara a desclassificagao da licitante.

7.16.4. Os quantitativos de servicos apresentados na Planilha Or¢gamentaria
anexa foram calculados com base nos elementos técnicos do projeto, devendo,
portanto, ser utilizados de forma exatamente iguais pelas licitantes, para o calculo

dos pregos de sua proposta.

7.16.5. No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagédo do quantitativo
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pelo preco unitario apresentado, prevalecera o prego unitario e o calculo sera refeito
pelo 6rgao técnico ou pela Agente de contratagdes, para fins de julgamento. O
produto da multiplicacdo da quantidade pelo prego unitario devera estar fixado em
duas casas decimais. Em caso de eventuais divergéncias de arredondamento o
calculo sera refeito pelo 6rgao técnico ou pela Agente de Contratagdes, para fins

de julgamento.

7.16.6. No caso de a planilha da proponente apresentar precos diferentes para
itens idénticos, prevalecera o menor preco ofertado e o 6rgao técnico refara os

calculos para efeito de julgamento.

7.17. PROPOSTA FINAL.:

717A1. ApOs a aprovagao de todos os documentos de habilitagdo, o licitante
habilitado devera inserir em campo préprio do sistema, arquivo contendo sua

proposta final, de acordo com o modelo do ANEXO Ill, nos memos termos da

proposta apresentada por forca do subitem anterior.

7.17.2. O prazo para insercdo deste arquivo sera de 01 (uma) hora,

prorrogavel, nas seguintes situagdes:

a) Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de

contratacao; ou

b) De oficio, a critério do agente de contratagdo, quando constatado que
o prazo estabelecido n&o é suficiente para o envio dos documentos exigidos no
edital para a verificagdo de conformidade

7.18. Caso se faca necessaria correcido da proposta readequada apresentada, nos termos
previstos neste edital, havera apenas uma unica oportunidade para fazé-lo. Sob pena de

desclassificacao.

Secretaria Municipal de Administracao e Gestdo de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

7.19. Os documentos exigidos acima serao apresentados por meio eletrénico, via Sistema
BBMNET.

7.20. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentagao dos

originais ndo-digitais.

7.21. Os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar em nome da licitante
e, preferencialmente, com o numero do CNPJ/MF. Se a licitante for matriz, todos os
documentos deverao estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza ou determinagao legal,
forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja

todos os estabelecimentos da empresa.

7.22. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo nao constar de lei especifica ou do proprio documento, sera considerado o

prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissao.

7.23. Nao sera aceito Registro Cadastral emitido por outro 6rgao de entidade publica.

7.24. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa, que
possuir restrigdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal deste edital, tera sua
habilitagcdo condicionada a apresentagcdo de nova documentacdo, que comprove a sua
regularidade em cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora

do certame.

7.241. O beneficio de que trata o subitem anterior ndo eximira a
microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentagao de

todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

7.25. Eventual inabilitacdo do licitante sera considerada para fins de apuracdo da
veracidade das informacgdes prestadas na declaragao de cumprimento aos requisitos de
habilitagdo, conforme o art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021.
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7.26. A Na auséncia ou invalidade dos documentos de: garantia de participacao;
habilitagao juridica; regularidade fiscal e trabalhista; qualificagcdo econdmico-financeira; o
Agente de Contratacédo podera consultar sitios oficiais de érgéaos e entidades emissores de
certiddes, para verificar as condi¢gdes de habilitagdo das licitantes ou facultar a juntada dos
documentos faltantes no prazo de 30 (trinta) minutos, a partir da convocagao via chat, desde
que seja comprovado, que a empresa detenha a condi¢ao pré-existente a data e hora da

sessao de abertura do certame.

7.27. Finalizado o prazo estipulado no item 7.1, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia:

7.271. Complementagédo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes

a época da abertura do certame;

7.27.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data

de recebimento das propostas;

7.27.3. Na hipotese descrita no item 7.26;

7.28. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

7.29. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificagao, até a apuragcao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8 - DO PARECER TECNICO

8.1. Durante as fases desta Concorréncia, a Agente de Contratacbes, se julgar
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necessario, suspendera a sessao e encaminhara o processo a Secretaria requisitante, a

fim de que seja emitido Parecer Técnico referente a proposta vencedora do item.

8.2. Ocorrendo a desclassificacdo da empresa vencedora, os autos serdo devolvidos a
Agente de Contratagdes, para que este realize nova negociagdo com as demais empresas,
obedecendo a ordem de classificagao.

8.3. Somente apos tal procedimento, a Agente de Contratagbes fara a adjudicacédo as

empresas vencedoras.

9- DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitac&o de licitantes, a anulagdo ou revogacéao da licitagédo, observara o disposto no art.
165 da lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de

lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob

pena de precluséo;

9.3.2. O prazo para apresentacado das razdes recursais sera iniciado na data

de intimacgao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.4. O tempo minimo para manifestacdo da intencado de recurso sera de 30 minutos.

9.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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9.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua

decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
9.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

9.8. O prazo para apresentagao de contrarrazdées ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

9.9. Orecurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.10. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

9.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados junto
ao departamento de suprimentos, da Prefeitura de Hortolandia, localizado na Rua
Professora Celina Franceschini Bueno, n® 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio de
Hortolandia — SP, no horario das 08:00 as 17:00 horas.

10 — DA CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

10.1. Antes da adjudicagao do resultado do certame, a Agente de Contratagdo solicitara a
comprovagao de vinculo juridico entre a licitante vencedora e os profissionais indicados, na

etapa de habilitacao, para fins de comprovacao da capacidade técnica;

10.1.1. O vinculo com os profissionais devera ser comprovado na
conformidade do enunciado na Sumula 25 do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo;

Secretaria Municipal de Administracao e Gestdo de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

10.1.2. O prazo para comprovagao do vinculo sera de 02 (dois) dias uteis a

contar do dia seguinte a solicitacdo da Agente de Contratagao, prorrogaveis:

a) Por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de

contratagao; ou

b) De oficio, a critério do agente de contratagdo, quando constatado que
o prazo estabelecido n&o é suficiente para o envio dos documentos exigidos no

edital para a verificacdo de conformidade.

10.1.3. Os documentos deverao ser enviados ao e-mail
“licitacao@hortolandia.sp.gov.br’, com identificagdo clara do numero da

Concorréncia e da licitante.

10.1.4. A nao comprovagdo de vinculo no prazo estipulado acarretara na
inabilitac&do da licitante.

11 — DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1. As infragbes e san¢des administrativas serdo consideradas e aplicadas nos termos
do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023.

11.2. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacgao de reparagao integral dos danos causados.

12 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis

antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
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eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data

da abertura do certame.

12.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderédo ser realizados por forma
eletrénica, através do e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br ou através do Sistema
BBMNet.

12.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos

no certame.

12.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgao é medida excepcional
e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de

licitacao.

12.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

13 — DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Este edital, bem como a licitagédo regida por ele, podera ser anulado, suspensa ou
revogada a qualquer tempo, nos termos da Lei federal 14.133/2021.

13.2. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

13.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que

nao haja comunicagao em contrario, pela Agente de Contratagéo.

13.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.
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13.5. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

13.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacado da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da

Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

13.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administragao.

13.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os

principios da isonomia e do interesse publico.

13.10. O Manual de operagdes da Plataforma BBMNET Licitagdes encontra-se disponivel

aos interessados no Portal www.bbmnet.com.br.

13.11.Duvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET
Licitacbes podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET

Licitacoes, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponiveis no Portal www.bbmnet.com.br.

13.12. Em caso de divergéncia entre disposigcbdes deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.13.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no sitio eletrbnico oficial da Prefeitura:

www.hortolandia.sp.gov.br> Acesso rapido > Licitagcdes.
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14 — DOS ANEXOS

14.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.2. ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

14.3. ANEXO Il — Termo de Referéncia;

14.3.1. ANEXO A — Memoéria de calculo;

14.3.2. ANEXO B — Diario de obras;

14.3.3. ANEXO C - Declaragao de visita técnica;

14.3.4. Planilha orgamentaria;

14.3.5. Cronograma Fisico-Financeiro;

14.3.6. Projetos.

14.4. ANEXO Il — Modelo de Proposta;

14.41. Planilha Quantitativa;

14.4.2. Cronograma em branco;

14.5. ANEXO |V — Modelo de contrato;

14.5.1. Manual de Boas-Vindas para empresas contratadas.

14.5.2. Decreto n° 5.607, de 31 de margo de 2025.

14.6. ANEXO V — Termo de Ciéncia e Notificagcao do TCESP.
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Hortolandia, 12 de margo de 2026.

Secretaria Municipal de Administracéo e Gestdo de Pessoal
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ANEXO 1
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Contratacdo de empresa especializada em construgao civil para constru¢ao do CAPS IJ — CENTRO
DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL.
Local: Avenida Santana 1990 — Jardim Golden Park Residence — Hortolandia/SP.

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Centro de Atencdo Psicossocial Infantojuvenil (CAPS 1J) é um servico especializado em satde
mental destinado ao atendimento de criancas e adolescentes com transtornos mentais graves e
persistentes, que apresentam importantes sofrimentos psiquicos e necessitam de acompanhamento
continuo.

O atendimento é realizado por uma equipe multiprofissional composta por aproximadamente 20
profissionais, e atualmente o servico acompanha cerca de 400 usudrios, inseridos em diferentes
niveis da Rede de Atencdo Psicossocial (RAPS). O CAPS 1J desenvolve um conjunto de acoes
terapéuticas que incluem atendimentos individuais (consultas, entrevistas e psicoterapias), além de
atividades em grupo, oficinas terapéuticas, atividades expressivas, recreativas, esportivas, de
convivéncia e ambiéncia terapéutica, entre outras estratégias centradas no fortalecimento do
vinculo e da inclusdo social.

Diante da complexidade e especificidade do ptiblico atendido, é imprescindivel que o servico conte
com espaco fisico proprio, planejado e adequadamente estruturado, de modo a garantir um
ambiente seguro, acolhedor e apropriado para o desenvolvimento das atividades terapéuticas,
garantindo melhor acessibilidade na ambiéncia o que favorecera um cuidado mais qualificado.

A construcao de uma sede propria para o CAPS 1J é, portanto, imprescindivel. Essa medida
permitira a implantagdo de um projeto compativel com as diretrizes da legislacdo vigente e com as
necessidades da infancia e adolescéncia em sofrimento psiquico, assegurando a qualidade e

continuidade do cuidado.
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Além disso, possibilita a elaboracdo de um projeto que respeite a realidade do territério,
contribuindo para a ampliacao do acesso, a efetivacdo da politica de satide mental infantojuvenil e
a qualificacdo da atencao prestada.

A definicdo das medidas e dos ambientes propostos decorre de planejamento conjunto entre a
equipe técnica assistencial, a Vigilancia Sanitaria e a gestdo municipal, observando rigorosamente
as diretrizes de ambiéncia do Ministério da Saude. A planta arquitetonica foi elaborada
considerando as normas técnicas aplicaveis, os ambientes minimos exigidos para a tipologia do
servico ¢ a necessidade operacional identificada pela equipe local. Assim, as dimensdes
selecionadas garantem a adequada funcionalidade, a fluidez dos fluxos assistenciais € a
conformidade com os padrdes de qualidade e seguranga exigidos para a prestacao do servigo.

A area escolhida para construcao do servico foi baseada nos terrenos disponiveis para construcao
de prédios publicos, considerando acesso, funcionalidade e espaco fisico destinado para a

construgao.

2. AREAS REQUISITANTES

Secretaria Municipal de Satde

3. DAPREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
Esta contratacdo esté prevista no Plano de Contratacdes Anual referente ao exercicio de 2025 (PCA

2025) do Municipio de Hortolandia, no item 10, subitem 10.1 da Secretaria de Saude.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Poderao participar todos os interessados que estejam regularmente constituidos como pessoas
juridicas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto ora pretendido e que possua registro
no CREA/CAU;

4.2. A empresa participante devera possuir atestado de capacidade técnica compativeis com o
objeto desta licitacdo, as parcelas de maior relevancia e seus quantitativos serdo publicados no

Edital desta futura licitagao;
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4.3. O licitante devera apresentar um responsavel técnico que possua atribui¢des para responder
tecninamente pela execucdo da obra, com registro no seu 6rgao de classe competente;

4.4. Devera ser apresentado Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsavel técnico
que comprove sua experiéncia em obra em compatibilidade com a obra a ser contratada, as parcelas
de maior relevancia serdao publicados no Edital desta futura licitacao;

4.5. A empresa devera fornecer todos os equipamentos, veiculos, e ferramentas em compatibilidade
com a natureza da obra;

4.6. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a contratada
estar ciente das Normas Técnicas e regulamentadoras da ABNT, correspondentes a cada servico;
4.7. A empresa devera providenciar e garantir que seus funciondrios utilizem os epis e epcs, € se
responsabilizar por eventuais acidentes de trabalho.

4.8. As demais obrigacdes da Contratada, estardo presentes no Edital desta futura licitagao.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMORIAS DE CALCULO

As quantidades foram estimadas de acordo com os projetos arquitetonicos e estruturais disponiveis
para levantamentos das quantidades de materiais e servigos necessarios para implantacao da obra,
conforme listagem constante na proposta n°. 13843.1450001/23-026 (SISMOB), os quais
representam os requisites minimos previstos. A referida proposta, segue no Anexo A.

A definicao das medidas e dos ambientes propostos decorre de planejamento conjunto entre a
equipe técnica assistencial, a Vigilancia Sanitaria e a gestdo municipal, observando rigorosamente
as diretrizes de ambiéncia do Ministério da Saude. A planta arquitetonica foi elaborada
considerando as normas técnicas aplicaveis, os ambientes minimos exigidos para a tipologia do

servigo e a necessidade operacional identificada pela equipe local.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O levantamento de mercado, conforme previsto no Art. 7°, inciso III da IN 40/2020, consiste na
prospec¢do e analise das alternativas possiveis de solucdo, podendo contemplar, entre outros

mecanismos:
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a) a verificagdo de contratacdes similares realizadas por outros 6rgdos e entidades, de modo a
identificar metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades da
Administracdo; ¢

b) a realizagdo de consultas, audiéncias publicas ou didlogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de informagdes relevantes.

Para a obra em estudo, adotam-se os padrdes arquitetonicos e funcionais estabelecidos pelo
Ministério da Saude, especificos para este tipo de servigo, de forma a assegurar conformidade
técnica e atendimento integral aos requisitos operacionais da unidade.

No levantamento realizado, foram identificadas trés principais alternativas possiveis para
atendimento da necessidade: Reforma e ampliacdo de imovel existente, Locagdo de imovel e
Construgao de nova edificagao.

A analise de mercado demonstrou que ndo ha imoveis disponiveis no municipio que atendam as
exigéncias normativas, dimensionais e funcionais necessarias para implantagcdo de um CAPS
Infantojuvenil (CAPS 1J).

Tanto para a reforma e ampliagdao de imdvel existente quanto para a locacao de imovel, os imdveis
consultados apresentaram insuficiéncia de area 1til, inadequacdo da configuracdo espacial,
limitagdes estruturais e impossibilidade de adaptagdo conforme os padrdes assistenciais e

arquitetonicos do Ministério da Saude.

7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUCAO A CONTRATAR

Com base no levantamento de mercado realizado conforme o Art. 7°, inciso III da IN 40/2020,
foram avaliadas trés alternativas para atendimento da necessidade: reforma/ampliacdao de imével
existente, locacdo de imovel e construcdo de nova edificacdo. A analise técnica considerou
requisitos normativos, funcionais e arquitetonicos especificos para implantacio de um CAPS
Infantojuvenil (CAPS 1J), bem como a disponibilidade real de imdveis no municipio de Hortolandia.
As consultas ao mercado imobiliario e as vistorias realizadas demonstraram inexisténcia de iméveis
aptos a comportar um CAPS 1J. As opgdes de reforma/ampliagdo e de locagcdo mostraram-se
inviaveis devido a insuficiéncia de area, setorizagdo inadequada, restrigdes estruturais e

impossibilidade de adaptacdo as normas assistenciais e arquitetonicas do Ministério da Satde.



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Diante disso, a constru¢do de nova edificacdo se apresenta como a alternativa mais adequada e
tecnicamente consistente, pois possibilita o correto dimensionamento dos ambientes, o pleno
atendimento as normas de acessibilidade, salubridade, seguranca e infraestrutura, além de garantir
fluxos funcionais compativeis com as atividades e especificidades do servigo.

Assim, a escolha da construgdo de uma nova edificagdo se justifica pela inexisténcia de alternativas
viaveis no mercado, pela impraticabilidade de adaptacao de imoveis existentes e pela necessidade
de garantir plena conformidade normativa e operacional. Trata-se da solugdao que melhor atende ao

interesse publico e assegura a operagdo adequada e segura do CAPS 1J.

8. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Nos termos do artigo 24 da Lei federal n° 14.133/21 o orcamento estimado da presente contratagao,
NAO tem caréter sigiloso e nos termos do artigo 18, inciso XI, da Lei n® 14.133/2021, a divulgacio
do orcamento da licitagdo, se dara no Edital de licitacdo e na plataforma BBMNET, no momento
da divulgacao do Edital.

Por tratar-se de uma obra de engenharia, serd realizado o levantamento de Mercado utilizando-se
como referéncia para elaboracdo das planilhas orcamentdrias tabelas oficiais de referéncia de
precos de servigos, como exemplo SINAPI, SICRO, CDHU, SIURB-SP, FDE ¢ DER, os quais
suprem a pesquisa de pregos de mercado, conforme Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril de

2013 e publicagao “Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Or¢camentarias Publicas — TCU”.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na construcao de um Centro de Ateng¢do Psicossocial Infantojuvenil
(CAPS 1J) no municipio de Hortolandia, destinado ao atendimento de criangas e adolescentes com
transtornos mentais graves ou persistentes, com as normativas do Ministério da Satude.

A edificacdo a ser implantada devera contemplar espacos assistenciais, administrativos, de
convivéncia e apoio operacional, estruturados para garantir atendimento multidisciplinar,
acolhimento humanizado e condi¢des adequadas de trabalho a equipe técnica. O projeto devera
prever ambientes como: salas de atendimento individual, consultérios multiprofissionais, sala de

acolhimento, sala de enfermagem, sala de medicagdo, areas externas para convivéncia, sanitarios
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acessiveis, copa/cozinha de apoio, almoxarifado, depositos, area administrativa e demais ambientes
necessarios para o adequado funcionamento do servigo.

A solucdo como um todo abrange a Elaboracdo e compatibilizagdo dos projetos basicos e
executivos de arquitetura, estrutura, instalagdes, prevencao de incéndio, acessibilidade e demais
disciplinas técnicas, Execugdo integral da obra civil, incluindo fundagdes, estrutura, alvenarias,
cobertura, esquadrias, pisos, revestimentos, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de logica e de
climatizagdo, gas, SPDA, prevengdo e combate a incéndio, paisagismo e urbanizacdo, o
Fornecimento e instalagao de todos os materiais € equipamentos necessarios ao funcionamento da
edificagdo conforme previsto nos projetos e as adequagdes de infraestrutura externa, tais como
acessos, calgadas acessiveis, drenagem e ligagdes as redes publicas.

A adogao desta solugdo se fundamenta na necessidade crescente de ampliar e qualificar a oferta de
servicos de saude mental infantojuvenil no municipio, dado o aumento da demanda e a inexisténcia
de estrutura fisica propria especifica para esse publico. A constru¢do de uma nova unidade
permitira que os atendimentos sejam realizados de acordo com os parametros assistenciais do
Ministério da Saude, garantindo seguranca, privacidade, acessibilidade e ambiente terapéutico
adequado.

Os principais beneficios esperados incluem: melhoria da capacidade de atendimento a populagao;
fortalecimento da Rede de Atencdo Psicossocial; reducdo de encaminhamentos inadequados a
outros servicos; ambientes mais seguros e adequados para o publico infantojuvenil; e melhores
condicdes de trabalho para os profissionais da saude.

Assim, a constru¢do do CAPS IJ em Hortolandia representa a solugdo mais adequada e eficiente
para atender as necessidades identificadas, contribuindo para o fortalecimento da politica
municipal de saide mental e para a ampliagdo da oferta de servigos especializados a populacao

infantojuvenil.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
Trata-se de execucdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o parcelamento da solugao além
do requerido pela pertinéncia dos servigos, haja vista que assim o gerenciamento da obra

permanecera sempre a cargo de um Unico contratado, resultando num maior nivel de controle da
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execugdo dos servigos por parte da administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a

garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

A construgdo de uma sede propria para o CAPS Infantojuvenil (CAPS 1)) representa uma estratégia
de gestdo publica orientada a eficiéncia, economicidade e sustentabilidade financeira da politica de
saude mental no municipio.

Atualmente, a auséncia de uma estrutura fisica adequada acarreta custos fixos elevados com aluguel,
manutencdes frequentes e adaptagdes em imovel nao projetado para as especificidades do servico.
Com a construcao da sede propria, havera eliminagdo dessas despesas recorrentes, proporcionando
economia a médio e longo prazo, além de permitir a melhor alocagdo dos recursos financeiros
disponiveis.

A nova estrutura permitira ambientes adequados, gerando qualidade das praticas assistenciais,
favorecendo o vinculo com os usuarios, promovendo maior produtividade e bem-estar dos
profissionais.

Por fim, a nova sede viabilizara um cuidado continuo, humanizado e eficaz, alinhado as diretrizes
do SUS e as necessidades do territorio, com melhor aproveitamento dos investimentos publicos,

tanto em estrutura quanto em equipe € insumos.

12. MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificagdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-
se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por agao.

Apos a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos

riscos. A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relacdo entre a
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probabilidade e o impacto. Tal classificagdo resultard no nivel de risco e direcionara as agdes

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestao do contrato.

Risco

Probabilidade de ocorréncia
dos eventos

Possiveis danos potenciais

A licitacdo resultar deserta

Baixo

Possibilidade de o certame ndo atrair
licitantes em razdo de inadequagdes na
defini¢do do objeto, falhas no detalhamento
técnico do projeto, exigéncias excessivas ou
desproporcionais no edital, ou baixa
aderéncia as praticas usuais do mercado de
obras publicas. Considerando a
especificidade do CAPS 1J, eventuais
inconsisténcias entre o projeto
arquitetonico, memorial descritivo e Termo
de Referéncia podem reduzir o interesse das
empresas especializadas.

A licitagdo deserta implica a necessidade de
revisdo e republicagdo do edital,
ocasionando aumento do tempo de
tramita¢do administrativa, retrabalho
técnico e desperdicio de recursos publicos.
O atraso compromete o cronograma de
implantagdo da sede propria do CAPS 1J,
mantendo o servigo em imovel adaptado,
inadequado as diretrizes de ambiéncia do
Ministério da Saude. Essa condigdo limita a
criagdo de ambientes especificos para
atendimentos individuais de criancas e
adolescentes, grupos terapéuticos por faixa
etaria, oficinas terapéuticas, espacos de
convivéncia e acolhimento em crise,
reduzindo a capacidade resolutiva do
servigo e impactando negativamente o
vinculo terapéutico, a seguranga dos
usuarios e a qualidade do cuidado ofertado
no territorio.

A licitante vencedora nao
entregar o objeto licitado

Baixo

A ndo entrega do objeto
licitado resultaria na
convocagdo do proximo
licitante classificado
(facultado a Administragdo
convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de
classificag¢do). Acarretando
custo adicional da
Administra¢do Publica, aléem
do atraso na entrega e risco
de inviabilizar o adequado
atendimento previsto no
CAPS 1J, mantendo o
atendimento em espago
inadequado e limitando a
qualidade do cuidado.

O atraso decorrente da ndo
entrega do objeto,
compromete diretamente a
qualidade do cuidado
prestado as criangas e
adolescentes atendidos,
mantendo o servi¢o em
instalagoes inadequadas e
impedindo a expansdo dos
ambientes terapéuticos
previstos nas diretrizes do
Ministério da Satde.

A permanéncia em espago
insuficiente limita a oferta
de oficinas, atividades
expressivas, atendimentos
multiprofissionais,
acolhimento intensivo e
manejo clinico adequado,
impactando negativamente a
ambiéncia, a seguranga, o
vinculo terapéutico e a

O objeto entregue nao
corresponder as
especificacoes do Termo de
Referéncia

Baixo

Risco de execugdo da obra
em desconformidade com o
projeto arquitetonico,
memorial descritivo, normas
técnicas e diretrizes de
ambiéncia terapéutica do
CAPS 1J, incluindo
inadequagoes dimensionais,
funcionais, sanitarias ou de
acessibilidade dos ambientes
assistenciais.

A entrega do objeto fora das
especificagdes técnicas
ocasiona necessidade de
corregoes, retrabalho ou
substitui¢do de elementos
construtivos, com dispéndio
adicional de recursos
publicos e atraso no alcance
dos objetivos da licitagdo.
Para o CAPS 1J, a
inadequagdo da estrutura
compromete a
funcionalidade dos espagos
terapéuticos, prejudicando
salas de atendimento
individual, ambientes para
atividades coletivas, oficinas
terapéuticas, dareas de
convivéncia e acolhimento.
Deficiéncias construtivas
podem gerar problemas
acusticos, ventilag¢do
inadequada, iluminag¢do
insuficiente, falhas de
acessibilidade, risco
sanitario e desconforto
ambiental, afetando
negativamente a ambiéncia
terapéutica, o cuidado
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Possiveis agdes preventivas e
contingéncias

Responsaveis por a¢dao

Gravidade do Risco

Grau de dano

Elaboracgao de instrumento convocatorio
com detalhamento técnico compativel com a
complexidade do objeto, incluindo projeto
arquitetonico, memorial descritivo, planilha
orgamentaria e cronograma fisico-

financeiro. Definigdo de critérios de

habilitagdo e julgamento objetivos,
proporcionais e compativeis com o
mercado, evitando clausulas restritivas.
Revisdo técnica, juridica e de controle
interno prévia a publicacdo do edital, com
validag¢do da aderéncia as diretrizes do
CAPS 1J e a legislagdo vigente.

Setor de Compras da saude/obras; Area
Técnica da Saiide Mental; Comissdo de
Licitagdo

Baixo

Médio

efetividade das intervengoes,
em desacordo com as
diretrizes do SUS e do
Ministério da Saiide.

Exigéncia de garantias
contratuais proporcionais
ao valor e a complexidade
da obra. Designagdo formal
de gestor e fiscal do
contrato, com
acompanhamento continuo
da execugdo, emissdo de
relatorios periodicos e
adocgdo imediata de medidas
administrativas em caso de
descumprimento, visando
mitigar impactos
assistenciais.

Empresa Contratada;
Gestor do Contrato, Fiscal
do Contrato

Meédio

Alto

humanizado, o vinculo com
usuarios e familiares e a
seguranga das criangas e
adolescentes atendidos.

Fiscalizagdo técnica
rigorosa e continua da
execugdo da obra, com
verificagdo sistematica da
conformidade com o Termo
de Referéncia, projeto
arquitetonico, memorial
descritivo e normas técnicas
aplicaveis. Registro formal
de ndo conformidades,
exigéncia de corregoes
imediatas e aplicacdo das
penalidades contratuais
cabiveis. Condicionamento
do recebimento provisorio e
definitivo a plena
conformidade técnica,
funcional e sanitaria da
edificagado.

A empresa contratada, o
Gestor e Fiscal do contrato

Meédio

Alto

O mapeamento de riscos foi elaborado de forma especifica para a contratagdo destinada a

construcao da sede do Centro de Atengdo Psicossocial Infantojuvenil (CAPS 1J), considerando as

particularidades do servigo, o perfil do publico atendido e os impactos diretos sobre a ambiéncia

terap€utica, a capacidade assistencial, a seguranga dos usudrios e a continuidade do cuidado em

saude mental infantojuvenil, em conformidade com as diretrizes do Sistema Unico de Satide (SUS)

e do Ministério da Satde, com o desdobramento dos riscos em eventos operacionais associados as
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fases de planejamento, licitagdo, execucao e fiscalizagdo contratual, bem como o alinhamento das

acOes preventivas e de contingéncia a realidade funcional e assistencial do CAPS 1J.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Com base na analise do objeto e das atividades previstas, ndo se vislumbram impactos ambientais
significativos decorrentes da contratagdo, uma vez que ndo estdo previstas intervencdes fisicas
relevantes no meio ambiente, tampouco geragdao expressiva de residuos, efluentes ou emissoes
atmosféricas.

Ainda assim, a contratada devera executar os servigos em estrita observancia a legislagdo ambiental
vigente, as normas de seguranca e satide do trabalho e aos principios da prevencao e da precaucao,
adotando todas as medidas necessarias para evitar danos ambientais, mesmo que de carater pontual
ou temporario. Caso haja geragdo de residuos, estes deverdao receber destinagdo ambientalmente
adequada.

A contratada serd integralmente responsavel pela preservacao ambiental e pela integridade fisica
dos trabalhadores e demais envolvidos, devendo adotar praticas sustentdveis e medidas de controle

que assegurem a mitigacao de quaisquer riscos durante toda a execugdo contratual.

14. PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO AO AMBIENTE DO ORGAO

Designagao de gestor e fiscais do contrato qualificados para acompanhamento e fiscalizacdo em
todas as etapas com o objetivo de garantir que a execugdo do servigo atenda aos critérios técnicos
do projeto e as exigéncias legais. A equipe de fiscaliza¢do tem grande importancia, devendo ser

indicados servidores qualificados para essa funcao.

15. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES
Nao existem, em andamento, nesta prefeitura, contratacdes correladas ou interdependentes que

venham a interferir no planejamento da futura obra.
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16. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO.
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solucdo se mostra possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a

contratagdo pretendida.

Hortolandia, 16 de novembro de 2024.

MARIA DE FATIMA GOMES OLIVEIRA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO ESPECIALIZADA

THIAGO LIMA RUBIM
CHEFE DE SETOR/SMS-ADMINISTRACAO

GABRIEL OLIVEIRA SOARES
DEPARTAMENTO DE ORCAMENTACAO
SECRETARIA DE OBRAS
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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em construgao civil
para constru¢do do CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS 1)
Local: Av. Santana, 1990 - Jardim Golden Park - Hortolandia/SP
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1. GENERALIDADES

As especificacdes destinam-se a descricdo dos servicos de Constru¢do do CENTRO DE ATENCAO
PSICOSSOCIAL - CAPS 1.

Fica designada CONTRATADA como sendo a empresa vencedora do processo licitatorio e
responsavel pela Obra, enquanto que FISCALIZACAO/CONTRATANTE, como sendo a Prefeitura
Municipal de Hortolandia, englobando a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos e a Secretaria de
Saude, os quais terdo competéncia para analisar e resolver os casos especificos.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes neste memorial, atender as

normas da ABNT e as Secretarias de Saude e de Obras do Municipio de Hortolandia.

2. DA OBRA
a) Abaixo a implantacio no terreno da constru¢do do CENTRO DE ATENCAO

PSICOSSOCIAL - CAPS 1
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b) A Edificagdo serd térrea.

c) A fiscalizacdo da obra ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Hortolandia.

d) O andamento da obra e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Didrio de
Obras. A elaboracdo e a manutencdo do Didrio de Obra na obra é de responsabilidade da
construtora contratada. Nele deverdo ser anotadas diariamente, pelo responsavel técnico,
informacdes sobre o andamento da obra, tais como: nimero de funcionarios, equipamentos,
condigcdes de trabalho, condicdes meteorologias, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizagao sobre a situacdo da obra em
relacdo ao cronograma proposto. Serd de responsabilidade da Fiscalizacdo dar vistas ao Diario
em todas as visitas, tomando ciéncia de todas as informacdes e solicitar providéncias no que
couber.

e) Toda mao de obra empregada devera ser especializada e receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de primeira qualidade em todas as
etapas da construgao.

f) A obra serd executada de acordo com os Projetos de Arquitetura, Complementares e
este Memorial Descritivo. Em caso de duvida, antes da execugdo dos servicos, a FISCALIZACAO
deverd ser consultada, para prestar esclarecimentos que deverdo ser registrados no Diario de
Obra.

g) A contratada deverd a Juizo da Fiscalizacdo, demolir por conta prépria os servigos de
partes de obra executado em desacordo com os projetos e especificacGes técnicas, bem como
os que apresentarem vicios ou defeitos de execucdo, refazendo-os dentro da boa técnica
exigida, sem 6nus para a Contratante.

h) Todo o material empregado na obra deverd ser submetido a aprovacdo da
Fiscalizacdo antes de ser utilizado e devem possuir certificado da qualidade do INMETRO.

i) Antes de iniciar a obra, deverd ser realizada uma reunido entre a contratada e a
fiscalizacdo para esclarecimentos que se fazem necessarios sobre aspectos de execucdo de

obra, conforme orientacdes dos projetos.

S
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3. ESTRUTURA — CONCRETO ARMADO:
Todas as partes estruturais deverdao ser executadas em conformidades com as normas
NBR-6118 (Projeto e Execu¢do de obras de concreto armado) e NBR-6122 (Projeto e execugao

de fundacdes).

- EscavagOes de valas e caixas

O fundo das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor
assentamento dos baldrames e blocos de coroamento.

Os locais escavados deverdo ficar livres de dgua, qualquer que seja a sua origem (chuva,
vazamento de lencol fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem
através de esgotamento, para ndo prejudicar os servicos, ou causar danos a obra.

Sempre que as condi¢des do solo exigir, serd executado o escoramento das valas, a

critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.

- Fundagodes

As fundacbes deverdo ser do tipo profundas (estaca tipo hélice continua com @30cm)
executadas conforme especificagdes e detalhes do projeto de fundagodes.

Para a execucdo das fundacdes, deverdo ser tomadas precaucdes para que ndo haja
danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes, nas
instalacGes hidrdulicas, elétricas, telefonicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como
ndo serdo permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

Na concretagem dever-se-d4 adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos
materiais, ou mistura com terra.

Caso seja verificada alguma excentricidade no estagueamento depois de executados,
estas serdo objeto de estudos pontuais, as custas da CONTRATADA, sendo que qualquer

alteracdo ficard a cargo da mesma.
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A empresa que executar as fundacbes deverd apresentar em separado da execucdo
global da obra a ART registrada no CREA, dos servigos em questao.

Para a execucdo das vigas baldrames, blocos, vigas de travamento, alavancas, etc.
deverdo ser utilizadas formas de tdbuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que
inicialmente sera lancado sobre o fundo da vala um lastro de concreto magro para
regularizacdo, e sobre este as pastilhas separadoras para dar o recobrimento minimo da

ferragem conforme projeto especifico.

- Concreto

Serdao utilizados concretos com Resisténcia Caracteristica aos 28 dias de 30 MPa,
conforme projetos especificos.

Todas as estruturas em concreto deverdo ser executadas atendendo as especificactes
dos projetos e as normas da ABNT e demais pertinentes.

O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, dgua, agregados inertes e,
eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composi¢ao ou trago da mistura devera ser determinado pelo laboratdrio de concreto,
de acordo com a ABNT, baseado na relagdo do fator dgua/cimento e na pesquisa dos agregados
mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.

- Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade, durabilidade e boa
aparéncia.

O concreto deverd ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de
colocacdo com a maior rapidez possivel, através de equipamentos transportadores especiais

gue evitem a sua segregacado e vazamento da nata de cimento.

- Langcamento do concreto
O concreto devera ser depositado nos locais de aplicacdo, diretamente em sua posicao

final, através da acdo adequada de vibradores, evitando-se a sua segregacao.
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N3do sera permitido o lancamento do concreto com alturas superiores a 2,00 metros,
devendo-se usar funil e tubos metalicos articulados de chapa de ago para o langamento.
Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados deverdo ser

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

- Adensamento

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta
frequéncia, com diametro adequado as dimensdes das formas, e com caracteristicas para
proporcionar bom acabamento.

Os vibradores de agulha deverdo trabalhar sempre na posicdo vertical e movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracterizagdo do total adensamento, e os seus
pontos de aplicacdo deverdo ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de acao.

Deverdo ser evitados contatos dos vibradores junto as formas e armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca
estrutural, ndo deverdo sofrer qualquer acdo de movimento ou vibracdo antes que o concreto
onde se encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da
aderéncia.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde
necessariamente serao considerados:

- Delimitacao da drea a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupgdes
de aplicacdo do concreto, com definicdo precisa do volume a ser lancado.

- Na delimitacdo desta area, ficardao definidas as juntas de concretagem, que deverao ser
sempre verticais e atender as condi¢des de menores solicitacdes das pecas. O concreto junto as
formas verticais das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverao ser
providas de pontas de ferro para reforco.

- Verificacdo dos sistemas de formas e se as condicdes do cimbramento estdo

adequadas as sobrecargas previstas.

S
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- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este

plano de concretagem.

- Cura
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apds o langamento
garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a resisténcia maxima do

concreto, preestabelecida, seja atingida.

- Controle de qualidade
Durante as concretagens deverdao ser moldados corpos de prova, em quantidades
determinadas pelas normas brasileiras para rompimento aos 7 e 28 dias e obtido o slump para

todos os lotes do concreto.

- Lajes Pré-moldadas

A quantidade de guias de escoramento devem estar de acordo com o projeto de
montagem fornecido pelo fabricante das lajes.

A distancia entre escoras deve estar de acordo com o projeto de montagem, fornecido
pelo fabricante das lajes.

Os eletrodutos e tubula¢cdes ndo devem ficar na capa de concreto, e sim embutidos nas
lajotas ou dentro das nervuras de travamento.

A ferragem de distribuicdo e negativos deverdo ser colocadas de acordo com o projeto
de montagem, fornecido pelo fabricante das lajes.

As nervuras de travamento deverdo seguir o projeto de montagem fornecido pelo
fabricante das lajes.

- Armaduras

Quando nao especificados em contrario, os acos serdo de classe A, laminados a quente,

com escoamento definido por patamar no diagrama tensdo-deformacao.

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
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N3o poderdao ser utilizados acos de qualidade ou caracteristicas diferentes das
especificadas no projeto.
Todo aco a ser utilizado na obra dever3, preferencialmente, ser de um unico fabricante,

visando facilitar o recebimento.

- Preparo das armaduras

O corte e o dobramento das armaduras deverdo ser executados a frio, com
equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes, dimensées de projeto e conferéncia
nas formas.

N3do serd permitido o uso do corte éxido-acetileno e nem o aquecimento das barras

para facilidade da dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

- Colocagao das armaduras

As armaduras deverdo ser transportadas para os locais de aplicacdo, ja
convenientemente preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nas pecas estruturais serd feito rigorosamente de
acordo com as posi¢des e espacamentos indicados nos projetos.

Os recobrimentos das armaduras deverdao ser assegurados pela utilizagdo de um
numero adequado de espacadores ou pastilhas de concreto.

As pastilhas de concreto deverao ser fabricadas com o mesmo tipo de argamassa a ser
utilizado no concreto e deverdo conter dispositivos adequados que permitam a sua fixacao nas
armaduras.

As armaduras de espera ou ancoragem deverao ser sempre protegidas, para evitar que
sejam dobradas ou danificadas.

Na seqiiéncia construtiva, antes da retomada dos servicos de concretagem, estas

armaduras bem como as existentes deverdo estar perfeitamente limpas e intactas.
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Apds montadas e posicionadas nas formas e convenientemente fixadas, as armaduras
nao deverdao sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, ocasionados pelo pessoal e
equipamentos de concretagem, ou sofrer acdo direta dos vibradores.

As emendas das armaduras sé poderdo ser executadas de acordo com os

procedimentos indicados nos projetos, ou os determinados pelas normas da ABNT.

- Formas para concreto

Os painéis de formas, conforme os locais a que se destinarem e rigorosamente de
acordo com desenhos dos projetos arquitetonicos e estrutural, deverdo ser de Tabuas de
madeira, com espessura adequada a dimensao da peca a ser concretada,

A fim de ndo se deformarem por acdo de variagdes térmicas e de umidade, ou quando
da montagem de armadura, e do lancamento do concreto, as formas deverdo ser
suficientemente reforgadas por travessas, gravatas, escoras e chapuzes.

Para evitar o escoamento de agua e da nata de cimento, as formas deverdo ser tanto
guanto possivel, estanques e as juntas entre as placas de madeira deverao ser "secas", de topo
e vedadas com mata-juntas, sendo que os mata-juntas deverdo ser aplicados no exterior das
formas.

As formas deverdo ser rigorosamente alinhadas, niveladas e aprumadas (com
instrumento 6tico, quando for o caso), conforme projeto arquitetdnico e estrutural, mantendo
vivas as arestas e sem ondulag¢des nas superficies.

N3o serd permitido o contato direto entre o concreto e ferros introduzidos nas formas
para fixacdo de suas paredes e manutencao do paralelismo entre elas.

Para se manterem fixas e rigidas as faces internas das formas, e se garantirem as
espessuras das pecas de concreto indicadas nos projetos, deverdo ser usados tubos
separadores, de material plastico (polietileno) do tipo "Poliflex" ou similar, de secdo circular,
12mm, cujo interior deverd ser longitudinalmente atravessado por barras redondas de ferro de

6,3mm de espessura, para amarracao.
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Para facilitar a desforma, as faces internas das formas deverdo ser pintadas com agentes
de desforma.

Todos os materiais necessarios aos reforgos e travamentos dos painéis, quer sejam de
madeira ou metdlicos, deverao ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal
forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Os cimbramentos deverdo ser convenientemente dimensionados de modo a ndo sofrer,
sob acdo do peso préprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de
concretagem, deformag¢des ou movimentos prejudiciais a estrutura.

Todos os cimbramentos poderdo ser executados com pecgas de madeira retangulares ou
rolicas ou metdlicas em perfis tubulares, de acordo com as normas NBR 7190 e NBR 8800 e ou
sucessoras.

Para pecas retangulares de madeira, a secao minima deverd ser de 8cm x 8cm e quando
rolicas, o diametro minimo deverd ser de 10cm, ndo sendo permitida a utilizagdo de madeiras
leves do tipo pinus, cuja carga de trabalho é muito pequena.

Escoras verticais de madeira, quando ndao dimensionadas a flambagem, ndo poderao ter
comprimento livre superior a 3 metros.

Em qualquer caso, sera necessario o travamento horizontal em duas dire¢des
ortogonais.

Em cada escora de madeira s6 podera existir uma emenda e esta deverd estar
posicionada fora do terco médio da sua altura.

Os pontos de apoio das pecas do cimbramento deverdo ter condi¢cbes de suporte
condizentes com as cargas e ndo estar sujeitas a recalques.

Quando de madeiras, as pecas deverdo ser calcadas com cunhas de madeira, de forma a

facilitar a operacdo de descimbramento.
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- Embutidos

Eventuais nucleos a serem acoplados nas formas e necessdrios para futuras passagens
de dutos ou ancoragens deverdo estar corretamente locados e com fixacdo adequada, para que
sejam resistentes aos servigos de concretagem.

Quaisquer pecas a serem embutidas no concreto deverao estar perfeitamente limpas e
livres de qualquer tipo de impedimento que prejudique a aderéncia do concreto.

Tubulacdes embutidas deverdo estar bem posicionadas, com fixacdo adequada e

perfeitamente estanques contra penetragcdo de nata do concreto.

- Desforma e descimbramento

Os prazos minimos para desformas serdo aqueles estabelecidos nas Normas Brasileiras
da ABNT.

Durante as operacGes de desforma, deverdo ser cuidadosamente removidas da
estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das formas e todas as pontas de
arame ou tirantes de amarragao.

Os descimbramentos deverdo ser cuidadosamente executados, sem que sejam

provocados golpes ou choques que possam transmitir vibragdes nas estruturas.

4. IMPERMEABILIZACAO:

N3o serd permitida a execucdo de impermeabilizacdo em tempo excessivamente umido.
Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilizagdo, deverao ser depositados
em local protegido seco e fechado. Os cantos verticais ou horizontais deverdao ser

arredondados.
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5. VEDACOES:

- Alvenaria bloco de concreto:

Serdo executadas alvenarias de fechamento em blocos de concreto de vedagao com
14cm de largura.

Os blocos deverao ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia, com juntas
horizontais e verticais (alternadas) com espessura média de 10 mm, sempre observando o
prumo e esquadro das paredes.

Serdo rejeitados todos os lotes ou pecas que apresentarem diferenca de
dimensionamento, deformacodes, rachaduras, esfarelamento ou quebras excessivas.

Os blocos a serem utilizado serdo de 12 qualidade fabricado de acordo com as normas
técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensdes uniformes isentos de trincas e
demais defeitos visiveis e com textura homogénea.

Os vdos da alvenaria deverdo receber vergas e contravergas compativeis com suas

dimensdes em planta.

6. PISOS E REVESTIMENTOS:

- Revestimentos das paredes:

Algumas paredes receberdao acabamento em massa Unica sobre chapisco com pintura
em tinta acrilica.

Outras deverdao receber placas ceramicas esmaltadas, de 12 qualidade, conforme
indicacGes em projetos. As pecas de placas ceramicas ndo deverdo apresentar empenamentos,
escamas, fendas, trincas, bolhas, lascas ou qualquer outra deformacdo. Serdo assentados com
cimento-cola, juntas a prumo e rejuntados com massa para rejunte antimofo na cor branca
(espessura do rejunte 2 mm). Antes do assentamento das placas ceramicas, as paredes deverao

ser previamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixacdo das pecas.
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As juntas de assentamento deverdo ser executadas com espacadores em forma de cruzeta,

referéncia comercial JUNTAFACIL ou equivalente técnico.

- Piso Interno:

Internamente sera utilizado piso porcelanato esmaltado antiderrapante.

Inclui o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato
esmaltado tipo antiderrapante, indicado para areas e ambientes com alto trafego, com as
seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcao,
resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B;

e) Resistente a gretagem;

f) Resistente ao escorregamento;

g) Coeficiente de atrito: >= 0,50 (classe de atrito Il);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II,
rejunte flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessdria para a execucdo
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacao da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pec¢as com junta média até 5 mm. Nao

remunera os servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463..
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- Peitoris:

Os peitoris deverdo ser executados em todas as janelas, em Granito Cinza Andorinha.

-Pisos de concreto:
Os pisos e calcamentos externos serdo executados com concreto moldado in loco,

armado, usinado, com acabamento convencional, espessura 8 cm.

7. ESQUADRIAS:

Todas as esquadrias deverado seguir os modelos indicados em projeto.

8. PINTURA

Em paredes internas, utilizar tinta acrilica premium, a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca. A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacdo. Diluir a tinta em agua potdvel, conforme
fabricante. Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicagdes.

Em paredes externas, utilizar massa de parede para efeito texturizado liso (graos finos)
de base acrilica, diluivel em agua. Aplicagcdo sobre reboco, blocos de concreto, fibrocimento,
concreto aparente, massa corrida ou acrilica e repintura sobre ldtex PVA ou acrilico. A
superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer
aplicacdo. A tinta deve ser diluida em agua potdvel de acordo com recomendagbes do

fabricante. Aplicar uma demao com rolo, conforme orientacao do fabricante.
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9. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

A execucdo de qualquer servico devera obedecer rigorosamente as normas técnicas
vigentes, as disposi¢cdes das concessiondrias e as especificagdes e detalhes do projeto.

Todo o servico referente a qualquer das instalacdes hidrdulico-sanitarias devera ser
executado por profissional habilitado e as ferramentas deverdo ser apropriadas a cada servigo e
material utilizado.

Todo o material empregado na obra deverd ser submetido a aprovacgdo da Fiscaliza¢do
antes de ser utilizados e devendo estes possuir certificado da qualidade da INMETRO.

Deverado ser seguidas todas as indica¢des presentes nos projetos executivos.

- Reserva de Agua Potavel:

O sistema de abastecimento de dgua potdvel sera feito através da conexao com a rede
publica, que alimentard um reservatério metdlico elevado com capacidade de 23.000 litros.
Este reservatério deverd possuir 2 niveis de reservacgao (inferior e superior) e abrigo para casa
de maquinas. Reservatoério inferior com capacidade de 8.000 litros para reserva de incéndio, e
reservatério superior com capacidade de 15.000 litros para consumo.

O projeto foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de dgua de forma continua,
em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e velocidades adequadas ao
perfeito funcionamento das pecas de utilizagao, preservando o maximo conforto aos usuarios

incluindo a limitagao dos niveis de ruido.

- Esgotamento Sanitario:

O sistema de esgotamento sanitario serd interligado na rede publica coletora, junto a
Rua Katia Diniz de Oliveira, conforme projetos.

A instalacdo foi projetada de acordo com a NBR — 8160, e consta de elementos de

captacdo e conducdo de esgotos.
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O projeto de instalagGes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as
exigéncias técnicas, quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usudrios. As
instalacdes foram projetadas de maneira a permitir um rdpido escoamento dos esgotos
sanitdrios e facil desobstrucdo, vedar a passagem de gases e impedir a formacdo de depdsitos
de sdlidos na rede, ndo poluindo a dgua potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para trechos de esgoto provenientes dos
desconectores e despejos de vasos sanitdrios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por
aspiracdo ou compressao, e também para que aos gases emanados dos coletores sejam
devidamente encaminhados a atmosfera.

InclinagGes minimas das tubulagGes de acordo com o item 4.2.3.2 NBR 8160

- 2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm.
- 1% para tubulagdes com didametro nominal igual ou superior a 100 mm.
OBS: inclinagdes validas quando ndo especificadas as cotas das tubulacdes no projeto.
Toda tubulagdo devera ser executada em tubos de PVC Branco para diametros até 100

mm, PVC Série-R para tubos até 150 mm, acima devera ser executado em Vinilfort.

- Aguas Pluviais:

Toda a dgua pluvial captada devera ser direcionada para desague direto no sistema
publico de aguas pluviais junto a Rua Katia Diniz de Oliveira, conforme projetos.

As instalacbes foram projetadas de maneira a permitir o rapido escoamento das
precipitagdes pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstru¢gdao em qualquer ponto de
rede, garantindo assim, a auséncia de empocamentos ou extravasamentos de qualquer espécie
para chuvas de intensidade e duracdo fixadas pela NB — 611 e NBR 10844.

O sistema de coleta e destino das aguas pluviais é totalmente independente do sistema
de coleta de esgotos sanitarios, ndo havendo qualquer possibilidade de conexao entre eles, o

gue acarretaria em risco de contaminacdo para os usuarios.
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Os tubos tem suas posicdes e dimensdes (didmetros nominais) assinaladas em projeto, e
a rede horizontal tera caimento minimo de 1,0%. Foram colocadas inspe¢Ges em diversos

pontos da instalacdo, de modo a facilitar a manutencao.

- Recomendagoes para Execugao

Deverdo ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacao recomendadas pelos
fabricantes dos materiais

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser
empregadas somente ferramentas apropriadas para cada tipo de servigo.

Todos os ramais horizontais deverdo ser apoiados, cada um com suas caracteristicas:

a. tubulac¢des enterradas: terreno firmemente compactado

b. tubulacdes sobre lajes: lastro continuo de tijolos com argamassa de cal e areia

c. tubulagdes suspensas nas lajes: suportes apropriados

As tubulacdes de PVC ndo poderdo em hipdtese alguma ficar sujeitas as solicitacdes
mecanicas ou ser embutidas em elementos estruturais do edificio.

Todas as tubula¢Ges deverdo ser testadas como segue:

a. tubulagdes de pressao: serdo testadas a 1,5 vezes a pressao de servico, devendo o
teste durar 6 horas sem que sejam detectados vazamentos

b. tubulacdes de esgoto e aguas pluviais: serdo testadas por meio de carga hidrostatica,
devendo o teste durar 6 horas sem que sejam detectados vazamentos.

Antes de serem testados, os tubos ndo deverdo ser embutidos, encobertos ou isolados.

Cabera a Contratada manter atualizado o projeto, anotando as modificacdes
introduzidas no decorrer da obra, as quais deverdo ficar arquivadas sempre em coordenacao
com o engenheiro fiscal da propria obra. Estas anotacdes deverdo ser apresentadas a
fiscalizacdo da obra a época da medicdo dos servicos, cuja aprovacao sera liberada para fins de
faturamento.

A contratada sera responsavel por todos os testes das instalacGes. Os testes deverdo ser

executados por sua conta e deverdo ser feitos somente por pessoas qualificadas e com
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experiéncia no tipo de testes. A responsabilidade pelo fornecimento dos testes inclui os
equipamentos necessarios e a emissao de todos os relatdrios.
A Contratada sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou manuseio

do equipamento antes e depois dos testes.

10. INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE, TV E LOGICA:

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas NBR 5410
(Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo), NR10 (Seguranca em Instalacbes e Servigos em
Eletricidade) e em conformidade com os Projetos Executivos.

As notas fiscais dos materiais elétricos assim como 0s respectivos Termos de Garantia
deverdo ser entregues a Fiscalizacdo, por ocasido do Recebimento Provisorio.

- Entrada de Energia:
A Entrada de Energia serd em baixa tensdo, categoria C5 da CPFL, trifasica com cabos de

#70mm?2 e disjuntor de 150A.

- Distribuicao de energia

Serd instalado um Quadro de Distribuicdo Geral de energia (QDG). Deste Quadro, segue
para alimentacdo de outros 4 quadros, sendo QD1, QD2, QD3 e QDA4.

Um Quadro de Distribuicdo QD-5 serd instalado junto ao reservatério elevado, para as
bombas.

O barramento do condutor de protecdo serd eletricamente ligado ao terminal de
aterramento principal e o barramento de neutro isolado do mesmo, conforme projeto elétrico
especifico.

Conforme o projeto elétrico, os quadros de distribuicdo serdo compostos por
disjuntores termomagnéticos, interruptores diferenciais residuais (IDR) e dispositivo de

protecdo contra surtos (DPS) onde:
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- Disjuntores termomagnéticos, sao dispositivos que garantem, simultaneamente, a
manobra e a protecdo contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito.

- Interruptores diferenciais residuais (IDR) de 30mA, garantem a protecdo das pessoas
contra choques elétricos, alem disso esses dispositivos sao ideais para controlar o isolamento
das instala¢des, impedindo o desperdicio de energia por fuga excessiva de corrente e
assegurando a qualidade da instalagao.

- Dispositivo de Protecdo Contra Surtos (DPS) é um dispositivo de protecdo contra
sobretensdes transitérias (surtos de tensao) anulando as descargas indiretas na rede elétrica
causadas por descargas atmosféricas. A finalidade da utilizacdo dos DPS visa, sobretudo, a

seguranca e a saude das pessoas e a prote¢do dos equipamentos elétricos / eletronicos.

- Aterramento

O QD_Geral devera interligado ao sistema de aterramento (Ferragens dos Baldrames)
através da caixa de equipotencializacdo. Os demais quadros, serdo interligados ao Aterramento
do QD_Geral além de interligados diretamente as ferragens do baldrame.

Serdo previstos condutores de terra para todos os pontos de alimentacao elétrica,
inclusive a carcaca das luminaria, isento os interruptores, conforme projeto elétrico especifico.

O condutor terra deverd partir do barramento de protecdo, configurando o sistema de

aterramento, conforme previsao da Norma NBR-5410.

- Circuitos de Tomadas
Os circuitos de tomadas serdo todos a trés fios (FNT ou FFT) e tem suas se¢Ges indicadas

no quadro de cargas, conforme projeto elétrico especifico.
- Telefone, TV e Légica

Os pontos de telefone, TV e légica serdo interligados entre si e aos hacks de distribuicao

conforme indicado no projeto.
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11. PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

O Sistema de Protecao contra descargas atmosféricas sera do tipo estrutural.

O sistema de captacdo do SPDA serd através das telhas e estruturas metdlicas da
cobertura. Os sistemas de descida e aterramento se dara por meio da continuidade elétrica das
estruturas, conforme indicagcdao em projetos.

O sistema do SPDA sera estrutural, devendo ser garantida a interligagdo/continuidade
entre todos os elementos estruturais, desde os pilares, vigas e lajes até as vigas baldrames,

blocos e estacas.

12. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

Todo o sistema de protecdao contra incéndio devera ser executado de acordo com o

projeto, além de atender a todas as normas e instrugdes Técnicas vigentes.
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13. LIMPEZA DA OBRA:

A contratada devera ao longo da obra procurar manter os locais da obra organizados e
limpos.

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condi¢cdes de uso, sem
entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execucdo do servico, os materiais deverao
estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em cagambas préprias.

Todas as instalacGes deverdo apresentar funcionamento perfeito, equipamentos e
aparelhos, com as instalacdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (dgua,

esgoto, luz e forga, telefone, etc.)

Durante o desenvolvimento da obra, serda obrigatéria a protecdo dos pisos recém-
concluidos, nos casos em que a dura¢do da obra ou a passagem obrigatdria de operarios assim

0 exigir.

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especifica¢des, os revestimentos
de azulejos e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
guaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. Nao sera permitido o uso de soda caustica

ou produto similar.

Toda a documentacdo devera ser entregue a fiscalizagao.

Campinas, 05 de Julho de 2025.

Eduardo José B. O. Prata
Engenheiro Civil
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OBJETO: Contratacio de empresa especializada em construcio civil para
construcio do CAPS IJ — CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

INFANTOJUVENIL.
LOCAL: Avenida Santana 1990, 1350 — Jardim Golden Park Residence —
Hortolandia/SP.

I - QUALIFICACAO TECNICA
Para fins de comprovagio da QUALIFICACAO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar:

1. Certidao de registro ou inscri¢ao junto ao CREA ou CAU da Proponente e do Responsavel
Técnico, dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar o(s) registro(s) do(s)
responsavel (eis) técnico(s), também sera aceita certiddo de registro ou inscri¢ado da empresa

onde conste(m) o(s) nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s).

2. Comprovagao de aptidao (capacitagdo técnico-operacional) para a realizacdo das obras e
servicos objeto da presente licitagdo, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes, que comprovem que a empresa licitante executou obras ou servigos similares ao
objeto da licitagdo. Para essa comprovagdo, serdo aceitos atestados que demonstrem, no
minimo, as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo, nos termos do art. 67,

§§ 1° e 2° da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme segue:

2.1. Execugao de obras e servigos, contendo, no minimo:
Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade
A GRADIL ELETROFUNDIDO (itens 5.2.1 da planilha) 131,00 m?

B ESQUADRIA DE FERRO (itens 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6 ¢ 9.1.7 da 33,00 un
planilha)

C TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO, TIPO SANDUICHE
(itens 7.1 da planilha) 443,00 m?

D ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO (itens 3.3.9, ¢ 5.1.1 749,00 m?
da planilha)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua Projetada 12, n° 100, Jardim Metropolitan - Hortolandia-SP
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3. Comprovagao de aptidao (capacitagdao técnico-profissional) para a realizagdo das obras e
servigos objetos da presente licitagdo, relativas as parcelas de maior relevancia, conforme
abaixo relacionadas, através de Certidoes de Acervo Técnico, demonstrando a execucao, por
seus profissionais de nivel superior, de obras e servicos de caracteristicas similares com o
objeto com o objeto da licitacdo. Para tal comprovacao, sera(ao) aceito(s) atestado(s) contendo
as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula n° 23 — Tribunal de

Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

3.1. Execucao de obras ¢ servicos, constando, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo
A GRADIL ELETROFUNDIDO
B ESQUADRIA DE FERRO
C TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO, TIPO SANDUICHE

D ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO

As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de comprovagdo de
qualificacdo técnica dos itens “2.1” e “3.1”, também possuem valores significativos no
contexto dos servicos a serem executados e estdo de acordo com as Sumulas n°. 23 e 24 do

Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo.

A comprovagdo a que se refere a qualificagdo técnica-operacional poderd ser efetuada pelo
somatorio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes quanto dispuser o

licitante.

Nao serdo admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou cooperativas subcontratadas

pela licitante.

Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacao da capacidade técnica,
deverao participar efetivamente da obra ou servi¢o, admitindo sua substitui¢do por profissional

de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato.
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Recomenda-se grifar nos respectivos atestados os servicos e as quantidades solicitadas para

comprovagdo da qualificacdo técnica-operacional.

Antes da adjudicacdo do resultado do certame, a Agente de Contratacdo solicitarda a
comprovagao de vinculo juridico entre a licitante vencedora e os profissionais indicados, na

etapa de habilitagdo, para fins de comprovagao da capacidade técnica.

O vinculo com os profissionais devera ser comprovado na conformidade do enunciado na

Sumula 25 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.
4. Declaracao de Visita Técnica:

4.1. A Licitante podera realizar visita técnica, por sua conta, ao local da futura obra, no
endereco abaixo, para conhecimento do local, bem como de todos os fatores que possam vir a
interferir na execu¢do da futura obra, a fim de assumir responsabilidades futuras, com

referéncia as condigdes existentes, bem como das futuras proposicdes.
Local:
Avenida Santana 1990 — Jardim Golden Park Residence — Hortolandia/SP

4.2. A Licitante devera fornecer Declaragdo de Visita Técnica, responsabilizando-se

integralmente pela veracidade das informagdes ali prestadas.

4.3. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, deverd substituir a declaracdao exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto licitado.

I1 - APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

1. A proposta de Pregos devera conter Planilha Orgamentaria e Cronograma, conforme modelos
disponibilizados. Os precos unitarios e global ndo poderdo exceder aos das planilhas indicadas

pela Prefeitura para a presente licitacdo.

2. A empresa licitante melhor classificada em relagdo ao menor preco global das propostas,
deverd apresentar as composi¢des de todos os precos unitarios (CPU), de todos os itens da
planilha, que deverdo ser elaboradas conforme definido Art. 2° - Inciso II do Decreto Federal
n.° 7983/2013, ou seja, detalhamento do custo unitario do servigo que expresse a descrigao,

quantidades, produtividades e custos unitarios dos materiais, mdo de obra e equipamentos
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necessarios a execucao de uma unidade de medida. Deverd, ainda, apresentar composi¢ao
completa do B.D.I. e dos Encargos Sociais adotados. A ndo apresentagdo desses documentos

implicara na desclassificagdo da licitante.

3. Os quantitativos de servigos apresentados na Planilha Orcamentéria anexa foram calculados
com base nos elementos técnicos do projeto, devendo, portanto, ser utilizados de forma
exatamente iguais pelas licitantes, para o calculo dos pregos de sua proposta.

No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo preco unitario
apresentado, prevalecerd o preco unitario e o calculo sera refeito pelo 6rgdo técnico ou pelo
agente de contratagdo, para fins de julgamento. O produto da multiplicagdo da quantidade pelo
prego unitario deverd estar fixado em duas casas decimais. Em caso de eventuais divergéncias
de arredondamento o calculo sera refeito pelo 6rgao técnico ou pelo agente de contratacao, para
fins de julgamento.

No caso de a planilha da proponente apresentar pregos diferentes para itens idénticos,
prevalecera o menor preco ofertado e o d6rgdo técnico refard os calculos para efeito de

julgamento.

4. O critério de julgamento das propostas comerciais serd pelo menor valor global e o regime

de execucao sera de empreitada por precos unitarios.

5. A fim de agilizar a conferéncia da proposta, recomenda-se que a planilha orcamentéria, seja

também apresentada em formato eletronico (“.xIs”” ou compativel).

III — SUBCONTRATACAO E DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM
CONSORCIO

1. Sera permitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) dos servigos contratados,
exceto os servicos indicados como parcelas de maior relevancia e valor significativo para a
comprovagdo da qualificagdo técnica, desde que precedida de autorizagdo expressa e escrita do
gestor e do fiscal do contrato, com relagdo aos servigos que poderdo ser subcontratados, sendo
que a subcontratacdo se dard sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA
CONTRATADA. A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitagdo
juridica, fiscal e qualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto

que ser-lhe-4 repassada sendo a CONTRATADA a tUnica e exclusiva responsavel pela
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execu¢ao dos servicos. A CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com as

empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza

técnica, administrativa, finnceira ou juridica que decorra dos trabalhos reralizados sera mantido

exclusivamente com a CONTRATADA.

2. Serd permitida a formagdo de consdrcio formado por, no méaximo, duas empresas,

justificamos que desta forma conseguimos assegurar uma boa interface entre as empresas

consorciadas, garantindo uma homogeneidade os servigos prestados, o que um nimero maior

de empresas reunidas em consorcio iria dificultar o andamento dos servigos.

IV — OBRIGACOES DA CONTRATADA

1.

A CONTRATADA devera efetuar a matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS
— CEI — junto a Receita Federal e apresentar a comprovagdo do recolhimento das
respectivas contribuicdes a cada medicdo e antes do pagamento. O recebimento

definitivo do objeto contratado ficara condicionado a apresentagdo, pela

CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débitos — CND — da referida CEIL.

A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com a legislacao
ambiental vigente, as normas de seguranca e satide do trabalho e os principios da
prevencdo e da precaucdo, adotando praticas sustentaveis durante toda a execugdo
contratual, evitando desperdicios de materiais e insumos, mantendo o local de execucdo
organizado e limpo, bem como prevenindo a ocorréncia de impactos ambientais, ainda

que pontuais ou temporarios.

Deverd, ainda, promover a segregagdo, o acondicionamento e a destinagdo
ambientalmente adequada de eventuais residuos gerados, prevenir vazamentos ou
derramamentos acidentais, utilizar equipamentos em boas condi¢des de funcionamento

e orientar seus colaboradores quanto as boas praticas ambientais e de seguranca.

Eventuais ocorréncias ambientais deverdo ser imediatamente sanadas as suas expensas,
sem Onus para a Administracao, assegurando a integridade fisica dos trabalhadores e
terceiros, permanecendo integralmente responsavel pela preservacdo ambiental e pela

regular execucao do objeto contratual.
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V - MEDICOES E PAGAMENTOS

1. As medi¢cdes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverdo vir acompanhadas das
Memorias de Célculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servicos medidos. Deverdo
ser baseadas em relatorios periddicos elaborados pela CONTRATADA, onde deverdo estar
registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacao e determinacao

das quantidades dos servigos efetivamente executados.

2. Os pagamentos serdo efetuados em 5 (cinco) dias tuteis ap6s a liberagao do orgdo financiador

e a aprovagao da medigdo pela Secretaria Municipal de Obras.
VI - DISPOSICOES FINAIS

1. Ap6s 12 (doze) meses os pregos poderdo ser reajustados conforme indice IPCA/IBGE, tendo

como base a data do orgcamento estimado.
2. Prazo de execucao — 18 (dezoito) meses.

3. Considerando em ndo se tratar de servicos comuns de engenharia, sugerimos a modalidade

de concorréncia publica.

4. Localizagdo: Avenida Santana 1990 — Jardim Golden Park Residence — Hortolandia/SP
VII - ANEXOS

1. MODELO - Memoria de Calculo de Medi¢ao — Anexo A

2. MODELO - Diario de Obra— Anexo B

3. MODELO — Declaragao de Visita Técnica — Anexo C
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Anexo A

Prefeitura Municipal de Hortolandia
Secretaria de Obras

Memoéria de Célculo de Medigao

Obra : N.° Folha:
Local : Medigdo N.° :
Empresa : |Periodo :

ltem : | Servico : | Unidade :
APROVACOES:

CONTRATADO: CONTRATANTE:
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ANEXO B

. FL. 01/01
DATA:
DIARIO ] SEMANAL . MENSAL DIA DA SEM: sabado
Proc. Adm. CONTRATADA : CONTR. PMH N° /
OBJETO CONTRATUAL /NATUREZA DO SERVICO: DECORRIDOS
Concorréncia:
n® RESTANTES
CONDICOES CLIMATICAS
j TEMPO CONDICOES Ob 5
PERIODO GOm | NuD. | enuva| Froa. mp. servacoes
wvial i ia
Iraiuc
NOILE
M.D.O IND M.D.O DIRETA Equipamentos OCORRENCIA

Eng® Civil Prep. Servente Escav. Hidr.
EngP Civil Trainee Operador Bascul.
Topografo Motorista Retroescavadeira
Aux. Topogr. Pedreiro Rolo PD/Liso/Pneu
Tec Seguranca Aux. de limpeza Motoniveladora
Eng. Projet./Cad Borrac Cam Pipa/Esparg
Aux. Almoxarife Mecan Vibroacabadora
Enc. Adm Marteleteiro Fresa
Vigilante Eletricista Cj Egpts Leves
Enc. De obras Carpinteiro Veiculo leve
Mestre de Obras Armador Kombi/van
Aux. Adm. Container

TOTAL 0 0 0

ANDAMENTO DOS SERVICOS

CONTRATADA

FISCALIZACAO

CONTRATADA

FISCALIZACAO / PMH
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ANEXO C

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Concorréncia Publica n° /2025 — CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CONSTRUGAO CIVIL PARA CONSTRUGAO DO
CAPS IJ - CENTRO DE ATENGAO PSICOSSOCIAL
INFANTOJUVENIL NO MUNICiPIO DE HORTOLANDIA / SP

Declaramos que a empresa ;

com sede na , n° ,
bairro , ho Municipio de ,
Estado de , inscrita no CNPJ sob o n° ,

realizou visita técnica ao local onde seréo executados os servigos objeto

do Edital da Concorréncia Publica n° 12025.

A Vvisita técnica foi realizada no dia ___/ /2025, pelo Sr.

(local e data)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: CONSTRUGAO CAPS 1J

BDI = 24,87% (incluso nos
precos unitarios)

Local: AV. SANTANA, 1990 - JARDIM GOLDEN PARK - HORTOLANDIA / SP

DATA BASE: dez/2025

Data de Elaboragéo: 04/02/2026

PREGO
ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"o Total (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA| m? 8,00 591,90 4.735,20
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 |LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 unxmeés 18,00 1.225,45 22.058,10
1.3 [LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 | unxmés 18,00 1.878,53 33.813,54
LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA
DE 13,80 M2
1.4 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 569,23 119,75 68.165,29
Sub-total 128.772,13
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 4.059,50 0,95 3.856,53
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
2.2 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m? 811,90 21,66 17.585,75
ATE 1KM
2.3 |TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA m? 811,90 36,10 29.309,59
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
2.4 |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO m? 811,90 38,57 31.314,98
2.5 |FORNECIMENTO DE TERRA - POSTO OBRA m? 2.000,00 44,07 88.140,00
2.6 |COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO m? 2.000,00 11,28 22.560,00
Sub-total 192.766,85
3 INFRAESTRUTURA
3.1 |ESTAQUEAMENTO
3.1.1 |TAXA DE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA tx 1,00 | 54.356,62 54.356,62
EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO
3.1.2 |ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM EM SOLO m 1.341,00 77,57 104.021,37
3.1.3 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 569,00 13,07 7.436,83
3.1.4 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 1.592,00 12,66 20.154,72
3.1.5 |[CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA m? 93,00 778,66 72.415,38
HELICE CONTINUA
3.2 |BLOCOS DE CONCRETO
3.2.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 168,37 59,74 10.058,42
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024
3.2.2 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 183,47 10,80 1.981,48
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.2.3 [LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m? 3,23 988,52 3.192,92
3.24 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS m? 165,35 112,23 18.557,23
3.2.5 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 2.311,00 12,66 29.257,26
3.2.6 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 38,40 748,98 28.760,83
3.2.7 |LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m? 38,40 239,18 9.184,51
3.3 |VIGAS BALDRAMES
3.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 115,70 84,15 9.736,16
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024
3.3.2 |[PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 192,88 10,80 2.083,10
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.3.3 [LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m? 3,50 988,52 3.459,82
3.34 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS m? 241,94 112,23 27.152,93
3.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 2.367,95 12,66 29.978,25
3.3.6 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 368,06 13,07 4.810,54
3.3.7 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 28,60 748,98 21.420,83
3.3.8 [LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m? 28,60 239,18 6.840,55
3.3.9 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39| m? 129,50 179,95 23.303,53
CM - CLASSE A
Sub-total 488.163,28
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ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"o Total (R$)
4 SUPERESTRUTURA
4.1 VIGAS DA ESTRUTURA
411 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA m?2 357,51 124,42 44.481,39
4.1.2 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 23,45 748,98 17.563,58
4.1.3 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m?3 23,45 165,20 3.873,94
4.1.4 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.904,25 12,66 24.107,81
415 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 298,15 13,07 3.896,82
4.2 PILARES DA ESTRUTURA
421 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA m?2 325,26 124,42 40.468,85
4.2.2 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 20,10 748,98 15.054,50
4.2.3 |LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m?3 20,10 165,20 3.320,52
4.2.4 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 2.357,70 12,66 29.848,48
425 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 259,35 13,07 3.389,70
4.3 LAJE PRE-VIOLDADA
4.3.1 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - m?2 301,24 251,29 75.698,60
LP 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
4.3.2 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) M 146,99 11,49 1.688,92
PARA JUNTAS DE DlLATAQAO
4.3.3 |LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - m?2 81,56 281,11 22.927,33
LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
4.3.4 |LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - m? 64,72 305,33 19.760,96
LP 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
Sub-total 306.081,40
5 PAREDES E PAINEIS
5.1 ALVENARIA E DIVISORIAS
51.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDACAO DE 14 CM - CLASSE C m?2 1.368,81 124,94 171.019,12
5.1.2 |DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO m? 13,93 529,71 7.378,86
COM ARGAMASSA COLANTE AC llI-E. AF_10/2025
5.1.3 [VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, M 258,69 75,48 19.525,92
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
5.2 MURETAS
5.2.1 FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA M 263,19 1.811,68 476.816,06
(H=235CM)
Sub-total 674.739,96
6 IMPERMEABILIZAGAO
6.1 IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA m?2 250,00 34,81 8.702,50
SEMIFLEXIVEL COM APLICAQAO 4 DEMAOS
6.2 IMPERMEABILIZA(}/:\O DO RESPALDO DA FUNDAQAO - ARGAMASSA m? 183,85 161,88 29.761,64
IMPERMEAVEL
Sub-total 38.464,14
7 COBERTURA
7.1 TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, TIPO SANDUICHE, m? 886,38 250,89 222.383,88
ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)
7.2 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA kg 8.722,00 19,37 168.945,14
7.3 MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA kg 8.722,00 4,52 39.423,44
7.4 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M m 74,03 175,43 12.987,08
7.5 PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA kg 8.722,00 5,62 49.017,64
7.6 FORRO
7.6.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E m? 19,33 176,38 3.409,43
Sub-total 496.166,61
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 21,00 1.469,60 30.861,60
8.2 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 5,00 1.413,02 7.065,10
8.3 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1,00 1.469,60 1.469,60
8.4 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 6,00 1.851,57 11.109,42
8.5 PM-85 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACICA G1-C1 UN 1,00 4.539,00 4.539,00
P/PINTURA L=121CM
Sub-total 55.044,72
9 ESQUADRIAS METALICAS
9.1 ESQUADRIAS DE FERRO
9.1.1 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 2,00 7.449,63 14.899,26
9.1.2 |[PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 4,00 5.173,48 20.693,92
9.1.3 |EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 11,00 2.018,56 22.204,16
9.1.4 |PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 2,00 4.928,43 9.856,86
9.1.5 |[EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 32,00 4.786,27 153.160,64
9.1.6 |EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM UN 14,00 1.005,25 14.073,50
9.1.7 |EF-31 ESQUADRIA DE FERRO VENTlLAQAO CRUZADA (90X65CM) UN 10,00 740,97 7.409,70
9.1.8 |[GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 5.155,11 5.155,11
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ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"O Total (R$)
9.1.9 |[GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN 1,00 6.429,74 6.429,74
9.2 ESQUADRIAS METALICAS
9.21 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA m?2 13,80 938,36 12.949,37
CADEADO
9.2.2 [PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA m? 2,16 983,40 2.124,14
CADEADO
Sub-total 268.956,40
10 REVESTIMENTOS
10.1 PAREDES INTERNAS
10.1.1 [CHAPISCO m?2 1.844,84 9,65 17.802,71
10.1.2 |EMBOGCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER m? 1.368,41 37,74 51.643,79
10.1.3 [EMBOGCO COMUM m?2 476,45 30,83 14.688,95
10.1.4 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 476,45 73,34 34.942,84
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
10.1.5 |PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 130,20 214,68 27.951,34
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
10.2 REVESTIMENTO DE TETO
10.2.1 [CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM m? 428,39 13,02 5.577,64
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
10.2.2 |MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 428,39 47,88 20.511,31
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
10.3 REVESTIMENTOS EXTERNOS
10.3.1 [CHAPISCO m? 754,28 9,65 7.278,80
10.3.2 [EMBOGCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER m?2 754,28 37,74 28.466,53
Sub-total 208.863,91
11 PISOS INTERNOS
1.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA m?3 16,81 273,50 4.597,54
1.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM m? 560,29 4,45 2.493,29
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
11.3 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM m?2 560,29 4545 25.465,18
1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m? 560,29 145,45 81.494,18
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M?
E 10 M2. AF_02/2023_PE
1.5 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 436,09 13,89 6.057,29
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
11.6 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA m 21,68 224,20 4.860,66
ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
11.7 [SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 12,68 255,16 3.235,43
11.8 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M 19,28 214,35 4.132,67
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
Sub-total 132.336,24
12 PISOS EXTERNOS
12.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m2 386,52 115,03 44.461,40
USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF NRON22
12.2 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 827,82 132,94 110.050,39
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
12.3 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM m?2 1.214,34 43,65 53.005,94
12.4 |GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA m 170,39 76,84 13.092,77
12.5 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M 64,08 214,35 13.735,55
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
Sub-total 234.346,05
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS
13.1 ALIMENTAGAO
13.1.1 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE m 24,00 42,34 1.016,16
CONEXOES
13.1.2 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 116,57 116,57
13.1.3 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN 1,00 49,51 49,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
13.1.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TACA un 1,00 75.381,38 75.381,38
DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE
ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
13.2 |APARELHOS
13.2.1 |BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA UN 3,00 4.049,30 12.147,90
8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
13.2.2 |CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTENCIA BLINDADA un 5,00 436,77 2.183,85
13.2.3 |DUCHA HIGIENICA CROMADA un 7,00 620,50 4.343,50
13.2.4 |TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM UN 5,00 197,37 986,85

LATAO CROMADO, DN= 1/2°0U 3/4
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13.2.5 [BACIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA - 6 LITROS UN 7,00 459,98 3.219,86
13.2.6 |TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO un 6,00 756,71 4.540,26
CROMADO, DN=1/2" OU 3/4°
13.3 METAIS
13.3.1 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, un 7,00 245,68 1.719,76
DN=1 1/2" - LINHA ESPECIAL
13.3.2 [REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, un 33,00 86,86 2.866,38
DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL
13.3.3 [REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, un 2,00 89,48 178,96
DN=3/4" - LINHA ESPECIAL
13.3.4 |VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROF’RlO, DN=11/2" un 7,00 472,80 3.309,60
13.3.5 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 un 1,00 585,62 585,62
1/2°
13.3.6 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4" un 1,00 1.612,81 1.612,81
13.3.7 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 un 1,00 208,16 208,16
1/2°
13.4 |ACESSORIOS
13.4.1 |BOLSA PARA BACIA SANITARIA un 7,00 23,41 163,87
13.4.2 |TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN 7,00 44,84 313,88
13.4.3 (TUBO DE LlGACAO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO (METAL UN 7,00 51,28 358,96
13.5 AGUA FRIA E DRENO DO AR - TUBULAGAO
13.5.1 [ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", UN 1,00 424,92 424,92
INSTALADO EM RESERVAQ/:\O PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.2 [ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", UN 1,00 341,29 341,29
INSTALADO EM RESERVAQ/:\O PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.3 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 70,00 11,01 770,70
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_06/2022
13.5.4 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 23,00 21,48 494,04
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIQAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_06/2022
13.5.5 |[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 48,69 97,38
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.6 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 103,17 206,34
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVA(}AO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.7 |TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 110 MM, (4°), INCLUSIVE m 66,00 269,74 17.802,84
CONEXOES
13.5.8 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/47), INCLUSIVE m 166,20 42,34 7.036,91
CONEXOES
13.5.9 |TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE m 91,80 67,90 6.233,22
CONEXOES
13.5.10 |[TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (27), INCLUSIVE m 62,00 104,35 6.469,70
CONEXOES
13.5.11 |[TUBO DE PVC RiIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE m 97,20 148,82 14.465,30
CONEXOES
13.5.12 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 85 MM, (37), INCLUSIVE m 9,00 174,64 1.571,76
CONEXOES
13.6 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
13.6.1 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 3,00 638,72 1.916,16
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
13.6.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4,00 907,07 3.628,28
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
13.6.3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1,00 1.043,85 1.043,85
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020
13.7 ESGOTO - CAIXAS SIFONADAS, RALOS E SIFOES
13.7.1 [CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA un 14,00 154,09 2.157,26
13.7.2 |CAIXA SIFONADA DE PVC RiGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA un 3,00 163,73 491,19
13.7.3 [CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA un 5,00 214,76 1.073,80
13.7.4 |RALO SECO EM PVC RIiGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA un 3,00 112,96 338,88
13.7.5 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1,00 1.292,00 1.292,00
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
13.8 ESGOTO - TUBULACAO PVC
13.8.1 |TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 198,00 107,29 21.243,42
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.8.2 [TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA m 54,00 50,60 2.732,40

ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
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13.8.3 |TUBO DE PVC RIiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 54,00 62,30 3.364,20
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.8.4 |[TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 48,00 98,05 4.706,40
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.9 AGUA PLUVIAL - CAIXAS E CALHAS
13.9.1 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2,00 625,59 1.251,18
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
13.9.2 |GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m? 16,18 1.571,50 25.426,87
13.9.3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4,00 888,33 3.553,32
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
13.9.4 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM)- M 9,00 56,57 509,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025
13.9.5 (CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 14,00 82,51 1.155,14
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
13.9.6 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 45,00 113,33 5.099,85
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
13.9.7 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 7,00 1.018,51 7.129,57
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020
13.9.8 [CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM)- M 48,00 56,57 2.715,36
FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_05/2025
13.9.9 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =40CM)- M 42,00 93,74 3.937,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025
13.9.10 |HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 5,00 301,45 1.507,25
13.10 |TUBO DRENAGEM
13.10.1 |[TUBO DE PVC RiIGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE m 60,00 541,72 32.503,20
CONEXOES
13.10.2 |[TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE m 24,00 686,67 16.480,08
CONEXOES
13.10.3 [TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 72,00 150,57 10.841,04
ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.10.4 |[TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE m 102,00 356,55 36.368,10
CONEXOES
13.10.5 |[TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 48,00 228,40 10.963,20
ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.11 |TUBOS DE VENTILAC;\O
13.11.1 |TUBO DE PVC RiIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 54,00 98,05 5.294,70
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.11.2 |[TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 72,00 62,30 4.485,60
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.11.3 |TERMINAL DE VENTILAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 7,00 15,53 108,71
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF_08/2022
13.11.4 |TERMINAL DE VENTILAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2,00 32,39 64,78
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF_08/2022
13.12 |LOUCAS E BANCADAS
13.12.1 |DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/ 600 M, COM un 7,00 95,00 665,00
13.12.2 [LAVATORIO DE LOUGCA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM un 5,00 2.222,60 11.113,00
MOBILIDADE REDUZIDA
13.12.3 |TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, m? 1,40 1.299,11 1.818,75
ACABAMENTO POLIDO
13.12.4 |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL un 4,00 180,71 722,84
13.12.5 |LAVATORIO DE LOUGCA SEM COLUNA un 7,00 222,84 1.559,88
13.12.6 [CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 5,00 4.037,41 20.187,05
AMERICANA-GRANITO
Sub-total 420.666,76
14 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
141 EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 4,00 232,12 928,48
14.2 EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 UN 2,00 257,03 514,06
14.3 PLACA DE SlNALlZAQAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM UN 7,00 28,67 200,69
INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECQAO E EXTINCAO DE
INCENDIO
14 .4 PLACA DE SlNALlZAQAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM un 15,00 33,94 509,10
14.5 EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG un 1,00 231,40 231,40
Sub-total 2.383,73

15 INSTALAGOES ELETRICAS

15.1 |SERVICOS INICIAIS
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15.1.1 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1,00 549,72 549,72
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
15.1.2 [CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X un 3,00 197,18 591,54
150 MM
15.1.3 [LUMINARIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LAMPADA LED un 21,00 370,53 7.781,13
15.1.4 |LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR un 163,00 446,04 72.704,52
15.1.5 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 42,00 79,35 3.332,70
E PLACA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.6 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 4,00 82,33 329,32
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.7 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 3,00 55,90 167,70
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.8 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 17,00 60,30 1.025,10
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.9 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 3,00 63,27 189,81
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.10 |[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 2,00 84,41 168,82
15.1.11 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 85,00 52,93 4.499,05
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.12 |[TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC UN 2,00 223,09 446,18
@ 25MM FLEXIVEL NBR 15465
15.1.13 |[IL-107 LUMINARIA LED <=50 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAQ()ES UN 10,00 3.066,45 30.664,50
POSTE METALICO H=4 M
15.1.14 [CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m?2 0,25 269,21 67,30
15.2 DISJUNTORES
15.2.1 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,00 67,78 135,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.2 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 11,00 70,83 779,13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.3 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 3,00 7417 222,51
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.4 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 6,00 79,34 476,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.5 [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00 172,77 345,54
15.2.6 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 2,00 587,68 1.175,36
15.2.7 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 3,00 115,40 346,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.8 [DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A un 6,00 332,17 1.993,02
ATE 100 A
15.2.9 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 14,00 14,93 209,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.10 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7,00 16,46 115,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.11 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,00 18,14 18,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.3 PERFILADOS E ACESSORIOS
15.3.1 [PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZlNCADA, COM m 150,00 57,99 8.698,50
ACESSORIOS
15.3.2 |[TAMPA DE PRESSAO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM m 150,00 12,62 1.893,00
15.3.3 [SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE UN 50,00 16,83 841,50
15.4 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
15.4.1 [CAIXAEMPVCDE4 X2’ un 135,00 21,79 2.941,65
155 |CABOS
15.5.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 3.950,00 6,44 25.438,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
15.5.2 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 745,00 9,74 7.256,30
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_03/2023
15.5.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 160,00 13,49 2.158,40
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.5.4 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 135,00 31,82 4.295,70
HEPR 90°C
15.5.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 150,00 44,99 6.748,50
HEPR 90°C
15.5.6 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 140,00 86,21 12.069,40
HEPR 90°C
15.5.7 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 210,00 22,55 4.735,50
HEPR 90°C
15.5.8 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 100,00 16,18 1.618,00
HEPR 90°C
15.5.9 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 40,00 23,63 945,20
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
15.6 DISPOSITIVO ELETRICO - ALARMES E INTERRUPTORES
15.6.1 |CIGARRA DE EMBUTIR 50/60HZ ATE 127V, COM PLACA un 4,00 83,75 335,00
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PREGO

ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"O Total (R$)
15.6.2 [INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 4,00 49,16 196,64
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.6.3 |INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA cj 37,00 41,58 1.538,46
15.6.4 [INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA cj 4,00 55,19 220,76
15.6.5 |[INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA cj 2,00 42,09 84,18
15.6.6 [INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA cj 2,00 81,62 163,24
15.6.7 |INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA cj 1,00 68,47 68,47
15.6.8 [INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00 136,89 136,89
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.7 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS E DR
15.7.1 |DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3,00 300,34 901,02
15.7.2 [DISUUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - UN 6,00 902,46 5.414,76
SENSIBILIDADE 30MA - 240V
15.7.3 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - UN 9,00 1.189,71 10.707,39
SENSIBILIDADE 30MA - 240V
15.8 ELETRODUTOS DE PVC
15.8.1 |ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO m 1.330,00 23,90 31.787,00
DE 25 MM
15.8.2 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" - COM ACESSORIOS m 90,00 92,78 8.350,20
15.8.3 |ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 4’ - COM ACESSORIOS m 60,00 196,82 11.809,20
15.9 ENTRADA DE ENERGIA
15.9.1 [AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL UN 1,00 9.367,21 9.367,21
CATEGORIA C-5
15.10 |QUADRO DE DISTRIBUICAO - EMBUTIR
15.10.1 |QUADRO DE D|STR|BU|CAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES un 2,00 1.444 .61 2.889,22
56 DIN /40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES
15.10.2 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 703,52 703,52
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRlFASlCO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025
15.10.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES un 1,00 1.039,74 1.039,74
34 DIN /24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
15.10.4 |QUADRO DE D|STR|BU|CAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 un 2,00 1.596,75 3.193,50
DISJUNTORES
Sub-total 296.879,18
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
16.1 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? m 97,00 52,87 5.128,39
16.2 CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? m 115,00 72,99 8.393,85
16.3 VERGALHAO LISO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3/8° m 36,00 44.57 1.604,52
16.4 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X3 M un 2,00 249,44 498,88
16.5 CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RiGlDO, DIAMETRO un 2,00 58,41 116,82
DE 300 MM - H= 400 MM
16.6 TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO un 2,00 64,30 128,60
16.7 CAIXA DE EQUALlZAQAO, DE EMBUTIR, EM ACO COM BARRAMENTO, DE un 1,00 612,62 612,62
400 X 400 MM E TAMPA
16.8 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 50 MM? un 15,00 29,18 437,70
16.9 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM?, LATAO, SIMPLES un 50,00 21,35 1.067,50
16.10 |CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2, LATAO, COM RABICHO un 50,00 26,95 1.347,50
16.11 |CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, un 1,00 130,25 130,25
16.12 |ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2’, SIMPLES COM un 3,00 38,91 116,73
2 DESCIDAS
16.13 [ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2’, SIMPLES COM un 14,00 31,55 441,70
16.14 |BRACADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIAMETRO 2’ un 2,00 33,59 67,18
16.15 |APOIO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2° un 1,00 32,19 32,19
16.16 |BASE PARA MASTRO DE DIAMETRO 2° un 1,00 85,01 85,01
16.17 |CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2’ un 1,00 206,22 206,22
16.18 |SINALIZADOR DE OBSTACULO SIMPLES, COM CELULA FOTOELETRICA un 1,00 97,94 97,94
16.19 [SUPORTE PORTA BANDEIRA SIMPLES PARA MASTRO DE DIAMETRO 2’ un 1,00 39,31 39,31
16.20 |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2’ m 3,00 109,84 329,52
Sub-total 20.882,43
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PREGO

ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"O Total (R$)
17 CABEAMENTO E LOGICA
171 CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A m 500,00 33,62 16.810,00
17.2 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X un 1,00 43,69 43,69
80 MM
17.3 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X un 3,00 98,90 296,70
120 MM
17.4 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 UN 19,00 86,39 1.641,41
17.5 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO m 230,00 27,05 6.221,50
17.6 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 2 - COM ACESSORIOS m 35,00 92,78 3.247,30
17.7 RACK FECHADO PADRAO METALICO, 19 X 20 US X 470 MM un 1,00 2.297,07 2.297,07
17.8 CABO COAXIAL TIPO RG 11 m 100,00 31,67 3.167,00
17.9 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 290,54 290,54
17.10 |TOMADA BLINDADA PARA VHF/UHF, CATV E FM, FREQUENCIA 5 MHZ A 1 un 5,00 30,14 150,70
17.11 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2,00 374,57 749,14
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
17.12 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X un 2,00 197,18 394,36
Sub-total 35.309,41
18 PINTURA
18.1 PINTURA INTERNA
18.1.1 [EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLlCACAO EM PAREDE, UMA m?2 1.368,40 18,27 25.000,67
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
18.1.2 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 1.368,40 6,53 8.935,65
DEMAO. AF_04/2023
18.1.3 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLlCAQAO MANUAL EM PAREDES, m?2 1.368,40 19,35 26.478,54
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
18.1.4 [FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 447,76 8,09 3.622,38
AF_04/2023
18.1.5 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLlCAQAO MANUAL EM TETO, DUAS m?2 447,76 23,14 10.361,17
DEMAOS. AF_04/2023
18.1.6 |ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO m? 195,36 65,89 12.872,27
18.1.7 |[ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO m?2 354,69 46,06 16.337,02
18.1.8 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 211,01 78,41 16.545,29
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEM;\OS).
18.2 PINTURA EXTERNA
18.2.1 |TEXTURA ACRiLlCA, APLlCAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m?2 754,28 20,34 15.342,06
18.2.2 |PINTURA DE DEMARCAQAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, M 180,80 7,09 1.281,87
APLlCACAO MANUAL. AF_05/2021
Sub-total 136.776,92
19 PAISAGISMO
19.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 2.118,62 28,80 61.016,26
PLACAS. AF_07/2024
Sub-total 61.016,26
20 SERVICOS COMPLEMENTARES
20.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 764,20 19,85 15.169,37
Sub-total 15.169,37
21 ADMINISTRA(;AO LOCAL
211 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 168,39 121.240,80
21.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00 69,04 198.835,20
21.3 VIGIA MES 18,00 8.615,44 155.077,92
Sub-total 475.153,92
TOTAL GERAL 4.688.939,67

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragéo deste orgamento:
Sinapi 12/2025 Sem Desoneragéo, SIURB-SP 07/2025 Sem Desoneragdo, CDHU 200 Sem Desoneragéo, FDE 10/2025 Sem Desoneragéo e Sicro

10/2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUGAO CAPS IJ

Local: AV. SANTANA, 1990 - JARDIM GOLDEN PARK - HORTOLANDIA / SP

Descricao

Tom e s T FHes I T T e I s T oS I T T wes I T | s e - | | e oS
®$)
SERVIGOS PRELIMINARES 128772,13
715401 715401 T — AT — 715401 715401 715401 715401 715401 715401 715401 715401 715401 7.154.00 715400 715400 715400 715400
MOVIMENTO DE TERRA
19276085 67.468.40 9638343 oo | [
INFRAESTRUTURA 48816328
162.121,00 162.721.09
SUPERESTRUTURA 306.081,40
—a 102.027.14
PAREDES E PAINEIS 67473996
IMPERMEABILIZAGAO e [ ‘ [ ‘
840414 19.232.07 1923207
COBERTURA 49616661
Y 1 ——TC 124.04166
ESQUADRIAS DE MADEIRA ss.044.72 [ ‘ [ 2752236 2152236
ESQUADRIAS METALICAS 268.956,40 #
107.582.56 107.582.56 5379128
REVESTIMENTOS 20886391 = 8354556 8354556 w1219
PISOS INTERNOS 122.336.24 i 44,1208 44.112.08
I I
PISOS EXTERNOS 23434605 [ ‘
78.115.35 7811535 78.115.35
TS A P [ [ eeeee—
d 62.100.01  — 62.100.01 62.100.01 62.100.01 42,0669 62.100.02
SISTEMA DE COMBATE A INGENDIO 236373 |
35756 50593 50593 35756 7675
INSTALAGOES ELETRICAS 20687918
g Y —— T — 5097584 50.375.82
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 2080243 | | |
104,12 9.307.00 1040122
CABEAMENTO E LOGICA 3530941
- 882735 8027.35 882735 882736
PINTURA 13677692
I I
SERVICOS COMPLEMENTARES 15.169,37
‘ADMINISTRAGAG LOCAL 475.153.92
2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 2639744 o —— T
TOTAL (RS) 4608.939,67 101.019.85 311,868,048 35345320 208.299,68 144.405,93 25203783 68186236 616.762,35 486.897.84 22922155 168.285,90 140.763,54 111.666,80 111.666,79 tiessts | rmsesats | zersas wote2rs |
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PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

ANEXO Il

PROPOSTA COMERCIAL

Concorréncia Eletronica n° 03/2026

Data da sessao em 23/04/2026, Horario: 08h30min

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado:

CNPJ/MF n°:

Telefone:

e-mail:

(Assinatura, nome da Proponente e do responsavel legal/procurador)

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em construgéo civil para construgdo do
CAPS |J — CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL, de acordo com

as especificagdes contidas no ANEXO Il — Termo de referéncia.

Validade da proposta:

Valor desta proposta:

DADOS BANCARIOS DA PROPONENTE

Secretaria Municipal de Administracao e Gestdo de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PRFFFITIIRA MIINICIPAI DF HORTOI ANDIA

Banco:
Nome da Agéncia:
Numero da Agéncia:

Numero da Conta — Corrente:

DADOS DA(S) PESSOA(S) QUE IRA(AO) FIRMAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL:
Nome:

Estado Civil:

Profisséo:

R.G.n°

CPF/MF n°

Endereco:

Representante da pessoa juridica

Secretaria Municipal de Administracao e Gestdo de Pessoal— Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

PLANILHA QUANTITATIVA

Obra: CONSTRUGAO CAPS 1J

BDI = 24,87% (incluso nos
precos unitarios)

Local: AV. SANTANA, 1990 - JARDIM GOLDEN PARK - HORTOLANDIA / SP

DATA BASE: dez/2025

Data de Elaboragéo: 04/02/2026

PREGO
ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"O Total (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |[FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA| m? 8,00
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 |LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 unxmeés 18,00
1.3 [LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 | unxmés 18,00
LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA
DE 13,80 M2
1.4 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 569,23
Sub-total
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 |LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 4.059,50
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024
2.2 |CARGA MECANIZADA E REMOGAO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE m? 811,90
ATE 1KM
2.3 |TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA m? 811,90
DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATE O 15° KM
2.4 |TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO m? 811,90
2.5 |FORNECIMENTO DE TERRA - POSTO OBRA m? 2.000,00
2.6 |COMPACTACAO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO m? 2.000,00
Sub-total
3 INFRAESTRUTURA
3.1 |ESTAQUEAMENTO
3.1.1 |TAXA DE MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA tx 1,00
EXECUCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO
3.1.2 |ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM EM SOLO m 1.341,00
3.1.3 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 569,00
3.1.4 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 1.592,00
3.1.5 |[CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA m? 93,00
HELICE CONTINUA
3.2 |BLOCOS DE CONCRETO
3.2.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 168,37
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024
3.2.2 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 183,47
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.2.3 [LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m? 3,23
3.24 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS m? 165,35
3.2.5 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 2.311,00
3.2.6 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 38,40
3.2.7 |LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m? 38,40
3.3 |VIGAS BALDRAMES
3.3.1 |ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 115,70
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024
3.3.2 |[PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M m? 192,88
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3.3.3 [LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m? 3,50
3.34 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS m? 241,94
3.3.5 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 2.367,95
3.3.6 |ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 368,06
3.3.7 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 28,60
3.3.8 [LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m? 28,60
3.3.9 |ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39| m? 129,50

CM - CLASSE A

Sub-total

Pagina 1 de 8




PREGO

ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"o Total (R$)
4 SUPERESTRUTURA
4.1 |VIGAS DA ESTRUTURA
411 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA m? 357,51
4.1.2 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 23,45
4.1.3 |LANGCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m? 23,45
414 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 1.904,25
415 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 298,15
4.2 |PILARES DA ESTRUTURA
421 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - PLANA m? 325,26
422 |CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO m? 20,10
4.2.3 |LANGAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m? 20,10
424 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 2.357,70
425 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 259,35
4.3 |LAJE PRE-MOLDADA
4.3.1 |LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - m? 301,24
LP 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
432 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) M 146,99
PARA JUNTAS DE DILATAGAO
4.3.3 |LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - m? 81,56
LP 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
434 |LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA PROTENDIDA/LAJOTA CERAMICA - m? 64,72
LP 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA
Sub-total
5 PAREDES E PAINEIS
51 |ALVENARIA E DIVISORIAS
51.1 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGCAO DE 14 CM-CLASSEC| m? 1.368,81
5.1.2 |DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO | m? 13,93
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
51.3 |[VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, M 258,69
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
52 |MURETAS
521 |FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA M 263,19
(H=235CM)
Sub-total
6 IMPERMEABILIZAGAO
6.1 |IMPERMEABIL RESERV.ENTERRADO COM ARGAMASSA POLIMERICA m? 250,00
SEMIFLEXIVEL COM APLICACAO 4 DEMAOS
6.2 |IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA m? 183,85
IMPERMEAVEL
Sub-total
7 COBERTURA
7.1 |TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA, TIPO SANDUICHE, m? 886,38
ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIISOCIANURATO (PIR)
7.2 |FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA kg 8.722,00
7.3 |MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA kg 8.722,00
7.4 |CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 26 - CORTE 0,50 M m 74,03
7.5 |PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA kg 8.722,00
7.6 |FORRO
7.6.1 |FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E m? 19,33
Sub-total
8 ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 |PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 21,00
8.2 |PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 5,00
8.3 |PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 1,00
8.4 |PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 6,00
85 |PM-85 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIGA G1-C1 UN 1,00
P/PINTURA L=121CM
Sub-total
9 ESQUADRIAS METALICAS
9.1 |ESQUADRIAS DE FERRO
9.1.1 |PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 2,00
9.1.2 |PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 4,00
9.1.3 |EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 11,00
9.1.4 |PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 2,00
9.1.5 |EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 32,00
9.1.6 |EF-18 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO PERMANENTE L=90X60CM UN 14,00
9.1.7 |EF-31 ESQUADRIA DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (90X65CM) UN 10,00
9.1.8 |GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00
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9.1.9 [GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER UN 1,00
9.2 ESQUADRIAS METALICAS
9.2.1 PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA m?2 13,80
CADEADO
9.2.2 |PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA m? 2,16
CADEADO
Sub-total
10 REVESTIMENTOS
10.1 PAREDES INTERNAS
10.1.1 [CHAPISCO m?2 1.844,84
10.1.2 [EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER m? 1.368,41
10.1.3 [EMBOGCO COMUM m?2 476,45
10.1.4 [REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 476,45
ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
10.1.5 [PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 130,20
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
10.2 REVESTIMENTO DE TETO
10.2.1 |CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM m? 428,39
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
10.2.2 [MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, m? 428,39
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
10.3 REVESTIMENTOS EXTERNOS
10.3.1 |CHAPISCO m? 754,28
10.3.2 [EMBOGCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER m?2 754,28
Sub-total
11 PISOS INTERNOS
1.1 LASTRO DE PEDRA BRITADA m?3 16,81
11.2 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM m? 560,29
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL
11.3 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM m?2 560,29
1.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m? 560,29
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2. AF_02/2023_PE
11.5 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M 436,09
DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
11.6 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA m 21,68
ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO
1.7 S0O-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 12,68
11.8 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M 19,28
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
Sub-total
12 PISOS EXTERNOS
12.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, m2 386,52
USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF NR/2N022
12.2 EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 827,82
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
12.3 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM m?2 1.214,34
12.4 GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA m 170,39
12.5 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M 64,08
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
Sub-total
13 |NSTALAQ6ES HIDRAULICAS
13.1 ALIMENTACAO
13.1.1 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/47), INCLUSIVE m 24,00
CONEXOES
13.1.2 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00
13.1.3 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
13.1.4 [FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TACA un 1,00
DE 30.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE
ACESSO E BASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
13.2 APARELHOS
13.2.1 |(BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA UN 3,00
8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
13.2.2 |CHUVEIRO ELETRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTENCIA BLINDADA un 5,00
13.2.3 [DUCHA HIGIENICA CROMADA un 7,00
13.2.4 |TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM UN 5,00
LATAO CROMADO, DN= 1/2°0U 3/4°
13.2.5 [BACIA SIFONADA DE LOUGCA COM TAMPA - 6 LITROS UN 7,00
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13.2.6 |[TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO H|DROMECAN|CO, EM LATAO un 6,00
CROMADO, DN=1/2" OU 3/4"
13.3 METAIS
13.3.1 [REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, un 7,00
DN=1 1/2" - LINHA ESPECIAL
13.3.2 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, un 33,00
DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL
13.3.3 [REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, un 2,00
DN=3/4" - LINHA ESPECIAL
13.3.4 [VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN=1 1/2° un 7,00
13.3.5 [REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 un 1,00
1/2°
13.3.6 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4" un 1,00
13.3.7 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 un 1,00
1/2°
13.4 |ACESSORIOS
13.4.1 [BOLSA PARA BACIA SANITARIA un 7,00
13.4.2 [TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM UN 7,00
13.4.3 |TUBO DE LIGA(}AO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO (METAL UN 7,00
13.5 AGUA FRIA E DRENO DO AR - TUBULA(;AO
13.5.1 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", UN 1,00
INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.2 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", UN 1,00
INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.3 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 70,00
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
13.5.4 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 23,00
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRlBUIQAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_06/2022
13.5.5 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAQAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.6 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_04/2024
13.5.7 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 110 MM, (47), INCLUSIVE m 66,00
CONEXOES
13.5.8 |TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE m 166,20
CONEXOES
13.5.9 |[TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE m 91,80
CONEXOES
13.5.10 |[TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE m 62,00
CONEXOES
13.5.11 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE m 97,20
CONEXOES
13.5.12 |[TUBO DE PVC RiIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 85 MM, (3°), INCLUSIVE m 9,00
CONEXOES
13.6 ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGEM
13.6.1 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 3,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
13.6.2 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
13.6.3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE ESGOTO. AF_12/2020
13.7 ESGOTO - CAIXAS SIFONADAS, RALOS E SIFOES
13.7.1 |[CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA un 14,00
13.7.2 |CAIXA SIFONADA DE PVC RiGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA un 3,00
13.7.3 [CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA un 5,00
13.7.4 |RALO SECO EM PVC RIiGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA un 3,00
13.7.5 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM UN 1,00
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
13.8 ESGOTO - TUBULACAO PVC
13.8.1 |TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 198,00
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.8.2 [TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA m 54,00

ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES
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13.8.3 |TUBO DE PVC RIiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 54,00
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.8.4 |[TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 48,00
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.9 AGUA PLUVIAL - CAIXAS E CALHAS
13.9.1 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
13.9.2 |GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m? 16,18
13.9.3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 4,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
13.9.4 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM)- M 9,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025
13.9.5 (CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 14,00
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
13.9.6 [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 45,00
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
13.9.7 [CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 7,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE
DE DRENAGEM. AF_12/2020
13.9.8 [CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D=20CM)- M 48,00
FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_05/2025
13.9.9 |CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =40CM)- M 42,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025
13.9.10 |HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 5,00
13.10 |TUBO DRENAGEM
13.10.1 |[TUBO DE PVC RiIGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE m 60,00
CONEXOES
13.10.2 |[TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE m 24,00
CONEXOES
13.10.3 [TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 72,00
ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.10.4 |[TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 200MM (DE= 222MM), INCLUSIVE m 102,00
CONEXOES
13.10.5 |[TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA m 48,00
ESGOTO SERIE REFORCADA 'R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.11 |TUBOS DE VENTILAC;\O
13.11.1 |[TUBO DE PVC RiIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 54,00
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.11.2 |[TUBO DE PVC RiIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, m 72,00
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES
13.11.3 |TERMINAL DE VENTILAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 7,00
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF_08/2022
13.11.4 |TERMINAL DE VENTILAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 2,00
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAQAO. AF_08/2022
13.12 |LOUCAS E BANCADAS
13.12.1 |DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM un 7,00
13.12.2 |LAVATORIO DE LOUGA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM |  un 5,00
MOBILIDADE REDUZIDA
13.12.3 |TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, m?2 1,40
ACABAMENTO POLIDO
13.12.4 (CUBA DE LOUGCA DE EMBUTIR OVAL un 4,00
13.12.5 [LAVATORIO DE LOUGCA SEM COLUNA un 7,00
13.12.6 [CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 5,00
AMERICANA-GRANITO
Sub-total
14 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
141 EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 4,00
14.2 EXTINTOR MANUAL DE AGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 UN 2,00
14.3 PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM UN 7,00
|ND|CACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECQAO E EXTlN(;AO DE
INCENDIO
14 .4 PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM un 15,00
14.5 EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG un 1,00
Sub-total
15 |NSTALAQ6ES ELETRICAS
15.1 SERVICOS INICIAIS
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15.1.1 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 1,00
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
15.1.2 [CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X un 3,00
150 MM
15.1.3 [LUMINARIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45° E 90°, PARA LAMPADA LED un 21,00
15.1.4 |LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR un 163,00
15.1.5 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE UN 42,00
E PLACA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.6 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE UN 4,00
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.7 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 3,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.8 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 17,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.9 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 3,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.10 |[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 2,00
15.1.11 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 85,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.1.12 |[TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC UN 2,00
@ 25MM FLEXIVEL NBR 15465
15.1.13 |[IL-107 LUMINARIA LED <=50 W APLICADA EM JARDINS E CIRCULAQ()ES UN 10,00
POSTE METALICO H=4 M
15.1.14 [CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m?2 0,25
15.2 DISJUNTORES
15.2.1 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.2 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 11,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.3 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.4 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.5 [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00
15.2.6 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 2,00
15.2.7 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.8 [DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A un 6,00
ATE 100 A
15.2.9 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.10 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 7,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.2.11 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
15.3 PERFILADOS E ACESSORIOS
15.3.1 [PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRE-ZlNCADA, COM m 150,00
ACESSORIOS
15.3.2 |[TAMPA DE PRESSAO PARA PERFILADO DE 38 X 38 MM m 150,00
15.3.3 [SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE UN 50,00
15.4 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
15.4.1 [CAIXAEMPVCDE4 X2’ un 135,00
155 |CABOS
15.5.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 3.950,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
15.5.2 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 745,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_03/2023
15.5.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 160,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023
15.5.4 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 135,00
HEPR 90°C
15.5.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 150,00
HEPR 90°C
15.5.6 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 140,00
HEPR 90°C
15.5.7 |CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 210,00
HEPR 90°C
15.5.8 [CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MMz, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAQAO m 100,00
HEPR 90°C
15.5.9 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 40,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
15.6 DISPOSITIVO ELETRICO - ALARMES E INTERRUPTORES
15.6.1 |CIGARRA DE EMBUTIR 50/60HZ ATE 127V, COM PLACA un 4,00
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ITEM DESCRIMINAGOES UNID | QUANT. ”N:TR‘;;"O Total (R$)
15.6.2 [INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO| UN 4,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
15.6.3 |INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA G 37,00
15.6.4 |INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA cj 4,00
15.6.5 |INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA G 2,00
15.6.6 |INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA cj 2,00
15.6.7 |INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA G 1,00
15.6.8 |INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
15.7 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS E DR
15.7.1 |DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3,00
15.7.2 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - UN 6,00
SENSIBILIDADE 30MA - 240V
15.7.3 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - UN 9,00
SENSIBILIDADE 30MA - 240V
15.8 |ELETRODUTOS DE PVC
15.8.1 |ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO| m 1.330,00
DE 25 MM
15.8.2 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2° - COM ACESSORIOS m 90,00
15.8.3 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4° - COM ACESSORIOS m 60,00
15.9 |ENTRADA DE ENERGIA
15.9.1 |AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL UN 1,00
CATEGORIA C-5
15.10 |QUADRO DE DISTRIBUICAO - EMBUTIR
15.10.1 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES| un 2,00
56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES
15.10.2 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
15.10.3 |QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES| un 1,00
34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
15.10.4 |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 24 un 2,00
DISJUNTORES
Sub-total
16 [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
16.1 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM? m 97,00
16.2 |CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? m 115,00
16.3 |VERGALHAO LISO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 3/8° m 36,00
16.4 |HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8° X3 M un 2,00
16.5 |CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RiGIDO, DIAMETRO un 2,00
DE 300 MM - H= 400 MM
16.6 |TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO un 2,00
16.7 |CAIXA DE EQUALIZACAO, DE EMBUTIR, EM AGO COM BARRAMENTO, DE un 1,00
400 X 400 MM E TAMPA
16.8 |TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - 50 MM2 un 15,00
16.9 |CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MMz, LATAO, SIMPLES un 50,00
16.10 |CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM?, LATAO, COM RABICHO un 50,00
16.11 |CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, un 1,00
16.12 |ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2, SIMPLES COM un 3,00
2 DESCIDAS
16.13 |ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2’, SIMPLES COM un 14,00
16.14 |BRACADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIAMETRO 2 un 2,00
16.15 |APOIO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2° un 1,00
16.16 |BASE PARA MASTRO DE DIAMETRO 2 un 1,00
16.17 |CONTRAVENTAGEM COM CABO PARA MASTRO DE DIAMETRO 2° un 1,00
16.18 |SINALIZADOR DE OBSTACULO SIMPLES, COM CELULA FOTOELETRICA un 1,00
16.19 |SUPORTE PORTA BANDEIRA SIMPLES PARA MASTRO DE DIAMETRO 2° un 1,00
16.20 |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIAMETRO 2 m 3,00

Sub-total
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17 [CABEAMENTO E LOGICA

17.1 |CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A m 500,00

17.2  |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X un 1,00
80 MM

17.3 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X un 3,00
120 MM

17.4 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 19,00

17.5 |ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO EXTERNO| m 230,00

17.6 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2’ - COM ACESSORIOS m 35,00

17.7 |RACK FECHADO PADRAO METALICO, 19 X 20 US X 470 MM un 1,00

17.8 |CABO COAXIAL TIPO RG 11 m 100,00

17.9 |TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00

17.10 |TOMADA BLINDADA PARA VHF/UHF, CATV E FM, FREQUENCIA 5 MHZ A 1 un 5,00

17.11 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2,00

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

17.12 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 400 X 400 X un 2,00

Sub-total

18 PINTURA

18.1 [PINTURA INTERNA

18.1.1 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA m? 1.368,40
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

18.1.2 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 1.368,40
DEMAO. AF_04/2023

18.1.3 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, m? 1.368,40
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

18.1.4 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m? 447,76
AF_04/2023

18.1.5 [PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS| m? 447,76
DEMAOS. AF_04/2023

18.1.6 |ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO m? 195,36

18.1.7 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO m? 354,69

18.1.8 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 211,01

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

18.2 |PINTURA EXTERNA

18.2.1 [TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 754,28

18.2.2 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, M 180,80
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Sub-total

19 PAISAGISMO

19.1 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 2.118,62
PLACAS. AF_07/2024

Sub-total

20 SERVICOS COMPLEMENTARES

20.1  [LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 764,20

Sub-total

21 ADMINISTRACAO LOCAL

21.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00
21.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00
21.3 |VIGIA MES 18,00
Sub-total
TOTAL GERAL -

Tabelas de referéncia utilizadas para elaboragéo deste orgamento:
Sinapi 12/2025 Sem Desoneragéo, SIURB-SP 07/2025 Sem Desoneragdo, CDHU 200 Sem Desoneragéo, FDE 10/2025 Sem Desoneragéo e Sicro
10/2025
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—
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
Obra: CONSTRUGAO CAPS IJ
Local: AV. SANTANA, 1990 - JARDIM GOLDEN PARK - HORTOLANDIA / SP
Descricao Total TMes TMes TMes TWes 5 Mes & Mes T Wes T Mes B 10° Mes T Mes 2 Wes T Mes 1@ Wes 15 Mes 16° Mes T Mes 18 Mes

(RS)

'SERVIGOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA|

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

PAREDES E PAINEIS

IMPERMEABILIZAGAO

COBERTURA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METALICAS

REVESTIMENTOS

PISOS INTERNOS

PISOS EXTERNOS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

'SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

INSTALAGOES ELETRICAS

‘SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS

CABEAMENTO E LOGICA

PINTURA

PAISAGISMO

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

TOTAL (RS)
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ANEXO 1V

Minuta de Termo de Contrato

MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101150/2025

CONTRATO N° «CRT», RESULTANTE DO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2026, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
HORTOLANDIA, POR INTERMEDIO DO (A)
«SEC_REQUISITANTE», E «c CONTRATADANY.

O MUNICIPIO DE HORTOLANDIA, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n® 100, Bairro Jardim Metropolitan, no Municipio
de Hortolandia — SP, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 67.995.027/0001-32, neste ato, representado pelo(a)
Secretario(a) Municipal, Sr.(a) «Nome_Secretarioa», «Dados_Secretario», doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa « CONTRATADA», pessoa
juridica de direito privado, sediada na «END_LOGRADOURO», «N__COMPL», Bairro
«BAIRRO», CEP: «CEP», no Municipio de «CIDADEy, Estado de «<ESTADO», cadastrada
junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda — (CNPJ/MF) sob
o n° «CNPJ», com Inscricdo Estadual registrada sob n° «IE», neste ato representado por seu
«CARGO_RESP_LEGAL» Sr. «NOME_RESP_LEGALD», «NACIONALIDADEY,
«ESTADO_CIVIL», «QUALIFICACAO_PROFISSIONAL», portador da Cédula de Identidade
(R.G.) n° «RG_C_UF_EMISSOR», devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda — (CPF/MF) sob n° «CPF», doravante denominada

CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, mediante as clausulas e condi¢des a seguir

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
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enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagcdo de empresa especializada em
construgédo civil para constru¢cdo do CAPS |J — CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
INFANTOJUVENIL, de acordo com as especificagcdes contidas no Termo de referéncia, e

nas demais condi¢des aqui estipuladas.

1.2. Vinculam esta contratacio, independentemente de transcricao:

1.21.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

O Termo de Referéncia;

O Edital da Licitagao;

A Proposta da CONTRATADA;

Manual de boas-vindas para prestadores de servico;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 20 (vinte) meses contados da assinatura

deste instrumento, podendo ser prorrogado nos termos da legislagao vigente.

21.1.

2.1.2.

Este contrato podera ser assinado:

2.1.1.1. Por meio de assinatura digital qualificada, caso em que o termo
inicial da vigéncia (primeiro dia de vigéncia) correspondera a data da
assinatura deste instrumento, considerando-se, para tanto, 0 momento em que
a ultima parte signataria formalizar sua assinatura eletrénica, nos termos da

Medida Proviséria n® 2.200-2/2001 e demais normas regulamentares

pertinentes; ou

2.1.1.2. Por meio de assinatura fisica, por ambas as partes, caso em que o

termo inicial da vigéncia sera a data constante ao final deste contrato.

O termo final da vigéncia (ultimo dia de vigéncia) dar-se-a no mesmo dia

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
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do més em que se iniciou a vigéncia, apds o decurso do periodo estipulado no
contrato, conforme especificado no item 2.1, ressalvada a possibilidade de
prorrogacgao, observadas as formalidades legais e as condigdes ajustadas entre as

partes.

2.1.3. A assinatura eletronica, conforme regulamentagao vigente, equipara-se a
assinatura manuscrita para todos os efeitos legais, garantindo a validade,

autenticidade e integridade deste instrumento.

2.2. As prorrogagdes de prazo de vigéncia serdao formalizadas mediante celebragao dos
respectivos termos de aditamento, respeitadas as condi¢cdes prescritas na Lei Federal n°®
14.133/2021.

2.3. Nao serao considerados como inadimplemento contratual os atrasos provocados por
motivos de comprovada forca maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48

(quarenta e oito) horas apds o evento e aceitos pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugao, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos
e condigbes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo

de Referéncia, anexo a este contrato.

3.2. O Termo de Recebimento Provisorio sera emitido no prazo de até 10 (dez) dias apds
a entrega da obra, atestando que o servigo contratado foi entregue de forma satisfatéria. A
emissao deste termo nao exime a contratada das responsabilidades previstas no Contrato e
na legislagéo aplicavel, conforme os artigos 119 e 140 da Lei n® 14.133/2021. O documento
sera emitido pelo fiscal da obra e pelo gerente de contrato, com aprovagéo do Secretario

Municipal de Obras.

3.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido no prazo de 90 (noventa) dias apés
a emissao do Termo de Recebimento Provisorio, atestando que o servico contratado foi
entregue de forma satisfatoria e em carater definitivo. A emissdo deste termo n&o exime a
contratada das responsabilidades previstas no Contrato e na legislagao aplicavel, conforme

os artigos 119 e 140 da Lei n°® 14.133/2021. O documento sera emitido pelo fiscal da obra e
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pelo gerente de contrato, com aprovagao do Secretario Municipal de Obras.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Sera permitida a subcontratacdo de até 30% (trinta por cento) dos servigos
contratados, exceto os servicos indicados como parcelas de maior relevancia e valor
significativo para a comprovagdo da qualificacdo técnica, desde que precedida de
autorizagdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relagdo aos servigos
que poderao ser subcontratados, sendo que a subcontratagcdo se dara sem prejuizo das

responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA.

4.2. A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitag&o juridica, fiscal
e qualificagao técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do objeto que ser-lhe-
a repassada sendo a CONTRATADA a unica e exclusiva responsavel pela execugao dos

Servicos.

4.3. A CONTRATANTE nao reconhecera qualquer vinculo com as empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica,
administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados sera mantido
exclusivamente com a CONTRATADA.

4.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.

4.5. A subcontratacao depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a

execucao do objeto.

4.6. O contratado apresentara a Administragcdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.
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4.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungado na contratagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou se
deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até

o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO
5.1. O valor total do presente contrato € de RS .......... (veeer)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. As medicbes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverado vir acompanhadas
das Memodrias de Calculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servigos medidos.
Deverdo ser baseadas em relatorios periddicos elaborados pela CONTRATADA, onde
deverao estar registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminagéo

e determinacéo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

6.2. Os pagamentos serao efetuados em 5 (cinco) dias uteis apds a liberagdo do érgao

financiador e a aprovacao da medicao pela Secretaria Municipal de Obras.

6.3. As notas fiscais/fatura deverdo ser emitidas para o MUNICIPIO DE HORTOLANDIA,
sob o numero de CNPJ 67.995.027/0001-32.

6.4. Quando as Autorizacdes de fornecimento forem emitidas pela Secretaria Municipal de
Saude, as notas fiscais/fatura deverdo ser emitidas para o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,
sob o numero de CNPJ 13.843.145/0001-04.

6.5. Porforga da Instrucdo Normativa RFB n°® 2043/2021, para fins Tributarios, os valores
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para recolhimento previdenciario (INSS) devem estar discriminados na Nota Fiscal;

6.6. Considerando decisao proferida pelo STF — RE 1.293.453 em 11/10/2021 e por for¢a

do Decreto Municipal 4.947/2021 que trata das regras de retengao de tributos no pagamento

a fornecedores por Orgdos e Entidades do Poder Executivo, dispostas na Instrucdo
Normativa RFB n°® 1234/2012, ao efetuar os pagamentos a CONTRATANTE procedera a
retengdo do imposto de renda (IR).

6.6.1. As retencbes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagcdo de servicos contratados ou fornecimento dos bens
contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos cofres

municipais, nos termos do inciso | do art. 158 da Constituicdo Federal de 1988;

6.6.2. As retengbes serdao efetuadas sobre qualquer forma de pagamento,
inclusive os pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou

prestagao de servigos, para entrega futura;

6.6.3. Na&o estdo sujeitos a retengdo do IR na fonte os pagamentos realizados a
pessoas ou servicos e mercadorias elencados no art. 4° da Instrucdo Normativa RFB
n® 1234, de 11 de janeiro de 2012.

6.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma, devera ser acrescido de encargos moratorios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento
até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a

seguinte férmula:

EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizac&o financeira, calculado segundo a férmula:
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(6/100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo

pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orcamento estimado.
7.1.1. Adata base do orcamento estimado é dezembro de 2025.

7.2. Apodsointervalo de um ano, os pregos poderao ser reajustados apos negociagao entre

as partes, observando-se como limite maximo a variagao do indice IPCA/IBGE.
7.3. O reajuste de precos devera ser solicitado formalmente pela CONTRATADA.

7.4. Para a concessao do reajuste devera ser comprovado que a CONTRATADA nao

concorreu para que o prazo inicialmente pactuado n&o tenha sido cumprido.

7.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado

a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.6. No caso de atraso ou n&o divulgagcdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.7. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ado),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
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de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.9. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sem prejuizo das obrigag¢des descritas no Termo de referéncias, sao obrigagdes da
CONTRATANTE:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADA;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente contrato;

8.8. Aplicar a CONTRATADA as sancoes previstas na lei e neste contrato;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacgao judicial da Prefeitura Municipal de Hortolandia
para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela
CONTRATADA;
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8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacgdes relacionadas
a execucdo do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do

ajuste.

8.10.1. A Administragao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-

financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 01 (um) més.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. Sem prejuizo das obrigag¢des descritas no Termo de referéncias, sao obrigagdes da
CONTRATADA:

9.2. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.3. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovacao;

9.4. Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou

autoridade superior (art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento

ou informacéo por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
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parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo do contrato pela
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagcbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o

objeto do contrato;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto.

9.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros.

9.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagcado (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

9.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
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guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitagcédo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de

execugao do objeto e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.18. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial

descritivo ou instrumento congénere.

9.19. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.20. Observar e seguir a risca, a todas as disposi¢des contidas no Manual de boas-vindas

para prestadores de servigo, anexo a este contrato.

CLAUSULA DECIMA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LGPD

10.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de
Protecao de Dados — LGPD (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018);

10.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais
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previstas nas hipoteses dos artigos 7°, 11 e/ou 14 da Lei n® 13.709/2018 as quais se

submeterdo os servigos, e para propoésitos legitimos, especificos, explicitos e

informados ao titular.

10.2. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protegao, confidencialidade, sigilo de toda
informacéo, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas
alteragdes e regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no

instrumento contratual;

10.2.1. A CONTRATADA nao podera se utilizar de informacéo, dados pessoais ou
base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execugao dos servigos

especificados no instrumento contratual,

10.2.2. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares
mediante consentimento, indispensaveis a propria prestacao do servico, esta sera
realizada apds prévia aprovagao do municipio de Hortolandia, responsabilizando- se
a CONTRATADA pela obtencéo e gestéo.

10.3. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas
a promover a seguranga, a protecédo, a confidencialidade e o sigilo de toda informagao,
dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos nao
autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda,
alteracdo, comunicagao ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilicito; tudo
isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou 0 municipio de Hortolandia

esta exposto;

10.4. A CONTRATADA devera manter os registros de tratamento de dados pessoais que
realizar, assim como aqueles compartilhados, com condi¢cdes de rastreabilidade e de prova

eletrénica a qualquer tempo;

10.4.1. A CONTRATADA devera permitir a realizagao de auditorias do municipio de
Hortolandia e disponibilizar toda a informagdo necessaria para demonstrar o

cumprimento das obrigagdes relacionadas a sistematica de protegcéo de dados;

10.4.2. A CONTRATADA devera apresentar ao municipio de Hortolandia, sempre
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que solicitado, toda e qualquer informagdo e documentacdo que comprovem a
implementagao dos requisitos de seguranga especificados na contratagéo, de forma
a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos

legais aplicaveis.

10.5. A CONTRATADA se responsabilizara por assegurar que todos o0s seus
colaboradores, consultores, e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas
atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informagao e/ou dos dados pessoais,
respeitem o dever de protegdo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir
compromisso formal de preservar a confidencialidade e seguranga de tais dados, documento
que devera estar disponivel em carater permanente para exibicdo ao municipio de

Hortolandia, mediante solicitagao;

10.5.1. A CONTRATADA devera promover a revogacao de todos os privilégios de
acesso aos sistemas, informacgdes e recursos do municipio de Hortolandia, em caso
de desligamento de funcionario das atividades inerentes a execugao do presente

contrato.

10.6. A CONTRATADA néao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao por escrito, informacao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso

em raz&do do cumprimento do objeto deste instrumento contratual;

10.6.1. Caso autorizada transmissao de dados pela CONTRATADA a terceiros, as
informacodes fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario

para o fiel desempenho da execug¢ao do instrumento contratual.

10.7. A CONTRATADA devera adotar planos de resposta a incidentes de seguranga
eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execugao das
finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua

remediacido, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados;

10.8. A CONTRATADA devera comunicar formalmente e de imediato ao municipio de
Hortolandia, por meio do Gestor do contrato, a ocorréncia de qualquer risco, ameaga ou

incidente de seguranga que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo
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a Titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificagdes ou inspecoes;

10.8.1. A comunicagdo acima mencionada ndo eximira a CONTRATADA das
obrigacdes, e/ou sang¢des que possam incidir em razao da perda de informacéo,

dados pessoais e/ou base de dados.

10.9. Encerrada a vigéncia do contrato ou apds a satisfagdo da finalidade pretendida, a
CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo
municipio de Hortolandia e, em no maximo ftrinta dias, sob instrucdes e na medida do
determinado por este, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias por
ventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo quando a CONTRATADA tenha
que manter os dados para cumprimento de obrigagéo legal;

10.10. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento
por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido incluindo sangdes aplicadas pela autoridade
nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo
municipio de Hortolandia para as finalidades pretendidas neste contrato;

10.11. A CONTRATADA ficara obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razao do
descumprimento de suas obrigagdes legais no processo de tratamento dos dados
compartilhados pelo municipio de Hortolandia.

10.11.1. Eventuais responsabilidades serdo apuradas de acordo com o que dispde o
Capitulo VI, Secao lll, da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug&o, nos moldes do art. 96 da Lei n°

14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas

convencionadas.
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11.3.

A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a

vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4.

11.5.

11.3.1. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item

11.3.3. deste contrato.

11.3.2. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou
restituida apods a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva

do CONTRATANTE e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.3.3. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE, o CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento

pela Administragao.
A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao

adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.4.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a
CONTRATADA; e

11.4.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 11.4., observada a legislagao que rege a matéria.

11.6.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta

especifica, com correcdo monetaria.

11.7.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos,

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br



http://www.hortolandia.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo
Civil.

11.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da

contratacao.

11.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicédo no prazo maximo de

10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.11. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagcado que rege a

matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta
vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.12. Extinguir-se-a a garantia com a restituigcdo da apdlice, carta fianga ou autorizag&o para
a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADO

cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.13. O garantidor n&o € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.14. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia,
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na forma prevista no Edital e neste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As infracdes e sangdes administrativas serdo consideradas e aplicadas nos termos
do Decreto Municipal 5.181 de 24 de janeiro de 2023.

12.2. A aplicagdo das sangdes aqui previstas nao exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo
de reparacéo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes.

13.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
13.2.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao

ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.1. Se a operagao implicar mudancga da pessoa juridica CONTRATADA, devera

ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
13.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de:
13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizagdes e multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA
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14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Programa, na dotagao abaixo discriminada:
14.1.1. 15.04.10.302.0126.1.017.449051.05.0000000 — Fonte: Recurso Federal;

14.1.2. 15.04.10.302.0126.1.017.449051.01.3100000 — Fonte: Tesouro Municipal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes

contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do

Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, nos termos do art. 125 da Lei Federal
14133/2021.

16.3. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no_art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em ateng¢ao ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — AMPARO LEGAL
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18.1. O presente Contrato Administrativo € regido pelas disposi¢cdes contidas na Lei Federal
n° 14.133/2.021, suas alteragcdes e demais normas complementares de direito privado e

disposicoes deste instrumento, bem como as disposicées contidas no Processo
Administrativo protocolado sob n° 101150/2025, originario do Procedimento Licitatério
instaurado na modalidade de Concorréncia Eletrénica n°® 03/2026, seus Anexos, tudo
fazendo parte integrante do presente instrumento contratual, como se no mesmo transcritos

fossem.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Ainterpretagao e aplicagado dos termos contratuais serdo regidas pelas leis brasileiras
e 0 Juizo da Comarca de Hortolandia — Estado de Sao Paulo, tera jurisdicdo e competéncia
sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleig¢ao,

prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam a presente, por si e seus

sucessores, para todos os fins de direito.

MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

«Nome_Secretarioa»

«CONTRATADA>»
«NOME_RESP_LEGAL»
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INTRODUCAO

Este manual foi desenvolvido para informar, orientar e auxiliar os Prestadores de Servicos no
cumprimento das normas e procedimentos de salde, seguranca do trabalho e meio ambiente do
Municipio de Hortolandia, além dos procedimentos para o ateste dos servicos executados e

processos de pagamento.

E responsabilidade do(s) Prestador(es) de Servigo(s) assegurar que 0S Seus representantes,

empregados ou subcontratados conhecam, entendam e cumpram com o disposto neste manual.

Todos os Prestadores de Servicos que optem atuar nos Prédios Publicos ou Obras e Servigos
contratados pelo municipio de Hortolandia devem cumprir o fluxo do processo de contratacdo e

prestacéo de servico, que engloba as seguintes etapas:

e Encaminhar a documentacdo exigida para o Gestor do Contrato, antes das equipes

participarem da integracao;
e Integracdo de Salde, Seguranca e Meio Ambiente, apds aprovacdo da documentacao;

e Dependendo do tipo de servi¢o a ser executado, o municipio podera solicitar que o prestador
de servigco preencha a Relacdo de Aspectos Ambientais e 0s respectivos impactos, tendo em
vista a NBR 14001/2015, considerando ainda:

o O potencial para causar dano ambiental;

o O tamanho e frequéncia do aspecto;

o Aimportancia para as partes interessadas da organizacao;
o Os requisitos da legislacdo ambiental relevante;

Esclarecimentos sobre este manual, todas as davidas relacionadas as obrigacdes e solicitacdes

constantes neste documento devem ser encaminhadas ao Gestor do Contrato, antes do inicio dos

Servicos.
ABREVIATURAS
ASO Atestado de Saude Ocupacional
CAT Comunicacéo de Acidente do Trabalho
CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
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CRM Conselho Regional de Medicina

CTPS Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

DDS Dialogo Diario de Seguranca

EPI Equipamento de Protecéo Individual

FDS Ficha de Dados de Seguranca - atual (NBR 14725 2023)

FISPQ Ficha de Informacéo de Seguranca de Produtos Quimicos

ISO 14001 Sistema de Gestdo Ambiental - requisitos com orientac@o para 0 uso
MTE Ministério do Trabalho e Emprego

NR Norma Regulamentadora

PGR Programa Gerenciamento de Risco

PCMSO Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional
SESMT Servigo Especializa em Engenharia Seguranca e Medicina do Trabalho

DEFINICOES

Acidente - Sob a o6tica prevencionista, pode ser definido como uma ocorréncia ndo programada ou
inesperada, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando lesdes

nas pessoas envolvidas e perda e danos em termos de processo de trabalho.

Anédlise de Riscos - Avaliacdo dos riscos existentes no ambiente de trabalho e quanto a sua forma
de execucdo. S&o levantados os riscos quimicos, fisicos, bioldgicos, ergondmicos e de acidentes.
ApOs este levantamento sdo definidas e propostas recomendacgfes de seguranga para cada risco

encontrado.

Aspecto Ambiental - elemento que retirado da natureza ou do processo, esgota recursos e interage

com o0 meio ambiente no momento atual ou futuro;

Impacto Ambiental - alteracdo negativa ou positiva decorrentes da exploracdo ou alteracdo do meio

ambiente natural ou artificial;

Aspecto Ambiental Significativo - elemento que retirado da natureza ou do processo, pode ter um
ou mais impactos sobre 0 meio ambiente, atual ou futuro. Sendo que, o aspecto sera tdo ou mais

significativo quanto o seu impacto sobre o meio ambiente;
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Gestor do Contrato - Servidor efetivo do municipio de Hortolandia, responsavel por administrar e
supervisionar a execucao de contratos, garantindo que todas as partes envolvidas cumpram com as
obrigacdes e termos estabelecidos nos contratos, visando alcancar os objetivos acordados e

minimizar riscos.

Fiscal do Contrato — Servidor do municipio de Hortolandia, profissional designado pela
Administracdo para monitorar e supervisionar a execu¢ao de um contrato especifico. Sua fungéo é
garantir que o contratado cumpra todas as clausulas, especificacdes e obrigagfes estipuladas no

contrato, assegurando a qualidade e a conformidade dos produtos ou servi¢os entregues.

Emergéncia - Evento inesperado e critico que proporciona uma situacdo de perigo e que necessite

de acao imediata para trata-la.

Integragdo — Processo de orientagdo referente a cuidados, normas e procedimentos. Tem validade

de 01 ano.

Prestador de Servigco / Contratada — Pessoa Fisica (autbnomo) ou Juridica contratada para a

prestacéo de servicos ou execucao de Obras.

Representante do Prestador de Servico / PREPOSTO — Pessoa Fisica legalmente vinculada ao

Prestador de Servico e por ele desighada para administrar os empregados ou subcontratados.

Equipamento de Protecdo Individual — EPI - todo equipamento de uso pessoal que tem por
finalidade proteger o trabalhador de lesGes que possam ser provocadas por agentes fisicos,

guimicos,mecanicos ou biolégicos, porventura presentes no ambiente de trabalho.

SEGURANCA DO TRABALHO

Diretrizes de saude, seguranca do trabalho e meio ambiente

O compromisso do Municipio de Hortolandia é proporcionar um ambiente de trabalho seguro e
saudavel para todos os profissionais e empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de

Servigo(s) que estejam desempenhando atividades para a empresa.

Para cumprir este compromisso, 0 Municipio de Hortolandia tem como objetivo estabelecer um
sistema eficaz de gestdo de Prestador(es) de Servigco(s), em cumprimento as exigéncias legais e
para a protecdo da integridade fisica das pessoas, meio ambiente e dos ativos. Nenhuma situacéo

de emergéncia,producéo ou resultados podem justificar a falta de seguranca das pessoas.

O(s) Prestador(es) de Servico tém a responsabilidade primaria com a salde, seguranca e meio
ambiente, bem como, pela prevencao de danos nas instalaces. O(s) Prestador(es) de Servigo(s) e
Contratadas deverdo adotar a¢bes disciplinares para os empregados ou subcontratados que n&o

sigam as determinagfes deste manual.
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ACESSOS E CONTROLES

Quanto a documentacao

A contratada deve relacionar, os funcionarios em ordem alfabética de nome, funcéo e os respectivos
ndmeros de matricula interna ou registro interno, CPF, o nome do representante do prestador de
servigo, que responde pela qualidade e seguranga dos servigos e que sera o elo de ligagdo entre o

Gestor e o Fiscal do Contrato e as contratadas.

Exemplo:
Ord. FUNCIONARIO | MATR. CPF CARGO E OU FUNGAO SETOR |CONTRATO| REPRESENTANTE
1 |DANIEL LUCAS DE JESUS 111 |300.200.100-0 |ELETRICISTA DE MANUTENCﬂO MANUTENC?\O 111/2024 MATEUS TIAGO DE JESUS SANTOS
n |DANIEL LUCAS DE JESUS 111 |300.200.100-0 [ELETRICISTA DE MANUTENCAO MANUTENCIKD 111/2024 MATEUS TIAGO DE JESUS SANTOS

Toda e qualquer alteracdo no quadro de funcionarios designados a prestar servicos nas
dependéncias dos prédios publicos ou em canteiros de obras, deverd ser comunicada pela
contratada que deverad atualizar os dados na relacdo de funcionarios bem como enviar a

documentacao exigida aos gestores do contrato.

Todos os funcionarios da contratada devem ser de maior idade, identificados através de Uniforme

com a logomarca da prestadora de servigos e cracha de identificacao.

Os empregados ou subcontratados do(s) Prestador(es) de Servigo(s) devem portar, além de
apresentar sua identificag8o funcional quando solicitada. Em caso de recusa, o representante e o

Prestador de Servigo serdo comunicados para que sejam tomadas providéncias.

A circulacdo dos empregados da contratada fica restrita as areas em que estejam atuando, sendo
proibida a presenca e circulagdo em outras areas, a ndo ser que estas deem acesso aos locais de
trabalho e ao uso de sanitarios.

Locais de trabalho e/ou veiculos utilizados na prestacdo dos servigcos deverdo portar Check list

semanal ou quinzenal de inspecao e estao sujeitos a inspe¢éo e/ou auditoria sem aviso prévio.

Quanto a Seguranca

Funcionérios da contratada e subcontratadas, em qualquer nivel, devem colaborar para com o
atendimento da legislacdo de seguranca do trabalho em vigor - Normas Regulamentadoras - NRs,
garantindo a segurangca nas suas atividades, bem como acessar os locais de trabalho e /ou o

canteiro de obra somente quando utilizando:
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o Calcado de Seguranca - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas

adjacentes;

o Oculos de Seguranca - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas

adjacentes;

o Vestimenta - portar logomarca da empresa e estar conforme os riscos da atividade

local (PGR) e areas adjacentes;

o Crachas - contendo dados do empregador e dados do funcionario devidamente
atualizados - podendo portar cartdo ou autoriza¢do funcional no verso constando

vencimento do ASO (cartédo funcional) e equipamentos e maquinas liberados;
o Capacete - conforme os riscos da atividade local (PGR) e areas adjacentes;

o Ter recebido treinamento de integracdo e Ordem de Servico (NRO1), dando

conhecimento dos riscos das atividades/funcéo.

o Ter disponivel a ficha individual de controle de entrega dos EPI's devidamente

assinada pelo colaborador e atualizada mensalmente."

O acesso ao Canteiro de Obras ou locais da prestacdo de Servicos para os funcionarios de
prestadores de servigcos esporadicos (manutencdo, calibragdo, etc) serd autorizado somente

mediante verificacdo da vestimenta adequada e prévio aviso aos responsaveis pelo acesso.

O(s) Prestador(es) de Servigo(s) / Contratadas séo responséaveis pela manutencdo da seguranca no
local de sua atividade, certificando-se de que todos os seus empregados e seus subcontratados, em
qualquer nivel, cumpram os regulamentos disciplinares e de seguranca em vigor e serd
responsabilizada por danos pessoais e materiais decorrentes de erros, falhas, negligéncia, impericia

ou imprudéncia no seu cumprimento.

A guarda e seguranc¢a dos veiculos, materiais, equipamentos proprios e bens patrimoniais utilizados
pelo(s) Prestador(es) de Servico(s), € de exclusiva responsabilidade do(s) Prestador(es) de
Servigo(s). O municipio ndo sera responsabilizado por roubos ou danos causados a propriedade
do(s) Prestador(es) de Servico(s), de seus empregados, veiculos ou suas partes ou a terceiros. Caso
ocorram casos como estes, o representante do Prestador de servico deverd realizar um registro e
notificar o gestor do contrato. Para todos os prestadores de servico o acesso em horarios diferentes
do horario de expediente do Municipio de Hortolandia, devera ser previamente autorizado, junto ao

gestor do contrato e comunicado pelo mesmo, do contrario o acesso sera vetado.
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Q.TOLA/V
AT TV

Acesso de veiculos

O acesso de qualquer veiculo deve ter previa autorizacdo do Municipio, mediante identificacao
prévia do condutor do veiculo.

Exemplo:
Ord. NOME COMPLETO Dcumento C.P.F. VEICULO COR PLACAS
1 DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS |300.200.100-0 CHEVROLET MONTANA BRANCA JPD 9177
n DANIEL LUCAS DE JESUS SANTOS |300.200.100-0 CHEVROLET MONTANA PRATA KPD 9178

E vetado o transporte de pessoas em carrocerias abertas de caminhdes ou camionetes, bem como

o trafego de veiculos destinados ao transporte de passageiros com efetivo acima de sua capacidade.

Os veiculos transportando cargas perigosas ou controladas conforme lei, somente serdo autorizados
nas portarias mediante liberagdo do Municipio na portaria.

Os veiculos, maquinas ou equipamentos pesados (caminhdo, carreta, Onibus, etc.) ou para
movimentacdo de pessoas ou materiais, obrigatoriamente, terdo que possuir sinalizador sonoro de
marcha a ré.

Os veiculos deverao transitar com o farol baixo ou pisca alerta ligado nas dependéncias dos prédios
publicos e respeitando os limites de velocidade estabelecidos, sendo a velocidade méaxima 20 km

nas areas internas.

AUTORIZAGAO PARA INICIO AOS SERVICOS

Documentacao Necessaria

Antes da emissdo da Ordem de Servicos, a contratada deverd fornecer os documentos abaixo
listados para prévia analise do Gestor e Fiscal do Contrato.

Documentac¢ido da Empresa Contratada e subcontratada

e (Cartéo do CNPJ;
e Ficha cadastral da Inscricdo Municipal na Prefeitura da base do Prestador de Servico;

e Ficha cadastral de Inscricdo Estadual (no caso de empresas que vendem materiais
aplicados ao servico);

e Estatuto ou Contrato Social e suas alteracBes ou declaracdo de Firma Individual;

e Termo de opcdao pelo Simples (no caso de empresas de pequeno porte e microempresa);
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e Guia da Previdéncia Social,

e GFIP - Guia de Recolhimento de FGTS e informacfes a Previdéncia Social;

e PGR - Elaborado sob responsabilidade da empresa,;

e ART - Para de execucao dos servicos e para projetos sob responsabilidade da empresa;
e Indicacéo formal de Preposto;

e PCMSO E ASOs dos funcionarios a serem alocados nas obras;

e Certificados de capacitacdo e qualificacdo do pessoal, em conformidade com as NRs -
normas regulamentadoras do MTE;

e Certificados de inspecao de eslingas, estropos, correntes e acessorios, quando do uso de
munck e guindastes;

e Plano de movimentagéo e icamento de cargas - plano de rigging, quando do uso de munck e
guindastes;

e Modelo de analise preliminar de riscos (apr) e bloqueio de energias perigosas ( loto, libra e
outros) usado pela empresa;

e Modelo de autorizagéo ou liberacéo de trabalho em altura (nr 35) usado pela empresa;

e Modelo de permissédo de entrada e trabalho (pet) e blogueio de energias perigosas ( loto,
libra e outros) - NR 33 - usado pela empresa.

e A empresa deve implementar a NR 4, estabelecendo um SESMT adequado ao seu porte e
grau de risco, para garantir a seguranca e salde dos trabalhadores.

Nota: Empresas contratadas devem elaborar o seu PGR e PCMSO, com base no reconhecimento
e/ou avaliagdo e monitoramento dos riscos presentes no local de trabalho onde a atividade é
realizada. O PGR e o PCMSO devem apresentar somente as fun¢gbes que serdo desempenhadas

pela contratada dentro do escopo e objeto contratado.

Documentac¢ao dos Funcionarios

e Copia da ficha de registro de funcionario;
e Copia CTPS, parte foto, verso e contrato de trabalho onde consta funcdo atual,

e ASO (Indicar no ASO os exames complementares que o funcionério realizou e a aptidao
para a funcdo ou atividade a exercer);

e Ficha de controle de entrega de EPI;
e Documentos comprobatdrios de qualificacédo profissional;

e Documentos comprobatérios de NRs: 01, 06, 07, 10, 11,12,17, 18, 19, 20, 21, 33, 35 e
outras pertinentes a complexibilidade do contrato/servico;
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Para as fun¢des mencionadas abaixo é necessario a apresentacio dos

seguintes documentos (adicionais).
Canteiro de Obras / Areas de vivéncia

A empresa deve implementar as diretrizes do item 18.5 da NR 18, garantindo a organizacéo e a

seguranca do canteiro de obras conforme os requisitos estabelecidos.

Eletricista / ajudante de manutencéo elétrica

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 10 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,

e Copia do certificado de curso reconhecido pelo sistema oficial de ensino para profissionais

qualificados e habilitados,

e Cartdo de identificagdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO

Operador de maquinas e equipamentos de guindar e/ou transportar materiais ou pessoas

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 11 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,
e Copia C.N.H. — Carteira Nacional de Habilitagéo,

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartao terd validade
de um ano e para revalidacdo o empregado deverd passar por exame de salde completo

por conta do empregador; * vide validade e ASO

Operador de maquinas de construcdo (retroescavadeiras, escavadeiras, carregadeiras, moto

niveladoras, etc)

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 11 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,
e Copia C.N.H. — Carteira Nacional de Habilitacdo,

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartdo tera validade
de um ano e para revalidacdo o empregado devera passar por exame de salde completo

por conta do empregador; * vide validade e ASO

Trabalhos em espacos confinados

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 33 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino,

e Cartdo de identificacdo com o0 nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO
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Trabalhos em altura (local com altura maior ou igual a 2 metros)

e (Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 35 realizado por centros de
treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino;

e Cartdo de identificagdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO

Trabalhos com Plataforma de Trabalho Aéreo — PTA
Plataforma Elevat6ria Mével de Trabalho (PEMT) - nova NR 18
e Copia do certificado de curso/treinamento operacional e de seguranca com PEMT;

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel. O cartdo receberd um
“SELO”que tera validade de um ano e para revalidagdo o empregado devera passar por
exame de salde completo e reciclagem do treinamento. * vide validade e ASO

Trabalhos com inflamaveis e combustiveis
Trabalhos com inflamaveis e combustiveis ou em areas que possuem estes produtos:

e Copia dos Cursos para atendimento as exigéncias da NR 20 realizado por centros de

treinamentos reconhecidos pelo sistema oficial de ensino;

e Cartdo de identificacdo com o nome e a fotografia, em lugar visivel.* vide validade e ASO"

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

e Realizar a andlise preliminar dos riscos de suas atividades.
e Adotar as medidas de segurancga apontadas na andlise de riscos de suas atividades.
e Informar os trabalhadores sobre os riscos das atividades e das medidas de prevencao.

e Fornecer e exigir o uso de uniformes e equipamentos de protecdo individual e que séo:
Oculos de seguranca, calcado de seguranca, protetor auricular, luvas, capacete e outros
necessarios conforme risco ou descricdo na Autorizacéo de trabalho, sem os quais ndo sera
permitida a entrada ou permanéncia nas dependéncias das obras do Municipio de

Hortolandia. O cinto de seguranga com talabartes em Y é obrigatério sempre que for

" Validade e ASO: O cartdo tera validade de um ano e para a revalidagdo, o empregado devera passar por
exame de saude completo por conta do empregador, conforme o PCMSO.
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realizado trabalho a mais de 2 metros de altura e/ou a mais de 1,20 metros de profundidade.
Substituir os EPI's danificados ou vencidos. O EPI s6 podera ser utilizado com a indicacéo

do CA valido e dentro da sua vida Util, estipulada pelo fabricante.

e Fornecer ferramentas adequadas a cada funcdo, bem como, providenciar equipamentos
como furadeiras, lixadeiras, etc., necessarios a execugdo da obra ou servico, incluindo
aqueles equipamentos necessarios para monitoramento, resgate e salvamento, conforme o

tipo de servico visando o pleno atendimento das Normas Regulamentadoras.”

e Armazenar as ferramentas, maquinas e equipamentos em recipientes e locais apropriados,

bem como manté-los em perfeitas condices de uso.

e Guardar, conservar e proteger contra furto ou roubo suas ferramentas, maquinas e

equipamentos.

NA OCORRENCIA DE ACIDENTES

As empresas contratadas deverdo manter no canteiro de obras um Plano de
Atendimento Emergencial (PAE), elaborado com base nos riscos identificados no contrato em
execucao. Este plano deve ser continuamente atualizado e estar acessivel a todos os trabalhadores
e envolvidos na obra, garantindo uma resposta rapida e eficaz em caso de incidentes ou
emergéncias. Adicionalmente, o plano deve ser incluido nos Dialogos Diérios de Seguranga (DDS) e
nas integracbes dos funcionarios, assegurando que todos estejam cientes das medidas de
seguranca e procedimentos de emergéncia desde o inicio de suas atividades. A implementacéo e a
manutencdo do plano sdo essenciais para assegurar a seguran¢a e a integridade de todos os

presentes no local de trabalho.
Na ocorréncia de acidentes com seus funcionarios, cabe a contratada as seguintes providéncias:

Atendimento de Primeiros Socorros: A contratada deve prestar imediato atendimento de primeiros
socorros ao funcionario acidentado, com o objetivo de estabilizar a condicao de saide e minimizar

danos adicionais, conforme o PAE.

Comunicacdo e Notificacdo: A contratada deve comunicar imediatamente o acidente ao 6rgao
responséavel pela seguranca e salde no trabalho (por exemplo, 0 SESMT - Servi¢co Especializado em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho) e notificar o Gestor e Fiscal do Contrato

sobre o ocorrido.

Encaminhamento Médico: Caso necessario, a contratada deve providenciar o encaminhamento do
funcionario acidentado para atendimento médico especializado em uma unidade de saude

adequada.
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Registro do Acidente: E responsabilidade da contratada realizar o registro detalhado do acidente,
incluindo data, hora, local, circunstancias e lesdes sofridas pelo funcionario, abertura de CAT
(COMUNICACAO DE ACIDENTES DE TRABALHO) no prazo legal de 1 (um) dia.

Caso o empregador ndo emita a CAT ou atrase a emissédo da CAT, havera penalidades de acordo
com o Artigo 336 do Decreto 3.048/99, isto €, multa pecuniaria que pode variar entre o salario

minimo e o méximo de contribuigcdo. Em caso de reincidéncia, a multa sera elevada em duas vezes.

Investigacdo e Andlise de Causas: Deve ser realizada uma investigacéo detalhada para identificar

as causas do acidente e implementar medidas corretivas para prevenir futuras ocorréncias.

Manutencdo de Documentacéo: A contratada deve manter toda a documentacdo relacionada ao
acidente, incluindo registros médicos, relatérios de investigacdo e comunicacdes feitas com a

empresa contratante por periodo acima de 5 (cinco) anos.

Cooperagcdo com Autoridades e Seguradoras: Se necessario, a contratada deve cooperar com
autoridades competentes e companhias de seguros para facilitar a investigacdo e o processo de

indenizagdo, conforme previsto em legislacéo aplicavel.

DEVER DA CONTRATADA - ORGANIZACAO E PROCEDIMENTOS

e Manter a organizagéo e limpeza do local de trabalho, dispondo os materiais de maneira
adequada, organizada e seletiva conforme Resolugdo CONAMA n° 275 de 25 de abril de
2001.

e Cumprir todas as normas legais, técnicas e ou ISO-NBR vigentes no pais, sobre saude,
seguranca do trabalho e meio ambiente, respondendo pelos atos praticados por seus

empregados e subcontratados, decorrentes da ndo observancia das referidas normas.

e Comunicar imediatamente o Gestor do Contrato sobre qualquer condi¢cdo que coloque em
risco a salde, a seguranca das pessoas e/ou 0 meio ambiente.

e Informar mudancas que afetem a salde, a seguranca e 0 meio ambiente em suas

respectivas atividades.

e Realizar a gestéo e controle rigorosos da respectiva documentagéo de seus empregados.

PROIBICAO GERAL

Algumas acBes que séo terminantemente proibidas na execucdo dos contratos firmados com o
Municipio de Hortolandia. O desrespeito a essa proibicdo é considerado uma infragdo, podendo
gerar o rompimento do contrato com o(s) Prestador(es)de Servico(s) sem qualquer 6nus ao

Municipio que, contudo podera, por mera liberalidade, optar por prosseguir com o contrato,
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advertindo o Prestador de Servico, mas, em qualquer um dos casos, sem prejuizo de seu direito de
ressarcimento de eventuais perdas e danos.

e Proibido portar ou consumir substancias intoxicantes ou bebidas alcodlicas no interior dos

prédios publicos e canteiros de obras ou adentrar a planta sob efeito destas;
e Proibido a ocorréncia de insultos, brigas ou desordens;
e Proibido trajar camiseta sem mangas ou bermudas, calgcados abertos, ténis, sandalias;

e E proibido o uso de adornos como anéis, correntes, pulseiras, relégios, brincos, piercings e
gualquer outro acessorio que possa comprometer a seguranca durante o trabalho.

e Proibido o acesso de veiculos sem autoriza¢éo prévia;

e Proibido executar trabalho sem o uso dos EPIS corretos para a atividade que se destina;

DA EXECUCAO DO CONTRATO E DOCUMENTOS OBRIGATORIOS

Para afericdo dos servigos executados, a contratada devera apresentar juntamente com a planilha

de medicéo e relatério fotografico, os documentos a seguir:

Referente a Execucao da Obra.

e Declaracdo de Seguranca do Trabalho - indicando o responséavel pela seguranca no local
da obra;

e Documentos comprovando registro em carteira de trabalho dos empregados

envolvidos na execuc¢édo dos servigos contratados no periodo medido;

e Copia da folha de pagamento de salario dos empregados (nela devendo conter a
individualizacdo de todos o0s pagamentos que estiverem sendo efetuados,
especialmente horas extras, intervalo destinado a refeicdo e descanso, adicional de

insalubridade, adicional noturno, adicional de periculosidade), no periodo medido;
e Comprovante de controle de entrega de EPI's;
e Indicacéo do sindicato dos empregados envolvidos nos servi¢cos e a data-base da categoria;
e Documento atestando o cumprimento da convencéo coletiva de trabalho;

e Copia dos Termos de Rescisao de Contrato de Trabalho (TCRT) devidamente homologados
pelo sindicato da categoria dos empregados demitidos durante a execugdo dos servicos

contratados (anualmente na data da Convencéao);

e Documento comprovando o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR's);
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o Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execucédo do contrato no periodo medido;
e Copia dos cartdes de ponto no periodo medido;
e Diério de obra devidamente assinado.

e Relatério de participacao dos empregados nos DDS - didlogo diario de seguranca e meio

ambiente.

e Relatério de inspecdo de seguranca, pelo menos mensal, bem como realizar e fornecer
Relatério Mensal de Seguranca, informando o cumprimento das normas e procedimentos,
incluindo:

o Assuntos de DDS; treinamentos e capacitacdes; atendimento do cronograma do
PCMSO e do Plano de Ac¢éo do PGR;

o Inspecdes e notificagcdes de seguranca, por ocasido de descumprimento de normas
e procedimentos, por parte de empregados préprios ou subcontratados (quando
houver);

o Regularidade das areas de vivencia e alojamento, quando for o caso. Inclusive de

alojamento fora da obra (externo).

Referente a situacao Fiscal da Contratada:

e Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de negativa de débitos relativos as contribuicdes
previdenciarias e as de terceiros - INSS;

e Certificado de regularidade do FGTS;
e Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

e FGTS: a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social
(GFIP); b) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela Internet; c) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores
Constantes do Arquivo SEFIP (RE); d) Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET).

e INSS: a) Copia do Protocolo de Envio de Arquivos emitido pela Conectividade Social (GFIP);
b) Cépia do Comprovante de Declaracdo a Previdéncia; c¢) Copia da Guia da Previdéncia
Social (GPS) com a autenticacdo mecanica ou acompanhada do comprovante de

recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
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Internet; d) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); e)
Copia da Relacédo de Tomadores/Obras (RET).

Obs: A empresa contratada deve providenciar e entregar todos 0s documentos acima mencionados
para dar inicio ao processo de afericdo das medicdes da obra publica.A regularidade no
recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e previdenciaria, incluindo-se as
obrigac®es previstas no art. 116 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Ressaltamos a importancia de acertar previamente a forma de envio dos documentos com o

fiscal do contrato.

Observacgoes

Caso algum dos documentos listados ndo se aplique a situac@o especifica da contratacdo ou nao
seja passivel de apresentacdo devido a circunstancias particulares, a empresa contratada devera
providenciar uma declaragédo formal informando o motivo pelo qual o documento ndo esta sendo
apresentado. Esta declaracdo deve ser clara, detalhada e acompanhar a entrega dos demais
documentos solicitados.

A apresentagdo desta declarac¢édo é fundamental para o processo de afericdo das medi¢des da obra
publica, garantindo transparéncia e clareza quanto a auséncia de documentos especificos e as

razBes subjacentes a essa omisséo.

A Autorizacéo para Emissdo da Nota Fiscal sera enviada por e-mail apds a validacéo realizada
pelo fiscal do contrato, que atestard o envio dos documentos e a conformidade do servigo
prestado com o estipulado no contrato.

DA SUBCONTRATACAO

e Conforme clausula contratual, sera permitida a subcontratacao de até 30% (trinta por cento)
dos servigos contratados, exceto 0s servi¢cos indicados como parcelas de maior relevancia e
valor significativo para a comprovacdo da qualificacdo técnica, desde que precedida de
autorizacdo expressa e escrita do gestor e do fiscal do contrato, com relacdo aos
servicos que poderdo ser subcontratados, sendo que a subcontratacdo se dard sem

prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA.

e A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias de habilitagdo juridica,
fiscal e qualificacdo técnica exigidas da CONTRATADA referente & parcela do
objeto que ser-lhe-4& repassada sendo a CONTRATADA a Unica e exclusiva

responsavel pela execugdo dos servigos.
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A CONTRATANTE ndo reconhecera qualquer vinculo com as empresas
subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessario, de natureza técnica,
administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados

serd mantido exclusivamente com a CONTRATADA.

MANIFESTACAO DE CIENCIA E ANUENCIA AO MANUAL E
COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO

Ciente do manual fornecido pela contratante, Municipio de Hortolandia, expresso anuéncia a todo o

conteldo nele tratado.

Declaramos, de forma inequivoca, nosso entendimento sobre as diretrizes, normas, procedimentos e

demais informacdes contidas no referido manual. Reconhecemos a importancia desses documentos

como guia para o adequado cumprimento das obrigacdes assumidas neste contrato.

Além disso, comprometemo-nos a cumprir rigorosamente com todas as disposi¢des estabelecidas no

manual, zelando pela sua aplicagdo eficaz em todas as etapas do projeto. Estamos cientes da

responsabilidade que recai sobre nés e estamos empenhados em agir de acordo com 0s mais altos

padrdes de qualidade, seguranca e ética.

Hortolandia, de de ;

Contratada: CNPJ:

Contrato: ;

Representantes da contratada:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:

Nome: Cargo:
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MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

DECRETO N° 5.607, DE 31 DE MARCO DE 2025

Define diretrizes quanto ao cumprimento
obrigatério das normas técnicas para
servidores e empregados municipais,
empregados de empresas contratadas e
prestadores de servigco da municipalidade
de Hortolandia.

JOSE NAZARENO ZEZE GOMES, Prefeito do Municipio de Hortolandia,
Estado de Sao Paulo, usando das atribuicbes que Ihe sdo conferidas por Lei:

DECRETA

Art. 1° Todo servidor municipal ou empregado municipal, os
empregados e equiparados a estes de empresas contratadas pela Prefeitura de
Hortolandia e prestadores de servigo da Municipalidade de Hortolandia, pessoas
fisicas ou juridicas subcontratadas, na execugao de servigcos em prédios e demais
enderecos publicos, devem cumprir as orientagbes de seguranga pertinentes a
execucao de seu trabalho, previstas nas normas técnicas.

§ 1° Os empregados e equiparados a estes de empresas contratadas
pela Prefeitura de Hortolandia e prestadores de servico da Municipalidade de
Hortolandia, ficam sujeitos as orientagcbes de seguranga emanadas pelo
responsavel técnico da empresa pelo qual foi contratado.

§ 2° Os servidores municipais ou empregados municipais ficam
sujeitos as orientagcées de seguranca emanadas pelos profissionais de Seguranca
e Medicina do Trabalho lotados na Divisdo de Saude Ocupacional, da Secretaria
Municipal de Administracao e Gestao de Pessoal.

Art. 2° Para a execucdo de contrato de obras ou servigcos, as
empresas contratadas pela Municipalidade estdo condicionadas a respeitarem as
Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho de acordo com o tipo de servigo a
ser executado e a seguirem as orientagées do manual de boas vindas e obrigacdes
para prestadores de servigo (terceiros) e seus anexos.

§ 1° As empresas contratadas pelo Municipio sdo responsaveis pela
manutengédo da seguranga no local de sua atividade, certificando-se de que todos
0s seus empregados e seus subcontratados, em qualquer nivel, cumpram os
regulamentos disciplinares e de seguranca.

§ 2° As empresas contratadas pelo Municipio ficam responsaveis por
manter atualizados os documentos e programas de seguranca exigidos pela



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

legislagcao vigente, tais como Programa de Gerenciamento de Riscos, LTCAT,
PCMSO, copia da ficha funcional dos funcionarios/fungdes, ASO constando apto
para a fungao a ser exercida e copias dos certificados dos cursos exigidos por Lei,
tais como NR-35, NR-33, NR-10, dentre outros que se fizerem necessarios.

§ 3° A empresa contratada devera cumprir a obrigatoriedade de
constituicdo e manutencao de Servigos Especializados em Seguranca e Medicina
do Trabalho - SESMT, nos moldes das normas técnicas, independente do local fixo
de trabalho e de duragdo do contrato, sendo estes profissionais os responsaveis
primarios pela saude e integridade fisica dos funcionarios da empresa contratada.
A lista e a qualificacao desses profissionais especializados, bem como o numero
de registro no 6rgdao competente, deverao ser apresentadas ao Contratante sempre
que solicitado.

§ 4° No caso de a empresa contratada utilizar mao de obra
subcontratada, a contratada direta € obrigada a exigir de sua terceirizada que
cumpra o disposto no caput e nos paragrafos deste artigo.

Art. 3° As empresas contratadas pelo Municipio de Hortolandia para
realizacao de obras ou de prestagdo de servicos em predios publicos, deverao
também cumprir as seguintes medidas de seguranca:

| — realizar vistorias técnicas peridédicas em obras e servigos a fim de
verificar o cumprimento da legislagao pertinente a seguranga do trabalho, conforme
a demanda e o grau de risco proveniente desses servigos;

Il — corrigir as irregularidades identificadas pelos profissionais de
segurancga do trabalho com a maior brevidade possivel, sob pena de interdigdo em
caso de nao atendimento ou de reincidéncia;

Il — especificar e obrigar o uso adequado de EPI por todos os
trabalhadores em fungao de risco especifico da atividade executada;

IV — permitir a execucéao de trabalhos somente por profissional técnico
qualificado e autorizado para a atividade que ira desempenhar;

V — proibir a entrada de pessoas portando bebidas alcodlicas ou
drogas ilicitas, em estado de embriaguez ou exalando odor alcodlico nos locais
onde estdo sendo realizadas as obras ou servicos;

VI — todo equipamento rotativo utilizado em obras, tais como maquita,
poli corte, esmeril, lixadeira, serra circular, furadeira, etc., devera possuir a sua
respectiva protecado, sendo proibido adulterar/modificar qualquer dispositivo de
seguranga;
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Art. 4° Em caso de constatacdo, pela contratante, de qualquer
irregularidade relacionada as condigdes de trabalho que possam comprometer a
saude ou a integridade fisica de qualquer servidor, empregado, subcontratado ou
terceiros, o servigo em execugao podera ser paralisado, bem como sera emitida
uma Notificacdo de Irregularidade, contendo o ocorrido e as providéncias cabiveis,
com encaminhamento de duas vias, sendo uma para a empresa contratada e outra
para a Secretaria responsavel pelo contrato de prestacao de servigo.

Paragrafo unico. Na hipétese de averiguacao, pela contratante, de
situagao de risco grave e iminente, a contratante possui autonomia para embargar
a obra e interditar o servigo, maquina, equipamento ou local, sendo emitida uma
declaragédo de embargo ou interdicdo, contendo o ocorrido e as providéncias
cabiveis para liberagdo, com encaminhamento de duas vias, sendo uma para a
empresa contratada e a outra para a Secretaria responsavel pelo contrato de
prestacao de servico.

Art. 5° Na execugao de trabalhos em altura, em alta tensdo, incluindo
valas, em espaco confinado, com presenca de explosivos e inflamaveis, construcao
civil pesada ou outras circunstancias condicionadas a situagdes especiais de
trabalho, a empresa prestadora de servico devera cumprir criteriosamente as
exigéncias das normas técnicas, bem como eliminar ou controlar os novos riscos
advindos do desenvolvimento das atividades, ainda que nao previstos inicialmente.

Art. 6° Em caso de acidente grave ou fatal sofrido por servidor publico,
empregado publico, funcionario contratado ou terceiro, o fato deve ser comunicado
a contratante para que sejam adotadas as providéncias cabiveis, sob pena de
sofrer as sangdes previstas na lei, além da obrigatéria emissdo da CAT nos termos
e prazo legal, independentemente da gravidade do acidente de trabalho ocorrido
ou o surgimento de doenga ocupacional.

Paragrafo unico. A obra ou servico em que ocorra acidente fatal
devera ser paralisado de imediato, bem como deve ser comunicado o ocorrido as
autoridades competentes e ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 7° A fiscalizagdo, as recomendagbes e as exigéncias da
contratante, nos termos deste Decreto, ndo eximem as empresas contratadas ou
subcontratadas e os prestadores de servicos de sua responsabilidade primaria civil
ou criminal, em caso de acidentes, erros, falhas, negligéncia, imprudéncia,
impericia ou de descumprimento de normas legais.

Art. 8° A empresa ou sua subcontratada ficara sujeita as sangdes
cabiveis previstas pelo ndao cumprimento deste Decreto.
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Art. 9° As minutas de editais e de contratos de obras e prestacéo de
servigos devem observar e incorporar as disposi¢coes contidas neste Decreto.

Paragrafo unico. Aplica-se o disposto neste Decreto aos convénios e
outros instrumentos congéneres celebrados pelo Municipio, os quais estardao
sujeitos a fiscalizacdo dos 6rgaos municipais.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Hortolandia, 31 de margo de 2025.

IEDA Assinado de forma
digital por IEDA

MANZANO DE  pmanzano DE
OLlVElRA2764 OLIVEIRA:27649217809

Dados: 2025.04.01
9217809 09:12:55 -03'00"

IEDA MANZANO DE OLIVEIRA
Secretaria de Administracao e Gestao de Pessoal

JOSE Assinado de forma
NAZARENO digital por JOSE
7EZE NAZARENO ZEZE
GOMES:98556088872
GOMES:9855608 Dados: 2025.04.01
8872 10:46:35 -03'00'

JOSE NAZARENO ZEZE GOMES
Prefeito Municipal
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ANEXO V
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: MUNICiPIO DE HORTOLANDIA
CONTRATADO: «CONTRATADA»

CONTRATO N° (DE ORIGEM): «CRT»

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execugao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo tribunal de contas do
estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes
de interesse, despachos e decisbes, mediante regular cadastramento no sistema de
processo eletrénico, em consonancia com o estabelecido na resolugdo n° 01/2011 do
TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrdonico, todos os despachos e decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no diario oficial
do estado, caderno do poder legislativo, parte do tribunal de contas do estado de sao paulo,
em conformidade com o artigo 90 da lei complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do
cédigo de processo civil;

d) As informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estio
cadastradas no moédulo eletrénico do “cadastro corporativo tcesp — cadtcesp”, nos termos
previstos no artigo 2° das instrugdes n°01/2020, conforme “declaragédo(des) de atualizagao
cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

2. Damo-nos por notificados para:

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos € o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: «Nome_Secretarioa»

Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: «Nome_Secretarioa»
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome: «NOME_RESP_LEGAL»
Cargo: «CARGO_RESP_LEGAL»

Secretaria Municipal de Administragédo e Gestao de Pessoal- Departamento de Suprimentos
Rua Professora Celina Franceschini Bueno, n°® 100 | Jardim Metropolitan | Hortolandia-SP | CEP: 13184-792
Tel.: 19 3965-1400 ramal 6915| e-mail: licitacao@hortolandia.sp.gov.br | www.hortolandia.sp.gov.br
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CPF: «CPF»

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: «Nome_Secretarioa»

Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar
as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por acdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis por processos licitatorios;

de responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
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atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia
deste Tribunal. Na hipotese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo
seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagcao,

sera ele objeto de notificagao especifica. (inciso acrescido pela Resolugao n° 11/2021).
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