



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Turística

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A demanda ora em análise refere-se ao Processo Administrativo nº 9679/2024 que tem como finalidade a aquisição de peça **IMPORTADA**, em cotação em dólar, para a manutenção corretiva de equipamento hospitalar da unidade de saúde municipal: Centro Especializado em Saúde da Mulher.

A aquisição ora requerida é para aumentar a qualidade e o desempenho do equipamento; reduzir os riscos à segurança e saúde dos pacientes; reduzir o índice de falhas; reduzir as despesas e grandes prejuízos;

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A aquisição pretendida foi incluída no plano anual de contratações e possui orçamento no exercício vigente.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As especificações técnicas deverão ser seguidas por tratar-se do uso em equipamentos já existentes e previamente configurados.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE
01	Transdutor convexo (1-6 Mhz) – Ref X6T	01



5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, verificamos que a troca da peça para o equipamento garantirá a redução de paradas não programadas e as constantes quebras e trocas do equipamento;

Entendemos que esta contratação deve ser formalizada por contrato direto, devido ao valor estimado e a empresa apresenta declaração de importar, para compra, conforme Art. 74, inciso I, da NLLC nº 14.133 de 01/04/2021.

6 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para contratação baseia-se em pesquisa de preços realizada, sendo que o material para a aquisição é importado no valor de USD 2.337,30 o valor estimado refere-se a cotação do dólar do dia 27/02/2025 R\$5,82 total R\$ 13.603,09.

7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A proposta é a compra direta, a empresa que foi feita a pesquisa de preço possui **declaração de exclusividade**, o item de aquisição é importado.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento não é viável, pois os itens serão utilizados imediatamente à entrega para substituir a peça danificada.

9 – RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

- a. A manutenção preventiva de equipamentos médicos garante um melhor fluxo operacional na rotina das unidades de saúde, para que os profissionais de saúde realizem seu trabalho com tranquilidade e as pessoas atendidas mantenham-se em segurança.
- b. Evitar riscos aos pacientes e garantir melhores resultados nos tratamentos e atendimentos realizados.

10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Turística

Não há necessidade de providências a serem adotadas pela Administração.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não observam-se contratações correlatas ou interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

12 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Não observados danos ambientais

13 – GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os riscos seguem elencados em anexo I.

14 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O estudo preliminar evidenciou que a aquisição mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária para o atendimento de saúde ao munícipe, usuário SUS, que busca os serviços das unidades de saúde.

Unidade Requisitante: Fabiana A. Bizon

Diretoria de Atenção Básica

Ordenador da Despesa: Fabiana Paviani

Secretária de Saúde



ANEXO I

GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO: aquisição de peça para a manutenção corretiva de equipamento hospitalar da unidade de saúde municipal: centro especializado em saúde da mulher.

1 – RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 1: reduzido corpo técnico qualificado para atender as exigências da Nova Lei de Licitações

PROBABILIDADE: () BAIXA () MÉDIA (x) ALTA

IMPACTO: (x) BAIXO () MÉDIO () ALTO

DANO: falta de organização para os atendimentos nos serviços de saúde

AÇÃO PREVENTIVA: conferência do estoque semanalmente

Responsável: Secretaria de Saúde e Departamento de Licitações e Compras

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:

Responsável: Secretaria de Saúde e Departamento de Licitações e Compras