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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026
Processo Administrativo SEI n°® 3552205.404.00028588/2026-51
EDITAL N° 36/2026

CONTRATANTE (UASG)

926185 — Servico Autbnomo de Agua e Esgoto

OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de
concepcao e projetos executivos de duas Estacdes Elevatdrias de Esgoto no
“Parque Sao Bento”, no municipio de Sorocaba, com fornecimento de equipe

técnica, levantamento, equipamentos, softwares e demais insumos
necessarios.

DATA DA SESSAO

Dia 31/08/2026 as 10h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Técnica e Preco

MODO DE DISPUTA:

Fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!


https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp
https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=1726743&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001127&infra_hash=40946f97d5b765e2e01a92f4d578fd15ff9c267fd006e5400149455e5a755088

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MUNICIPIO DE SOROCABA
DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
SETOR DE LICITACOES, COMPRAS E SUPRIMENTOS

_EDITAL N° 36/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, DESTINADA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETOS
EXECUTIVOS DE DUAS ESTAGOES ELEVATORIAS DE ESGOTO NO “PARQUE
SAO BENTO”, NO MUNICIPIO DE SOROCABA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE
TECNICA, LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E DEMAIS INSUMOS
NECESSARIOS, TIPO TECNICA E PRECO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 3552205.404.00028588/2026-51 — SAAE........cccocveeeereeeereeeeneenennn,

1. PREAMBULO.

1.1.

1.2.

1.3.

De conformidade com o disposto no Processo Administrativo n°
3552205.404.000285882026-51 - SAAE, 0 SERVICO AUTONOMO DE AGUA
E ESGOTO DE SOROCABA por meio do Setor de Licitagcbes, Compras e
Suprimentos, torna publico, para conhecimento dos interessados, que se acha
aberto, a CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 em epigrafe.

A presente CONCORRENCIA ELETRONICA com critério de julgamento
técnica e preco, processar-se-a nos termos da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de
2021, Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006, Lei Complementar n°® 147 de
07/08/2014, Lei Municipal n°® 9.449 de 22/12/2010, Decreto Municipal n° 19.533
de 29/09/2011, Ato Normativo SAAE Sorocaba n°® 03/2024, Ato Normativo SAAE
Sorocaba n° 05/2024, Ato Normativo SAAE Sorocaba n° 02/2025 (Regulamento
Geral da NLLC), bem como das condi¢cdes estabelecidas neste edital e nos
anexos integrantes.

As propostas serdo enviadas por meio eletrbnico, através da Internet, do dia
09/07/2026 até o dia 31/08/2026, sendo que o acolhimento das propostas sera
até as 09:59 horas. A Sesséao Publica ocorrera no dia 31/08/2026, as 10:00
horas.

1.3.1. A participacdo na presente CONCORRENCIA ELETRONICA ocorrera
por meio de ferramenta informatizada integrante do Sistema de
Compras do Governo Federal — Compras.gov.br, disponivel no
Portal de Compras do Governo Federal, no endereco eletrénico
www.gov.br/compras

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 2113


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras

1.3.2. O Compras.gov.br podera ser acessado pela web ou pelo aplicativo
Compras.gov.br.

4. Comunicacdes poderao ser pelo telefone (15) 3224-5825, no horéario das 08:00
as 17:00 horas, pelo site desta Administracdo www.saaesorocaba.com.br, pelo
e-mail licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

1.5. Anexos que integram este edital:
I. Especificacdo do Objeto;
[I. Estudo Técnico Preliminar
[ll. Termo de Referéncia;
IV. Modelo de Carta Proposta;
V. Minuta do Contrato;

VI. Declaragdo de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro da
Empresa,

VII. Declaracéo de Contratacdo de Egressos;

VIIl. Declaragdo - Lei Municipal n°® 10.128/2012, Decreto Municipal n°
20.786/2013 e Decreto Municipal n° 20.903/2013;

IX. Termo de Ciéncia e de Notificacao;
X. Declaracdo de Documentos a Disposi¢céo do Tribunal;
Xl.  Ordem de Servico;
XIl.  Midia;
XIll. Declaragéo de atendimento aos requisitos de habilitagéo;
XIV. Declaragdo de cumprimento de reserva de cargos;

XV. Declaragédo de que a proposta apresentada abrange a integralidade dos
custos assegurados pela Constituicdo Federal;

XVI. Declaragédo de conhecimento das condi¢cbes de execucdo dos servigos e
renuncia a visita técnica;

XVII. Declaracao de observancia do limite legal quanto a valores dentro do ano-
calendario para enquadramento como M.E. ou E.P.P.

2. DO OBJETO

2.1. Apresente licitagdo tem por objeto a/o Contratacdo de empresa de engenharia
para execucdo de estudo de concepcédo e projetos executivos de duas
Estacoes Elevatérias de Esgoto no “Parque Sao Bento”, no municipio de
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2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6

Sorocaba, com fornecimento de equipe técnica, levantamento,
equipamentos, softwares e demais insumos necessarios, por solicitacdo da
Diretoria de Engenharia, Empreendimentos e Projetos

2.1.1.  Alicitacdo sera realizada em lote Gnico, conforme Anexo I, devendo
o fornecedor oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

Regime de Contratacdo: empreitada por preco global.

Todas as obrigacdes e responsabilidade, da empresa vencedora, para a
execucdo do objeto estdo descritas neste edital e seus anexos, e devem ser
obedecidas integralmente sob pena das sanc¢des previstas no item 13 e subitens.

A empresa vencedora devera assegurar a garantia do objeto licitado, sem
prejuizo das demais garantias legais, se houver.

A licitante vencedora devera contratar e manter egressos das unidades do
Sistema Prisional do Estado de S&o Paulo como mé&o-de-obra, conforme Lei
Municipal n® 11.762/2018.

2.5.1 O guantitativo de vagas, segundo disposto no art. 1° e incisos da lei
supra referida devera obedecer ao seguinte critério:

a) Até 03 (trés) postos de trabalho: admisséo facultativa,

b) De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de trabalho: 01 (um) vaga, com
prioridade para egresso;

c) De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de trabalho: 02 (duas)
vagas, com prioridade para 0s egressos;

d) Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho: vagas em numero
equivalente a 10% (dez por cento) do numero total de postos de
trabalho, divididas igualmente entre egressos.

Para o preenchimento das vagas a licitante vencedora deve contatar a
Secretaria da Cidadania (SECID) — Prefeitura de Sorocaba.

3. PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1.

As regras referentes as condicfes de execucdo do objeto sdo as constantes do
Termo de Referéncia anexo.

4. PROPOSICAO, REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.

4.1. Para a proposi¢cao de precos a licitante devera considerar 0s servicos executados

conforme descriminados no Termo de Referéncia.
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4.1.1. Sera de responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, todos os
custos diretos e indiretos para a execucdo do objeto, inclusive os
trabalhistas, bem ainda, os custos relacionados ao transporte dos
materiais/equipamentos e carregamentos do local de partida até o local
de destino.

4.2. O pagamento sera conforme a previsdo do Termo de Referéncia.

4.3. Os precos serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses, a
contar da data de apresentacdo da proposta nos termos 81° do art. 2° da Lei
Federal 10.192/2001.

4.4. Os precos terdo reajuste de acordo com a variacdo do indice de Precos de
Obras Publicas — IPOP. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se
nas planilhas referenciais elaboradas com base no banco de precos SABESP
de Mar¢o/2026 e SINAPI do més de maio/2026, obedecendo a seguinte formula:

P=Pox.l. Onde:

lo P = Preco reajustado

Po = Preco Proposta.
| = indice do més de reajuste

lo = indice do més de apresentacdo da proposta.

4.4.1. O reajuste apurado pela formula acima, sera aplicado para os servi¢cos
realizados a partir do més subsequente ao do aniverséario da proposta.

4.5. O prazo de pagamento ndo sera superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela

4.5.1. Em caso de inobservancia quanto ao critério de pagamento, o SAAE
suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal eletrdnica, da variagéo
do “indice Geral de Pregos de Mercado - IGPM", acumulado entre a data
da exigibilidade e a data de seu efetivo pagamento.

4.5.2. A licitante vencedora ndo podera suspender o cumprimento de suas
obrigacdes e devera tolerar possiveis atrasos de pagamento, de acordo
com o artigo 137, § 29, inciso IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.6. Alicitante vencedora devera apresentar juntamente com a nota fiscal eletrénica,
as certidbes abaixo relacionadas, sob pena das sancbes estabelecidas,
podendo, ainda, a critério da administracao, ter o contrato rescindido:
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4.7.

a) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
inclusive contribuicdo social, expedida pela Secretaria da Receita Federal e;

b) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
(FGTS), por meio da apresentacéo do CRF - Certificado de Regularidade
do FGTS;

c) Provade inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos
efeitos da certiddo negativa (CNDT-EM);

4.6.1. Devera apresentar também a relacao de recolhimentos individuais dos
funciondrios contratados para a execucdo dos servicos, objeto do
presente certame.

Os documentos relacionados no subitem 4.6, incluindo a nota fiscal, deverdo ser
encaminhados ao fiscalizador e para 0 e-mail
contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos 0Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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5.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitagéo.

5.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

5.7. Eicam IMPEDIDAS de participar:

5.7.1.
5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

5.7.9.

Aqueles que ndo atendam as condicfes deste edital e seu(s) anexo(s);

Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da
licitacao;
Estrangeiros que néo tenham representacdo legal no Brasil com

poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo,
pessoa fisica ou juridica, quando a contratacdo versar sobre obra,
servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao
do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacao,
impossibilitada de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na dispensa de licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacéo do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com transito
em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condicBes analogas as de escravo ou por contratacao
de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.
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5.7.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da
execuc¢dao do contrato agente publico do érgado ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situacfes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

5.7.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,
atuando nessa condi¢do (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

5.7.12. Enquadradas nas vedacdes previstas na Lei Municipal n°® 10.128 de
2012, regulamentada pelos Decretos Municipais n° 20.786 de 2013 e
n° 20.903 de 2013.

5.7.13. Sociedades Cooperativas;
5.7.14. Reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicao

5.8. O disposto nos itens 5.7.4 e 5.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servi¢o que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucao.

5.9. Em licitacdes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidénea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

5.10. A vedacdo de que trata o item 5.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionério ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

5.11. Seraverificado o eventual descumprimento das condi¢cdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

5.11.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

5.11.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=n
omeSancionado&direcao=asc);
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5.11.3. Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

5.11.4. Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal do Estado de S&o Paulo
(https://lwww.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-apenados);

5.12. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu s6cio majoritario, por forgca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992 e Lei Municipal n° 10.128 de 2012, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 20.786 de 2013 e n° 20.903 de 2013, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela préatica de ato de improbidade
administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritéario..

5.13. Constatada a existéncia de impedimento e/ou sancdes a licitante sera inabilitada
por falta de condic&o de participacao.

6  HABILITACAO.

6.1 A habilitacdo dos fornecedores sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, conforme procedimentos apresentados no item
8, sendo os documentos necessarios para a presente licitacao:

6.1.1 HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da NLLC), conforme o caso:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Pablico
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

b) para a sociedade empresariaou sociedade limitada
unipessoal: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

C) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

d) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte:
certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigédo
de microempresa ou empresa de pequeno porte, OU declaracéo,
sob as penas da Lei, de que cumpre 0s requisitos legais para a
qualificagdo como ME ou EPP, OU pela adesdo da empresa ao
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Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuicdes devidos pelas ME ou EPP — Simples Nacional
(disciplinado no Capitulo IV da Lei Complementar n® 123/06);

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo;

f) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

6.1.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracbes ou da consolidacéo respectiva,

6.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da NLLC):

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal,
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
lei, mediante a apresentacao das seguintes certiddes:

cl) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certidao
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
contribuicdo social, expedida pela Secretaria da Receita
Federal;

c2) Certiddo Negativa de Deébitos Mobiliarios ou Certiddo
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliarios,
expedida pela Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), por meio da apresentagéo do CRF - Certificado de
Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagcdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Deébitos
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Trabalhistas com os mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-
EN).

f) A comprovagdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito da
assinatura do contrato. No _entanto, toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal deve ser
apresentada, mesmo _gue esta apresente alguma restricdo, sob
pena de inabilitacao.

f1) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade
fiscal, ser4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que 0O
proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administracédo
publica, para a regularizacao da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

f2) A ndo regularizacdo da documentacédo, no prazo previsto no
subitem anterior, implicara na preclusdo do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste
edital.

f3) A participacdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejara a aplicacdo das sancdes previstas em
Lei.

6.1.4 Visita Técnica FACULTATIVA.

al) E facultativa, a visita técnica e, se o fornecedor por ela optar,
devera ser agendada atraves do e-mail
geminapires@saaesorocaba.sp.gov.br, com o(a) senhor(a)
Gemina Maria Pires.

a2) Todas os fornecedores deverdo apresentar DECLARACAO de
gue tem conhecimento do local e dos servicos a serem
executados.

6.1.5 QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA (art. 69 da NLLC):

a) Fazer prova de possuir capital social registrado ou patriménio
liguido n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado para
12 (doze) meses, comprovado através da apresentacao da copia
do Certificado de Registro Cadastral, Contrato Social ou alteragcéo
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contratual devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartério de Registro Civil de Pessoas Juridicas ou apresentacéo
do balanco.

al) Se aopcao da licitante for pela comprovacédo do patrimdnio
liguido deverd ser apresentado o Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigivel e apresentado na forma da lei, que
comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentagéo da proposta.

al.l) O balanco patrimonial e demonstracdes contabeis,
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, seréo
aceitos, na forma da Lei, quando apresentados por
meio de:

- Publicagdo em Diario Oficial; ou
- Publicacédo em Jornal; ou

- Coépia ou fotocopia registrada ou autenticada
na Junta Comercial da sede ou do domicilio
da licitante ou em outro 6rgdo equivalente,
inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

— Comprovacgéo por Sped.

b) “Certiddo Negativa de Faléncia”, expedida pelo distribuidor judicial
da sede da licitante pessoa juridica ou empresario individual.

bl) Nos casos de Recuperacdo Judicial e Extrajudicial, serdo
aceitas certiddes positivas, com demonstracao do plano de
recuperacdo, ja homologado pelo juizo competente em
pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econémico-
financeira.

7 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaragéo de que ndo existem no quadro de funcionarios da empresa, menores
de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda,
empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer
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b)

d)

f)

9)

h)

7.1

trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
Anexo VI,

Declaragcédo contendo a quantidade de vagas que serdo disponibilizadas aos
egressos em relacdo aos postos de trabalho a serem demandados e ocupados
para fins da execugao do objeto, assinada por representante legal da licitante ou
por procurador/credenciado, em cumprimento ao exigido no subitem 2.6,
conforme Anexo VII;

Declaracéo de que a licitante atende aos requisitos de habilitacéo, e o declarante
responderd pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei; (art. 63,
inciso 1, Lei 14.133/21), conforme Anexo XII.

Declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas; (art. 63, inciso 1V, 92, inciso XVIIl, 116 e 167, inciso IX, da
Lei 14.133/21, bem como da Lei Municipal n® 12.859/2023), conforme Anexo XIII.

Declaragédo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas; (art. 63, inciso 8 1°, Lei 14.133/21),
conforme Anexo XIV.

Declaragédo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da contratacdo, caso a
empresa opte por ndo realizar vistoria nos locais a serem prestados 0s servi¢os,
(art. 63,8 3°, Lei 14.133/21) Anexo XV.

Declaracdo de que no presente ano-calendario de realizacdo da licitagcdo a
licitante, ME ou EPP, ainda n&do tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
atestando ciéncia quanto a observancia desse limite legal. (art. 4°, § 29, Lei
14.133/21), conforme Anexo XVI.

Comprovacéao dos poderes de representacao através da apresentacéo de
procuracdo que designe expressamente seu representante para assinatura
de declaracOes, carta proposta e demais atos pertinentes ao certame.

Na hipotese de ndo constar prazo de validade das certidfes apresentadas, este
SAAE aceitard como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacao dos envelopes.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

OBS.:

Se a licitante estiver credenciada com o CNPJ-MF da matriz, todos os
documentos habilitatorios deverdo ser apresentados com o CNPJ-MF da
matriz, ou se estiver credenciada com o CNPJ-MF da filial, todos os
documentos habilitatorios deverdo ser apresentados com o CNPJ-MF da
filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

N&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

Caso o fornecedor pretenda cumprir o objeto do certame por pessoa
juridica distinta da credenciada, considerando exclusivamente matriz e
filial, devera apresentar regularidade fiscal e trabalhista de ambas, bem
como indicar essa condicdo através de declaracao/informacéao
apresentada juntamente com os documentos habilitatérios/proposta.

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessado sera suspensa, sendo informada a nova data e horério
para a sua continuidade.

Seré inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026.

Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacdo, o sera
examinada a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda as especificacdes do
objeto e as condi¢des de habilitagéo

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado.

Solicita-se, parafacilitar a analise e julgamento dos documentos, que estes
sejam apresentados na ordem enumerada acima.

8 PROPOSTA ESCRITA.

8.1 A licitante arrematante devera apresentar a proposta, observando o Modelo de
Carta Proposta - Anexo IV e procedimentos informados no item 8.
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8.1.1 A proposta devera ser apresentada juntamente com oS

documentos habilitatorios.

8.1.2 Deverd ser apresentado comprovante de Enquadramento de ME

ou EPP, se for o caso.

8.1.3 A proposta de preco devera conter as seguintes informacdes:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

Razao social e enderego completo da empresa (CNPJ do
faturamento);

Data e assinatura do representante legal da empresa (sera aceita
assinatura  digital, desde que cumpram as normas
regulamentadoras do ICP-Brasil);

Indicacdo com qualificacdo de quem assinara o contrato, nos
termos do exercicio da administracdo constituidos na habilitacao
juridica, informando CPF, RG, e-mail institucional, e-mail pessoal,
data de nascimento, enderego residencial, telefone e cargo, na
hipétese de adjudicagéo;

Indicac&o do preposto da contratada;

Prazo de validade nédo inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentacéo;

Telefone, enderego completo e e-mail para envio de
correspondéncia;

Agéncia bancaria e n° da conta corrente para pagamento.

O preco unitario (CIF), ja inclusas todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes do fornecimento, como frete, embalagens,
impostos e outros que porventura possam ocorrer;

A composigao dos pregos unitarios e totais de cada item da planilha
orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro, embutidos todos os
custos e despesas diretas e indiretas necessarias ao cumprimento
integral do objeto deste edital, bem como m&o de obra
especializada, materiais, equipamentos, transporte, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, impostos, tributos, taxas incidentes
(federais, estaduais e municipais), leis sociais, BDI e outros que
porventura possam ocorrer.

Considerar como més base o de apresentacédo da proposta.
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k) A planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro efetuados
em impresso proprio e devem seguir o modelo da licitagdo, nao
podendo ser alteradas as quantidades e nem as especificagdes.

)] Como anexo a proposta, a licitante devera apresentar:

i. MIDIA DIGITAL, nos formatos de planilhas eletronicas
(.xIsx, .xIs ou .ods), a composicdo analitica de precos,

conforme descrito nas alineas “” e “k”, incluindo o cronograma
fisico-financeiro do servigo pelo metodo de barras.

7.1.1.1 Ap6s o recebimento da proposta, nao serdo
admitidas, salvo em casos de inexequibilidade,
pedidos de desclassificagdo por enganos ou erros no
preenchimento. Em que pese, havendo erros de
digitacdo, devidamente evidenciados e assim
entendidos pelo Pregoeiro, e tdo somente nestas
circunstancias, poderdo ser desclassificados,
conforme procedimentos descritos no item 8.

8 PROCEDIMENTOS

8.1  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, as
propostas de técnica e as propostas de preco até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

8.2  Napresente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacéo
de propostas e lances e de julgamento.

8.3 No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preco, o licitante
declarara, em campo préprio do sistema, que:

8.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta de técnica e da proposta de preco
apresentadas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente o0s
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

8.4  Na&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:
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8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.4.10

de cujo capital participe outra pessoa juridica,

que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa
juridica com sede no exterior;

de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario
ou seja sbcia de outra empresa que receba tratamento juridico
diferenciado nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde
gue a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso Il do art. 3° da referida lei;

cujo sécio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa
juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

gue participe do capital de outra pessoa juridica;

que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econ6mica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou
de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de
previdéncia complementar;

resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendario anteriores;

constituida sob a forma de sociedade por acdes.

cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante
do servico, relacdo de pessoalidade, subordinacéo e habitualidade.

8.5 Afalsidade da declaragcéo de que trata o item 8.3 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.6  Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas de técnica e as propostas
de preco ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e de julgamento, os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as
propostas dos licitantes convocados, apos a fase da apresentacdo de propostas.

Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital de licitacdo e ja apresentados, serao
encaminhados pelo licitante mais bem classificado, ap6s o encerramento da
etapa competitiva, observado o prazo de que trata o item 9.33.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacbes no sistema eletrdbnico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexéao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
blogueio de acesso.

Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital de licitacdo e ja apresentados, serdo
encaminhados pelo licitante mais bem classificado, ap6s o encerramento da
etapa competitiva.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as
operacbes no sistema eletrdbnico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
bloqueio de acesso.

9 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1 O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema eletrénico,
conforme estipulado no Anexo Il — Termo de Referéncia, item 5 e subitens.
9.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
9.3  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro, omisséo
ou qualquer outro pretexto.

Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicfes nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituigcao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacfes publicas federais, quando participarem de licitacbes
publicas;

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragédo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, ap0s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

Sera adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentarao
propostas que permanecerdo em sigilo até o inicio da sessdo publica, sendo
vedada a apresentacdo de lances.

Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacédo exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos,
convengbes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias
profissionais que executardo o servico e as respectivas datas bases e vigéncias,
com base na Classificagéo Brasileira de Ocupacdes — CBO.
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9.15 Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto
no instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

10 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

10.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2 Iniciada a sessao publica, o Agente de Contratacdo/Comissao devera informar
no sistema o prazo para a atribuicdo de notas a proposta de técnica e de preco,
e a data e o horario para manifestacao da intencéo de recorrer do resultado do
julgamento, nos termos do item 11.3 deste Edital.

10.2.1 Eventual postergacdo do prazo a que se refere o item 10.2 deve ser
comunicada tempestivamente pelo Agente de Contratacdo/Comissao,
via sistema.

10.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o
Agente de Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

10.4 Quando a desconexdao do sistema eletronico para o Agente de
Contratacdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica seré suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas
da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.

10.5 O Agente de Contratacdo/Comissao verificard as condi¢des de participacdo no
certame de todos os licitantes, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de
2021, legislacéo correlata, especialmente quanto a existéncia de sancdo que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

10.5.1 SICAF,

10.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

10.6 A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa
licitante.

10.6.1 A consulta no CNEP quanto as sancdes previstas na Lei n® 8.429, de
1992, também ocorrerd no nome e no CPF do sécio majoritario da
empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 20]113



10.7 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.7.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.7.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificacao.

10.7.3 Constatada a existéncia de sancdao, o licitante sera reputado inabilitado,
por falta de condicéo de participacao.

10.8 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da
margem de preferéncia, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificard se o
licitante faz jus ao beneficio aplicado.

10.8.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos
para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as propostas
serdo reclassificadas, para fins de nova aplicacdo da margem de
preferéncia.

10.9 Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento
favorecido, o Agente de Contratagcdo/Comissao realizarq, em conjunto com a
banca designada, a verificagcdo da conformidade das propostas.

10.10 Serao desclassificadas as propostas que:

10.10.1 contiverem vicios insanaveis;

10.10.2 ndo obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Termo de
Referéncia;

10.10.3 apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacao;

10.10.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

10.10.5 apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
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10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

Na avaliacdo de conformidade das propostas de técnica e de preco deverao ser
indicadas as razdes de eventuais desclassificacdes.

A andlise e avaliacdo da conformidade das propostas serd iniciada pelo exame
de conformidade das propostas de técnica, observadas as regras e as condi¢des
previstas no Anexo lll deste edital.

A andlise dos quesitos de natureza qualitativa serd realizada pela banca
designada.

No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da
Proposta Técnica (NT), de acordo com o Anexo |l deste edital.

Concluida a avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas o Agente de
Contratacao/Comisséo realizara a verificacdo da conformidade das propostas
de preco.

No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
Administracao.

A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada
apos diligéncia do Agente de Contratagcdo/Comissao, que comprove:

10.17.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.17.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima,
a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.18.1 Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, contratacdo semi-integrada ou contratacao
integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagédo do
valor global estimado;

10.18.2 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucéao.
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10.19 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

10.19.1 Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, se a proposta
do licitante vencedor for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, sera obrigatoriamente exigida a
prestacdo de garantia adicional.

10.19.2 O valor da garantia adicional correspondera a diferenca entre o valor
orcado pela Administracdo e o valor da proposta vencedora.
Valor da Garantia Adicional = Valor Or¢cado - Valor da Proposta
Vencedora.

10.20 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de
Precos elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

10.20.1 Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor
serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios,
no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagfes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.20.2 Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em
regime de dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e
indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a produtividade
adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execucao
contratual.

10.20.3 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela
Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa
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referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade.

10.20.4 Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que nao
alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais
vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de
produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

10.20.5 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacédo técnica da
metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a execugao
do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneracao
do servico.

10.21 Erros no preenchimento da planilha n&do constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

10.21.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas.

10.21.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do
Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

10.22 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servi¢co
ou da area especializada no objeto.

10.23 Sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de acordo com
0 seguinte parametro estabelecido no Anexo Il - Termo de Referéncia.

10.24 Apés andlise das propostas de técnica e de preco, serda estabelecida a
pontuacao final dos licitantes, de acordo parametro estabelecido no Anexo Il -
Termo de Referéncia

10.25 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.2 e 10.2.1, o sistema ordenara
e divulgara as notas ponderadas das propostas de técnica e de pre¢co em ordem
decrescente, considerando a maior pontuacdo obtida, bem como informara as
notas de cada proposta por licitante.

10.26 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de andlise das
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propostas de técnica e de preco, sera efetivada a verificacdo automatica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com a Nota Final da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

10.26.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de
preferéncia, apenas poderao se valer do critério de desempate previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, as propostas
de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem
jus as margens de preferéncia.

10.26.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco
ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razao da
aplicacdo da margem de preferéncia.

10.26.3 Nessas condi¢fes, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da maior Nota Final serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

10.26.4 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
preco que corresponda a Nota Final superior & da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos
a comunicacao automatica para tanto.

10.26.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno
porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

10.26.6 No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as
microempresas e empresas de pequeno porte gue se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta para desempate.
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10.26.7 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

10.27 Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.27.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta de preco em ato continuo a classificacao;

10.27.1.1 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes,
para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagbes previstos nesta Lei;

10.27.1.2 desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

10.27.1.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme Decreto n° 12.304, de 2024.

10.27.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

10.27.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do
Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administracédo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério
do Estado em que este se localize;

10.27.2.2 empresas brasileiras;

10.27.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

10.27.3 empresas que comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei
n°®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.28 Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.
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10.29 Encerrada a etapa de andlise das propostas, na hipétese de a proposta de preco
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacdo, o Agente de Contratagcdo/Comissdo podera negociar condi¢cdes
mais vantajosas, apés definida a melhor Nota Final entre os licitantes.

10.29.1 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apos a negociacao, for desclassificado em razéo de
sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

10.29.2 A negociacdo serad realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10.30 O resultado da negociacédo sera registrado na ata da sessao publica e anexado
aos autos do processo licitatério.

10.31 O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada & negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

10.32 Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no
sistema.

10.33 E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo acima
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.
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11 DOS RECURSOS

11.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

11.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitagcdo ou inabilitacéo do licitante:

11.3.1 aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena
de precluséo;

11.3.2 o prazo para a manifestacao da intencao de recorrer ndo sera inferior a
10 (dez) minutos.

11.3.3 o0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data
de intimacgé&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

11.4 Na hipotese de adogédo da inversdo de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n®
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado
na data de intimacéo da ata de julgamento.

11.5 Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.6 O recurso seradirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.7 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdao conhecidos.

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 28]113


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1

11.8 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da
divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.9 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.10 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de

aproveitamento.
12 RECURSO FINANCEIRO.
12.1 A despesa decorrente desta licitacdo serd atendida através das dotacles
orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no corrente

exercicio financeiro, conforme rubrica orcamentaria n® 23.09.00 3.3.90.39 17 512

5005 2165 04 1100000

13 SANCOES POR INADIMPLEMENTO
13.1 Incorrerdo em sancgdes os atos praticados pelos fornecedores e/ou pelo(s)
contratado(s) durante todo o procedimento em epigrafe, e ainda, pelo
inadimplemento de qualquer clausula ou simples condicdo do edital, seus
anexos ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, conforme o artigo

155, da Lei de Licitagcdes e descritas no presente instrumento convocatorio.

13.2 Comete infracdo administrativa o Contratado/Fornecedor que:

I. Der causa a inexecucao parcial do contrato;

II. Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

[ll. Der causa a inexecuc¢do total do contrato;

IV. Ensejar o retardamento da execuc¢ado ou da entrega do objeto da licitagcédo
sem motivo justificado;

V. Apresentar documentagao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a
execucédo do contrato;

VI. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
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VIl. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

13.3 Serdo aplicadas ao contratado/fornecedor que incorrer nas infracdes
acima descritas as seguintes sancgoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecu¢do parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

II.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nos incisos “II”, “llI” e “IV” do subitem acima, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

lll. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos incisos “V”, “VI”, “VII” e “VIII” do subitem acima, bem
como nos incisos “II”, “llI” e “IV”, que justifiguem a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV. Multa;

A. Moratéria de 01 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

B. Compensatoria, para as infrac6es descritas nos incisos V a VIII do item
10.2., de 1 % a 10% do valor do Contrato.

C. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista no inciso Il
do item 10.2., de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

D. Para infragcdo descrita nos incisos Il do item 13.2., a multa sera de 1 % a
20 % do valor do Contrato.

E. Para infragBes descritas no inciso IV do item 13.2., a multa serade 1 % a
10 % do valor do Contrato.

F. Para a infracéo descrita no inciso | do item 13.2., a multa serd de 1 % a
10 % do valor do Contrato.
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13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

Na aplicacéo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, 81°):
13.4.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

13.4.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.4.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.4.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

13.4.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

A aplicacdo das sanc¢les previstas neste instrumento convocatorio ndo exclui,
em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a
Autarquia.

Todas as sanc¢des previstas neste edital poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao (art. 157)

Se a multa aplicada e as indenizagfes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

A aplicacao das sanc0Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
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14

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

A personalidade juridica do Contratado/Fornecedor podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Ato Normativo ou para provocar
confusado patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢fes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado/Fornecedor, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

A Autarquia devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal e insercéo
das informacdes no Sistema de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo.

As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
Federal n® 14.133/21.

Os débitos do Contratado/Fornecedor para com a Administragdo Contratante,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizac¢des, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado/Fornecedor possua e que estejam vigentes.

Os casos de extincdo, se eventualmente ocorrerem, serdo formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa,
nas circunstancias em que a legislacéo assim prever.

PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL.

14.1

Homologado o resultado do procedimento e adjudicado o objeto desta
CONCORRENCIA ELETRONICA, o SAAE convocara o fornecedor vencedor
para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, providencie assinatura do contrato,
podendo este prazo ser prorrogado por igual periodo, em caso de situacao
justificavel e aceita pelo SAAE.
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14.2

14.3

14.1.1 O prazo de convocacgdo para assinatura sera ajustado caso o licitante
opte pelo seguro garantia respeitando o prazo minimo de 30 (trinta) dias
corridos conforme previsto no art. 96, 83° da NLLC, Devendo ainda, no
mesmo prazo, apresentar 0s seguintes documentos:

11.1.1.1 Documento comprobatorio dos poderes de representacao.

11.1.1.2 Copia da Anotacédo de Responsabilidade Técnica— ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), obtida junto
ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

11.1.1.3 Declaracdo de cumprimento ao exigido no artigo 1° da Lei
Municipal n° 10.128, de 30 de Maio de 2012,
regulamentada pelo Decreto Municipal 20.786/2013 e
alterada pelo Decreto Municipal 20.903/2013, conforme
Anexo VIII.

Caso o fornecedor convocado ndo compareca para assinar o disposto no
subitem 14.1, fica facultado ao SAAE convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pela primeira classificada, podendo ser negociada a obtencdo do
menor preco, verificando-se a aceitabilidade da proposta e 0 cumprimento das
exigéncias habilitatérias ou revogar o processo licitatorio, observando o
interesse publico.

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado a critério das partes,
nos limites legais permitidos no artigo 105 da Lei Federal n° 14.133/2021 e

também item 14 do Anexo Il — Termo de Referéncia.
15 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1 Qualguer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)
dias uteis antes da data da abertura do certame.

15.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia
atil anterior a data da abertura do certame.

15.3 A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelos seguintes meios: licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br
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15.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

15.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacédo, nos autos do processo de licitacao.

15.6 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacao
do certame.

16 DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1 A licitagdo sera processada e julgada por Agente de Contratacdo/Comisséo do
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA.

16.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

16.2.1 Republicar o presente aviso com uma nova data;

16.2.2 Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos
qgue serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0s
menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as
condi¢cBes de habilitagdo exigidas.

16.2.3 No caso do subitem anterior, a contratacao sera operacionalizada fora
deste procedimento.

16.2.4 Fixar prazo para que possa haver adequacédo das propostas ou da
documentacao de habilitacdo, conforme o caso.

16.3 As providéncias dos subitens 16.2.1 e 16.2.2 também poderéo ser utilizadas se
nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados
(procedimento deserto).

16.4 Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo ndo conste desta CONCORRENCIA ELETRONICA N°
07/2026, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da
Administracao na respectiva notificagao.

16.5 Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
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16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e
sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e
classificacéo.

As normas disciplinadoras deste CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo de
contratacao.

Em caso de divergéncia entre disposicbes desta CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 07/2026 e de seus anexos ou demais pecgas que compdem o
processo, prevalecera as deste Aviso.

Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser
enviados ao pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis que anteceder a data fixada para
abertura da sesséo publica, através do e-mail:
licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

A apresentacdo da proposta na presente CONCORRENCIA ELETRONICA N°
07/2026 sera considerada como evidéncia de que o fornecedor:

16.13.1 Examinou criteriosamente todos o0s termos e anexos do ato
convocatério, que os comparou entre si e obteve da Administracdo
informacdes sobre qualquer parte duvidosa, antes de apresenta-la.

16.13.2 Considerou que os elementos desta CONCORRENCIA ELETRONICA
N° 07/2026 Ihe permitem a elaboracdo de uma proposta totalmente
satisfatoria.
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16.14 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Pudblicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1.

16.15 A participagédo neste edital implica no conhecimento e submisséo a todas as
clausulas (itens) e condi¢cGes deste edital, bem como de todos o0s seus anexos

Sorocaba, de de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
DIRETOR GERAL
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ANEXO |
ESPECIFICAGAO DO OBJETO

LOTE 01

Item | Qtde. | Unid. Especificagao do objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETOS
EXECUTIVOS DE DUAS ESTACOES ELEVATORIAS DE
01 01 | sery. |ESGOTO NO “PARQUE SAO BENTO”, NO MUNICIPIO DE

SOROCABA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE TECNICA,
LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E DEMAIS
INSUMOS NECESSARIOS.
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ANEXO 1l

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado para atender as exigéncias da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021. Seu objetivo € descrever e justificar a necessidade de
contratar uma empresa de engenharia especializada para a elaboragcdo dos projetos
executivos de duas Estacdes Elevatorias de Esgoto. O projeto visa aumentar a capacidade
de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do municipio.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A cidade de Sorocaba encontra-se praticamente saneada, com a maior parte dos seus
efluentes sanitarios coletados e conduzidos a estacdes de tratamento, ou seja, o indice de
coleta e tratamento de esgoto chega a quase totalidade, na area urbana.

Simplificadamente podemos descrever que o0 sistema existente opera sob o regime
de separador absoluto, no qual a rede coletora de esgoto recebe exclusivamente efluentes
domeésticos, independentemente das aguas pluviais. Os efluentes gerados nos imdéveis séao
captados por redes publicas subterraneas, instaladas sob vias ou passeios, e conduzidos por
gravidade aos coletores-tronco. Estes, por sua vez, acompanham as cotas topograficas mais
baixas das bacias hidrograficas, margeando coérregos e cursos d'agua, até o
encaminhamento final para uma das oito Estacdes de Tratamento de Esgoto em operacéo
No municipio

O langamento de esgoto doméstico em cursos d’agua, sem o devido tratamento,
contamina mananciais superficiais, tornando-os meios propicios a propagacao de infec¢oes
em larga escala e a ocorréncia de problemas generalizados de saude publica.

Como é notdrio que as caracteristicas do meio ndo sdo uniformes, seja no ambito
social, fisico, econémico ou cultural, criando uma relatividade entre as diversas regides do
municipio, as acdes propostas como solucdes para estas diversas areas também devem se
diferenciar no segmento do saneamento, conforme necessidades de cada ambiente.

Assim, o0 objetivo deste estudo é viabilizar a contratacdo de uma empresa de
engenharia para realizar o projeto de duas novas estacbes elevatdrias de esgoto. A
construcado dessas EEEs visa melhorar o sistema de afastamento de esgoto da bacia de
esgotamento sanitario “Sdo Bento”, situada na regido norte da cidade.

A regido abrangida pela bacia de esgotamento “Sdo Bento” abriga, em sua maioria,
familias de baixa renda que buscam moradia nas periferias urbanas. Nas areas adjacentes
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ao Rio Sorocaba, essa pressédo por habitacdo resultou em ocupacdes informais e invasoes.
Essa proximidade com o leito do rio coloca a comunidade em situagéo de risco ambiental e
sanitério, evidenciando a necessidade de politicas publicas de regularizacdo fundiaria e
ampliacdo da rede de esgoto

A crescente expansédo urbana dessa regido impde a urgéncia na estruturagdo dos
servicos de saneamento basico. A &rea, ainda em processo informal de ocupacgdo e
adensamento populacional, exige solucfes imediatas para a gestdo adequada dos efluentes
sanitérios, evitando a contaminacdo ambiental e a degradacdo das condicdes de saude
publica.

Neste contexto, a elaboracdo de Projetos Executivos para a construcdo de duas
Estacbes Elevatorias de Esgoto para atender essa regido € uma medida fundamental e
inadiavel, pois tem como objetivo:

e Viabilizar o transporte dos efluentes domésticos da bacia de esgotamento sanitario
“‘Sao Bento” até a Estacdo de Tratamento “Pitico”, superando as limitacbes
topogréficas da regido;

e FEvitar o langcamento direto de esgoto nos cursos d’agua, contribuindo para a
despoluicao e preservacao do Rio Sorocaba;

e Proporcionar condicbes adequadas de saneamento para as familias residentes em
areas de ocupacéao informal, minimizando riscos epidemiolégicos e promovendo a
saude publica.

A auséncia destes projetos, e de suas subsequentes implanta¢cdes, compromete
diretamente o principio da dignidade humana e onera o Poder Publico com elevados custos
futuros de remediacdo ambiental e assisténcia a saude. Portanto, a contratacdo de empresa
especializada para a elaboracdo dos projetos executivos configura-se como prioridade
estratégica para 0 municipio

No entanto, o SAAE nao dispde atualmente de corpo técnico em quantidade suficiente
para absorver essa demanda. O quadro de servidores ativos encontra-se plenamente
comprometido com as atividades rotineiras e prioritarias da Autarquia, o que torna inviavel a
elaboracéo dos projetos por equipe propria sem prejuizo as demais operacgoes.

Como se trata de dois projetos estratégicos e tecnicamente especificos para o sistema
de esgotamento sanitdrio do municipio, a Autarquia devera contratar uma empresa
especializada para a execuc¢ao das obras destas Estacdes Elevatorias de Esgoto.

O objeto desta contratacdo é exatamente a elaboracdo dos projetos desses
dispositivos.
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Desta forma, o SAAE esta contratando esses servi¢os para a perfeito atendimento das
demandas atuais de tratamento de esgoto e visando a resolucéo definitiva deste problema.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Justificativa de ndo parcelamento

O objeto desta contratacdo é a elaboracdo de dois projetos executivos de
infraestrutura de captacédo e transporte de esgoto sanitario. Estes projetos visam solucionar
um problema pontual em uma regido com ocupagdo urbana informal, causado por uma
grande conjuncdo de fatores. Assim, as solucdes finais deverdo ser minuciosamente
estudadas, pois os projetos deverdo considerar e harmonizar um grande numero de
condicionantes inter-relacionadas, que demandarao intervencdes em diversos eixos para
compor o escopo final.

Os servicos em questdo exigem a atuacao de profissionais com alta capacitacéo
técnica. Diante da limitacdo atual do quadro de servidores da Administracdo para o
atendimento integral destas demandas especificas, a contratacdo externa demonstra-se
vantajosa, tanto sob o aspecto operacional quanto sob a perspectiva gerencial.

A divisdo dos objetos por itens ndo implicaria ampliacdo da competitividade pelos
licitantes, tampouco em ganhos econdmicos, pois 0s mesmos participariam da licitagdo em
diversos itens isolados, perdendo-se assim economia de escala.

A nao divisao do objeto pretendido em itens ou lotes justifica-se pela necessidade de
preservar a integridade técnica e a responsabilidade Unica sobre a execucdo. O
parcelamento, neste caso, traria riscos a Administracdo, uma vez que a execugao por
multiplos contratados poderia comprometer a compatibilidade entre os projetos e a eficiéncia
dos servigos, gerando prejuizos operacionais e elevando os custos de gerenciamento e
fiscalizacéo

Desta forma, a elaborag&o dos projetos por uma Unica empresa permitira a perfeita
integracdo da equipe e a compatibilizagdo de todos os elementos dos estudos, evitando
conflitos entre os projetos das diversas instalagdes, que resultariam em retrabalho e atrasos
no cronograma.

A elaboracédo do projeto por uma Unica empresa também facilita a comunicacao entre
0s projetistas e auxiliares, otimizando recursos e reduzindo custos.

Assim, entendemos nao se justificar o parcelamento da contratacdo desse projeto
para mais de uma empresa.

Definicdo de modalidade
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(1]

A Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021, versa na alinea “a” do inciso XXI do caput do
art. 6° desta lei:

“a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto
acOes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo,
de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis e imoOveis, com preservacdo das
caracteristicas originais dos bens;”

Os valores estabelecidos nesta lei foram atualizados pelo Decreto n° 12.343, de 30
de dezembro de 2024, no seu artigo 1° e anexo:

“Art. 1° Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, na forma do Anexo.”

Atualizacdo dos valores estabelecidos na Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO
Art. 6°, caput, inciso XXII R$ 250.902.323,87

Art. 37,8 2° R$ 376.353,48

Art. 70, caput, inciso Il R$ 376.353,48
Art. 75, caput, inciso | R$ 125.451,15

Art. 75, caput, inciso Il R$ 62.725,59
Art. 75, caput,“i(?’ciso IV, alinea R$ 376.353,48
Art. 75, 8 7° R$ 10.036,10

Art. 95, 8§ 2° R$ 12.545,11

Art. 184-A R$ 1.576.882,20

A Orientacéo Técnica OT — IBR 002/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas, define como servigo de engenharia: “... é toda a atividade que necessite da
participacdo e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei
Federal n° 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar,
adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definicdo as atividades
profissionais referentes aos servicos técnicos profissionais especializados de projetos e
planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliagdes, assessorias, consultorias,
auditorias, fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento.”.
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A OT — IBR 002/2009 traz também, em seu ANEXO I, um fluxograma simples de
enquadramento, que permite de forma muito intuitiva, promover a classificacdo e o
enquadramento entre Obras e Servigos de Engenharia:

ANEXO | - FLUXOGRAMA PARA ENQUADRAMENTO

3. Trata-se de:
Construir,
Reformar.
Fabricar,
Recuperar,

Ampliar 7

2 Exige
profissional
conforme LF

5.194/66

4.E
Obra de
Engenharia

1. Objeto
claramente
definido

5. Trata-se de:
Consertar, Instalar,
Mantar, Operar,
Conservar, Reparar,
Adaptar,
Manter, Transportar,
Demaolir 7

6. E
Servigo de
Engenharia

7. Trata-se de:
Senvigo Técnico
Especializado .

8.E
Servico de
Engenharia

conf. LF
5.194/66 7

9. Nao ¢
obra ou
servigo de
engenharia

Considerando que o presente estudo técnico versa sobre a contratacédo de servigcos
especiais de engenharia com alta especificidade, entende-se, salvo melhor juizo, que a
modalidade de licitacdo a ser adotada deve ser a Concorréncia, em razao da natureza
predominantemente intelectual e técnica do objeto.

Diante do exposto, entende-se, salvo melhor juizo também, que o critério de
julgamento mais adequado € o de Técnica e Preco, visto que o objeto da presente
contratagdo consiste em servigo de engenharia de natureza principalmente intelectual e
técnica.
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Definicdo da qualificacdo técnica

Quanto a qualificacdo técnica, define-se como parcela de maior relevancia e valor
significativo a elaboracéo de Projeto Executivo de Estacado Elevatoria de Esgoto (EEE), e
de sua respectiva linha de recalque, independentemente da vazdo ou porte,
desenvolvido por engenheiro habilitado pelo CREA.

Tal definicdo é essencial ao éxito do objeto, visto que a especificidade técnica dos
projetos executivos demanda conhecimentos que transcendem a formacgéo generalista de
engenharia. Justamente por essa complexidade técnica, optou-se pela modalidade
Concorréncia, com critério de julgamento por Técnica e Preco, assegurando a selecdo de
uma empresa com a expertise necessaria.

Formacdo de consércios

Quanto a formacao de consércios, o entendimento consolidado no TCE/SP estabelece
gue a admissdo desta modalidade de participacdo é ato discricionario da Administracao.
Cabe ao gestor, mediante devida motivacdo, optar pela viabilidade ou proibicdo da
participacdo de consorciados. Usualmente, a Administragdo Publica autoriza tal associacao
quando a vultosidade e a complexidade técnica do objeto exigem a conjugacéo de esforcos
e capacidades que empresas isoladas poderiam nao suprir.

Considerando a existéncia dos Acordaos 1.094/2004-TCU e 1.165/2012-TCU, ambos
do Plenario, sedimentando que a formacdo de consorcio, em regra, é admitida quando o
objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir os requisitos de habilitacdo do
edital, ficando o administrador obrigado a prever a participacdo de consércios no certame
com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencdo da proposta mais vantajosa,
entendemos que o0 objeto licitado ndo envolve questdes de alta complexidade,
multidisciplinares ou de grande vulto, em que empresas isoladamente ndo teriam condicbes
de suprir os requisitos exigidos no edital. E, havendo no mercado empresas que atendam o
pretendido por esta Administracdo sem a necessidade constituicdo de consorcio, entende-
se, salvo melhor juizo, que ndo é necessario permitir a formacdo de consorcios para a
presente contratacao.

Permissdo de participacdo de cooperativas

Com relacdo a participacdo de cooperativas no certame, entende-se que as caracteristicas
do objeto contratual sdo incompativeis com o modelo organizacional e operacional das
cooperativas, especialmente quando consideramos a natureza altamente especializada do
objeto, que envolve servigos técnicos de engenharia relacionados a elaboracéo de projetos,
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verifica-se a necessidade de que a contratada possua estrutura organizacional prépria,
equipe técnica permanentemente vinculada e coordenacéo técnica hierarquizada. O modelo
organizacional das cooperativas, caracterizado pela autonomia dos cooperados e pela
auséncia de vinculo de subordinacao técnica entre estes e a entidade cooperativa, pode
dificultar a adequada gestdo, coordenacdo e responsabilizacdo técnica dos servicos.
Ademais, a eventual fragmentacdo da responsabilidade profissional e a possibilidade de
rotatividade dos cooperados podem comprometer a continuidade da equipe técnica e a
seguranca da execucdo contratual. Dessa forma, conclui-se que a participacdo de
cooperativas se mostra incompativel com as caracteristicas do objeto licitado, raz&do pela qual
se justifica sua vedacao no presente certame, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

Permissao de subcontratacdo

Quanto a permissao a subcontratacao, entende-se que servicos complementares, tais
como levantamentos topograficos, sondagens de solo, elaboracdo de desenhos e servigos
graficos, podem ser subcontratados sem prejuizo a integridade do objeto. A existéncia de
amplo mercado especializado para essas atividades fomenta a competitividade e a eficiéncia
operacional.

Portanto, admite-se a subcontratacdo de tais itens acessorios, limitada ao teto de 25%
do valor global do contrato, permanecendo a responsabilidade técnica integral sobre os
projetos a cargo da empresa contratada

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Seré realizada a elaboracdo de 02 (dois) projetos executivos compreendendo,
minimamente:

e 0s projetos das redes coletoras de esgoto faltantes;
e 0s projetos de 02 (duas) Estacdes Elevatérias de Esgoto (EEES);

e 0s projetos de 02 (duas) redes de recalque de esgotos, no municipio de Sorocaba,
com prazo estimado de execucao de seis meses.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor global estimado da contratacdo é de 240.424,60 (Duzentos e quarenta mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos).

Os valores encontram-se detalhados na planilha orcamentéaria (ANEXO II).

Para composicdo do custo da contratacdo foram estimados 0S servicos e recursos
necessarios para a execucao dos trabalhos de elaboracdo dos projetos executivos das duas
estacdes elevatérias de esgoto. Os custos foram apurados por meio das tabelas oficiais do
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SINAPI, com indicacdo do cddigo correspondente a cada preco unitario nas planilhas. Os
precos unitarios que ndo constam no SINAPI tém como referéncia o banco de pregos da
SABESP, que é uma referéncia historica no setor de saneamento e reflete com coeréncia os
precos praticados no mercado.

Considerando que as tabelas referenciais utilizadas na estimativa do custo da obra

sdo elaboradas pela CEF e pela SABESP, as quais realizam pesquisas periddicas de
mercado no pais visando refletir a situacdo mercadolégica do momento, entendemos que o
uso destas tabelas permite, com boa margem de preciséo, reproduzir 0s precos e custos
praticados no mercado.

Sendo assim, em que pese a recomendacdo do TCE/SP de realizar pesquisa de
mercado com, no minimo, 03 (trés) empresas do ramo, principalmente quando consideramos
que na grande maioria das vezes o0s orcamentos de mercado resultam em valores
superestimados pelas empresas, como podemos verificar em diversos certames ja realizados
pela Autarquia, onde o resultado final apresenta grandes descontos em relacdo aos
or¢camentos apresentados por terceiros, entendemos, salvo melhor juizo, que a composicao
da planilha orcamentaria com a utilizacdo de precos referenciais permite a Administracédo
obter um parametro razoavel para avaliacdo das ofertas desconformes ou incompativeis,
bem como verificar se existem recursos orcamentarios para o pagamento da despesa.

Quanto a referéncia das tabelas, seguem os valores do més de Janeiro/2026 para a
tabela do SINAPI e Setembro/2025 para a tabela da SABESP.

6. CRONOGRAMA

O cronograma para elaboracao do projeto, que detalha as etapas administrativas da
licitacdo e os prazos de execuc¢do dos servigos técnicos, consta no ANEXO II.

7. CONCLUSAO

Conclui-se, portanto, que a contratacdo de uma Unica empresa especializada em
projetos de engenharia, visando a elaboracdo dos estudos de concepcdo e dos projetos
executivos para a construcdo de duas estacOes elevatérias de esgoto (EEE) no bairro
“Parque Séo Bento”, € uma medida necesséria, que refletird positivamente nos indicadores
de atendimento da regido. Além disso, ela contribuira para o desenvolvimento social e
econbmico da cidade, reduzindo desigualdades e promovendo bem-estar coletivo.

Também se evidenciou que, a contratacdo sem o parcelamento do objeto, com apenas
uma Unica empresa, trara ganhos financeiros e administrativos para a autarquia, em
comparagao com a contratacao parcelada.

Sendo assim, sera elaborado um Termo de Referéncia contendo as especificagfes
para a contratacdo de uma empresa de engenharia, com experiéncia em projetos de
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engenharia, para a execu¢ao dos projetos executivos das Estacfes Elevatérias de Esgoto do
“Parque Sao Bento”, objetivando melhorar os indicadores de atendimento do SAAE.

Marcio Santana Moscardo
CAU 000A307076
RRT n° 8042345
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A ANEXO 11l
TERMO DE REFERENCIA

EXECUGAO DE ESTUDO DE CONCEP(;AO E PROJETOS EXECUTIVOS PARA
A IMPLANTACAO DE 02 ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO
NO “PARQUE SAO BENTO”

1. OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de concepcgéo e
projetos executivos de duas Estagdes Elevatérias de Esgoto no “Parque S&o Bento”, no
municipio de Sorocaba, com fornecimento total de materiais e mao-de-obra.

Os projetos visam a ampliacdo da capacidade de coleta, transporte e tratamento de
esgoto em um trecho do bairro Parque S&o Bento, nas imediacdes da Rua Odilon Walter, em
Sorocaba/SP. A regido caracteriza-se como uma area de ocupacao urbana informal.

Abaixo, indicamos a regido que serad objeto do estudo de concepcdo para a
implantacdo das novas estacdes elevatoérias de esgoto:

AREA OBJETO DE ESTUDO
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Coordenadas geograficas aproximadas: Latitude: 23°25'38" / Longitude: 47°30'20”

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO

A presente contratacdo encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar
(ETP), elaborado nos termos do artigo 18, §1°, da Lei n°® 14.133/2021, o qual demonstrou a
necessidade do SAAE, bem como a viabilidade técnica, econémica e administrativa da
solucdo proposta.

O ETP evidenciou que a execucdo do projeto de saneamento € essencial para a
ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario do municipio, visando assegurar a
universalizacdo do acesso, a continuidade dos servigcos, a protecdo da saude publica e a
preservacdo do meio ambiente, em consonancia com as politicas publicas de saneamento
basico e com as atribui¢des institucionais do SAAE.

O Estudo Técnico Preliminar também avaliou 0s riscos inerentes a execuc¢ao da
obra de saneamento, tais como interferéncias com redes existentes, condi¢cdes geotécnicas,
impactos ambientais e operacionais, e prazos de execuc¢do. Concluiu-se que 0s riscos sdo
aceitaveis e gerenciaveis, nao comprometendo a viabilidade da contratacéo.

Verificou-se, ainda, a estimativa de custos, bem como a adequacgéo do regime de
execucdo, em conformidade com a legislacédo aplicavel e com as diretrizes técnicas do setor
de saneamento.

Diante do exposto, resta devidamente justificada a contratagdo do projeto, por se
tratar de solucdo necessaria, adequada e vantajosa para a Administracdo, estando
plenamente amparada nos elementos técnicos e conclusdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

3. OBJETO A SER CONTRATADO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer as diretrizes para a contratacao
de uma empresa de engenharia para a realizacao dos estudos de concepc¢ao e dos projetos
executivos que subsidiardo a construcéo de duas estacdes elevatérias de esgoto (EEES) no
bairro “Parque S&o Bento”. O projetos executivos deverdo compreender as redes coletoras
de esgoto, as estacdes de bombeamento e as redes de recalque de esgotos. Todos os
projetos devem ser elaborados de acordo com o Plano Diretor de Esgotamento Sanitario
vigente e considerando a ocupacédo populacional atual daquela sub-bacia de esgotamento
sanitario.

3.1. Plano de trabalho
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O planejamento global para elaboracdo dos Projetos Executivos dos Sistemas de
Esgotamento Sanitario devera identificar e analisar os aspectos técnicos, econdmicos e
financeiros do Plano Diretor.

A Contratada devera realizar uma reunido técnica inicial com os coordenadores
responsaveis pela execucdo do servico para apresentar sua metodologia para
desenvolvimento dos servicos e um plano de trabalho, por etapas, a ser realizado com
participacdo de Técnicos do SAAE.

Devera ser apresentada uma listagem das atividades propostas, cronograma e
fluxograma dessas atividades.

Os projetos deverdo atender as prescricées contidas nas Normas Técnicas da ABNT.

Sob todos os aspectos dos Projetos Executivos deverao ser verificadas as viabilidades
técnicas para a obtencdo da maxima eficiéncia econémica e financeira.

Os servicos serdo considerados concluidos apés a apresentacdo das versdes finais
dos projetos e respectivos aceites e pareceres técnicos finais emitidos pela Equipe de
Fiscalizacdo do SAAE Sorocaba.

3.2. Equipe técnica

3.2.1. Aempresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de comprovada
experiéncia em obras de natureza compativel com as descritas no objeto acima e em nimero
suficiente para o atendimento da carga de horas técnicas referenciadas na planilha e
cronograma anexos.

3.2.2. A empresa vencedora da licitacdo devera, antes da assinatura do contrato,
submeter os curriculos da equipe técnica que realizara os servicos de engenharia e
assessoria técnica a analise e aprovagéo do SAAE.

3.2.3. O SAAE analisara e aprovara aqueles que pela experiéncia comprovada
atendam aos objetivos propostos e caso algum integrante da equipe técnica ndo atenda a
experiéncia minima exigida a autarquia podera solicitar a sua substituicao.

3.2.4. A comprovacdo da capacidade da equipe técnica sera feita através da
experiéncia em servicos compativeis com o objeto deste termo e demonstrada através dos
respectivos curriculos profissionais.

3.3. Acompanhamento e fiscalizagdo do projeto

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos o SAAE designara
uma Equipe de Fiscalizacdo, que atuara sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo
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que |he caberd estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalizagdo do contrato,
conforme o presente Termo de Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados
pela Contratada, para a obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalizacao tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada,
inclusive rejeitando servigos que estiverem em desacordo como contrato.

Cabera a Equipe de Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizacdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso
as informacdes necessarias a execuc¢ao dos trabalhos.

A acdo ou omissédo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizacdo ndo eximira a
Contratada de integral responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados.

3.4. Apresentacao dos trabalhos

Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipulaveis compativeis
com o software Autocad 2010, e em arquivos somente para leitura e impressao com extensao
.pdf, ambos gravados em dispositivos de armazenamento por meio 6ptico (CD ou DVD).

Devera ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes impressos
em papel.

Deverédo ser observadas as normas e recomendacdes do SAAE e exigéncias da
legislacao.

As escalas utilizadas serdo de acordo com a necessidade de maior clareza do projeto,
obedecendo as normas da ABNT.

Os formatos das pranchas serdo compativeis com o tamanho do desenho, de acordo
com as normas da ABNT.

O memorial descritivo, as especificagdes técnicas, as planilhas e todos os documentos
referentes ao projeto devem ser encadernados em volumes, contendo uma sintese de no
minimo 1 (uma) pagina que permita uma visdo geral de conteddo do mesmo, além de um
indice que facilite a localizagéo dos assuntos tratados.

Na versao final do relatério também devera constar:
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- Nome da Equipe técnica que elaborou o estudo;
- Nome, endereco, CNPJ e razdo social da empresa;
- Cépia da Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador do projeto;

- Referéncias bibliogréficas.

Na entrega final a contratada devera fazer uma explanacdo técnica do projeto
executivo.

3.5. Projetos executivos

Inicialmente deverdo ser consolidadas, alteradas ou complementadas as solucfes e
critérios estabelecidos no Plano Diretor.

Devera ser feito um Projeto Preliminar que devera ser apresentado a equipe de técnica
do SAAE, para aprovacao, antes do prosseguimento com os trabalhos do Projeto Executivo.

Nesta fase do trabalho, deverdo ser consideradas as recomendacoes feitas pelo
SAAE, e os elementos hidraulicos ja deverao ser totalmente definidos.

Devera ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidraulicos, memoriais
descritivos, memoriais de calculos, memoriais justificativos e orcamento preliminar da obra.
Apos a aprovacdo do SAAE serdo elaborados os Projetos Executivos das Obras.

A empresa realizara os Projetos em nivel Executivo, destinado a execucao das obras.

A Contratada devera fornecer os projetos executivos completos, coerentes com as
condi¢cbes topogréaficas e geotécnicas dos locais de implantagdo, contendo todos os
elementos indispensaveis e perfeitamente definidos para execucdo das obras,
acompanhados de memoaria de calculo, de forma a torna-los autoexplicativos, possibilitando
a compreensao do perfeito funcionamento dos sistemas.

Os projetos executivos serdo desenvolvidos a partir das proposi¢cdes aprovadas pelo
SAAE e indicadas nos projetos preliminares. A partir delas, serdo aprofundados os estudos,
consolidadas as informacgoes e feitos os detalhamentos executivos das unidades.

Os projetos deverao satisfazer as exigéncias da ABNT, e no que ela for omissa, sera
permitida a utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, quando
devidamente aprovados pelo SAAE.
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A contratada devera atender todas as exigéncias de concessionarias de servigos
publicos para a elaboracao do projeto (CETESB, CPFL, Corpo de Bombeiros e outros).

Os projetos executivos das proposi¢des aprovadas pelo SAAE deverédo conter os itens
mencionadas a seguir:

3.5.1. Projetos executivos das obras de solos, fundacbes, estruturas de
concreto armado e outras necessarias.

Compreenderdo a elaboracdo de todos os documentos pertinentes a geotécnica,
obras de solo e fundacgdes, incluindo a locacao e os perfis de sondagens e as metodologias
construtivas de todas as unidades do sistema projetado.

A Contratada devera apresentar 0s seguintes componentes: memoriais descritivos e
de calculo, memoriais de quantificacdo de servicos e obras, desenhos, planilhas de
quantitativos, indicacdes de movimentos de terra necessarios, especificacdes dos materiais
e servicos e, quando pertinente, as correspondentes recomendacOes operacionais
aplicaveis.

3.5.2. Projetos executivos estruturais.

Compreenderdo a elaboracdo de todos os documentos pertinentes aos projetos
estruturais das unidades do sistema de esgotamento sanitério, contendo todos os desenhos
de forma e armacédo para todas as unidades (e elementos) dos sistemas, incluindo: caixas e
abrigos, blocos de ancoragem e estruturas acessoérias. Devera apresentar: metodologia

construtiva, planilhas de quantitativos, especificagdes dos materiais e servicos e quando
pertinente, as correspondentes recomendacdes operacionais aplicaveis;

Esta atividade devera prever todos os calculos, detalhes e especificagbes que daréo
suporte e funcionalidade as estruturas e dispositivos componentes do sistema.

Deverao estar previstos, minimamente:

e Planta, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e Quadro resumo de agcos com seus respectivos tipos e posicoes;
e Quantitativo de formas em m?, e concretos em ms;

e A resisténcia (FCK) do concreto em MPA,;

e Classe do aco.
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Os desenhos e detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, indicando
de maneira clara e precisa todos os resultados dos célculos, obedecendo a norma NBR-7191

(NB-16).

A memoria de calculo devera conter as justificativas, os critérios e as consideracoes
adotadas no dimensionamento, referenciando livros e autores para as formulas.

Deveréao ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informacoes:

Locacéo e definicdo de cargas provenientes dos equipamentos existentes e a
implantar (conjuntos elevatorios, pontes rolantes, monovias e outros);

Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e que
sao transmitidas as fundacoes;

FCK do concreto, devendo ser no minimo 35 (trinta e cinco) MPA para estruturas
gue objetivem conter esgoto e/ou agua e devidamente estabelecidos para as
demais estruturas e fyk da ferragem;

Fator agua/cimento;

Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do concreto e
retirada das formas;

Recobrimentos minimos, conforme NBR 6118 e recomendacdes do SAAE, qual
seja, no minimo 05 (cinco) cm para estruturas que devam conter esgoto;

Fissuragao no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham esgoto, ou em
contato com o solo, conforme NBR 6118;

Locacédo das juntas de concretagem e indicacdo dos procedimentos a serem
adotados na confeccao e tratamento das mesmas;

Sugestdo de plastificantes, superplastificantes, microsilica ou de quaisquer
aditivos ou insumos necessérios a composi¢cdo do concreto, para as unidades
destinadas a conter agua e/ou esgoto, de forma a assegurar plasticidade,
uniformidade e impermeabilidade;

“Slump” que assegure a qualidade e resisténcia do concreto;

RecomendagOes sobre os materiais de construgdo, como cimento comum e de
alto forno, brita calcéria, granitica e seixo rolado;
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e Todos os documentos do projeto estrutural deverdo constar nome, assinatura e
namero do CREA do engenheiro responsavel pelo projeto.

3.5.3. Projetos executivos hidromecanicos

Compreenderdo a elaboracdo de todos os documentos pertinentes aos projetos
hidromecénicos das unidades dos sistemas de esgotamento sanitario. A contratada devera
apresentar os correspondentes: memoriais descritivos, memoriais de calculos hidraulicos
para a estacdo elevatdria e/ou bombeamento, incluindo quando aplicavel os respectivos
estudos dos transitorios hidraulicos, memoriais de quantificacdo de servicos e obras, com
especial atencdo para os materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos.

Devera apresentar todos os desenhos pertinentes (plantas, cortes, detalhes, perfis e
isométricas) das unidades e todo o detalhamento de instalacdo, montagem e fabricacdo
como: pecas especiais, tampas e grelhas, suportes, com indicacdo dos materiais, tipo de
acabamento, revestimento, pintura, etc.

Devera apresentar: listagens de materiais, agrupados por tipologia de fornecimento,
especificagbes técnicas dos materiais, equipamentos e servicos e, quando pertinente, as
correspondentes recomendacdes operacionais aplicaveis.

3.5.4. Projetos executivos elétricos

Compreenderdo a elaboracdo de todos os documentos pertinentes aos projetos
elétricos das unidades dos sistemas de esgotamento sanitario.

O contratado devera apresentar: memoriais descritivos, memoriais de calculos
elétricos e todos os desenhos relativos a: diagramas unifilares, diagramas trifilares,
diagramas funcionais, forga e controle, caminhamento de telefonia, iluminacdo interna e
externa, protecdo contra descargas atmosféricas e aterramento, incluindo detalhamento de
montagem, memoriais de quantificacdo de servicos e obras, com especial atengao para os
materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos sob medida para a unidade.

Devera apresentar: listagens de materiais agrupados por tipologia de fornecimento,
especificacbes técnicas dos materiais, equipamentos e servicos e, quando pertinente, as
correspondentes recomendacdes operacionais aplicaveis.

Abrangerdo os projetos das instalacbes prediais de luz e forca, das linhas de
transmissao, das subestacdes abaixadoras, geradores de emergéncia, cabines, quadros de
controle, protecdo, comando, alimentacdo dos motores elétricos, inclusive automacao dos
equipamentos que se fizerem necessarios, da iluminacdo das areas externas e urbanizadas,
etc.
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Deverdo atender as Normas especificas da ABNT, concessionaria de energia e
orientacbes do SAAE.

Os projetos serdo submetidos a aprovacdo da concessionaria de energia, devendo,
nesse periodo, a projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os ajustes e corregdes
necessarias, sem 6nus para o SAAE. Os desenhos serdo apresentados em escalas
apropriadas, sendo 1:50 (um para cinquenta) a escala minima admitida.

Também deverdo conter o seguinte detalhamento minimo:

3.5.4.1. lluminacgéo e Distribuicdo de Energia

¢ Plantas de distribuicdo de pontos de luz, tomadas de servico e outros, distribuicao
de circuitos e alimentadores para instalagdes internas nos diversos ambientes;
Planta de iluminagéo externa, distribuicdo de circuitos; Plantas de distribuicéo de
forca, locacdo de equipamentos, alimentadores de forca, distribuicdo de circuitos
e cargas; Detalhes, vistas frontal e lateral, esquemas de instalacdo, especificacdo
decomponentes;

e Listas de carga, distribuicdo de circuitos, relacdo de equipamentos, corrente a
plena carga de cada maquina operatriz, apresentacdo das protecdes, célculo da
demanda dos componentes (DMC) e demanda total (DMT), calculo e
especificagbes dos equipamentos principais da subestacao alimentadora;

e As instalacdes industriais de iluminag&o deverao fazer distribuicdo por intermédio
de eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na parede. Quando
no piso deverdo ser dispostas de forma subterranea. As instala¢gfes industriais de
forca deverdo ser embutidas no piso, em canaletas ou eletrodutos;

¢ Os condutores para comando e sinaliza¢cdo devem ser de cobre do tipo multipolar.

3.5.4.2. Malhas de Terra e Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas

e Plantas de distribuicdo das malhas e dimensionamento dos condutores;
e Detalhes de pocos e caixas de aterramento;
e Detalhes de interligacdo dos condutores;

e Apresentacdo do sistema de aterramento.
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3.5.4.3. Quadros de Distribuicdo de Luz (QDL), Distribuicdo de Forca (QDF),
Controle dos Motores (QCM) e outros Centros Distribuidores de Energia

e Definicdo do processo de partida, controle, comando e protecdo das maquinas
operatrizes em funcéo das caracteristicas técnicas e operacionais;

e Tensao de trabalho e planos de manutencédo da operadora do sistema; Definicdo e
dimensionamento das protecdes, conforme poténcias e tensdes de trabalho;

e Definicdo dos niveis de automacdo e comando, sempre de acordo com as
caracteristicas técnicas e operacionais de cada maquina operatriz;

e Padronizacado dos quadros, dimensdes, tipos de instalacdo, grau de protecdo e outros,
para as instalacdes projetadas;

e Utilizacdo de circuitos logicos, seletividade de protecao e outros;

e Definicdo do grau de automacgédo do sistema, bem como intertravamento com outros
centros de comando e operagao;

e Definicdo e dimensionamento de equipamentos sensores e de instrumentacdo a
serem empregados;

e As definicbes prévias deverdo fazer parte do projeto e estarem sempre em comum
acordo com a fiscalizacdo e serem completamente explicaveis no memorial descritivo;

e Apresentacao de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado, com especificagcéo
e dimensionamento de todos os componentes;

e Apresentacdo de diagrama de comando, protecdo e controle com 0s principios de
funcionamento;

e Apresentacdo de réguas e terminais de bornes e conectores;

e Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais, laterais, detalhes de
fixacdo, planta da base e outros;

e Legenda dos equipamentos e diagramas;

e Intertravamento de sistemas automaéticos, funcionamento a distancia, apresentacéo
de esquemas bésicos, de operacdo e comando;
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e Detalhamento, dimensionamento e especificagdo de sensores, instrumentos de
medicao e controle; Orientacfes para operacao de sistema;

e Especificacdo e relacdo de material, orgamento dos equipamentos componentes,
ferragens e agregados dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e quaisquer outros quadros
apresentados.

3.5.4.4. Subestacdes (Se necessario)

¢ Definicdo quanto aos niveis de tensao primario e secundario, interligacao com a
concessionaria e sistema de medi¢céo a ser adotado;

e Definicdo quanto a locacéo, tipo de instalacdo, ao tempo ou abrigada em
cubiculo blindado, de acordo com as conveniéncias da operacéo do sistema;

e Exigéncias do operador do sistema quanto as cargas de reserva, etapas de
instalacdo, expansdo, demanda calculada, métodos de controle e racionalizagdo
do consumo, célculo, dimensionamento de energia reativa, critérios para
correcao do fator de poténcia;

e Definicdo, exigéncias e dimensionamento do grau de protecdo elétrica e
mecéanica dos equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes
alternadas e continua, relés de protecdo primarios e secundarios, elétricos e
mecanicos;

e Esquema unifilar com dimensionamento dos equipamentos;

e Malha de terra, detalhes de interligacoes;

¢ Plantas de base fixacdes, ferragens e de movimentacao dos equipamentos;

e Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes internos;

e Detalhe de interligacdo com a concessionaria, dimensionamento e detalhamento
dos condutores;

e Especificacdo e relagdo do material, orcamento dos equipamentos,
componentes, ferragens, condutores e agregados da SE, inclusive
transformadores, equipamentos de medicao e protecao, relés e outros.

¢ No caso de uso de subestacéo abrigada, deverdo ser apresentados projetos de
arquitetura e estrutural para a edificacdo de abrigo, de acordo com as normas e
padréo do operador do sistema.
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3.5.4.5. Projetos executivos de Instrumentacéo e automacao

Compreenderdo a elaboracdo de todos os documentos pertinentes aos projetos de
instrumentacgéo e controle das unidades do sistema de esgotamento sanitario.

O Contratado devera apresentar o memorial descritivo do sistema incluindo:
e A concepcéo da arquitetura do sistema de superviséo e controle;
¢ Os fluxogramas de engenharia, a listagem dos pontos de entrada e saida;

e Osdiagramas de interligacéao, as folhas de dados da instrumentacao, os desenhos
de caminhamento de cabos e redes;

e O detalhamento da montagem, projeto e arranjo interno da sala de controle, os
descritivos funcionais;

e As especificacdes técnicas dos fornecimentos e montagem,;

¢ Memoriais de quantificacdo de servigos e obras, com especial atencdo para os
materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos sob medida para a unidade.

Os Projetos dos Sistemas de Automacao deverao ser precedidos de uma andlise de
viabilidade técnica e financeira onde deverdo conter, e ser compativeis com o sistema
existente no SAAE:

e Escopo da automacao e as abrangéncias do processo automatizado;

O grau de automacéao a ser projetado devera ser definido em conjunto com o SAAE e
deve, no minimo, permitir:

e Chamar a atencdo do operador para ocorréncias importantes no processo, como
condicbes de falhas ou estados inadequados dos equipamentos, utilizando,
sempre que necessario, e alarme sonoros e visuais;

e Reqgistrar as situacdes operacionais.
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Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as caracteristicas minimas
necessarias aos instrumentos de campo, visando a utilizacdo de tecnologia adequada ao
fluido do processo, precisao, confiabilidade e facilidades de manutencéo.

3.6. Projetos de Seguranca contra incéndio.

Aprovacdo dos projetos completos de seguranga contra incéndio, com o devido
recolhimento da ART do engenheiro responsavel para posterior obtencédo do AVCB.

Elaborar as especificagcbes técnicas dos materiais, equipamentos e Sservigos,
memoriais de quantificacdo de servicos e obras, as correspondentes recomendacdes
operacionais aplicaveis.

3.7. Relatorios Ambientais

Os relatérios ambientais deverao conter todos os estudos e relatérios ambientais para
a obtencao de todas as licengas ambientais necessérias tais como da CETESB, DAEE, CPFL
e todas as demais.

Caso haja necessidade de elaboracdo de projeto de compensacdo ambiental pelas
intervengdes, a empresa contratada devera solicitar ao SAAE a indicacdo da area que sera
objeto da compensacao, e elaborar os projetos necessarios para encaminhamento ao 6rgao
ambiental.

Elaboracédo de pacotes técnicos completos para obtencdo das respectivas licencas
ambientais necessarias para a implantacdo de todo o sistema, bem como protocolo,
acompanhamento até a obtencéo das Licencas.

Elaboracdo de pacotes técnicos completos para obtencdo das respectivas
autorizacdes necessarias para a implantacdo de todo o sistema junto as concessionarias de
rodovias e ferrovias caso seja necessario.

3.8. Relacéo de Servigos, Materiais e EqQuipamentos e seus Quantitativos:

Deverdo ser relacionados todos 0s servicos, materiais e equipamentos com
respectivos quantitativos, necessarios a cada etapa de implantagéo das obras.

Devera ser apresentado relatorio completo das cotacbes de servicos, materiais,
equipamentos e pecas, (especiais ou nao), com no minimo de 3 cotacdes de mercado que
embasardo a elaboracdo de todos os orcamentos necessarios para a implantacdo das
unidades em questdo, bem como memoriais de quantificacdo de todos os servicos e obras a
serem implantados, de modo a atender todas as exigéncias da autarquia.

As plantas devem ser elaboradas de forma a ndo deixarem duvidas ao construtor.
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3.9. Planilhas Or¢camentarias para Licitagao

Deverao ser apresentado orcamentos detalhados em moeda nacional (R$) de todas
as obras, servicos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, assim como
todas as composic¢des de precos unitarios de cada servigco a ser executado, e as Tabelas de
Composicdo dos Encargos Sociais e Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI) utilizados.
Planilhas orcamentarias sintéticas e analitica de custos, para futura licitagcdo da obra dentro
das exigéncias legais bem como as cota¢des de mercado mencionado nos itens anteriores
a fim de cumprir as exigéncias da legislacao vigente

4. ENTREGA FINAL DOS TRABALHOS
Os pacotes técnicos deverdo conter:

- Planilhas orcamentarias de quantidades e valores do servico considerado e
contemplando todos os itens necessarios para a perfeita execu¢édo da obra, com
valores unitarios da Tabela de Precos SINAPI, ou similar, com data base recente
na ocasiao da entrega final dos projetos. Estes valores deveréo ser acrescidos de
percentual de BDI para obras civis e servicos, e fornecimento de materiais e
equipamentos.

- Memoriais de quantificacdo de servigos, obras, materiais e equipamentos;

- Cotac0es efetuadas no mercado de todos 0s insumos necessarios para a elaboracao
dos orcamentos, lembrando que sera necessario apresentar no minimo 3 cotagdes
de cada insumo;

- Cronograma Fisico-Financeiro, onde deve constar o tempo de execucdo e a
distribuicdo dos investimentos a serem realizados para a implantacdo dos servigos
durante cada periodo, tendo como base a respectiva planilha or¢camentaria,
contendo as totalizacdes por etapas de implantacdo e por tipo de intervencao;

- Todas as pecas gréficas para a completa interpretacdo dos projetos;

- Deverdo ser incluidas neste item as especificagbes detalhadas dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos, tais como materiais elétricos, hidraulicos,
bombas, etc., ressaltando a quantidade e detalhes relacionados com o0 seu
funcionamento;

- Deverdao ser apresentadas também as especificagdes de todos os servicos, indicando
0 material a ser utilizado, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que
sirvam a instalagdo dos equipamentos, inclusive a forma de remuneragéo de cada
servigo a ser executado nas obras.
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4.1. Informagdes complementares

A Contratada devera:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente termo de
referéncia com o0s mais elevados padroes de competéncia, integridade
profissional e ética;

Considerar as decisdes ou sugestdes da equipe de fiscalizacdo sempre que as
mesmas contribuirem de maneira significativa na qualificacdo dos trabalhos e
agilidade dos mesmos;

Fornecer mao-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as
obrigac@es trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter
registro nos respectivos orgaos de classe;

Assumir as despesas de execucdo dos trabalhos externos préprios, como
locacdo de veiculos, combustivel, equipamentos eletrénicos e acessorios,
dentre outras;

Assumir as despesas de deslocamento e diarias de pessoal contratado na
execucdo das atividades externas proprias;

Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacdes apresentadas e
atuar sempre dentro dos prazos estabelecidos;

Toda a comunicacao entre a futura Contratada e o SAAE devera ser feita por
escrito: as comunicacgoes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente,
por escrito;

A empresa contratada sera responsavel por informar, esclarecer, complementar,
detalhar, projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico necessario
para a perfeita execugéo das obras e servicos quando da sua implantagéo sem
custo para a Contratante, sendo que o ndo atendimento rapido e urgente a todo
tipo de solicitagdo descrito anteriormente, ensejard em penalidades conforme a
legislacao vigente.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

Trata-se de processo licitatorio cujo critério de julgamento ser&a por técnica e preco e
serd considerada vencedora a licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias deste
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Termo de Referéncia, obtiver a maior Nota Final (NF), classificando-se as demais
proponentes na ordem decrescente de Nota Final.

Sera considerada vencedora a proponente que alcancar a maior Nota Final (NF), obtida
pela expressao:

NF = NT + NP

Onde:

NF = Nota Final

NT = Nota Técnica

T = Peso do critério técnico, no julgamento igual a 01 (um)
NP = Nota de Preco

P = Peso do critério de preco, no julgamento igual a 01 (um)

Caso haja empate na Nota Final (NF) entre dois ou mais licitantes, serao utilizados para
fins de desempate, sucessivamente, 0s seguintes critérios:

)] Maior Nota Técnica (NT)

) Maior Nota de Preco (NP)

K) Em caso de empate em todos 0s quesitos, ocorrera sorteio a ser realizado em
data e local definido pela Comisséo de Licitacdo, em sesséo aberta ao publico.

5.1. CRITERIO DE JULGAMENTO E AVALIACAO DA NOTA TECNICA (NT)

As Propostas Técnicas das licitantes declaradas habilitadas serdo examinadas para
determinar se as mesmas estdo completas, e serd atribuida uma Nota Técnica (NT) a
proposta.

A Proposta Técnica de licitagdo devera ser o conjunto de documentos e de informacdes
apresentadas em uma Unica via, de maneira detalhada, com clareza, objetividade e coeréncia
das informacdes e atendimento as especificagbes do Termo de Referéncia, constando, no
minimo, os itens descritos a seguir para fins de pontuacao.

Para maior facilidade de avaliacdo das mesmas, sugere-se que seja elaborada com
maximo de 50 paginas, no formato A4 (ABNT), tamanho de fonte compativel com Arial 12.

Eventuais desenhos e ilustracdes, quando apresentados em paginas separadas dos
textos, deverdo estar no formato A4 ou A3 e serdo computados como paginas.

A Nota Técnica (NT) sera obtida mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
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Onde:

NT = NCP + NEE + NET

NT = Nota Técnica (maximo 100 pontos)

NCP = Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho (maximo de 20 pontos)
NEE = Nota de Experiéncia da Empresa (maximo 40 pontos)

NET = Nota de Experiéncia e Capacidade da Equipe Técnica (maximo 40 pontos)

5.1.1. Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho — NCP (maximo 20

pontos)

A empresa devera demonstrar tecnicamente o conhecimento do problema e plano de
trabalho, com enfoque no TR, evidenciando cada fase que envolve a realizacdo dos projetos,
abordando os seguintes itens:

a)

b)

Conhecimento do Problema (até 10 pontos): Demonstracdo de conhecimento
acerca das deficiéncias existentes no sistema de afastamento de esgoto que
afeta o bairro "Parque S&o Bento". Neste item, deverdo ser apontadas as
principais criticidades do sistema de esgotamento sanitario atual da regido.
Devem ser apresentadas, ainda, solu¢cdes fundamentadas na experiéncia da
licitante em projetos similares executados em outros municipios, que
comprovadamente proporcionaram melhorias em sistemas de esgoto com
caracteristicas analogas ao ora em estudo;

Plano de Trabalho (até 10 pontos): Devera ser apresentada a metodologia de
como serdo realizadas cada uma das atividades a serem executadas,
descrevendo os materiais, equipamentos e mao de obra necesséria para cada
produto a ser desenvolvido. Neste documento também devera ser apresentada
a estrutura fisica existente na empresa, bem como a equipe técnica com a sua
respectiva qualificacdo que serdo utilizadas para cada atividade descrita no
Termo de Referéncia.

Critérios para Atribuicdo das Notas dos subitens 5.1.1a)e 5.1.1 b)

Descricao Pontuacéo
Nao Serdo enquadrados nesta qualificacdo as propostas que nhao 0 ponto
Apresentado | apresentarem descricdo sobre os itens solicitados.
Seréo enquadrados nesta qualificacao os itens de avaliacéo para os
gquais as empresas que apresentarem as proposicdes minimas
Apresentacdo | requeridas, mas ndo apresentarem proposicdes ou organizacao no 5 pontos
Incompleta sentido de propiciar um aperfeicoamento perceptivel de um P
conhecimento diferencial dos problemas que apontem para
melhorias.
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Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagédo para os
gquais as empresas que apresentarem as informacdes e proposicdes
além e acima das minimas requeridas, mostrando um conhecimento | 10 pontos
profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados com os
trabalhos licitados.

Apresentacao
Completa

A NCP — Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho serd o somatério das
notas obtidas nos itens “5.1.1 a)” e “56.1.1 b)".

5.1.2. Nota de Experiencia da Empresa — NEE (maximo 40 pontos)
A avaliacdo da experiéncia da empresa se dara por meio da apresentacdo de
Atestados Técnicos, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,

necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no érgdo competente.

Para efeito de pontuacéo, para cada atestado apresentado e aceito, sera atribuido o
valor conforme tabela a seguir:

NUMERO PONTOS X
DESCRICAO DOS ATESTADOS MAXIMO DE POR Pol\wggﬁ\‘/liAo
ATESTADOS | ATESTADO
a) Atestado que demonstre a elaboracdo de Projeto
Executivo de Estacdo Elevatéria de Esgoto e Rede 4 10 40
de Recalque
TOTAL 40

Obs.: Cada atestado apresentado sera pontuado em apenas 1 (um) item possivel e
devera, no minimo, conter:
identificacao da pessoa juridica emitente;
nome e cargo do signatario;
endereco completo do emitente;
periodo de vigéncia do contrato;
objeto contratual;
outras informacdes técnicas necessérias e suficientes para a avaliagdo das
experiéncias referenciadas pela Comisséo de Selecéo e Julgamento.

Os atestados apresentados deverdo ser relacionados e para cada um deles devera
haver a indicacdo para qual item de pontuacdo o mesmo serd utilizado. Caso néo seja feita
a indicacao citada, o atestado néo sera considerado para pontuacao da empresa.

N&o seré(ao) pontuado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) experiéncia anterior
apresentado(s) em fase habilitatéria, a que diz respeito no item 9 do presente Termo
de Referéncia, nos termos da Sumula n® 22 do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo.
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A NEE - Nota de Experiéncia da Empresa sera o somatorio das notas atribuidas aos
atestados apresentados e validados, conforme tabela.

5.1.3. Nota de Experiéncia e Capacidade da Equipe Técnica — NET (méaximo 40 pontos)

A avaliacdo da experiéncia e capacidade da equipe técnica se dara através da andlise
de 03 subitens (experiéncia do responsavel técnico, tempo de formacao do profissional e
formacao académica do profissional), e calculada conforme a férmula abaixo:

NET = Nota 5.1.3a) + Nota 5.1.3b) + Nota 5.1.3c)

a) Experiéncia do Responsavel Técnico (maximo 20 pontos): Sera avaliada através
da apresentacdo de Atestados técnicos fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no 6rgdo competente e
acompanhados das da(s) correspondente(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico
(CAT), em nome do profissional que for indicado como responséavel técnico e
coordenador da equipe técnica. Para efeito de pontuagéo, para cada atestado
apresentado e aceito, sera atribuido o valor conforme tabela a seguir:

NUMERO PONTOS X
DESCRICAO DOS ATESTADOS MAXIMO DE POR POI\TX;JI'?\‘A%AO
ATESTADOS | ATESTADO
a) Atestado que demonstre a elaboracéo de Projeto
Executivo de Estacdo Elevatéria de Esgoto e Rede 2 10 20
de Recalque
TOTAL 20

Comprovacdo de que o profissional detentor dos atestados possui vinculo com a
empresa licitante que devera ser obrigatoriamente, comprovada através de documentacéo
pertinente, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de trabalho
ou Contrato Social quando se tratar de Diretor ou Sécio da Licitante, bem como se profissional
autdbnomo, atraves de contrato de prestacao de servicos firmado entre as partes.

Obs.: Cada atestado apresentado sera pontuado em apenas 1 (um) dos itens possiveis
e devera, no minimo, conter:

identificacdo da pessoa juridica emitente;
nome e cargo do signatario;

endereco completo do emitente;

periodo de vigéncia do contrato;

objeto contratual,

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 65]113



o outras informagdes técnicas necessarias e suficientes para a avaliacdo das
experiéncias referenciadas pela Comisséo de Selecédo e Julgamento.

Os atestados apresentados e suas respectivas CAT’s deverédo ser relacionados e para
cada um deles devera haver a indicacéo para qual item de pontuagdo o mesmo sera utilizado.
Caso ndo seja feita a indicacao citada, o atestado ndo sera considerado para pontuacdo da
equipe técnica.

N&o sera(ao) pontuado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) experiéncia anterior
apresentado(s) em fase habilitatéria, a que diz respeito no item 9 do presente Termo
de Referéncia, nos termos da Sumula n® 22 do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo.

b) Tempo de Formacédo do Profissional (mé&ximo 10 pontos): Sera atribuida nota
em funcdo do tempo de formado do profissional que for indicado como
responsavel técnico e coordenador da equipe técnica, mediante apresentacao
do certificado/diploma de concluséo do curso de graduacao, conforme tabela a

seqguir:
TEMPO DE FORMACAO (ANOS) NOTA MAXIMA
Maior ou igual a 15 10
Maior ou igual a 10 até 15
Maior ou igual a 05 até 10
Menos de 5
C) Formacdo Académica do Responsavel Técnico (méximo 10 pontos): Sera

atribuida nota em funcdo da formacdo académica do profissional que for
indicado como responsavel técnico e coordenador da equipe técnica, mediante
apresentacédo dos comprovantes de formagéo, conforme tabela a seguir:

FORMACAO ACADEMICA PO&;}%@/&AO
Graduagédo 1
Especializacdo °
Mestrado 8
Doutorado 10

5.2. CRITERIO DE JULGAMENTO E AVALIACAO DA NOTA DE PRECO (NP)
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As Propostas Comerciais das licitantes classificadas tecnicamente serdo examinadas
para determinar se as mesmas estdo completas, se houve erros de calculos, se todos os
documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estdo de acordo com as
exigéncias do edital.

A Nota de Preco (NP) sera obtida mediante a divisdo do menor preco proposto no
certame licitatério pelo preco da proposta em andlise, com a aplicacdo da seguinte férmula:

NP = (MP / PP) X 100
Onde:

NP: Nota de Preco;
MP = Menor preco proposto no certame licitatorio;
PP = Preco proposto pela proponente.

A Comissao de Licitacdo, em conjunto com a Equipe de Apoio, podera a seu exclusivo
critério e a qualquer momento, solicitar de qualquer participante, esclarecimentos quanto aos
documentos da Proposta Comercial, desde que inquestionavelmente ndo alterem os precos
apresentados e nao seja documento ou informacao que deveria constar originariamente da
proposta. O ndo atendimento ao estabelecido neste item, no prazo de até 72 (setenta e duas)
horas implicara a desclassificacédo da participante.

O preco devera incluir todas e quaisquer despesas diretas e indiretas incluindo e ndo
se limitando as despesas com pessoal, encargos, despesas de escritdrio, veiculos, despesas
com viagens, estadias, refeic6es, combustiveis, comunicacdes, seguros, impostos e taxas.

As propostas consideradas inexequiveis, conforme 84° do art. 59 da Lei n.° 14.133,
desde que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada conforme inciso IV do art. 59 da Lei
n.° 14.133, serdo desclassificadas, ndo sendo consideradas para a apuracdo da Nota de
Preco (NP).

Para o célculo das pontuacgles, serdo consideradas apenas duas casas decimais,
desprezando-se as demais, sem quaisquer aproximagoes.

Eventuais erros aritméticos poderdo ser retificados posteriormente pela licitante
vencedora desde que ndo importem em acréscimo do preco fixado da Proposta apresentada:

o Se houver discrepancia entre o preco grafado em algarismo e por extenso,
prevalecerdo os valores descritos por extenso;

o Erros ou distorgbes em qualquer preco ou componente de prego que impliquem
acréscimo do preco fixado na Proposta Comercial ndo serdo considerados.
Ocorrendo esta hipotese, a LICITANTE devera honrar o prego fixado na
Proposta Comercial, sob pena de desclassificacao.

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 67]113



6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A contratada executara todos 0s servigos previstos e necessarios a permitir a perfeita
utilizacéo da obra para o fim ao qual se destina.

Os servicos deverao ser executados com toda a perfeicdo técnica, ndo se aceitando
qualquer justificativa para servicos mal executados, ou alegacéo de inexisténcia de méo de
obra especializada.

A Contratada é responsavel pelo cumprimento integral dos prazos estabelecidos no
cronograma apresentado no Plano de Trabalho e aprovado pela Fiscalizacao.

E de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente
habilitado para a funcdo a ser exercida, para a execucdo dos servicos, em seu nome,
observando rigorosamente, todas as prescricbes relativas as leis trabalhistas,
previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada, nesse particular,
como Unica empregadora.

A contratada é responsavel pelo transporte e alimentacdo dos seus empregados.
7. OBRIGACOES DO SAAE

O SAAE devera designar equipe para Fiscalizacdo do contrato e da obra, emitir a ordem
de inicio e, eventualmente, de paralisagdo dos servigos.

Fiscalizar os servicos realizados pela contratada, conferir e aprovar as medicdes
mensais e efetuar os pagamentos das notas fiscais correspondentes aos servigos
executados.

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a realizacdo do
Projeto Executivo e colaborar com a contratada, quando solicitado, no entendimento do
mesmo.

Rejeitar os servigcos executados em desacordo com as especifica¢des técnicas, ou com
imperfeicdo, ou em desacordo com as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condigdes
estipuladas no contrato.

8. SUBCONTRATACAO/CONSORCIOS/COOPERATIVAS:

Alguns servicos considerados como complementares, como por exemplo, a realizagéo
de levantamentos topograficos, execugdo de sondagens de solo, elaboracdo de desenhos e
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servicos graficos, podem ser subcontratados sem que haja prejuizo ao conjunto do objeto,
visto que no mercado existem diversas empresas com especialidade nestes servi¢os, 0 que
pode promover ampliacdo da competitividade.

A subempreitada dos servicos ndo podera ocorrer em sua totalidade. Sera permitida a
subcontratacdo parcial para servicos especificos, mantendo-se, no entanto, a
responsabilidade integral e direta da contratada perante a Autarquia.

As subempreitadas deverdo obter a anuéncia expressa do SAAE e as subcontratadas
deverdo comprovar sua idoneidade, bem como a regularidade fiscal e previdenciaria, em
conformidade com as exigéncias de habilitacdo previstas no edital.

Assim, ser& possivel a subcontratacdo dos servicos citados até o limite maximo de 25%
do valor do contrato.

N&o serd admitida a participacdo de empresas em consorcio, visto que existe no
mercado grande nimero de empresas capacitadas para a execucao do objeto.

Nao serd admitida a participacao de sociedades cooperativas.
9. ESTIMATIVA DE CUSTO

R$ 240.424,60 (Duzentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta
centavos) (ANEXO 1).
10. PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa de custo do projeto foi formulada de acordo com o Banco de Precos do
SINAPI, com indicacdo do codigo correspondente a cada preco unitario nas planilhas. Os
precos unitarios que ndo constam no SINAPI tém como referéncia o banco de precos da
SABESP, que € uma referéncia historica no setor de saneamento e reflete com coeréncia os
precos praticados no mercado.

11. CRONOGRAMA

O cronograma para elaboragéao dos projetos, que detalha as etapas administrativas da
licitacdo e os prazos de execuc¢do dos servicos técnicos, consta no ANEXO II.

12. FONTE DO RECURSO
Estes servigos serdo totalmente custeados com recursos proprios da autarquia.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO / MEDICAO
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O critério de julgamento adotado sera tipo técnica e preco.

Os servicos serdo executados sob o regime de “empreitada por preco global” e,
portanto, a medicdo dos trabalhos sera feita em etapas conforme item 15 — Condi¢des de
Pagamento.

14. PRAZOS

A contratada devera apresentar a proposta do Plano de Trabalho em 15 (dias) corridos
apos a realizacao da primeira reunido com a fiscalizacdo do SAAE.

A contratada devera iniciar os servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Servigo”, a ser emitida pela
Fiscalizacdo ap0s a total aprovacao do Plano de Trabalho.

Decorrido o prazo acima e se o0s servicos ndo forem iniciados, a Contratada sera
notificada para no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da data de
recebimento da notificacao, para inicia-lo.

O prazo de execucédo dos servicos sera de 06 (seis) meses, a contar da Emissao da
“Ordem de Servigo”.

A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, considerando a necessidade prévia de
avaliacdo e programacao dos servigos, elaboracdo do Plano de Trabalho, e principalmente,
considerando possibilidade de intercorréncias no decorrer dos trabalhos.

15. CONDICOES DE PAGAMENTO

As faturas/NFs serdo apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medicao
aprovado pela fiscalizagao.

A Contratada emitird Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde devera
ser atestada a execucédo dos servi¢os pelo setor competente do SAAE Sorocaba.

Apos a conclusdo de cada etapa do projeto e, aprovacao da equipe de fiscalizacdo, o
SAAE efetuard o pagamento segundo os percentuais abaixo:

- Levantamento topografico: em até 30 dias da emissédo da Ordem de Servi¢co — 10,00
% do valor total do contrato;

- Estudos de concepcao: em até 60 dias da emissdo do Ordem de Servigco — 20,00 %
do valor total do contrato;
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- Projetos Executivos das EEEs e das Redes de Recalque: em até 60 dias da emissdo
do Ordem de Servigo — 40,00 % do valor total do contrato;

- Orgcamento, Especificacdes dos Servicos, Materiais e Equipamentos: em até 75 dias
da emisséo do Ordem de Servigo — 20,00 % do valor total do contrato;

- Entrega final dos projetos: em até 90 dias da emissédo do Ordem de Servi¢o — 10,00
% do valor total do contrato.

O pagamento serd efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolugdo n°
08/2015- SAAE.

16. OBSERVACOES

O proponente devera apresentar na sua proposta de servicos e pregos unitarios:

o O percentual adotado de L.S. (Leis Sociais) e de B.D.I.

o Deveréa apresentar também juntamente com a proposta:

o A composicao adotada de BDI, observando, como referéncia, os percentuais
estabelecidos no Acorddao TCU n.° 2622/2013, e;

o A composicao de precos unitarios (CPU), para cada um dos servigcos constantes

da planilha orgamentaria.

Em caso de davidas ou servicos ndo previstos, serdo adotadas tabelas oficiais de
preco, prioritariamente a Tabela SINAPI, com os valores de L.S. e B.D.l. da proposta
apresentada na licitacao, observando o desconto médio dado pela empresa, em relacao ao
valor or¢ado pela Autarquia.

A contratada ndo podera executar qualquer servico que nao seja autorizado pelo SAAE,
salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga dos servicos.

Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia Basico deverao
ser apresentados a fiscalizagcdo para sua definicdo e determinacéo.

17. PRORROGACAO
O contrato podera ser prorrogado, nos termos do artigo 107 da Lei n° 14.133/2021,
qguando ocorrerem fatos supervenientes, alheios a vontade da Contratada, que alterem as

condicdes de execucao do objeto, desde que haja concordancia entre o SAAE e a Contratada

18. FISCALIZACAO
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O SAAE serd representado por funcionario da Diretoria de Engenharia,
Empreendimentos e Projetos, com autoridade para exercer, em seu nome, a orientacao geral,
controle, coordenacéo e fiscalizagcdo, sem que isso reduza as responsabilidades legais e
contratuais.

O fiscal podera nomear outros servidores para auxilid-lo na fiscalizagédo dos servicos.

A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a Contratada da responsabilidade sobre a
qualidade dos servigos executados e dos prazos dessa execucao.

19. VISITA TECNICA
As empresas interessadas em participar do certame poderéo, facultativamente, realizar

visita técnica nos locais que serao objeto de estudo, a qual serd acompanhada por um técnico
do SAAE.

Marcio Santana Moscardo
CAU 000A307076
RRT n° 8042345
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ANEXO A

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia especializada para a elaboracdo de estudo de concepggo e projeto executivo de 02 estagfes elevatdrias de esgoto a serem implantadas no
"Parque Sdo Bento”, na cidade de Sorocaba

PLANILHA DE PREVISAQ ORCAMENT.E\RIA ANEXO |
Item Descricio Quantidade Unidade Referéncia Valor Unitario Sx;\gpunitérin S\I":I!glgllig‘r:?ggl Valor Total (RS)
sem BDI [21,15%)

1 Recursos Humanos 204.023,38
1.1 Engenheiro Pleno (1) 240,00 HORA SINAPI 2707 RS 136,98 - RS 165,35 39.828,30
1.2 Engenheiro Civil Jinior (1) 480,00 HORA SINAPI 2706 RS 134,66 - RS 163,14 75.307,48
1.3 |Engenheiro Eletricista (1) 160,00 HORA SINAPI 2706 RS 134,66 - RS 163,14 26.102,45
1.4 |Engenheiro Ambiental (1) 80,00 HORA SINAPI 2706 RS 134,66 - RS 163,14 13.051,25
1.5 Desenhista copista (1) 480,00 HORA SINAPI 2358 RS 64,65 - RS 78,32 37.595,27
1.6 |Auxiliar de escritorio (1) 240,00 HORA SINAPI 2350 RS 31,43 - RS 38,08 9.138,59

2 Recursos Materiais 2.446,83
2.1  |Impressao A4 (monocromatico) 1.000,00 | UNIDADE SABESP 100003522 RS 0,30 RS 0,22 - 216,00
2.2 Impress3a A4 (colorido) 200,00 UNIDADE SABESP 100003523 RS 1,78 RS 1,28 - 256,32
2.3 |Plotagem colorida formato A1 em papel suffite 120,00 | UNIDADE SABESP 100003534 RS 13,00 RS 9,36 - 1.123,20
2.4 |EncadernagGes (espiral) 14,00 | UNIDADE SABESP 100003526 RS 8,17 RS 5,88 - 82,35
2.5 Refeigio 6,00 | UNIDADE SABESP 100003553 RS 55,00 RS 39,60 - 237,60
2.6 [Transporte ( Combustivel / Veiculo leve) 900,00 KM SABESP 100010870 RS 0,82 RS 0,59 - 531,36

3 Servigos de Campo 33.954,39
3.1 |Mobilizagdo de equipes de sondagem 1,00 | UNIDADE SABESP 100003943 RS 5.637,50 RS 4.053,00 - 4.059,00
3.2 |Sondagens e perfuragio 60,00 METRO SABESP 100003544 RS 312,68 RS 225,13 - 13.507,78
3.3 |Levantamento Planialtimétrico Cadastral 7,00 | HECTARE SABESP 100003575 RS 3.251,51 RS 2.341,09 - 15.387,61

Total Geral [RS) 240.424,60
Documenta assinado dighaiments
|Obs.: Pregos unitdrios foram extraidos do Banco de Pregos SABESP — Marco/2026 e SINAPI — Maio/2026 MARCIO SANTANA MOSCARDO
|[1] = quantidade sugerida de profissionais de cada drea que atuardo nos servigos contratados. g W ‘:m O7/07/2026 1 1:12:17-0300
erifique em hitps:/ralidar. t.gow.br
Responsavel pelo orcamento: MarcclﬁaaorgoaAngongg;;ardo
RRT n* 8042345
MEMORIAL JUSTIFICATIVO — QUANTIDADES
RECURSOS HUMANOS (ESTIMATIVA)
Profissional Quantidade Horas/dia Dias/semana Semanas/més Meses Total de horas
Engenheiro Pleno 1 4 5 4 3 240
Engenheiro Junior 1 8 5 4 3 480
Engenheiro Eletricista 1 4 5 4 2 160
Engenheiro Ambiental 1 4 5 4 1 20
Desenhista copista 1 8 5 4 3 480
Auxiliar de escritério 1 4 5 4 3 240

RECURSOS MATERIAIS

120 unidades

- Para a impressao em formato A4 (PB) estimamos 1.000 unidades, para a impressdo em formato A4 (Colerido) estimamos 200 unidades, para a plotagem em formato Al estimamos a quantidade de

- Estimamos que o presente projeto devera conter 02 volumes de Levantamentos Topogréficos / 02 volumes de anteprojetos da EEE e 02 volumes de anteprojetos da Rede de Recalque / 04 volumes
do Projeto Executivo da EEE e 04 volumes do Projeto Executivo da Rede de Recalque

- Estimamos que 02 profissionais realizardo 01 visita mensal para tratar do projeto durante o periodo de 03 meses, totalizando 06 refei¢es

- Para o célculo do transporte com veiculo leve estimamos que sera realizada 01 visita mensal para tratar do projeto, durante o periodo de 03 meses, percorrendo cerca de 150 Km em cada trecho

SERVICOS DE CAMPO

- Para os Servigos de Campo estimamos que sera necesséria a mobilizagdo de 01 equipe de sondagem, durante 01 dia, para a execug&o de 06 furos de sondagem com a profundidade estimada de
10,00 m para cada uma, e também a execugdo de aproximadamente 7 Ha de levantamento planialtimétrico cadastral para a implantagdo das 02 estagSes elevatorias de esgoto
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Anexo B
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA PROPOSTA
Ao
Servico Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
EDITAL N° 36/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.000285882026-51 - SAAE

Oferecemos a esse Orgdo os precos a seguir indicados, objetivando Contratacdo de
empresa de engenharia para execucao de estudo de concepcao e projetos executivos
de duas Estacoes Elevatorias de Esgoto no “Parque Sao Bento”, no municipio de
Sorocaba, com fornecimento de equipe técnica, levantamento, equipamentos,
softwares e demais insumos necessarios, de acordo com o disposto na
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 supra e ordenamentos legais cabiveis:

Valor Unit | Valor Total

Item | Qtde. | Unid. Especificagdo do Objeto
(R$) (R$)

O VALOR OFERTADO POR ESTA EMPRESA PARA A TOTALIDADE DA VIGENCIA
CONTRATUAL, OU SEJA, 00 (POR EXTENSO) DIAS/MESES E DE R$ .......ccccee...

T ).

Declaramos que o ofertado atende todas as especificagdes exigidas no edital e seus anexos,
e que € de nosso conhecimento que nao serdo admitidos pedidos de desclassificacdo da
proposta por enganos ou erros no preenchimento, salvo nos casos de inexequibilidade.

Os precos apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas
relacionadas com a integral execu¢do do objeto, como impostos, taxas, tributos, seguro,
encargos trabalhistas e previdenciarios e outros que porventura possam ocorrer.
Anexamos os documentos solicitados no item 7.1.3; “d)”

Prazo de validade da proposta:
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Dados da empresa:
Razao social:
CNPJ-MF:

Inscricdo Estadual:
Endereco completo:
Telefone/e-mail:

Dados do responsavel para assinatura do Contrato:

Nome completo:
RG n°;
CPF ne:

Cargo/funcao ocupada:

Telefone: ()
Endereco Completo:
E-mail Institucional:
E-mail Alternativo

Dados do preposto:
Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcao ocupada:

Telefone: ()
Endereco Completo:
E-mail Institucional:
E-mail Alternativo

Obs.: Este

documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO V
MINUTA

CONTRATO N° /ISLC/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DO MUNICIPIO DE SOROCABAEA ............... , PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETOS
EXECUTIVOS DE DUAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO NO “PARQUE SAO
BENTO”, NO MUNICIPIO DE SOROCABA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE TECNICA,
LEVANTAMENTO, EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E DEMAIS INSUMOS
NECESSARIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
3552205.404.00028588/2026-51 — SAAE........oiiiiiiiiiie e

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio de
Sorocaba, com sede a Avenida Comendador Camilo Judlio, 255 —
Jardim Ibiti do Pac¢o — Sorocaba/SP — CEP.: 18086-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°® 71.480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor GLAUCO ENRICO BERNARDES

FOGACA, portador da Cédula de Identidade RG n° .......... e CPFn°
.......... , doravante denominado simplesmente SAAE, e a
................................ , com sede a ............., \° .............. - Bairro, na
cidade de .............. [ovovinnn. - CEP.: ........... , inscrita no CNPJ-MF
sob o n® ............. , representada neste ato, pelo seu(@) ..............
Senhor(a) ......ccocvvveeeeeeeneeeenins , portador(a) da Cédula de Identldade
RG n® ... e CPF n° ............. , doravante designada

CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo
Administrativo n° 3552205.404.00028588/2026-51 e em
observancia as disposicdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
e demais legislacbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Instrumento de Contrato, decorrente da Concorréncia
Eletrénica N° 07/2026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, | E Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a execugéo para o
SAAE de estudo de concepgao e projetos executivos de duas Estagoes Elevatoérias de
Esgoto no “Parque Sdao Bento”, no municipio de Sorocaba, com fornecimento de
equipe técnica, levantamento, equipamentos, softwares e demais insumos
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necessarios, nas condi¢oes estabelecidas na Concorréncia Eletronica N° 07/2026 e seus
anexos.

1.2. Objeto da contratagéo:
LOTE .... - ......
. . Valor Unit. | Valor Total
Item [Qtde |Unid. Descricao Marca (R$) (R$)
Total Geral (R$)
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigcéo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. A Proposta do contratado;
1.3.3. Eventuais anexos dos documentos
supracitados.
1.4. O regime de execucao € o de empreitada por preco global.

SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses,
contados a partir da emissao da ordem de servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133,
de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de
execucgdo, assim como os prazos e condicbes de conclusdo, entrega, observacédo e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1 Os servicos ndo poderdo ser subcontratados no seu todo,
podendo, contudo para determinados servicos, aqueles considerados complementares,
como por exemplo arealizacdo de levantamentos topograficos, execucao de sondagens
de solo, elaboracédo de desenhos e servigos graficos, até o limite de 25% do contrato,
mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante a autarquia.

QUINTA - PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de R$.......... (.....).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas
ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.1.2. O valor acima € meramente estimativo, de forma
que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente
fornecidos.

SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais
condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1 Os precos inicialmente contratados sédo fixos e
irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.

7.2. O orgcamento estimado pela Administragao baseou-se nas
planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI (SICRO) e SABESP dos meses
Margo/2026 e Maio/2026, respectivamente.

7.3. ApGs o interregno de um ano, e independentemente de
pedido do CONTRATADO, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo
contratante, do indice de Precos de Obras Publicas - IPOP, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3.1. Fica ressalvada a possibilidade de renuncia do
direito ao reajuste a ser manifesta formalmente pela CONTRATADA, oportunidade em que
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a mesma deverd dar total e plena quitacdo quanto aos valores inerentes ao reajuste
renunciado, nada mais havendo a reclamar em juizo ou fora dele.

7.4, Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno
minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de
reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tédo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.6. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para
reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento
venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legisla¢do entdo em
vigor.

7.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto,
as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.
OITAVA - OBRIGAGCOES DO SAAE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. S&o obrigacdes do SAAE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e
o cumprimento das obrigagcdes pela CONTRATADA,;

8.1.5. Comunicar a CONTRATADA para emisséo de
Nota Fiscal relativa & parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidacéo
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e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor
correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condicfes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des previstas na
lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar a Autoridade Responsavel para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA,;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.10. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo
motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de
reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior
alterac&o do projeto pelo SAAE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.1.14. A Administracdo n&o respondera por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.15. Fornecer por escrito as informagcdes necessarias
para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.1.16. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos
servicos, apos seu recebimento.
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8.1.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte
documentacdo como condicado indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando
for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por
sua execucao;

b) comprovacao das ligacdes definitivas de
energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros
aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios
especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as
built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apods o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.1.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive
seus equipamentos e instalacdes, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.20. N&o responder por quaisquer COmMpPromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico,
verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucao.

NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (ART. 92, XIV, XVI E
XVII)

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes
constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda,
as obrigacdes a seguir dispostas:
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9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.1.3. Atender as determinacdes regulares emitidas
pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos
materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes da execugcdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucéo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.1.6. Quando nao for possivel a verificacdo da
regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins
de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas
as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e
nao podera onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execucéo do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinagéo do SAAE, qualquer
atividade que nédo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
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9.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao
na CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026;

9.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do
contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere
a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados
gue preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes
obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de
ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do SAAE;

9.1.16. Manter PREPOSTO aceito pela Administracéo
no local da obra ou do servi¢co para representa-lo na execugao do contrato.

9.1.16.1. A indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.17. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato,
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do contratante ou de agente publico que tenha desempenhado fungcdo na
licitacdo ou que atue na fiscaliza¢éo ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
anico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.1.18. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos,
de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo
de confianca no érgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.1.19. Prestar todo esclarecimento ou informacéo
solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
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tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execuc¢ao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

9.1.20.1. Considerando que o0 projeto
contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cesséo dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,

documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcéao,
desenvolvimento, fixagcdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

9.1.21. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos
pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, gréaficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informacoes
prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

9.1.21.1. A elaboracédo dos projetos
executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.1.22. Em se tratando de atividades que envolvam
servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do
servigo, com o0 esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0S Servigos
contratados.

DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

10.1 Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, com validade durante a execucéo do contrato
e 90 (noventa) dias ap0Os término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela
caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo
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de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial da
contratacgao.

10.1.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia,
sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta.

10.2 Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte
adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

10.3 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor
mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.4  Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

10.5 A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as
modificacOes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emisséo do respectivo
endosso pela seguradora.

10.5.1 Serd permitida a substituicdo da apodlice de
seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des
e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fiqgue descoberto, ressalvados os periodos
de suspensao contratual.

10.5.2 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-
garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia nas modalidades de cau¢édo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca bancaria
ou titulos de capitalizagéo.

10.6 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia
escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do SAAE, em conta especifica na
Caixa Econ6mica Federal, com correcdo monetéria.

10.7  Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica,
estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.
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10.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria,
devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

10.9 Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a
garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente
constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

10.9.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado
ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e 0 numero do processo administrativo
sob o qual o plano de capitalizagc&o foi aprovado pela Susep (art. 89, Ill, da Circular SUSEP
n° 656, de 11 de marco de 2022).

10.10 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade
escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

10.10.1  prejuizos advindos do ndo cumprimento do
objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigac¢des nele previstas;

10.10.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela
Administragao a contratada; e

10.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao
de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou
da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

10.12 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou
inadimplemento da Administracédo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento
pela Administracao.

10.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigagéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
Contratante, contados da data em que for notificada.

10.14 O Contratante executara a garantia na forma prevista na
legislacdo que rege a matéria.
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10.14.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado
devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

10.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia,
ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracteriza¢cdo e comunicagao poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.15 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca,
autorizacao para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.

10.15.1 A extingcdo da garantia na modalidade seguro-
garantia observara a regulamentacdo da Susep.

10.15.2 A Administracdo devera apurar se ha alguma
pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

10.16 A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel
execuc¢do do contrato ou apos a sua extingéo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.17 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer
tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

7

10.18 O garantidor ndo é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancdes a contratada.

10.19 A garantia de execucdo é independente de eventual
garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

11.1. Pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples
condicdo do edital ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficardo
sujeitas as sancdes e consequéncias legais previstas em lei e no presente instrumento
convocatorio.
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11.2. Comete infracdo administrativa o Contratado/Fornecedor
que:

I. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

[I. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que
cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

[ll. dar causa a inexecucéo total do contrato;

IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega
do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

V. apresentar documentacdo falsa ou prestar
declaracao falsa durante a execucao do contrato;

VI. praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

VII. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitacao;

VIIl. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3. Serdo aplicadas ao contratado/fornecedor que incorrer
nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a
inexecucéao parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos incisos “II”, “llI” e “IV” do subitem acima, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n° 14.133, de
2021);

[ll. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar,
quando praticadas as condutas descritas nos incisos “V”, “VI”, “VIII” do subitem acima, bem
como nos incisos “II”, “llI” e “IV”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art.
156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV. Multa:

a) Moratéria de 01 % (um por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 89]113



b) Compensatoéria, para as infragdes descritas
nos incisos “V” a “VIII” do subitem acima, de 1 % a 10% do valor do Contrato.

C) Compensatoéria, para a inexecuc¢do total do
contrato prevista no inciso “lll” do subitem acima, de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

d) Para infragdo descrita nos incisos “II” do
subitem acima, a multa serad de 1 % a 20 % do valor do Contrato.

e) Para infragbes descritas no inciso “IV” do
subitem acima, a multa serd de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

f) Para a infracdo descrita no inciso “I” do
subitem acima, a multa serd de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

11.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento
convocatoério ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano
causado a Autarquia.

11.5. Todas as sancdes previstas neste edital poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a multa.

11.6. Os casos de extingéo, se eventualmente ocorrerem, seréo
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nas circunstancias em que a legislacao assim prever.

DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92,
XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes
de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagcbes nao forem cumpridas no prazo
estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a
Administracdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no
item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe
apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracao optar pela extincdo do
contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.
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12.2.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo
nele fixado, sem Onus para o Contratante, quando este ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais |lhe
oferece vantagem.

12.2.3. A extingcdo nesta hip6tese ocorrerd na préxima
data de aniversério do contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante
nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.2.4. Caso a notificagcdo da nao-continuidade do
contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extincdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicacao.

12.3. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as
obrigac@es nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipoétese, aplicam-se também os artigos
138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteragcdo social ou a modificagdo da
finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extincdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operacgao implicar mudanca da
pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera
precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos
ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda
devidos;

12.4.3. Indeniza¢des e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o
reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro, hipétese em que serd concedida
indenizag&o por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o
contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
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ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestéo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DECIMA TERCEIRA - Dotagdo Orgamentaria (art. 92, VIII)

13.1. A despesa decorrente deste compromisso sera atendida
através das dotagdes orcamentarias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse fim, no
corrente exercicio financeiro, conforme rubrica orgamentaria n° 23.09.00 3.3.90.39 17 512
5005 2165 04 1100000

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros
subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, lll)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela
disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas
mediante celebrac&o de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica
do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos,
hipotese em que a formalizacédo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més
(art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato
podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

DECIMA SEXTA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

16.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores,
obriga-se a atuar no presente instrumento contratual em conformidade com a Legislacéo
vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacdes de 0Orgdos

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 92]113


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei n° 13.709/18, além das demais
normas e politicas de protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de
tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta.

16.2. Para os fins do instrumento contratual deverdo ser
utilizados os conceitos estabelecidos no art. 5° da Lei n° 13.709/18.

16.3. Para execucdo do objeto contratual, a CONTRATADA
podera acessar ou tratar de um modo geral, ativos de informacao contendo Dados Pessoais.
Considerando-se que ambas as partes se comprometem em envidar esforgos para que o0s
Dados Pessoais sejam tratados com seguranca, dentro da necessidade, limite e adequacgéo,
a CONTRATADA por si, seus administradores, sécios, funcionarios e terceiros, compromete-
se a:

16.3.1. Estar em conformidade com a legislacao sobre
privacidade e protecdo de dados vigente, em particular a Lei Federal n. 13.709/2018
(“LGPD”);

16.3.2. Possuir um programa de governanca em
privacidade e protecdo de dados pessoais, bem adotar controles técnicos, administrativos e
fisicos para proteger quaisquer Dados Pessoais que a CONTRATADA possa ter acesso
contra a perda, danos, alteracdo, destruicdo, uso ndo autorizado, ilicito ou inadequado,
acesso ou divulgacéo e definir outras obrigacdes nos termos da legislacédo aplicavel;

16.3.3. Instituir politicas e procedimentos que fomentem
as boas praticas na organizagdo, juntamente com orientagdes e constante comunicacao
sobre a seguranca da informacao.

16.3.4. Garantir a realizacao efetiva do Relatério de
Impacto a Protecdo de Dados Pessoais.

16.3.5. Cumprir e fazer cumprir as suas politicas e
normas de seguranca da informagéo e protecdo de dados pessoais internas adotadas pela
CONTRATADA, aplicaveis ao objeto do instrumento contratual;

16.3.6. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso
apenas de acordo com as instrucdoes da CONTRATANTE e em conformidade com estas
clausulas, e que, na eventualidade, de ndo mais poder cumprir estas obrigacdes, por
qualquer razao, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente a
CONTRATANTE, que tera o direito de rescindir o instrumento contratual sem qualquer énus,
multa ou encargo.

16.3.7. Garantir aos titulares de dados ou outros
agentes de tratamento de Dados Pessoais transparéncia acerca das condi¢cdes do
Tratamento dos dados realizado, bem como realiza-lo para finalidades legitimas, adequadas,
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necessarias, garantindo a delecdo dos dados ao término do tratamento, conforme
procedimento interno da CONTRATADA, ora denominado “Procedimento de Solicitagdo de
Acesso de Dados’;

16.3.8. Acessar os dados dentro de seu escopo e ha
medida abrangida por sua permisséo de acesso (autorizagéo) e que os dados pessoais néo
podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorizacao expressa e por escrito
da CONTRATANTE.

16.3.9. Garantir, por si propria ou quaisquer de seus
empregados, prepostos, soécios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a
confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores
prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados
pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade
com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente
confidenciais e de ndo os utilizar para outros fins, com excecéo da prestacao de servicos a
CONTRATANTE. Ainda, treinara e orientara a sua equipe sobre as disposi¢cfes legais
aplicaveis em relacdo a protecéo de dados.

16.3.10. Manter registro das operacoes de tratamento de
Dados Pessoais, incluindo-se o compartilhamento desses Dados com a CONTRATANTE ou
para eventuais terceiros;

16.3.11. Reter os Dados Pessoais somente pelo prazo
necessario e enquanto forem necessarios para alguma finalidade, propésito legitimo e
justificado;

16.3.12. Possuir um plano de resposta a incidentes de
seguranca de informacdo e/ou dados pessoais por escrito e em operacdo, conforme
procedimento interno (“Procedimento de Resposta a Incidentes de Segurangca da
Informacao”)

16.3.13. Cooperar totalmente com a CONTRATANTE na
investigacdo de eventuais incidentes envolvendo Dados Pessoais, inclusive mediante a
prestacdo de contas acerca das medidas adotadas para prevenir e remediar o Incidente
ocorrido, conforme procedimento interno;

16.3.14. Nomear e manter um Encarregado de Protecao
de Dados Pessoais;

16.4. A subcontratagdo de terceiros que possa importar na
delegacao do tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA ou o compartilhamento de
dados pessoais e informac0des tratadas na execucao do instrumento contratual por parte dos
terceiros, fornecedores ou parceiros serdo comunicados ao CONTRATANTE, nos casos que
couber;
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16.5. A CONTRATADA, salvo proibicdo legal, notificara a
CONTRATANTE acerca do recebimento de quaisquer solicitacbes, reclamacdes ou
consultas de um titular ou autoridade administrativa ou legal com relacéo aos dados pessoais
tratados pela CONTRATADA relativos & execugdo deste instrumento contratual, inclusive
solicitagbes de exclusdo, acesso e/ou retificacdo e alegacdes de que o Tratamento viola
direitos de um titular nos termos da legislagéo aplicavel.

16.6. A CONTRATADA conforme procedimentos internos, ora
denominado “Notificacdo de Violagdo de Dados Pessoais”, ira notificar a CONTRATANTE
acerca de toda e qualquer suspeita ou violacdo de seguranca de dados e, nesses casos,
auxiliara e cooperara com relacédo a:

16.6.1. Qualquer investigacdo que a CONTRATADA
possa requerer razoavelmente com relacao a violacdo de seguranca de dados;

16.6.2. Qualquer divulgacdo as partes afetadas com
relacd@o a violacdo de seguranca de dados; e

16.6.3. Outras medidas corretivas que a
CONTRATADA possa solicitar razoavelmente;

16.6.3.1. A CONTRATADA devera notificar a
CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

16.6.3.2. Qualquer ndo cumprimento (ainda

que suspeito) das disposicdes legais relativas a protecdo de Dados Pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionérios, ou terceiros autorizados.

16.6.3.3. Qualquer outra violacdo de
seguranca no ambito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

16.6.3.4. ApO6s uma eventual violacdo de
seguranca de dados, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE seu plano e
procedimentos internos, para mitigar os riscos e a probabilidade de uma recorréncia da
violag&o ocorrida.

16.7. A CONTRATADA obriga-se e garante que seus
funcionarios, administradores, terceiros e prepostos tratem confidencialmente todos os
documentos, dados pessoais e informac¢des que Ihe forem fornecidos em virtude dos servi¢os
ora contratados, abstendo-se de divulga-las, utiliza-las ou reproduzi-las, integral ou
parcialmente, para fins diversos do estipulado no presente instrumento contratual.

16.7.1. A presente obrigagdo também se estende aos
documentos, dados e informacbes geradas e produzidas em razdo deste instrumento

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 95]113



contratual, tais como, mas néo se limitando a informagdes, verbais ou por escrito, de negdcio,
financeiras, analises, laudos, etc.

16.7.2. A obrigacéo prevista no presente instrumento
contratual perdurara durante a vigéncia do mesmo e por um prazo adicional de 5 (cinco) anos
apoés o término de sua vigéncia, salvo caso a revelacdo seja necesséria para o cumprimento
de lei ou de determinacao de autoridade governamental, judicial ou arbitral aplicavel a Parte
interessada na divulgacgéao.

16.7.3. Para fins desta clausula, ndo sdo consideradas
informacdes confidenciais, as seguintes:

16.7.3.1. divulgacdo de dados por uma Parte
a terceiros, desde que autorizada, por escrito, pela outra Parte;

16.7.3.2. aquelas que sejam, ou venham a
ser, de conhecimento publico, salvo em decorréncia de descumprimento desta clausula.

16.8. Em caso de descumprimento/violacdo das clausulas de
protecdo de dados pessoais desse anexo, ou caso qualquer uma das partes venha a ser
demandada judicial ou extrajudicialmente, em razdo de tratamentos ilicitos, abusivos ou
inadequados de dados pessoais conduzidos pela parte Contraria, inclusive em situacdes de
incidentes de seguranca, a parte inadimplente, desde que comprovada sua culpa exclusiva,
estara obrigada a ressarcir todas e quaisquer despesas arbitradas em juizo ou por autoridade
competente, custos (processuais ou administrativos), multas, indenizacdes, honorarios
advocaticios, periciais e/ou contabeis ou condenac¢des a que a parte prejudicada for obrigada
a despender.

16.9. Na hip6tese de descumprimento da presente clausula
pela CONTRATADA, o SAAE, mediante a comprovagdo da culpa exclusiva da
CONTRATADA, podera a seu critério, rescindir o instrumento contratual imediatamente, sem
qualquer 6nus ou aplicacdo de multa contratual.

16.10. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinagéo
legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade publica, devera informar previamente a
CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabiveis.

16.11. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do
pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao SAAE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas
neste capitulo quanto a protecéo e uso dos dados pessoais.

DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
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17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento
no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencédo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

A DECIMA OITAVA - VINCULAGCAO AO EDITAL DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026.

18.1. O cumprimento do presente Instrumento Contrato esta
vinculado aos termos da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026, seus anexos e a
proposta da  CONTRATADA, apresentada ao Processo  Administrativo
n° 3552205.404.00028588/2026-51

18.2. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigéncia desta Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e de qualificagdo exigidas por
ocasiao do processo licitatério, devendo apresentar os documentos habilitatérios sempre que
solicitados.

18.3. Na hipotese de aditamentos serdo solicitados os
documentos habilitatérios exigidos por ocasiao do certame, conforme o item 09 do Edital.

DECIMA NOVA - Legislacgéo aplicavel.

19.1. O presente Contrato sera regido pelas disposi¢cbes da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Federal n° 11.462, de 31 de margo de 2023
(SRP), e posteriores alteragcdes, Decreto Municipal n°® 29.033 de 21/03/2024, Lei Municipal
n°® 9.449 de 22/12/2010, Decreto Municipal n° 19.533 de 29/09/2011, Lei Complementar n°
123 de 14/12/2006, Lei Complementar n® 147 de 07/08/2014, Ato Normativo SAAE Sorocaba
n°® 03/2024, Ato Normativo SAAE Sorocaba n°® 05/2024, o Cddigo Civil e Cadigo de Defesa
do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer
questao relativa ao contrato, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente Contrato
em 03 (trés) vias de igual teor e forma e na presenca de 02 (duas) testemunhas que a tudo
viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, de 2026.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Glauco Enrico Bernardes Fogaca - Diretor Geral

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
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Fiscalizador

CONTRATADA
Testemunhas:
01. 02.
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ANEXO VI

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002
EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscritano CNPJN®.............ccccuvvvee s, POI
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(Q) ..cccocceeeveieiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei
Federal n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

(assinatura do responsavel ou representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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3 N ANEXO VI
DECLARACAO DE CONTRATACAO DE EGRESSOS
Lei Municipal n°® 11.762/2018

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° .........cccccevvvvvvvenn, PO
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(2) .ccocccceeeeiiiiiiiiiiiii e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° .............cccociiiiiinn e do CPF n°
...................................... DECLARA, ter conhecimento do Programa Municipal de Apoio ao
Egresso do Sistema Penitenciario, denominado Reintegracdo Pré Egresso Municipal,
instituido pela Lei Municipal n°® 11.762/2018 e para fins do disposto no artigo 1°, paragrafo
Unico e seus incisos declara ainda que:

( ) contratard e manteré egressos das unidades do sistema prisional do Estado de Sao Paulo
como mado de obra para execucdo do presente, no quantitativo de ...
(oo ) postos de trabalhos;

() que a admissédo para a execucdo do presente objeto é facultativa considerando que a
qguantidade de postos de trabalho sera no maximo 03 (trés) postos;

( ) tenho davidas quanto ao quantitativo de vagas a serem disponibilizadas para a execucéo
do presente objeto, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n°® 11.762/2018 e, por essa

razdo, apresento os documentos, certidées e informagcbes complementares que entendo
necessarios a verificacdo por essa Administragao.

(assinatura do responsavel ou representante legal)

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO VII
DECLARACAO

1. Identificacdo do Dirigente:

Nome: CPF:
Cargo:

Empresa:

Telefone: e-mail:

2. Declaracao:

DECLARO ter conhecimento das vedacdes constantes no artigo 73-A, da Lei Orgéanica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n° 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal
n° 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipbteses impeditivas de
contratacao, e que:

( ) ndo incorro em nenhuma das hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.
( ) incorro nas hip6teses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho davidas se incorro ou ndo na(s) hipétese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razéo, apresento os documentos, certidoes
e informacBes complementares que entendo necessarios a verificacdo das hipoteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n®7.115,
de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Codigo Penal (Falsidade ldeoldgica), que as
informacdes aqui prestadas séo verdadeiras.

Sorocaba, de de 2026.

RAZAO SOCIAL
Nome — Cargo
RG

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato.
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ANEXO VI

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: Servico Autbnomo de Agua e Esgoto

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): /ISLC/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de estudo de
concepcao e projetos executivos de duas estacdes Elevatorias de Esgoto no “Parque
Sdo Bento”, no municipio de Sorocaba, com fornecimento de equipe técnica,
levantamento, equipamentos, softwares e demais insumos necessarios.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1.

Estamos CIENTES de que:

a)

b)

d)

e)

ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execuc¢ao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em consonancia com o
estabelecido na Resolucdo n® 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informacgbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrucbes n°01/2024, conforme
“Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
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atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, de de 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ:

Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral
CPF:

Nome: )
Cargo: DIRETOR DA AREA SOLICITANTE
CPF:

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF:
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo: FISCALIZADOR
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (%):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF:

Nome:
Cargo: Chefe do Departamento de Licitagbes e Compras
CPF:

Nome:
Cargo: Controlador Interno/Responsavel pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP
CPF:

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato e seus respectivos
aditamentos.
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callto:203.424.908-93

ANEXO IX
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
CONTRATANTE: Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
CNPJ N°: 71.480.560/0001-39
CONTRATADA:
CNPJ Ne©:
CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /ISLC/2026.
DATA DA ASSINATURA: / 12026
VIGENCIA:

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de
concepcao e projetos executivos de duas estacOes Elevatérias de Esgoto no “Parque
Sdo Bento”, no municipio de Sorocaba, com fornecimento de equipe técnica,
levantamento, equipamentos, softwares e demais insumos necessarios.

VALOR (R$): RS ........... (o).

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei,
que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, encontram-se no
respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢édo do Tribunal de Contas
do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Sorocaba, de de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA

Diretor Geral
glaucofogaca@saaesorocaba.sp.gov.br
fogaca.glauco@gmail.com

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato.
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ANEXO X

A
....................... (nome da Contratada)
ORDEM DE SERVICO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°

3552205.404.00028588/2026-51.

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de
concepcao e projetos executivos de duas estacOes Elevatérias de Esgoto no “Parque
Sao Bento”, no municipio de Sorocaba, com fornecimento de equipe técnica,
levantamento, equipamentos, softwares e demais insumos necessarios.

Os servigos devem ser iniciados a partir do dia / /2025.

Os servigcos deverdo ser mobilizados e desmobilizados conforme determinacdes
da Autarquia.

A vigéncia da contratacdo serd de 12 (doze) meses contados do dia
/ /2026, na forma da Lei n° 14.133/2021, bem como disposicdes da
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026, incluindo seus anexos.

O regime de execucao é o de

O valor total da contratacéo € de R$ (por extenso).

Responsavel da Empresa:

Telefone para contato:

Responséavel do SAAE pela fiscalizagéo:
Telefone para contato:

Sorocaba, de de 2026.

DEPARTAMENTO/SETOR

OBS.: Este documento devera ser preenchido pelo
SAAE, apds a assinatura do contrato.
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

(art. 63, inciso |, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscrita NOCNPJIN° ............cccceeeeeenns, POI
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(@) ..cccccceeviiiiiiiiiiieeee e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, inciso |, da Lei
14.133/21, que atende aos requisitos de habilitacdo, tendo a plena ciéncia e concordancia
sobre a responsabilidade dos mesmos, podendo responder pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO Xl

Anexo | Planilha Orcamentaria EEE Parque Sao Bento 1
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ANEXO Xl
DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

(art. 63, inciso 1V, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ...........ccccvvvvevene, PO
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(2) .ccccccceveeiiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, inciso 1V, da Lei
14.133/21, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO XIV

DECLARACAO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA AB RANGE A INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUICAO FEDERAL

(art. 63, 8 1°, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscritano CNPJ N® .............ccccuvveee s, POI
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(@) ..ccccccceeviiiiiiiiiieeee e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, 8§ 1° da Lei
14.133/21, que sua(s) proposta(s) econémica(s) compreende(m) a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da(s) proposta(s).

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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ANEXO XV

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS‘CONDIQC)I’ES DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E RENUNCIA A VISITA TECNICA

(art. 63, § 3°, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ..........ccccevvvvvvenn, POI
intermédio de seu responsavel teCNiCO 0(8) SF.(Q) ..eeeeererieeiiiiiiiiiiiiiiiiee e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, 8§ 3° da Lei
14.133/21, que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacdes para a prestagdo dos
servicos constantes do objeto do Edital, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento
das reais condi¢cdes de execucdo dos servi¢cos, bem como coletaram informacdes de todos
os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(data)

(assinatura do RESPONSAVEL TECNICO)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO XVI

DECLARACAO DE PLENA SAUDE FINANCEIRA E ATENDIMENTO AOS iNDICES
ECONOMICOS PREVISTOS NO EDITAL

(art. 69, § 1°, Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ , inscrita no CNPJ n° ..................,, por
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..cccoeeroriiiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° .............cccooeiiiinnn e do CPF n°
...................................... e seu PROFISSIONAL HABILITADO CONTABIL o(a) Sr.(a)
.......................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................ e do CPF N .......cccceeeiciiceninnenenn, DECLARA, para fins do disposto
no inciso art. 69, § 1°, Lei 14.133/21, sob as penas da legislacédo aplicavel, que dispbe de
capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das
obrigacdes de aporte de recursos proprios e de terceiros, necessarios a consecucdo do
objeto da Concesséao. Declara, além disso, que (i) contratou ou tem capacidade de contratar
todos os seguros e garantias necessarios a consecucao do objeto da Concessao e (ii) dispde
ou tem capacidade de obter os recursos para a integralizacdo do capital social minimo da
SPE, conforme exigido pelo seu estatuto social.

E ainda, ATESTA o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

(data)

(assinatura do PROFISSIONAL HABILITADO CONTABIL)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 112|113



ANEXO XVII

DECLARAGAO DE OBSERVANCIA DO LIMITE LEGAL QUANTO A VALORES DENTRO
DO ANO-CALENDARIO PARA ENQUADRAMENTO COMO M.E. OU E.P.P.

(art. 4°, § 2°, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 07/2026 - Processo Administrativo n°
3552205.404.00028588/2026-51.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ...........cccevvvvvvenen, PO
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.() ..ccceeviiiiiiiiiiiieneee i e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ............ccccooiiiiiinn e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 4°, § 2° da Lei
14.133/21, que no presente ano-calendario de realizacdo da licitacdo, n6és na condigcdo de
ME ou EPP, ainda ndo celebramos contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
micro empresa ou empresa de pequeno porte, atestando ciéncia quanto a observancia desse
limite legal.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Alimeida Ferreira de Paula — DCS PA. n° 3552205.404.00028588/2026-51 DLC/SLCS

Pagina 113|113



