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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 023.00006690/2026-07

2. Descricao da necessidade

2.1. A Procuradoria Judicial e a Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD utilizam, em suas dependéncias, 05 (cinco)
elevadores de passageiros da marca Atlas Schindler, destinados ao transporte diario de procuradores, servidores, colaboradores,
estagiarios e publico externo. Trata-se de equipamentos essenciais para assegurar a acessibilidade, a mobilidade interna, a seguranca
dos usuarios e a continuidade das atividades administrativas e institucionais, inclusive para pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida.

2.2. Os equipamentos encontram-se instalados em dois enderecos distintos, sendo 04 (quatro) elevadores localizados na sede da
Procuradoria Judicial, situada na Rua Maria Paula n° 67, Bela Vista, Sdo Paulo/SP, e 01 (um) elevador localizado nas dependéncias da
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD, situada na Rua Maria Paula n° 172, Bela Vista, Sdo Paulo/SP.

2.3. Atualmente, os servicos de manutencdo dos elevadores sdo executados por meio do Contrato PGE n°® 12/2022, vinculado ao
Processo SEI n° 023.00009210/2023-17, cuja vigéncia se encerra em 10 de agosto de 2026.

2.4. A proximidade do término da vigéncia contratual evidencia a necessidade de adogéo antecipada das providéncias administrativas
necessarias a continuidade da prestacdo dos servicos de manutencdo, de modo a evitar descontinuidade operacional que possa
comprometer a seguran¢a dos usuarios, a acessibilidade vertical das edificacdes e o regular funcionamento das atividades institucionais.

2.5. Em razéo do uso continuo e intensivo dos equipamentos, sua adequada conservagéo e funcionamento dependem da execuc¢éo
sistematica de servigos técnicos especializados de manutencao preventiva, preditiva e corretiva, abrangendo os sistemas mecanicos,
elétricos e de seguranga, bem como cabinas, portas, comandos, maquinas, quadros elétricos, sistemas de tracao, freios, sinalizagao,
casas de maquinas, pogos e caixas de corrida.

2.5.1. Os equipamentos da Procuradoria Judicial passaram por processo de modernizacéo no ano de 2009, enquanto o elevador
instalado nas dependéncias da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD corresponde a equipamento mais antigo, com
tecnologia anterior e maior tempo de operacéo, circunstancia que refor¢a a necessidade de manutencdo continua e especializada,
especialmente em raz&o do uso intensivo e das limitag8es relacionadas & disponibilidade de pecas e componentes no mercado
especializado.

2.6. A manutencdo preventiva mostra-se indispensavel para a realizacdo de inspecdes periddicas, testes operacionais, ajustes,
regulagens e demais procedimentos técnicos destinados a preservacao das condi¢cdes normais de operacdo e ao aumento da vida util
dos equipamentos. A manutencdo preditiva, por sua vez, permite o monitoramento continuo do desempenho dos elevadores e a
identificac@o antecipada de desgastes, falhas potenciais ou insuficiéncias operacionais, possibilitando intervencdes planejadas antes da
ocorréncia de paralisagfes ou acidentes.

2.7. J4 a manutengao corretiva é necesséria para o pronto atendimento de chamados destinados a correcédo de defeitos, panes ou falhas
de funcionamento, assegurando o restabelecimento da operagdo em prazo compativel com a criticidade dos equipamentos e com a
necessidade de continuidade das atividades institucionais.

2.8. A execucdo dos servicos devera observar rigorosamente as normas técnicas e de segurancga aplicaveis, especialmente aquelas

expedidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, relativas a instalacdo, operacdo, manutencdo e seguranca de
elevadores de passageiros, bem como a legislagdo municipal e demais regulamentos expedidos pelos 6rgaos competentes.

2.9. A auséncia de manutencdo adequada pode ocasionar falhas operacionais, paralisacdes, aumento do desgaste prematuro dos
equipamentos, acidentes envolvendo usuérios, prejuizos a acessibilidade e responsabilizacdo administrativa da Administragdo Publica
pelo descumprimento das normas de seguranca aplicaveis aos equipamentos de transporte vertical.

2.10. Ressalta-se, ainda, que os servicos de manutencdo serdo executados concomitantemente a obra de reforma do edificio da
Procuradoria Judicial, circunstancia que reforca a necessidade de manutencdo continua, segura e tecnicamente coordenada dos
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equipamentos, de forma a garantir acessibilidade, seguranga dos usuarios e continuidade adequada das atividades institucionais durante
o periodo de intervencéo predial.

2.11. Diante desse contexto, evidencia-se a necessidade administrativa de assegurar a continuidade dos servigos de manutencéo dos
elevadores instalados nas dependéncias da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD, de modo a
garantir condicbes adequadas de funcionamento, segurancga, acessibilidade e continuidade das atividades institucionais, cabendo ao
presente Estudo Técnico Preliminar avaliar as solu¢des disponiveis no mercado e identificar a alternativa mais adequada ao atendimento
da demanda administrativa.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Zeladoria e Manutencéo Sabrina Mara dos Reis Silveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Disposi¢cdes Gerais

4.1.1. Os servigos destinados a manutengéo dos elevadores instalados nas dependéncias da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares — PPD deverdo observar padres minimos de qualidade, seguranca, desempenho, confiabilidade
operacional e conformidade técnica, compativeis com a natureza dos equipamentos e com a necessidade de continuidade das atividades
institucionais.

4.1.2. A execucao dos servigos deverd ocorrer em conformidade com as normas técnicas aplicaveis, especialmente aquelas expedidas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como com a legislacdo estadual e municipal, normas de segurancga do
trabalho e demais regulamentos incidentes sobre manutencéo e operacao de elevadores de passageiros, observando-se, no que couber,
as disposicdes das Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente a NR-10 — Seguran¢a
em Instalagbes e Servigos em Eletricidade e a NR-35 — Trabalho em Altura.

4.1.2.1. Deverdo ser observadas, ainda, as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 52.340, de 26 de maio de 2011, que regulamenta
o0 registro das empresas conservadoras de elevadores e outros aparelhos de transporte no Municipio de Sao Paulo, bem como as
demais exigéncias legais e regulamentares incidentes sobre a manutencéo e operacéo dos elevadores de passageiros.

4.1.3. Os servicos deverdo observar critérios de sustentabilidade, seguranca operacional e racionalizacdo de recursos, priorizando
medidas voltadas a preservagdo da vida Gtil dos equipamentos, a mitigacéo de falhas operacionais e a reducao de impactos ambientais
indiretos decorrentes das atividades de manutencgéo.

4.2. Do Enquadramento da Natureza do Objeto

4.2.1. Os servigos objeto deste Estudo Técnico Preliminar possuem caracteristicas padronizadas e usuais de mercado, com padrdes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagBes técnicas amplamente conhecidas no segmento de
manutencgéo de elevadores.

4.2.2. As atividades envolvidas ndo demandam inovacgéo tecnoldgica, metodologia exclusiva ou solu¢édo de complexidade extraordinaria,
sendo amplamente executadas por empresas especializadas do setor.

4.3. Dos Requisitos Técnicos e de Qualificagdo Profissional

4.3.1. A execugdo dos servigos devera observar a legislagdo profissional aplicavel as atividades de engenharia, especialmente a Lei
Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, a Decisdo Normativa CONFEA n° 36, de 31 de julho de 1991, bem como as normas
expedidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia —
CREA, considerando que os servicos abrangem atividades técnicas de manutencado preventiva, preditiva e corretiva de elevadores de
passageiros, envolvendo sistemas mecanicos, eletromecanicos, elétricos e dispositivos de seguranga sujeitos a responsabilidade técnica
e a fiscalizacédo do Sistema CONFEA/CREA.

4.3.2. Considerando a natureza técnica dos servicos de manutencgéo de elevadores de passageiros, devera ser exigida comprovacao de
registro ou inscri¢do junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA competente, em conformidade com a legislacao
profissional vigente.

4.3.3. Deveréa ser comprovada a existéncia de profissional legalmente habilitado, com atribuicbes compativeis com o objeto, que atuara
como responsavel técnico pelos servigos.
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4.3.4. Devera ser apresentada comprovagado de capacidade técnica compativel com a execugéo de servicos de manutengdo preventiva e
/ou corretiva de elevadores de passageiros, observadas as caracteristicas, complexidade e relevancia do objeto, nos termos do art. 67 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, procedeu-se ao levantamento das solu¢des disponiveis
no mercado para a prestacdo de servicos de manutengéo preventiva, preditiva e corretiva de elevadores de passageiros, considerando as
caracteristicas dos 05 (cinco) elevadores instalados nas dependéncias da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de Procedimentos
Disciplinares — PPD.

5.2. O levantamento foi realizado a partir da analise de contratagBes publicas similares, experiéncias pretéritas da Administracao e

referéncias amplamente praticadas no mercado especializado, permitindo identificar modelos usuais de contratacdo e avaliar sua
adequagao sob os prismas técnico, operacional, administrativo e juridico.

5.3. Solugdes Identificadas no Mercado

5.3.1. Solucédo 1 — Manutencao preventiva, preditiva e corretiva sem fornecimento ordinario de pecas (modelo fracionado)

5.3.1.1. Nesse modelo, a empresa executa as rotinas de manutencao periddica, inspecdes técnicas, regulagens, testes de seguranca e
atendimentos corretivos, cabendo a Administracdo a aquisi¢cdo especifica de pecas quando tecnicamente identificada a necessidade de
substituicao.

5.3.1.2. O modelo é amplamente utilizado na Administracdo Publica, especialmente em edificagbes administrativas que ndo apresentam
historico recorrente de substituigcBes estruturais de alto custo, permitindo maior controle administrativo e orgamentéario sobre as aquisicées
eventualmente necessérias.

5.3.1.3. Como vantagens do modelo, destacam-se:

| — maior controle orgamentario, com aquisi¢cdes de pecas apenas quando efetivamente necessarias;

Il — maior transparéncia na formagéo dos custos;

IIl — possibilidade de realizagdo de pesquisa especifica para aquisigcdo de componentes relevantes;

IV — mitigac&o da incorporacgéo de provisdes excessivas de risco ao pre¢co mensal;

V — ampliacéo da competitividade, permitindo a participacdo de empresas multimarcas.

5.3.1.4. Como desvantagens, identificam-se:

| — necessidade de procedimentos administrativos especificos para eventual aquisicdo de pecas;

Il — possibilidade de ampliagédo do prazo de determinados reparos, quando dependentes de aquisicao especifica;

Il — maior necessidade de acompanhamento técnico pela fiscalizagdo contratual.

5.3.2. Solucéo 2 — Manutencéo preventiva, preditiva e corretiva com fornecimento integral de pecas (“full service”)

5.3.2.1. Nesse modelo, a empresa contratada assume integral responsabilidade pela manutengdo e substituicdo dos componentes
necessarios ao pleno funcionamento dos elevadores, mediante pagamento mensal fixo.

5.3.2.2. Como vantagens do modelo, destacam-se:

| — maior previsibilidade administrativa,;

Il — reducgéo de procedimentos relacionados a aquisicdo de pecas;

IIl — centralizac&o integral da responsabilidade técnica.

5.3.2.3. Como desvantagens, verificam-se:

| — incorporacéo de provisao de risco ao valor global da contratacao;

Il — maior dificuldade de afericdo da economicidade das substituic8es realizadas;

Il — potencial restricdo a competitividade, especialmente quando vinculada a redes autorizadas;

3de 14



IV — risco de sobrepreco em contratos de média e longa duragéo.

5.3.2.4. Para edificagdes administrativas sem histérico de falhas estruturais recorrentes, o modelo tende a se mostrar menos vantajoso,
uma vez que transfere ao pre¢co mensal riscos potenciais que podem ndo se concretizar durante a execugdo contratual.

5.3.2.4.1. Registra-se, ainda, que, em razdo das caracteristicas e do estagio de vida util dos equipamentos abrangidos pela
presente contratacdo, especialmente considerando tratar-se de elevadores mecénicos antigos e submetidos a uso intensivo,
verificou-se, a partir da experiéncia administrativa desta Procuradoria e das préaticas observadas no mercado especializado,
significativa resisténcia das empresas do setor a adogcdo do modelo denominado “full service”, caracterizado pelo fornecimento
integral de pecas no escopo ordinario da contratagéo.

5.3.2.4.2. Tal circunstancia decorre, principalmente, da dificuldade de obtengcdo de determinadas peg¢as e componentes de
reposicdo no mercado, bem como da elevada imprevisibilidade relacionada ao desgaste dos equipamentos e aos custos de
manutencao associados a elevadores com maior tempo de operacao.

5.3.2.4.3. Nesse contexto, verificou-se que o modelo de contratagdo sem fornecimento ordinario de pegas apresenta maior
aderéncia as condi¢Bes técnicas e mercadologicas atualmente existentes, possibilitando maior competitividade, ampliacdo da
participacédo de empresas especializadas e maior controle administrativo sobre substituicdes eventualmente necessarias.

5.3.2.4.4. Ressalta-se que o modelo “full service” mostra-se mais compativel, em regra, com equipamentos modernos, de menor
risco operacional e com maior disponibilidade de componentes no mercado especializado, circunstancias que ndo correspondem
integralmente a realidade dos elevadores abrangidos pela presente contratacdo.

5.3.3. Solucédo 3 — Contratagdo com equipe técnica residente (dedicacdo exclusiva de mao de obra)

5.3.3.1. Nesse modelo, a contratada mantém profissional alocado permanentemente nas dependéncias da Administragcdo, com dedicacao
exclusiva aos equipamentos abrangidos pelo contrato.

5.3.3.2. Como vantagens, destacam-se:

| — atendimento imediato a ocorréncias;

Il — monitoramento continuo dos equipamentos.

5.3.3.3. Como desvantagens, verificam-se:

| — custo significativamente superior, em razao da dedicacdo exclusiva de mao de obra;

Il — subaproveitamento da capacidade técnica em contextos de demanda n&o continua;

11l — maior complexidade administrativa e contratual;

IV — desproporcionalidade em relagédo ao quantitativo de equipamentos existentes.

5.3.3.4. Considerando o quantitativo de elevadores e o perfil de utilizacdo das unidades administrativas abrangidas, ndo se verifica

necessidade de acompanhamento técnico permanente in loco, sendo plenamente possivel a execucdo dos servicos mediante visitas
periddicas e atendimentos sob demanda.

5.4. Anédlise Comparativa de Viabilidade Administrativa

5.4.1. Considerando:

| — 0 quantitativo de 05 (cinco) elevadores de passageiros;

Il — o perfil de utilizagdo administrativa dos equipamentos;

Ill — a inexisténcia de complexidade tecnoldgica extraordinaria;

IV — a necessidade de equilibrio entre eficiéncia operacional, controle administrativo e racionalizagéo de custos;
5.4.2. Verificou-se que:

| — 0 modelo com equipe técnica residente mostra-se desproporcional as necessidades da Administragéo;

Il — 0 modelo com fornecimento integral de pecas transfere risco excessivo ao valor global da contratagéo;
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Il — o modelo de manutencgéo preventiva, preditiva e corretiva sem fornecimento ordinario de pecas apresenta maior aderéncia as
necessidades administrativas e operacionais identificadas.

5.5. Contratac8es Similares

5.5.1. No ambito do levantamento de mercado, verificou-se a adogéo de solu¢gbes semelhantes por diversos 6rgaos e entidades publicas,
demonstrando a existéncia de mercado estruturado e competitivo apto a execug¢do dos servigos pretendidos.

5.5.2. Nesse sentido, destacam-se, a titulo exemplificativo:

| — Justica Federal — contratacdo de servigcos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores sem fornecimento de pecas, realizada
por meio do sistema Compras.gov.br, demonstrando a viabilidade técnica e operacional do modelo fracionado na Administragédo Publica
Federal.

Disponivel em: https://www.comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=%2Fedital-90019-5-90005-2024

Il — Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo — contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores em
edificio administrativo, com concentragdo da solu¢do na execugdo dos servigos técnicos especializados.

Disponivel em: https://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/sites/licitacao/files/ct_13-2025_-_contrato.pdf

Il — Servico Social do Comércio — SESC — contratagdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores sem
fornecimento integral de pegas, evidenciando a adogéo institucional do modelo em edificagcbes com elevada demanda operacional.

Disponivel em: https://cpl.sescacre.com.br/transparencia/detalhar.php?id_edital=362

5.5.3. As referéncias analisadas demonstram que a prestacdo de servigos de manutencgdo preventiva, preditiva e corretiva de elevadores,
sem fornecimento ordinario de pecgas e sem dedicagdo exclusiva de méo de obra, constitui pratica amplamente adotada em edificacdes
administrativas, especialmente em contextos nos quais nédo se verifica historico recorrente de substituicdes estruturais de elevado custo.

5.6. Concluséo do Levantamento de Mercado

5.6.1. A luz das solucdes analisadas, verificou-se que a prestacdo de servicos técnicos de manutencéo preventiva, preditiva e corretiva,
sem fornecimento ordinario de pecas e sem dedicagcdo exclusiva de mdo de obra, revela-se a alternativa mais adequada para
atendimento das necessidades da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD.

5.6.2. A solucao identificada apresenta maior aderéncia sob os aspectos técnico, operacional e administrativo, ao possibilitar:
| — continuidade e seguranca operacional dos elevadores;

Il — conformidade com normas técnicas e de seguranca;

11l — maior competitividade;

IV — controle administrativo das substituicdes eventualmente necessarias;

V — racionalizagéo de custos e melhor relagdo entre custo e beneficio ao longo da vigéncia contratual.

5.6.3. A solug@o mostra-se adequada também ao contexto de execucdo concomitante da reforma do edificio da Procuradoria Judicial, por
permitir flexibilidade operacional, atendimento sob demanda e adaptacéo as condi¢cdes temporarias do ambiente fisico.

5.7. Consolidagao da Solucéao Identificada como Mais Adequada

5.7.1. Diante das alternativas analisadas, verificou-se que a solugdo consistente na prestacdo de servigos técnicos de manutencgdo
preventiva, preditiva e corretiva de elevadores, sem fornecimento ordinario de pecas e sem dedicacdo exclusiva de mao de obra,
apresenta maior aderéncia as necessidades administrativas da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares —
PPD.

5.7.2. A solugédo identificada mostra-se mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e administrativo, por possibilitar maior
racionalizagdo de custos, centralizacdo da responsabilidade técnica, flexibilidade operacional, controle das substituicbes eventualmente
necessarias e adequada continuidade dos servigos.

5.7.3. Verificou-se, ainda, que o0s servicos possuem padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos, amplamente
conhecidos e usualmente praticados no mercado especializado, ndo envolvendo solu¢cdo de natureza singular ou complexidade
extraordinaria.
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5.7.4. Considerando as caracteristicas do objeto, a padronizagdo das atividades, a existéncia de ampla oferta de fornecedores aptos a
execucgdo dos servicos e a possibilidade de definicdo objetiva das especifica¢des técnicas e dos critérios de desempenho, verifica-se que
a solugéo possui natureza comum, nos termos do art. 6°, inciso XllI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.7.5. Nesse contexto, mostra-se adequada, em tese, a ado¢do da modalidade pregdo, em sua forma eletrbnica, para selecdo da
proposta mais vantajosa a Administracdo, nos termos do art. 28, inciso |, c/c art. 6°, inciso XLI, da Lei Federal n° 14.133/2021, conclusao
gue sera oportunamente consolidada nas etapas subsequentes da instrugéo processual.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Caracterizagédo Geral da Solugéo

6.1.1. Considerando as conclusfes obtidas no levantamento de mercado, verificou-se que 0s servi¢os pretendidos possuem padrées de
desempenho e qualidade objetivamente definidos, amplamente conhecidos e usualmente praticados no mercado especializado,
caracterizando-se como servigos comuns, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n°® 14.133/2021, razdo pela qual mostra-se
adequada, em tese, a adogdo da modalidade pregdo, em sua forma eletrfnica, nos termos do art. 28, inciso I, c/c art. 6°, inciso XLI, da
referida legislacéo.

6.1.2. A solucdo proposta consiste na prestagdo continua de servigos técnicos de manutencao preventiva, preditiva e corretiva, sem
fornecimento ordindrio de pecas, a serem executados sob regime de execucéo indireta e sem dedicacdo exclusiva de méo de obra,
abrangendo os 05 (cinco) elevadores de passageiros da marca Atlas Schindler instalados nas dependéncias da Procuradoria Judicial e
da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD.

6.1.2.1. Os equipamentos abrangidos pela solu¢do possuem caracteristicas técnicas e operacionais distintas, conforme quadro resumido
abaixo:

. o . i M Ti .
Unidade Administrativa Quantidade  de ar(?a ! plo de N° Aproximado de Paradas
Elevadores /[Fabricante Equipamento
Procuradoria Judicial — Rua Maria Paula n°® 67 04 At as Elevado.res de Aprpmmadamente 11
Schindler passageiros pavimentos/paradas
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD o1 Atlas Elevador de Aproximadamente 05
— Rua Maria Paula n® 172 Schindler  passageiros pavimentos/paradas

6.1.2.2. Os equipamentos encontram-se instalados em edificagfes administrativas com funcionamento continuo e circulagdo diéria de
membros, servidores, colaboradores, estagiarios e publico externo, constituindo elementos essenciais a acessibilidade, mobilidade
interna e continuidade das atividades institucionais.

6.1.3. A solucao tem por finalidade assegurar a seguranga dos usuarios, a continuidade das atividades institucionais, a acessibilidade, a
confiabilidade operacional dos equipamentos e 0 atendimento as normas técnicas e legais aplicaveis, considerando as caracteristicas dos
equipamentos, sua instalagdo em unidades distintas e os diferentes estagios de vida Util existentes.

6.1.4. Os servicos serdo executados, em regra, nos proprios locais de instalagdo dos equipamentos, admitindo-se a retirada de
componentes apenas quando tecnicamente indispensavel, mediante prévia autorizagdo da Administracdo e sob responsabilidade integral
da executora quanto a integridade, guarda e rastreabilidade dos componentes removidos.

6.2. Vigéncia e Regime de Execucéao

6.2.1. Os servigos possuem natureza continuada, tendo em vista sua essencialidade para a seguranca dos usuarios, acessibilidade
vertical das edifica¢des e continuidade das atividades institucionais.

6.2.2. A vigéncia contratual deverd observar prazo compativel com a natureza continuada da solugdo, admitidas prorrogacfes
sucessivas, observados os requisitos e limites previstos nos arts. 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2.3. A execugdo dos servigos ocorrerd sob regime de execucdo indireta, sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, mediante visitas
técnicas periddicas, atendimentos sob demanda e atendimentos emergenciais, sem necessidade de integragdo contratual com outros
prestadores, conforme condi¢des e niveis de servigo a serem definidos no Termo de Referéncia.

6.3. Dos Prazos para Inicio da Execucéo

6.3.1. O inicio da prestagéo dos servicos devera ocorrer em até 05 (cinco) dias Uteis contados da assinatura do contrato ou da emissao
da respectiva ordem de inicio dos servigcos, conforme definido pela Administracéo.
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6.3.2. A definicdo do cronograma executivo, periodicidade das visitas técnicas, prazos de atendimento corretivo e demais niveis minimos
de servico sera oportunamente detalhada no Termo de Referéncia.

6.4. Abrangéncia Técnica da Solucao

6.4.1. A solucdo contempla a execucdo integrada e continua das atividades necesséarias a adequada conservacao, seguranca e
desempenho dos elevadores, compreendendo, em nivel conceitual:

| — inspecdes técnicas periddicas;

Il — testes dos sistemas mecanicos, elétricos e de seguranca;

Il — ajustes, regulagens e calibragdes;

IV — monitoramento de desempenho e identificagdo antecipada de desgastes;

V — intervengdes corretivas destinadas ao restabelecimento das condi¢des normais de operacgéo.

6.4.2. A execucao deverd observar as normas técnicas aplicaveis, as recomendagfes dos fabricantes, a legislacdo de seguranca
pertinente, as normas regulamentadoras aplicaveis as atividades executadas e os procedimentos definidos pela Administracao,
assegurando padronizacgao, confiabilidade operacional, seguranca dos usudarios e rastreabilidade das intervencdes realizadas.

6.4.3. Em razé@o do uso continuo e intensivo dos equipamentos, a solugcao devera contemplar execugéo sistematica de servigos técnicos

especializados destinados a preservacdo das condicdes adequadas de seguran¢a, desempenho, confiabilidade operacional e
conformidade técnica dos elevadores abrangidos pela contratagao.

6.4.4. A manutengdo preventiva mostra-se indispensavel para a realizacdo de inspecdes periddicas, testes operacionais, ajustes,
regulagens e demais procedimentos técnicos destinados a preservacao das condi¢gdes normais de operagdo e ao aumento da vida util
dos equipamentos.

6.4.5. A manutencao preditiva permitira o monitoramento continuo do desempenho dos elevadores e a identificagdo antecipada de
desgastes, falhas potenciais ou insuficiéncias operacionais, possibilitando intervencdes planejadas antes da ocorréncia de paralisagées
ou acidentes.

6.4.6. A manutencdo corretiva devera assegurar o pronto atendimento de chamados destinados a correcao de defeitos, panes ou falhas
de funcionamento, garantindo o restabelecimento da operagcdo em prazo compativel com a criticidade dos equipamentos e com a
necessidade de continuidade das atividades institucionais.

6.4.7. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as normas técnicas e de seguranca aplicaveis, especialmente aquelas

expedidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, relativas a instalacdo, operagdo, manutencdo e seguranca de
elevadores de passageiros, bem como a legislagdo municipal e demais regulamentos expedidos pelos 6rgdos competentes.

6.4.8. Ressalta-se, ainda, que os servicos de manutengdo serdo executados concomitantemente a obra de reforma do edificio da
Procuradoria Judicial, circunstancia que reforca a necessidade de manutengdo continua, segura e tecnicamente coordenada dos
equipamentos, de forma a garantir acessibilidade, seguranca dos usuarios e continuidade adequada das atividades institucionais durante
o periodo de intervencéo predial.

6.4.9. Diante das caracteristicas operacionais dos equipamentos e das necessidades institucionais das unidades atendidas, a solugdo
devera assegurar cobertura técnica continua e adequada, apta a preservar condi¢cdes satisfatérias de funcionamento, seguranca,
acessibilidade e continuidade das atividades administrativas desenvolvidas pela Procuradoria Judicial e pela Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares — PPD.

6.5. Abordagem da Manutencéao

6.5.1. A manutencgdo preventiva constituird o eixo estruturante da solugdo, sendo orientada por plano de manutengédo compativel com as
caracteristicas operacionais dos equipamentos, contemplando rotinas periédicas minimas de inspecéo, testes, verificages, ajustes,
regulagens, calibracdes, lubrificacdes, limpezas técnicas e demais procedimentos destinados a preservagéo das condigdes adequadas de
funcionamento, desempenho e seguranca dos elevadores.

6.5.2. As rotinas preventivas deverdo observar periodicidade compativel com as recomendacdes dos fabricantes, normas técnicas
aplicaveis e criticidade operacional dos equipamentos, prevendo-se, em regra, execu¢cdo mensal das atividades ordinarias de
manutencao.

6.5.3. A manutencdo preditiva sera empregada como instrumento de monitoramento técnico destinado a identificagdo antecipada de
falhas potenciais, desgastes, anomalias operacionais ou insuficiéncias de desempenho, subsidiando interven¢des planejadas, mitigacao
de riscos e preservagéo da vida util dos equipamentos.
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6.5.4. A solucdo devera contemplar monitoramento continuo das condi¢Bes operacionais dos elevadores, analise de desempenho dos
sistemas mecéanicos, elétricos e eletroeletrbnicos, bem como avaliagdo técnica das condicfes de funcionamento dos componentes
criticos relacionados a seguranca operacional.

6.5.5. A manutencéo corretiva sera realizada sempre que identificada falha, pane, deficiéncia operacional ou anomalia que comprometa o
funcionamento, desempenho ou seguranca dos equipamentos, priorizando o restabelecimento das condi¢6es normais de operagdo em
prazo compativel com a criticidade da ocorréncia.

6.5.6. A solugdo devera contemplar atendimento corretivo sob demanda e atendimento emergencial para ocorréncias criticas, inclusive
situag6es envolvendo usudrios retidos em cabinas ou paralisagdo dos equipamentos, observados niveis minimos de servigo compativeis
com a essencialidade da solugéo.

6.5.7. Os atendimentos emergenciais deverdo ocorrer no prazo maximo de 02 (duas) horas, contadas a partir da abertura formal do
chamado técnico pela Administragdo, mediante envio de e-mail, contato telefénico, sistema eletrdnico, aplicativo de mensagens
corporativas ou outro meio oficialmente disponibilizado pela contratada para registro das ocorréncias.

6.5.8. Os servigcos de manutengédo preventiva, preditiva e corretiva deverdo contemplar todas as verificagbes, testes, ajustes, regulagens,
lubrificacdes, limpezas e demais intervengdes técnicas necessarias a preservacdo das condicdes adequadas de funcionamento,
desempenho e seguranca dos equipamentos, observadas as normas técnicas aplicaveis, as recomendacdes dos fabricantes e as boas
praticas do setor especializado.

6.6. Fornecimento e Gestdo de Pecas

6.6.1. A solugcdo adotada ndo contempla fornecimento ordinario de pecas, cabendo a executora identificar tecnicamente a eventual
necessidade de substituicdo de componentes e apresentar & Administracdo as informagfes técnicas pertinentes para andlise e
deliberacgéo.

6.6.2. O modelo adotado possibilita maior controle administrativo e orgcamentario sobre substituicdes eventualmente necessarias, em
conformidade com as conclusées obtidas no levantamento de mercado.

6.7. Gestdo, Fiscalizagdo e Registros Técnicos

6.7.1. A solucéo pressupde a manutencgédo de registros técnicos das intervengdes realizadas, ordens de servigo, atendimentos corretivos,
inspecdes, testes executados e histdricos individualizados por equipamento, contendo, no minimo, identificacéo do elevador, descricao
das atividades executadas, data, horario e responsavel técnico pela intervencdo, de modo a permitir acompanhamento sistematico pela
fiscalizacdo contratual e adequada rastreabilidade operacional.

6.7.2. Devera ser assegurada estrutura operacional compativel com a execucéo dos servicos, incluindo disponibilidade de equipe técnica,
ferramentas, equipamentos e demais recursos necessarios ao adequado atendimento das rotinas de manutengdo e chamados corretivos.

6.7.3. Os chamados técnicos deverdo ser atendidos conforme prazos e critérios a serem definidos no Termo de Referéncia, mediante
registro formal das ocorréncias e das providéncias adotadas.

6.7.4. A gestdo integrada da solucdo permitird padronizagdo de procedimentos, melhor planejamento das intervencdes, controle das
condicdes operacionais dos equipamentos e mitigacdo de riscos relacionados a continuidade dos servigos.

6.7.5. A contratada devera disponibilizar estrutura técnica compativel com a complexidade da solug&o, incluindo profissionais legalmente
habilitados para supervisdo das atividades e interlocucéo técnica junto a Administragao.

6.7.6. A execucdo dos servicos devera observar medidas adequadas de seguranga operacional e prevengdo de acidentes, inclusive
qguanto a utilizagédo de equipamentos de protecado individual — EPIs e demais equipamentos de protecdo aplicaveis, em conformidade com
a Norma Regulamentadora n° 6 — NR-6, do Ministério do Trabalho e Emprego, que dispde sobre Equipamentos de Protecéo Individual —
EPI, e com a Norma Regulamentadora n® 17 — NR-17, relativa a ergonomia e as condi¢des de trabalho, além da adocdo de sinalizagao
de areas de risco e de procedimentos destinados a protecdo dos usuarios, empregados e terceiros eventualmente afetados pelas
intervengdes técnicas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa das quantidades foi elaborada com fundamento no quantitativo de equipamentos atualmente existentes nas
dependéncias da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD, bem como no histérico de execucgao
dos servigos de manutencao atualmente prestados no &mbito do Contrato PGE n° 12/2022.

7.2. O dimensionamento da solucdo considerou:

| — 0 nimero total de elevadores abrangidos;
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Il — o perfil de utilizagdo continua dos equipamentos;
Il — a necessidade de manutencao preventiva, preditiva e corretiva ao longo de toda a vigéncia contratual,
IV — as caracteristicas técnicas e os diferentes estagios de vida (til dos equipamentos;

V — a necessidade de atendimento continuo das demandas operacionais relacionadas a acessibilidade e mobilidade interna das unidades
administrativas.

7.3. A contratacé@o abrangera 05 (cinco) elevadores de passageiros da marca Atlas Schindler, distribuidos da seguinte forma:

Item Unidade Endereco Quqntldade de Marca
Equipamentos
. . Rua Maria Paula n® 67 — Bela Vista — Sdo Paulo/SP — Atlas
01 Procuradoria Judicial CEP 01319-000 04 Schindler
Procuradoria de Procedimentos Rua Maria Paula n® 172 — Bela Vista — Sao Paulo/SP o1 Atlas
Disciplinares — PPD — CEP 01319-001 Schindler

7.4. Os servicos serdo prestados de forma continua e integrada, com cobertura técnica integral de todos os equipamentos abrangidos,
n&o havendo fracionamento por interven¢éo, ocorréncia ou chamado técnico.

7.5. Considerou-se, ainda, para fins de dimensionamento da solucéo:
| — a existéncia de 04 (quatro) elevadores na Procuradoria Judicial submetidos a processo de modernizacao;

Il — a existéncia de 01 (um) elevador na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD com maior tempo de operacao e tecnologia
mais antiga, circunstancia que refor¢a a necessidade de adequada cobertura técnica durante a execugao contratual.

7.6. As quantidades estimadas mostram-se suficientes e adequadas para assegurar a continuidade, seguranca, acessibilidade e
eficiéncia operacional dos elevadores durante toda a vigéncia da solucéo a ser implementada.

7.7. Quanto a aplicacéo dos beneficios previstos nos arts. 47 a 49 da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, especialmente aqueles
relacionados a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a definicdo acerca da incidéncia das regras de tratamento
favorecido, inclusive eventual realizacdo de certame exclusivo, reserva de cotas ou aplicacdo dos beneficios de regularizagéo fiscal
tardia, sera oportunamente consolidada no Termo de Referéncia, observados os critérios legais aplicaveis, a estimativa de valor da
contratacdo, a natureza dos servigos, a vantajosidade administrativa e as condicdes efetivas de competitividade do mercado
especializado.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: Nos termos do art. 24 da Lei Federal n° 14.133/2021, a Administragdo poderd atribuir cardter sigiloso ao valor estimado da contratagdo,
preservando-se o acesso permanente aos 6rgdos de controle interno e externo. No caso concreto, a manutengdo do sigilo do valor estimado da contratagdo mostra-se medida adequada
para preservagdo da competitividade do certame e para obtengdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo, evitando-se que os licitantes utilizem o orcamento estimado como
pardmetro para alinhamento artificial das propostas. A medida busca incentivar a efetiva disputa econémica entre os licitantes, favorecendo a apresentacdo de propostas mais
vantajosas e compativeis com os pregos efetivamente praticados no mercado especializado. O sigilo do valor estimado ndo prejudica a transparéncia do procedimento licitatorio,
permanecendo assegurado o acesso integral ds informagdes pelos drgdos de controle, nos termos da legislagdo vigente. Dessa forma, conclui-se que a manutengdo do sigilo do valor

estimado da contratagdo revela-se medida compativel com os principios da eficiéncia, economicidade, competitividade e interesse ptblico.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Nos termos do art. 47 da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitacdes deverdo observar, sempre que tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, o parcelamento do objeto, com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracao.

9.2. No caso em analise, a solugdo contempla a prestacao de servigos técnicos especializados de manutencdo preventiva, preditiva e
corretiva em 05 (cinco) elevadores de passageiros instalados em duas unidades distintas, sendo 04 (quatro) elevadores na Procuradoria
Judicial e 01 (um) elevador na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD.

9.3. Embora os equipamentos estejam distribuidos em locais distintos e apresentem diferentes estagios de vida Util, os servicos possuem

natureza homogénea, identidade de escopo, requisitos técnicos compativeis e padrées operacionais equivalentes, constituindo solugao
Unica e integrada sob os aspectos técnico e administrativo.
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9.4. A eventual divisdo da solucdo por unidade administrativa ou por equipamento acarretaria aumento da complexidade administrativa,
multiplicidade de instrumentos contratuais, fragmentagdo da responsabilidade técnica, maior dificuldade de fiscalizagdo e potencial
elevacéo dos riscos operacionais relacionados a continuidade e seguranga dos servicos.

9.5. A execugdo integrada da solucdo possibilita padronizacdo de procedimentos, centralizacdo da gestdo contratual, melhor
planejamento das intervencdes técnicas e racionaliza¢éo dos custos indiretos da execugao.

9.6. Verificou-se, ainda, que a adogdo de solugdo Unica ndo compromete a competitividade do certame, tendo em vista tratar-se de
servico comum amplamente ofertado no mercado especializado, conforme demonstrado no levantamento de mercado realizado neste
Estudo Técnico Preliminar.

9.7. Diante do exposto, conclui-se que o parcelamento da solu¢do ndo se mostra tecnicamente recomendavel nem administrativamente
vantajoso no caso concreto, razdo pela qual a execugao integrada revela-se a alternativa mais adequada para assegurar continuidade,
segurancga, eficiéncia operacional e adequada gestéo dos servigos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nos termos do art. 18, 8§1°, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021, procede-se a analise acerca da existéncia de contratacdes
correlatas ou interdependentes relacionadas a solugdo objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

10.2. A solucdo analisada contempla servigcos técnicos de manutencao preventiva, preditiva e corretiva em 05 (cinco) elevadores de
passageiros instalados nas dependéncias da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares — PPD, sendo 04
(quatro) elevadores localizados na Procuradoria Judicial e 01 (um) elevador localizado na PPD.

10.3. Verificou-se que a execucdo da solucdo nao depende, ordinariamente, de contratacdo simultinea de outros servicos ou
fornecimentos, tratando-se de solucéo tecnicamente autdnoma e operacionalmente independente.

10.4. Identificam-se, contudo, como contratagfes correlatas de natureza eventual:

| — aquisicdo de pegas e componentes de reposicdo, quando tecnicamente constatada a necessidade de substituicdo de itens ndo
abrangidos pelo escopo ordinario da solugao;

Il — servicos de modernizagdo, atualizagdo tecnologica ou adequagdo normativa dos elevadores, caso futuramente identificada
necessidade especifica relacionada aos equipamentos;

Il — eventual contratacdo de inspecdes técnicas, certificagdes ou laudos especializados exigidos por legislacdo ou regulamentagéo
aplicavel.

10.5. As contratagdes correlatas eventualmente identificadas ndo possuem carater interdependente obrigatério em relacdo a solugao
analisada neste Estudo Técnico Preliminar, podendo ser promovidas oportunamente, conforme necessidade administrativa superveniente
e disponibilidade orgamentéria.

10.6. Dessa forma, conclui-se que a solugdo objeto deste Estudo Técnico Preliminar possui autonomia técnica e operacional, nao
havendo contratacdes interdependentes que condicionem sua viabilidade.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual — PCA 2026, nos termos do Decreto Estadual n° 67.689, de3
de maio de 2023, conforme detalhamento a seguir:

| —ID do PCA no PNCP: 71584833000195-0-000008/2026;
Il — Data de publicagdo no PNCP: 23/05/2025;

Il — Identificador do item no PCA: 361;

IV — Classe/Grupo: 546;

V — Identificador da futura contratagédo: 400102-141/2026.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A contratagdo de empresa especializada para a prestacdo dos servicos de manutencao preventiva, preditiva e corretiva dos
elevadores de passageiros tem por finalidade gerar beneficios operacionais, administrativos e institucionais para a Administragao,
alinhados ao interesse publico, a continuidade das atividades institucionais e aos principios da eficiéncia e da economicidade.

12.2. Sob o aspecto operacional, a contrata¢do garantira a reducdo de falhas e interrup¢des inesperadas, mediante execucao sistematica
de manutencdes preventivas e inspe¢des preditivas, permitindo a identificagdo antecipada de desgastes e anomalias. Tal atuagéo
preventiva contribui para a diminuicdo de paralisa¢gbes, aumento da vida Util dos equipamentos e mitigagdo de riscos de acidentes.

12.3. No campo da seguranca, a manutencao periodica assegurard o pleno funcionamento dos dispositivos de protecéo, sistemas de
frenagem, nivelamento, portas automaticas e mecanismos de emergéncia, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e demais
regulamentos aplicaveis. Isso resulta na protecdo da integridade fisica de membros, servidores, colaboradores e visitantes que utilizam
diariamente os elevadores nas unidades institucionais.

12.4. Sob a perspectiva econdmica, a adogdo de manutencdo planejada reduz custos decorrentes de quebras graves e intervencdes
emergenciais de maior complexidade, promovendo melhor previsibilidade orcamentaria e racionalizacdo dos gastos publicos. A atuagéo
preventiva tende a evitar substituicbes prematuras de componentes e amplia o ciclo de vida dos equipamentos.

12.5. Assegurar maior continuidade operacional das atividades desenvolvidas na Procuradoria Judicial e na Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares — PPD, considerando que a execucao eficiente e tempestiva das manutengdes corretivas reduz riscos de
paralisacdo dos elevadores, minimiza impactos a acessibilidade vertical das edificacdes e contribui para o regular fluxo de trabalho,
deslocamento interno de usuarios e adequado atendimento ao publico.

12.6. No &mbito da governanca e da gestdo contratual, a centralizacao da responsabilidade técnica em empresa especializada assegura
maior controle, rastreabilidade das intervengbdes e padronizagdo dos procedimentos, fortalecendo a fiscalizagdo administrativa e o
cumprimento das obriga¢Bes contratuais.

12.7. Adicionalmente, a contratacéo contribui para a continuidade do servigo publico, garantindo acessibilidade vertical adequada nas
edificacdes, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida, em consonéncia com a legislacéo de acessibilidade vigente.

12.8. Sob a dtica da sustentabilidade, a contratagéo viabiliza a extensdo da vida Util dos equipamentos, reduzindo a necessidade de
substituicdes precoces, promovendo a mitigacdo de impactos ambientais indiretos associados ao descarte de componentes e a
intervengdes corretivas emergenciais, bem como a adog¢éo de praticas alinhadas as diretrizes da Cartilha de ContratagBes Sustentaveis.

12.9. Dessa forma, os beneficios esperados com a contratacédo evidenciam sua vantajosidade global para a Administracéo, ao assegurar
seguranca, eficiéncia operacional, controle de custos, alinhamento estratégico e sustentabilidade, contribuindo de maneira consistente
para o atendimento do interesse publico.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para a adequada implementacgdo da solugéo definida neste Estudo Técnico Preliminar, deveréo ser adotadas providéncias prévias,
concomitantes e subsequentes a contratacdo, de modo a assegurar a regularidade do procedimento, a eficiéncia da execucgdo contratual
e o alcance dos beneficios esperados.

13.2. Como providéncias preliminares, cabera a Administragao:

a) elaborar e aprovar o Termo de Referéncia, em consonancia com as diretrizes estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e com a
legislacao vigente;

b) promover a formalizacdo da demanda e a devida compatibilizagdo orcamentaria;
c) realizar pesquisa formal de precgos, visando a defini¢cdo do valor de referéncia e do valor maximo aceitavel para a contratagao;

d) definir os critérios de selecao do fornecedor, as condigbes de habilitacdo e as regras de julgamento, em conformidade com a Lei
Federal n°® 14.133/2021.

13.3. No &mbito da fase de selecéo do fornecedor, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) realizacdo do procedimento licitatorio, com observancia dos ritos, prazos e exigéncias legais aplicaveis, inclusive quanto a divulgacéo
no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP;

b) analise das propostas e da documentacgado de habilitagcdo, com foco na capacidade técnica, regularidade juridica e fiscal e aderéncia ao
objeto;
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c) formalizag&o da contratagdo mediante instrumento contratual ou outro instrumento legalmente admitido.

13.4. Durante a execucao contratual, dever&o ser observadas, entre outras, as seguintes providéncias:

a) designacao formal de gestor e fiscal do contrato, com definigdo clara de responsabilidades;

b) acompanhamento sistematico da execucgao dos servigos, por meio de registros técnicos, relatorios e ordens de servigo;
c) verificagdo do cumprimento dos niveis de servigo, das normas técnicas e dos requisitos de seguranca;

d) adocgao tempestiva de medidas corretivas em caso de inconformidades ou falhas na execugao;

e) avaliacéo periddica do desempenho da contratada, inclusive para fins de eventual prorrogagdo contratual.

13.5. Como providéncias finais, ao término da vigéncia contratual ou de cada periodo de execugdo, a Administracédo devera:
a) proceder a avaliacdo global da execugao contratual quanto a eficiéncia, economicidade e resultados alcancados;

b) consolidar informag6es e registros que subsidiem futuras decisdes administrativas relacionadas a continuidade ou revisdo da solugao
adotada;

c¢) assegurar adequada transi¢do contratual, quando aplicavel, de modo a ndo comprometer a continuidade dos servigos.

13.6. A adocdo coordenada dessas providéncias visa assegurar que a solucdo seja executada de forma regular, eficiente, segura e
alinhada ao interesse publico, promovendo adequada gestao contratual e mitigagdo dos riscos administrativos, operacionais e financeiros
relacionados & execugdo dos servicos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Em observancia as diretrizes estabelecidas na Cartilha de ContratagSes Sustentaveis da Procuradoria Geral do Estado de Sao
Paulo, a prestacdo de servigos técnicos especializados de manutencao preventiva, preditiva e corretiva de elevadores — ainda que sem
fornecimento ordinério de pecas — pode gerar impactos ambientais pontuais, os quais devem ser previamente identificados, avaliados e
adequadamente gerenciados durante a execugao contratual.

14.2. Os impactos ambientais potencialmente associados a execugdo dos servicos concentram-se, principalmente:

a) na geragdo eventual de residuos decorrentes de substituicdes pontuais devidamente autorizadas pela Administragdo, tais como 6leos
lubrificantes, graxas, estopas contaminadas e componentes eletromecanicos descartaveis;

b) no consumo de insumos inerentes as atividades de manutengao;

¢) no risco de vazamentos de lubrificantes ou substancias oleosas, especialmente em casas de maquinas e pogos de elevadores;
d) no consumo indireto de energia elétrica, associado a regulagens inadequadas, desgastes nao identificados ou falhas mecanicas;
e) na emissao temporaria de ruidos durante a realizacéo de interveng8es técnicas.

14.3. Com vistas a mitigacdo desses impactos, deverdo ser observadas, no dmbito da execucdo contratual, as seguintes medidas
preventivas e boas praticas de sustentabilidade:

a) devera ser observada a legislagdo ambiental vigente, promovendo-se a adequada segregacdo, acondicionamento, transporte e
destinacdo final ambientalmente adequada de quaisquer residuos eventualmente gerados, especialmente residuos oleosos ou
contaminados, mediante apresentagdo de comprovacdo documental, quando exigida pela fiscalizagdo contratual, sendo vedado o
descarte de residuos nas dependéncias da Administracdo sem autorizagdo expressa;

b) os lubrificantes, graxas e demais insumos empregados deverdo atender a especificacdes técnicas compativeis com padrdes
ambientais reconhecidos, priorizando-se, sempre que possivel, produtos de menor toxicidade e maior eficiéncia operacional, bem como a
correta destinacdo das embalagens, em conformidade com a logistica reversa aplicavel;

c) durante a execucdo dos servicos, deverdo ser adotados procedimentos destinados a minimizacdo de riscos de vazamentos ou
contaminacdes, mediante utilizacdo de recipientes adequados, bandejas de contencdo e materiais absorventes, mantendo-se as areas
técnicas em condi¢Ges adequadas de limpeza, organizacéo e seguranca;

d) no tocante a eficiéncia energética, as atividades de manutencédo preventiva e preditiva deverdo priorizar ajustes, regulagens e
calibragbes que assegurem o funcionamento adequado dos equipamentos, evitando consumo excessivo de energia decorrente de falhas
operacionais ou desalinhamentos;
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€) quanto aos aspectos de ruido e conforto ambiental, as interveng8es deverdo, sempre que possivel, ser planejadas de modo a
minimizar impactos as atividades institucionais, podendo ser executadas em horarios previamente ajustados com a fiscalizacao;

f) devera ser promovida orientagcdo da equipe técnica quanto as boas praticas ambientais aplicaveis a execuc¢do dos servicos, adotando-
se postura preventiva e colaborativa em relacéo as diretrizes de sustentabilidade institucional.

14.4. Diante do exposto, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da solugdo identificada possuem baixa magnitude, carater
localizado e mostram-se adequadamente controlaveis mediante observancia das medidas mitigadoras previstas, sendo compativeis com
os objetivos de desenvolvimento sustentavel, com a politica institucional de contratacdes sustentadveis e com os principios da
economicidade, eficiéncia e responsabilidade ambiental.

15. Declaracao de Elaboracao Conjunta

15.1. Nos termos do art. 3°, inciso Ill, do Decreto Estadual n°® 68.017, de 18 de setembro de 2023, os servidores abaixo identificados
declaram que o presente Estudo Técnico Preliminar — ETP foi elaborado conjuntamente pelas areas requisitante e técnica competentes,
mediante atuacdo colaborativa na identificagdo da necessidade administrativa, na avaliacdo das alternativas disponiveis, na definicdo da
solugdo mais adequada ao atendimento do interesse publico e na consolidagédo das informagdes técnicas que fundamentam a presente
contratacao.

15.2. Registra-se, ainda, que, durante a elaboragéo do presente Estudo Técnico Preliminar, foram observadas as disposi¢des dos arts. 3°,
4° e 5° do Decreto Estadual n° 68.017, de 29 de novembro de 2023. Para tanto, foram considerados os aspectos técnicos, operacionais,
mercadolégicos, ambientais e de planejamento pertinentes ao objeto da contratagdo, bem como analisados os elementos previstos no
referido diploma normativo. Os elementos facultativos eventualmente ndo contemplados neste documento foram considerados
inaplicaveis ou irrelevantes em razéo das peculiaridades da presente contratacédo, estando sua auséncia devidamente justificada ao longo
deste Estudo Técnico Preliminar, sem prejuizo da adequada demonstragdo da viabilidade técnica, econdmica, operacional e
socioambiental da solucdo adotada.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
16.1. Justificativa da Viabilidade

16.2. A presente contratagao justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade dos servigos técnicos de manutengéo preventiva,
preditiva e corretiva dos elevadores de passageiros instalados nas dependéncias da Procuradoria Judicial e da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares — PPD, equipamentos essenciais ao adequado funcionamento das atividades institucionais, a acessibilidade
vertical das edificagdes e a seguranga dos usuarios.

16.3. Conforme demonstrado no presente Estudo Técnico Preliminar, os elevadores sdo utilizados diariamente por membros, servidores,
colaboradores, estagiarios e publico externo, desempenhando fungéo indispensavel a mobilidade interna e a continuidade operacional
das unidades administrativas atendidas.

16.4. A proximidade do encerramento da vigéncia do Contrato PGE n° 12/2022, vinculado ao Processo SEI n°® 023.00009210/2023-17,
evidencia a necessidade de adog¢do antecipada das providéncias administrativas necessarias a continuidade da prestacao dos servigos,
de modo a evitar descontinuidade operacional e riscos a seguranca, acessibilidade e regular funcionamento das atividades institucionais.

16.5. O levantamento de mercado realizado demonstrou a existéncia de solugbes amplamente ofertadas no mercado especializado,
tendo sido identificada como mais adequada a prestacdo continua de servicos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva, sem
fornecimento ordinario de pecas e sem dedicacdo exclusiva de méo de obra, em razdo de sua maior aderéncia técnica, operacional e
administrativa as necessidades da Administracéo.

16.6. A solucéo identificada mostra-se apta a assegurar:

| — continuidade e seguranga operacional dos elevadores;

Il — conformidade com normas técnicas e de seguranca;

IIl — atendimento adequado as necessidades de acessibilidade;

IV — racionalizacéo de custos administrativos e operacionais;

V — maior controle sobre substituicBes eventualmente necessarias;
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VI — adequada gestéo e fiscalizagdo contratual.

16.7. Verificou-se, ainda, que os servicos possuem natureza comum, com padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos e
ampla disponibilidade de fornecedores no mercado especializado, mostrando-se adequada, em tese, a utilizacdo da modalidade pregéo,
em sua forma eletrénica, nos termos do art. 28, inciso I, c/c art. 6°, inciso XLI, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

16.8. Dessa forma, conclui-se que a contratagdo pretendida mostra-se necessaria, adequada e alinhada ao interesse publico, revelando-

se medida indispensavel a preservacdo da seguranca, acessibilidade, continuidade e eficiéncia das atividades institucionais
desenvolvidas pela Procuradoria Geral do Estado de Sao Paulo.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARCELA COUTINHO ALBERTIN

Divisdo de Planejamento

b
&f Assinou eletronicamente em 14/07/2026 as 11:56:37.

SABRINA MARA DOS REIS SILVEIRA

Setor Requisitante

1Y
tf Assinou eletronicamente em 14/07/2026 as 12:10:48.
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