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PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM comunica aos 
interessados que, observadas as disposições da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 
2016, da Norma Implementadora nº 03/003, do Regulamento de Licitações, Contratos e 
Demais Ajustes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, vigente a partir 
de 04 de dezembro de 2023, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
das disposições do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), do Código de Conduta e Integridade, do Código 
de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM, 
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, com suas alterações subsequentes, bem como toda a legislação aplicável 
sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas setoriais ou gerais sobre o tema, 
e pela Política de Segurança da Informação da CPTM, no âmbito do objeto do Contrato e 
pelas condições constantes deste edital, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, pelo modo de 
disputa aberto, do tipo de menor preço, para contratação de serviços sob o regime de 
execução de empreitada por preço unitário. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos e serão encaminhadas, por meio eletrônico, após o registro dos interessados em 
participar do certame e o credenciamento de seus representantes, no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

A sessão pública de processamento do PREGÃO ELETRÔNICO será realizada no 
endereço eletrônico do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras) e 
será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do 
respectivo processo. 

1. OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE
DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS, MAPEAMENTO DE PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS, E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA
REESTRUTURAÇÃO DE CONTRATOS E SISTEMAS, EM RAZÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS ATINENTES À REFORMA
TRIBUTÁRIA (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023), PARA A COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM.

1.2 Deverão ser obedecidas as exigências constantes no Anexo I - Termo de Referência
e as condições estabelecidas no Anexo II - Minuta de Contrato.

1.3 O prazo de execução do objeto contratual é de 60 (sessenta) meses, a contar da
data de início estabelecida na Ordem de Serviço - O.S., a ser emitida pela CPTM
em até 05 (cinco) dias da data da assinatura do contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:

Anexo I Termo de Referência;

Anexo II Minuta de Contrato;
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Anexo III Modelo de Proposta; 

Anexo IV Modelo de Planilha de Quantidades e Preços Propostos; 

Anexo V Modelo de Declaração de Regularidade junto ao Ministério do Trabalho; 

Anexo VI Modelo de Declaração referente ao item 3.7.1 do Edital; 

Anexo VII Modelo de Declaração de Ciência e Responsabilidade; 

Anexo VIII Modelo de Declaração de Parte Relacionada; e 

Anexo IX Modelo de Termo de Ciência e de Notificação. 

3. PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar do certame todos os interessados que estiverem cadastrados no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de 
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), em atividade econômica 
compatível com o objeto da licitação, e desde que detentores de senha para 
participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus 
representantes, na forma estabelecida em regulamento próprio. 

a) Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas. 

b) As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem 
cumpridos, para o cadastro no SICAF, para o credenciamento de representantes 
e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras. 

3.2 Quaisquer incompatibilidades entre o regulamento do Sistema de Compras do 
Governo Federal (www.gov.br/compras) e o Regulamento de Licitações, Contratos 
e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, 
prevalecerão as disposições do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais 
Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023. 

3.3 A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregão Eletrônico, 
por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da 
senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não 
credenciada como sua representante. 

3.4 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 
Pregão Eletrônico. 

3.5 O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 
obrigações inerentes ao certame. 

3.6 Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 7.7 deste edital, a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá constar do registro 
da licitante junto ao SICAF. 

3.7 Não poderão participar deste certame empresas impedidas de participar de licitação 
ou de serem contratadas pela CPTM, nos termos dos artigos 30 e 31 do 
Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir 
de 04 de dezembro de 2023, disponível no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br. 
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3.7.1 A PROPONENTE deverá declarar que não está impedida de participar de 
licitações e de com a CPTM contratar, conforme modelo constante do Anexo 
VI. 

3.8 É vedada a participação de cooperativas nesta licitação, nos termos do parágrafo 
único do artigo 29 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da 
CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, bem como nos termos da 
Deliberação do TCE (SEI Nº 0017044/2021-10) de 15 de dezembro de 2022. 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico, no sítio 
www.gov.br/compras. 

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 
da licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.3 O uso de senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante legal, 
não cabendo ao provedor do sistema ou a entidade promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

5. DA PROPOSTA 

5.1 As propostas deverão ser enviadas por meio do sistema eletrônico, até o dia e 
horário previstos no preâmbulo, devendo a licitante no cadastramento da proposta 
inicial, declarar, em campo próprio do sistema, que: 

5.1.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

5.1.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição 
Federal; 

5.1.3 Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 
da Constituição Federal; 

5.1.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 

5.1.5 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
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deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.  

5.1.5.1 Caso a licitante declare que não se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, não prejudicará a participação no 
certame, apenas não terá direito ao tratamento favorecido previsto 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

5.2 Ao apresentar proposta fica subentendido que a licitante declara ter pleno 
conhecimento da natureza dos serviços a serem realizados e que se submete a 
todas as cláusulas e condições do edital, bem como às disposições do Regulamento 
de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de 
dezembro de 2023, da Lei Federal nº 13.303/16, do Código de Conduta e Integridade 
e do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de Serviços e 
Parceiros da CPTM, que regerão o contrato decorrente desta licitação. 

5.3 Para fins de lançamento da proposta no sistema, o valor enviado eletronicamente 
deverá ser o VALOR GLOBAL orçado pela PROPONENTE. 

5.4 No montante proposto pela licitante deverão estar incluídos além de todos os custos 
operacionais de sua atividade (materiais, equipamentos, insumos, salários 
acrescidos dos respectivos encargos sociais), e os tributos que eventualmente se 
façam devidos, também o BDI. 

5.5 O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados da última data 
estabelecida para a sua entrega. 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1 O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 7.16, 
mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito 
a: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1 Registro do empresário na Junta Comercial; 

6.1.2 Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades simples, acompanhada de prova da designação da diretoria 
em exercício; 

6.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito 
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias sendo que, 
no caso de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de 
eleição de seus administradores; 

6.1.4 Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a 
atividade assim o exigir; 
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REGULARIDADE FISCAL 

Caso a PROPONENTE participe da licitação por meio da matriz, deverão ser 
apresentados os documentos comprobatórios de regularidade fiscal em nome e 
CNPJ da matriz. 

Caso a participação da PROPONENTE se dê por meio de uma de suas filiais, 
deverão ser apresentados documentos comprobatórios de regularidade fiscal em 
nome e CNPJ da filial, exceto aqueles documentos que pela própria natureza, 
comprovadamente sejam emitidos somente em nome da matriz. 

6.1.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da 
PROPONENTE; 

6.1.6 Prova de regularidade para com a seguridade social, mediante a 
apresentação de Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, dando conta da regularidade dos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União por elas administrados; 

6.1.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF); 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.8 Comprovação de aptidão da licitante para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, por 
meio da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade 
técnica, em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado; 

6.1.8.1 Para fins de comprovação das características a que se refere 
este subitem, o(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a 
realização de serviços de assessoria tributária e/ou 
consultoria técnica tributária para elaboração de 
diagnóstico de impactos, mapeamento de processos e/ou 
procedimentos, e elaboração de plano de ações para 
reestruturação de contratos e sistemas. 

6.1.8.2 A comprovação a que se refere o subitem 6.1.8.1 poderá ser feita 
mediante o somatório de atestados. 

6.1.8.3 O(s) atestado(s) poderá(ão) referir-se a contrato(s) em 
andamento, desde que o(s) mesmo(s) demonstre(m) que os 
serviços realizados, até então, são compatíveis com o solicitado 
no subitem 6.1.8.1 deste edital. 

6.1.8.4 Os atestados que não estejam em nome da licitante somente 
serão aceitos nos casos de cisão, fusão, incorporação ou criação 
de subsidiária integral, da pessoa jurídica, em que esteja 
comprovada, inequívoca e documentalmente, a transferência 
definitiva, para si, do acervo técnico. 
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6.1.8.5 É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica 
emitidos em nome de empresa coligada ou pertencente ao 
mesmo grupo econômico da licitante. 

6.1.8.6 Em caso de apresentação por licitante de atestado de 
desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual 
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 
consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada 
consorciado individualmente, serão adotados os seguintes 
critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 
homogêneo, as experiências atestadas deverão ser 
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção 
quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas 
licitações para contratação de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual, 
em que todas as experiências atestadas deverão ser 
reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. 

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio 
heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser 
reconhecidas para cada consorciado de acordo com os 
respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para 
contratação de serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual. 

c) Para fins de comprovação do percentual de participação do 
consorciado, caso este não conste expressamente do 
atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à 
certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.1.9 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação 
judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede (matriz) da pessoa 
jurídica, para Sociedades Empresárias; 

6.1.9.1 Na hipótese de recuperação judicial/extrajudicial, deve a 
PROPONENTE apresentar comprovante da 
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de 
recuperação judicial/extrajudicial em vigor, com autorização 
expressa para a participação em processos de licitação; ou laudo 
de constatação prévia das reais condições de funcionamento do 
devedor nos termos do art. 51 - A, da Lei  11.101/05 
acompanhado do despacho de deferimento do processamento 
da recuperação judicial; ou decisão interlocutória do juízo do 
processamento da recuperação autorizando a participação em 
processos de licitação; ou certidão emitida pela instância judicial 
competente, que certifique que a interessada está apta 
econômica e financeiramente a participar de procedimento 
licitatório. 
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6.1.10 Certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor 
Judicial das Varas Cíveis em geral da Comarca onde a empresa está 
sediada, para Sociedades Simples. 

DECLARAÇÕES 

6.1.11 Declaração, sob as penas da lei, que a PROPONENTE se encontra em 
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo constante do Anexo V; 

6.1.12 Declaração, sob as penas da lei, de que a PROPONENTE não está 
impedida de participar de licitação ou de ser contratada pela CPTM, nos 
termos dos artigos 30 e 31 do Regulamento de Licitações, Contratos e 
Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, 
conforme Anexo VI; 

6.1.13 Declaração de Ciência e Responsabilidade, conforme modelo constante 
do Anexo VII; e 

6.1.14 Declaração de Parte Relacionada, conforme modelo constante do Anexo 
VIII. 

6.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. No entanto, a comprovação de regularidade fiscal 
das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito 
de assinatura do contrato. 

6.3 Não constando dos documentos prazo de validade, serão aceitos aqueles emitidos 
até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação da 
proposta. 

7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

7.1 No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, 
nos termos do subitem 5.3 deste edital. 

7.2 No dia e horário indicado no preâmbulo deste edital, dar-se-á início à sessão pública 
de processamento do Pregão Eletrônico automaticamente, por meio de sistema 
eletrônico. 

7.3 Será iniciada a etapa de lances, em que poderão participar todas as licitantes. 

7.3.1 A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 
eletrônico. 

7.3.2 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço ou em valores distintos e decrescentes 
inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, 
prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou 
mais lances do mesmo valor, ficando estabelecida a REDUÇÃO MÍNIMA 
ENTRE ELES DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). 
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7.4 A etapa de lances terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 

7.4.1 A prorrogação automática da etapa de lances será de 2 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.5 A etapa de lances será encerrada automaticamente pelo sistema, findos os períodos 
de duração indicados no subitem anterior. 

7.6 Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a grade ordenatória, contendo a 
classificação final, em ordem crescente de valores. 

7.7 Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.7.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

7.7.2 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas. 

7.7.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora dos lances, situação em que sua proposta será 
declarada a melhor oferta. 

7.7.3.1 Para tanto, será convocada para exercer seu direito de 
preferência e apresentar nova oferta no prazo máximo de 5 
(cinco) minutos, contados após a comunicação automática 
controlada pelo sistema. 

7.7.3.2 Na ocorrência de desistência ou na falta de manifestação no 
prazo estabelecido, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.7.1, na 
ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência. 

7.7.3.3 Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no 7.7.1, será realizado 
sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro 
poderá exercer a preferência e apresentar nova oferta. 

7.7.3.3.1 Entende-se por equivalência dos valores das 
propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

7.7.4 O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a 



   
 

PE01326 - REPUBLICAÇÃO   
 

9

melhor oferta não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

7.8 Em caso de empate entre 2 (duas) melhores propostas, serão utilizados, na ordem 
em que se encontram enumerados, os critérios de desempate estabelecidos no 
artigo 78 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, 
vigente a partir de 04 de dezembro de 2023. 

7.8.1 As regras previstas no subitem 7.8 não prejudicarão a aplicação do disposto 
no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

7.9 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, mediante troca 
de mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 

7.10 O pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente 
a respeito. 

7.11 A aceitabilidade será aferida por meio de atualização monetária do valor do 
orçamento estimado, após aplicação do Índice Geral de Preços ao Consumidor - 
IPC-FIPE correspondente a data da sessão pública. 

7.11.1 Na hipótese de, até a data do julgamento das propostas, não ter sido 
divulgado o índice correspondente ao mês da sessão pública, a atualização 
será calculada através da aplicação do último índice disponibilizado. 

7.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a PROPONENTE 
desistente a penalidade mencionada na cláusula 11 deste edital. 

7.13 O autor da oferta de menor preço deverá, ao final da etapa de negociação e após a 
solicitação do Pregoeiro, enviar a Proposta e a Planilha de Quantidades e Preços 
Propostos, elaboradas conforme modelos constantes nos Anexos III e IV do Edital, 
contemplando o preço aceito pelo pregoeiro na etapa de negociação. 

7.13.1 As planilhas apresentadas serão analisadas e caso eventuais valores 
unitários sejam maiores que os valores unitários obtidos em face da 
pesquisa de preços o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão negociá-los um 
a um, a fim de obter condições mais vantajosas para a Administração, antes 
do preço ser considerável aceitável. 

7.14 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro procederá a análise das propostas 
visando o atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
sendo desclassificadas as propostas que: 

a) Não obedecerem às exigências do edital ou da legislação aplicável, ou 
impuserem condições; 

b) Forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades insanáveis; 

c) Apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

d) Por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 
identificação. 

7.15 A desclassificação se dará por decisão motivada do pregoeiro. 
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7.16 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento 
da habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

a) A verificação dos documentos indicados no item 6 deste edital do autor da oferta 
aceita; 

b) Caso os documentos não atendam aos requisitos estabelecidos no item 6 deste 
edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais 
omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos 
hábeis de informações; 

b1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 
devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção 
por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e 
justificada. 

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, 
relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação 
estabelecidos no edital, mediante a apresentação de novos documentos ou a 
substituição de documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no 
curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação, 
por meio do sistema. 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se 
refere a alínea “b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos 
a que se refere a alínea “c”, ambas deste subitem 7.16. Na hipótese de ocorrer 
essa indisponibilidade e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais 
omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 
inabilitada, mediante decisão motivada. 

e) A critério do Pregoeiro a empresa declarada vencedora poderá ser instada a 
apresentar os originais, inclusive a Proposta e a Planilha de Quantidades e 
Preços Propostos, elaboradas conforme modelos constantes nos Anexos III e IV 
do Edital, ou cópias autenticadas por tabelião de notas quando for o caso, dos 
documentos enviados na forma constante da alínea “c”, que, caso solicitados, 
deverão ser apresentados no Departamento de Contratações e Compras por 
Meio Eletrônico - DFCE, sito na Rua Boa Vista nº 162 - 1º andar - Centro - São 
Paulo/SP, em prazo a ser determinado, sob pena de invalidade do respectivo 
ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis. 

f) Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte não será 
exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será obrigatória a 
apresentação dos documentos indicados nos subitens 6.1.6 e 6.1.7 deste edital, 
ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação. 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.17 A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do subitem 7.16 deverá comprovar 
sua regularidade fiscal por ocasião da celebração do instrumento contratual, sob 
pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis, sendo a sessão retomada para exame da oferta subsequente de menor 
preço, nos termos do subitem 7.19. 
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7.18 A comprovação de que trata o subitem 7.17 deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com 
efeito de negativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a 
critério da CPTM, contado a partir do momento em que a licitante for declarada 
vencedora do certame. 

7.19 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 
habilitação, respeitada a ordem de classificação, assegurado o exercício do direito 
de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e 
empresas de pequeno porte, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor 
preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, 
caso em que será declarado vencedor. 

7.20 Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 
não configurada a hipótese prevista no subitem 7.19, será declarada a melhor oferta, 
aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

8. RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

8.1 Divulgado o vencedor pelo sistema, as licitantes poderão manifestar, 
motivadamente, a intenção de interpor recurso referente ao resultado do julgamento 
das propostas e da habilitação, da anulação ou da revogação da licitação, 
exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado no sistema, 
no prazo de 10 (dez) minutos, sem prorrogação. 

8.2 Havendo manifestação motivada da intenção de interposição de recurso, na forma 
indicada no subitem anterior, o sistema informará aos recorrentes que poderão 
apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 03 (três) dias 
úteis após o encerramento da sessão pública e, aos demais licitantes, que poderão 
apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a contar da 
data da divulgação da interposição do recurso, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

8.3 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
decadência do direito de recurso. 

8.4 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente instruído à autoridade competente. 

8.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 

8.6 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento, excetuando-se o disposto no § 2º, artigo 94 
do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a 
partir de 04 de dezembro de 2023. 

8.7 A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

9. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

9.1 À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 
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pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

9.2 A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 
implicará na sua suspensão e no seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. 

9.2.1 Se a desconexão, exceto na etapa de lances, persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada 
somente após comunicação expressa aos licitantes, de nova data e horário 
para a sua continuidade. 

9.2.2 Se a desconexão ocorrer durante a etapa de lances, a sessão não será 
suspensa e a apresentação de lances pelos licitantes terá continuidade, até 
o término do período estabelecido no edital. 

9.3 A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante, não prejudicará a 
conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

10. CONTRATAÇÃO 

10.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada por meio de contrato, cujo 
modelo constitui o Anexo II do presente edital. 

10.2 A licitante vencedora deverá apresentar juntamente com a documentação indicada 
na alínea “e”, do subitem 7.16, os seguintes dados qualificativos: nome da pessoa 
para comunicações relativas ao contrato, inclusive o endereço, telefone, e e-mail 
para contato, assim como o nome e a qualificação da pessoa com poderes para 
assinar o contrato com a CPTM. 

10.3 Caso a melhor classificada no pregão seja microempresa ou empresa de pequeno 
porte, em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, serão 
observadas as disposições constantes dos subitens 7.16 a 7.20. 

10.4 Se, por ocasião da formalização do contrato, a Certidão expedida conjuntamente 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e o Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - CRF estiverem com os prazos de validade 
vencidos, a CPTM verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
inclusive a existência de registro no Cadastro Informativo dos Créditos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - CADIN  Estadual, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção 
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

10.5 Se não for possível efetuar a verificação, de que trata o subitem 10.4, a Adjudicatária 
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de 
regularidade de que trata o subitem 10.4, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, assim como a comprovação de 
inexistência de registro no CADIN Estadual, emitida por meio do site: 
http://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/, sob pena da contratação não se 
realizar. 

10.6 A adjudicatária deverá, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 
convocação, assinar o contrato digitalmente, sob pena de sujeitar-se às penalidades 
previstas no item 11 deste edital. 
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10.6.1 A CPTM enviará e-mail para que seja realizada a assinatura digital do 
contrato no ambiente da plataforma eletrônica vigente (Sistema Eletrônico 
de Informações - SEI ou outra). 

10.6.2 Quando solicitado pela CPTM, a adjudicatária fica obrigada a informar os 
dados necessários do representante com poderes a firmar o Termo de 
Contrato. 

10.6.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual 
período, ou outras vezes, sempre mediante justificativa. 

10.6.4 Por ocasião da assinatura do termo de contrato, deverá a PROPONENTE 
vencedora comprovar a experiência e atuação mínima requerida da equipe 
técnica formada por, no mínimo, 1 (um) Coordenador Geral, 1 (um) 
Coordenador Técnico - Direito Tributário e 1 (um) Coordenador Técnico - 
Contabilidade Tributária: 

10.6.4.1 Coordenador Geral: deverá ser bacharel em Ciências Contábeis 
e/ou em Direito, com registro ativo no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC e/ou Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, com experiência mínima comprovada de pelo menos 10 
(dez) anos, com atuação comprovada em prestação de serviços 
de consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com 
a natureza, o escopo e as atividades previstas no Anexo I - 
Termo de Referência, incluindo diagnóstico de impactos, 
mapeamento de processos, análise de contratos e proposição de 
planos de ação em matéria tributária. 

10.6.4.2 Coordenador Técnico - Direito Tributário: deverá ser bacharel em 
Direito, com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, com experiência mínima comprovada de pelo menos 5 
(cinco) anos, com atuação comprovada na prestação de serviços 
de consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com 
a natureza, o escopo e as atividades previstas no Anexo I - 
Termo de Referência. 

10.6.4.3 Coordenador Técnico - Contabilidade Tributária: deverá ser 
bacharel em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC, com experiência mínima 
comprovada em prestação de serviços de consultoria e/ou 
assessoria tributárias, em conformidade com a natureza, o 
escopo e as atividades previstas no Anexo I - Termo de 
Referência, incluindo análise contábil e fiscal, avaliação de 
impactos tributários, revisão de procedimentos e apoio à 
proposição de adequações em processos e sistemas 
relacionados à matéria tributária. 

11. PENALIDADES 

11.1 A PROPONENTE que: ensejar retardamento da execução ou da entrega do objeto 
do certame; não apresentar documento(s) exigido(s) para a celebração do 
instrumento contratual; não celebrar a contratação, quando convocado pela CPTM, 
dentro do prazo de validade de sua proposta; praticar quaisquer atos ilícitos com 
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vistas a frustrar os objetivos da licitação; apresentar documentação falsa; não manter 
a proposta; fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, participar 
ou tentar participar de licitação, quando enquadrável nas hipóteses de impedimento 
de participação em licitação; praticar conluio, combinação ou cartel na participação 
de licitação; praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013; dar causa à inexecução total do contrato; dar causa à inexecução parcial 
do contrato que cause grave dano à CPTM, ao funcionamento dos serviços públicos 
ou ao interesse coletivo, garantido o direito prévio ao contraditório e a ampla defesa, 
estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a CPTM, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, em 
conformidade com a previsão contida no artigo 247 do Regulamento de Licitações, 
Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, 
dosada e aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta, com o consequente 
registro no sítio eletrônico www.sancoes.sp.gov.br, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais. 

11.2 Caso ocorram as situações especificadas a seguir, será aplicada multa de 0,15% 
(quinze centésimos por cento) do valor referencial da CPTM, respeitado o 
contraditório e a ampla defesa: 

a) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

b) Deixar de entregar amostras para os pregões em que houver a previsão de 
análise das mesmas com a suspensão da sessão; 

c) Cometer erro no lançamento dos valores e ensejar o retardamento da 
continuidade do pregão, na tentativa de corrigir o erro cometido. 

11.3 Caso ocorram as situações especificadas a seguir, será aplicada multa de 0,75% 
(setenta e cinco centésimos por cento) do valor total da contratação pretendida, 
respeitado o contraditório e a ampla defesa: 

a) Regularmente convocada e estando sua proposta dentro do prazo de validade, 
se recusar a assinar o Contrato; 

b) Deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, qualquer documento ou 
anexos exigidos, via mídia eletrônica, de forma provisória, ou em original ou 
cópia autenticada, de forma definitiva. 

11.4 Aplicadas as multas referidas nos subitens anteriores, a PROPONENTE deverá 
pagá-las em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do documento 
de cobrança respectivo, no Departamento de Finanças da CPTM, sob pena de, não 
o fazendo, sujeitar-se às medidas cabíveis, inclusive sua inscrição no CADIN 
Estadual. 

11.5 Para a aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a CPTM serão observadas as disposições do artigo 
257 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente 
a partir de 04 de dezembro de 2023, especificamente os incisos IV, V, VI, VII e VIII, 
a seguir transcritos: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida para assinatura do contrato: 
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Penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a CPTM pelo período de 90 (noventa) dias; 

b) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
Penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a CPTM pelo período de 120 (cento e vinte) dias; 

c) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado ou ensejar o retardamento da execução ou da entrega 
do objeto da licitação sem motivo justificado: Penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM 
pelo período de 100 (cem) dias; 

d) Praticar as condutas previstas nos incisos IV, V, VII, VIII, IX, X e XI do caput do 
art. 246 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, 
vigente a partir de 04 de dezembro de 2023: Penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CPTM 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a seguir transcritas: 

d1) praticar quaisquer atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

d2) apresentar documentação falsa; 

d3) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

d4) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

d5) participar ou tentar participar de licitação, quando enquadrável nas 
hipóteses de impedimento de participação em licitação; 

d6) praticar conluio, combinação ou cartel na participação de licitação; 

d7) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013. 

11.6 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a CPTM é cumulável com as sanções de multa para sancionar um mesmo fato. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que 
não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.2 Das sessões públicas de processamento do pregão será lavrada ata 
circunstanciada, emitida pelo sistema eletrônico de processamento. 

12.3 A CPTM poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros. 

12.4 O aviso contendo o resumo do edital da licitação, do extrato do contrato e de seus 
termos de aditamentos decorrentes de procedimentos licitatórios deverão ser 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na internet no sítio eletrônico 
www.cptm.sp.gov.br. 
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12.5 Os atos de julgamento, adjudicação, homologação, demais atos e procedimentos, 
serão divulgados no sítio eletrônico www.cptm.sp.gov.br. 

12.6 No interesse da CPTM, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 

a) Adiada a data da sessão pública de processamento do pregão; ou 

b) Alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da sessão pública 
de processamento do pregão. 

12.7 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital de licitação por 
irregularidade, por meio de correio eletrônico para o endereço 
departamento.compras@cptm.sp.gov.br, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 
para a ocorrência do certame, devendo a entidade julgar e responder à impugnação 
até o prazo de 01 (um) dia útil anterior à data fixada para realização da sessão 
pública.  

12.8 Qualquer interessado é parte legítima para apresentar questionamentos, por meio 
de correio eletrônico para o endereço departamento.compras@cptm.sp.gov.br, até 
03 (três) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, e as respostas 
às dúvidas suscitadas serão divulgadas no sistema e no sítio eletrônico 
www.cptm.sp.gov.br.    

12.9 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

12.10 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização da sessão pública. 

12.11 Os casos omissos do presente PREGÃO serão solucionados pelo Pregoeiro e as 
questões relativas ao sistema, pelo administrador da plataforma. 

12.12 O valor do orçamento estimado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM para esta licitação é sigiloso e preservado até a etapa de negociação, 
conforme critério de julgamento estipulado neste edital. 

12.13 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo. 

 

 

________________________________________ 

Diretor Administrativo e Financeiro 

________________________________________ 

Diretor Presidente 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica para elaboração de 
diagnóstico de impactos, mapeamento de processos e procedimentos, e elaboração 
de plano de ações para reestruturação de contratos e sistemas, em razão da 
implementação das novas regras atinentes à reforma tributária (Emenda 
Constitucional nº 132/2023), para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM. 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1 Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Tributária, conforme a seguir 
descritos: 

2.1.1 Elaboração de Diagnóstico de Impactos econômico-financeiros, fiscais, 
contábeis e jurídicos esperados para a Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM, resultantes das novas regras previstas na Emenda 
Constitucional nº 132/2023, Lei Complementar 214/2025 e demais 
regulamentações atinentes à Reforma Tributária. 

2.1.1.1 Identificação dos Riscos, Oportunidades e levantamento dos 
Pontos de Atenção a serem considerados pela CPTM, 
decorrentes da aplicação da nova regulamentação, ainda que não 
mensuráveis. 

2.1.1.2 Os efeitos devem ser mensurados e os riscos e oportunidades 
identificados considerando-se cada período da transição para o 
novo regime, até sua integral implementação. 

2.1.2 Mapeamento dos processos e procedimentos, assim como avaliação dos 
contratos e sistemas atualmente adotados e/ou implementados na CPTM. 

2.1.3 Apresentação de um Plano de Ações para adequação e reestruturação dos 
processos, procedimentos, contratos e sistemas da CPTM decorrentes das 
regras previstas na Emenda Constitucional nº 132/2023, Lei Complementar 
214/2025 e demais regulamentações atinentes à Reforma Tributária, aí 
compreendidas leis, instruções normativas, notas técnicas e demais atos 
normativos já publicados ou a serem publicados, enquanto perdurar a 
vigência do Contrato a ser firmado entre as Partes. 

2.1.4 Consultoria Tributária acerca dos temas envolvendo a Reforma Tributária, 
Emenda Constitucional nº 132/2023 e Lei Complementar 214/2025, durante 
a vigência contratual. 

2.2 A CONTRATADA deverá ter profissionais especialistas em Contabilidade Tributária 
e Direito Tributário, conforme subitem 5.3.1 deste Termo de Referência. 

2.2.1 A contratação de serviços de assessoria e consultoria técnica se mostra 
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necessária em razão da complexidade da Reforma Tributária (Emenda 
Constitucional nº 132/2023 e Lei Complementar nº 214/2025). 

2.2.2 O objeto envolve atividades que exigem conhecimento técnico específico e 
atualizado, tais como diagnóstico de impactos econômico-financeiros e 
jurídicos, mapeamento de processos e contratos, elaboração de plano de 
ações e consultoria tributária contínua. 

3. PLANOS DE TRABALHO 

3.1 Para o cumprimento do objeto definido neste Termo de Referência, caberá à 
CONTRATADA elaborar um Plano de Trabalho para cada Etapa prevista, conforme 
estabelecidas nos subitens abaixo. 

3.2 Cada Plano de Trabalho a ser produzido e entregue pela CONTRATADA, deverá 
conter, no mínimo, as seguintes informações:  

3.2.1 Descrição detalhada das atividades a serem executadas; 

3.2.2 Indicação das metodologias a serem adotadas; 

3.2.3 Indicação dos produtos a serem gerados; 

3.2.4 Indicação dos responsáveis pelas atividades a serem desempenhadas; 

3.2.5 Indicação das metas a serem alcançadas, e 

3.2.6 Indicação das ferramentas a serem utilizadas e/ou fornecidas para a 
adequada conclusão da Etapa. 

3.3 O Plano de Trabalho atinente a cada Etapa contratual deverá ser entregue à CPTM, 
em 15 (quinze) dias corridos antes do início das atividades às quais o Plano se 
refere, observado o cronograma estabelecido entre as Partes. 

3.4 Todos os serviços, produtos e resultados relacionados à execução do Contrato a 
que se refere o presente Termo de Referência, deverão estar em plena 
conformidade com as normas tributárias e societárias, destacando-se: 

3.4.1 Emenda Constitucional nº 132/2023; 

3.4.2 Lei Complementar nº 214/2025; 

3.4.3 Lei nº 6.404/76 e normativos contábeis vigentes; 

3.4.4 Demais leis e regulamentações referentes à Reforma Tributária publicados 
no ano de 2025, 2026 e que ainda venham a ser publicados durante o 
período de vigência do Contrato a ser firmado entre a CPTM e a 
CONTRATADA; e 

3.4.5 Manuais relativos a obrigações acessórias. 

3.4.5.1 Escrituração Contábil Digital (ECD);  

3.4.5.2 Escrituração Contábil Fiscal (ECF);  
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3.4.5.3 Escrituração Fiscal Digital das Contribuições (EFD-
Contribuições);  

3.4.5.4 Escrituração Fiscal Digital do ICMS e do IPI (EFD ICMS IPI);  

3.4.5.5 Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf);  

3.4.5.6 Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial);  

3.4.5.7 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Web 
(DCTFWeb);  

3.4.5.8 Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de 
Natureza Tributária (DIRBI); 

3.4.5.9  Nota Fiscal de Tomador de Serviços (NFTS). 

3.5 Constitui obrigação da CONTRATADA manter-se atualizada sobre as obrigações 
legais a serem cumpridas pela CPTM. 

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços serão executados parte na sede da CONTRATADA e parte na sede da 
CPTM, a depender da demanda do projeto realizado, visando maior produtividade.  

4.2 As atividades que sejam realizadas na sede da CPTM, situada na Rua Boa Vista nº 
162, 7º andar, Centro, São Paulo/SP, deverão ser previamente agendadas. 

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPES 

5.1 Para a execução dos serviços detalhados no presente Termo de Referência, caberá 
à CONTRATADA fornecer os materiais, os equipamentos e as ferramentas (inclusive 
de informática) necessárias à sua equipe de consultores. 

5.2 A CONTRATADA deverá ter, no seu quadro de profissionais, especialistas 
necessários e suficientes para suportar técnica e administrativamente todo o objeto 
descrito no presente Termo de Referência. 

5.2.1 Deverá a CONTRATADA comprovar alta capacitação e especialização 
profissional de seu corpo técnico, mediante a apresentação de currículos, 
certificados, diplomas ou instrumentos equivalentes, que evidenciem 
inquestionável experiência e aptidão ao desempenho do objeto, o que deixa 
evidenciada a alta qualificação de seu corpo técnico. 

5.2.2 A experiência e atuação mínima requerida da equipe técnica será: 

5.2.2.1 Coordenador Geral: deverá ser bacharel em Ciências Contábeis 
e/ou em Direito, com registro ativo no Conselho Regional de 
Contabilidade - CRC e/ou Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
com experiência mínima comprovada de pelo menos 10 (dez) 
anos, com atuação comprovada em prestação de serviços de 
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consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com a 
natureza, o escopo e as atividades previstas neste Termo de 
Referência, incluindo diagnóstico de impactos, mapeamento de 
processos, análise de contratos e proposição de planos de ação 
em matéria tributária. 

5.2.2.2 Coordenador Técnico - Direito Tributário: deverá ser bacharel em 
Direito, com registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, com experiência mínima comprovada de pelo menos 5 
(cinco) anos com atuação comprovada na prestação de serviços 
de consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com a 
natureza, o escopo e as atividades previstas neste Termo de 
Referência. 

5.2.2.3 Coordenador Técnico - Contabilidade Tributária: deverá ser 
bacharel em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC, com experiência mínima 
comprovada de pelo menos 5 (cinco) anos, com atuação 
comprovada em prestação de serviços de consultoria e/ou 
assessoria tributárias, em conformidade com a natureza, o escopo 
e as atividades previstas neste Termo de Referência, incluindo 
análise contábil e fiscal, avaliação de impactos tributários, revisão 
de procedimentos e apoio à proposição de adequações em 
processos e sistemas relacionados à matéria tributária.  

5.2.3 O Coordenador Geral, representará a CONTRATADA nas reuniões de 
planejamento, assessoria e alinhamento com a CPTM, bem como, junto à 
Diretoria, Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, Conselho Fiscal - CF, 
Conselho de Administração - CA, devendo atender às solicitações para 
participar de reuniões, assim que tiver conhecimento da convocação. 

5.3 Orientações sobre as comprovações dos profissionais: 

5.3.1 As exigências para a qualificação dos profissionais listados pela 
CONTRATADA em sua relação do pessoal técnico especializado deverão 
ser comprovadas com a documentação competente prevista no quadro 
abaixo: 

 
Documentação Comprobatória Hábil - por função 

Coordenador Geral 
Vínculo 

Profissional 
Contrato Social da CONTRATADA, que demonstre a condição de sócio. 
Ata de nomeação, que demonstre a condição de diretor da 
CONTRATADA, ou Registro na carteira profissional, ficha de empregado, 
contrato de trabalho ou “contrato de prestação de serviços” (a). 

Experiência 
Profissional 

Contrato Social que demonstre a condição de sócio de empresa de 
contabilidade e/ou advocacia. Ata de nomeação, que demonstre a 
condição de diretor de empresa de contabilidade e/ou advocacia; ou 
Registro na carteira profissional, ficha de empregado, contrato de trabalho 
ou contrato de prestação de serviços, que evidencie a função de contador 
e/ou advogado. 
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Atuação 
Profissional 

• Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por empresa ou 
organização em que tenham sido executados serviços de 
consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com a 
natureza, o escopo e as atividades previstas neste Termo de 
Referência, que comprove(m) que o profissional indicado atuou 
como responsável técnico ou participou diretamente da execução 
dos serviços apresentados. 

e/ou 
• Cópia de pareceres ou relatórios de natureza contábil e/ou jurídica 

com enfoque tributário, emitidos e assinados pelo profissional 
indicado, relacionados à execução de serviços de consultoria e/ou 
assessoria tributária, em conformidade com a natureza, o escopo 
e as atividades previstas neste Termo de Referência, que 
evidenciem sua atuação na análise e aplicação de normas 
tributárias. 

Regularidade 
profissional 

 Diploma - bacharel em Ciências Contábeis e/ou em Direito; 
 Registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e/ou 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
 Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) e/ou Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
Coordenador Técnico - Advogado Tributarista 

Vínculo 
Profissional 

Contrato Social da CONTRATADA, que demonstre a condição de sócio. 
Ata de nomeação, que demonstre a condição de diretor da 
CONTRATADA, ou Registro na carteira profissional, ficha de empregado, 
contrato de trabalho ou “contrato de prestação de serviços” (a). 

Experiência 
Profissional 

Contrato Social que demonstre a condição de sócio de empresa de 
advocacia. Ata de nomeação, que demonstre a condição de diretor de 
empresa de advocacia, ou Registro na carteira profissional, ficha de 
empregado, contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços, que 
evidencie a função de advogado. 

Atuação 
Profissional 

 Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por empresa ou 
organização em que tenham sido executados serviços de 
consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com a 
natureza, o escopo e as atividades previstas neste Termo de 
Referência, que comprove(m) que o profissional indicado atuou 
como responsável técnico ou participou diretamente da execução 
dos serviços apresentados. 

e/ou 
 Cópia de pareceres ou relatórios de natureza jurídica com enfoque 

tributário, emitidos e assinados pelo profissional indicado, 
relacionados à execução de serviços de consultoria e/ou 
assessoria tributária, em conformidade com a natureza, o escopo 
e as atividades previstas neste Termo de Referência, que 
evidenciem sua atuação na análise, interpretação e aplicação de 
normas tributárias. 

Regularidade 
profissional 

 Diploma - bacharel em Direito; 
 Registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); 
 Certidão de Regularidade emitida pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB). 
Coordenador Técnico - Contabilidade Tributária 

Vínculo 
Profissional 

Contrato Social da CONTRATADA, que demonstre a condição de sócio. 
Ata de nomeação, que demonstre a condição de diretor da 
CONTRATADA, ou Registro na carteira profissional, ficha de empregado, 
contrato de trabalho ou “contrato de prestação de serviços” (a). 
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Experiência 
Profissional 

Contrato Social que demonstre a condição de sócio de empresa de 
serviços contábeis. Ata de nomeação, que demonstre a condição de diretor 
de empresa de serviços contábeis, ou Registro na carteira profissional, 
ficha de empregado, contrato de trabalho ou contrato de prestação de 
serviços, que evidencie a função de contador. 

Atuação 
Profissional 

 Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por empresa ou 
organização em que tenham sido executados serviços de 
consultoria e/ou assessoria tributária, em conformidade com a 
natureza, o escopo e as atividades previstas neste Termo de 
Referência, que comprove(m) que o profissional indicado atuou 
como responsável técnico ou participou diretamente da execução 
dos referidos serviços. 

e/ou 
 Cópia de pareceres ou relatórios de natureza contábil e/ou fiscal 

com enfoque tributário, emitidos e assinados pelo profissional 
indicado, relacionados à execução de serviços de consultoria e/ou 
assessoria tributária, em conformidade com a natureza, o escopo 
e as atividades previstas neste Termo de Referência, que 
evidenciem sua atuação na análise, apuração e aplicação de 
normas tributárias. 

Regularidade 
profissional 

 Diploma - bacharel em Ciências Contábeis; 
 Registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC); 
 Certidão de Regularidade emitida pelo Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC). 

(a) O contrato de prestação de serviços, para fins de comprovação do vínculo, deverá ser registrado no 
Cartório de Títulos e Documentos.  

5.3.2 Para comprovação da veracidade das informações apresentadas pela 
CONTRATADA, fica reservado à CPTM a promoção de diligências 
necessárias. 

5.3.2.1 Assim a veracidade das informações prestadas e os documentos 
apresentados pela CONTRATADA são de sua responsabilidade, 
sujeitando-se a CONTRATADA e o profissional às sanções 
previstas nas legislações civil e penal. 

5.3.2.2 Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das 
partes, serão sempre por escrito. 

6. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1 A atuação da CONTRATADA deverá se dar em 4 (quatro) Etapas distintas, assim 
distribuídas:  

6.1.1 ETAPA 1: Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos, Oportunidades 
e Pontos de Atenção para a CPTM. 

6.1.2 ETAPA 2: Mapeamento dos processos e operações, avaliações de 
contratos e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.  

6.1.3 ETAPA 3: Apresentação de Plano de Ações para a adequação e 
reestruturação dos processos, procedimentos, contratos e sistemas da 
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CPTM às exigências da Reforma Tributária, em especial no que diz respeito, 
embora a estas não limitadas, ao atendimento das demandas e alterações 
de impacto sobre os processos/procedimentos de tecnologia; contratos; 
comercialização e faturamento; compras; contábeis, fiscais e tributários; 
planejamento e análise financeira; processos/procedimentos de concessões 
de serviços, controles internos, auditoria interna e demais áreas 
eventualmente identificadas pela CONTRATADA. 

6.1.4 ETAPA 4: Consultoria Técnica Tributária destinada a dar suporte à CPTM 
em atividades relacionadas à Emenda Constitucional nº 132/2023 e Lei 
Complementar nº 214/2025. 

6.2 Para fins de cumprimento das mencionadas Etapas, a CONTRATADA poderá 
solicitar, quando entender necessário, a realização de reuniões, entrevistas com 
profissionais e visitas às áreas internas da CPTM, assim como estará obrigada a 
participar de reuniões convocadas pela CPTM, com o objetivo de garantir o 
adequado desenvolvimento do objeto contratado. 

6.3 Após a conclusão de cada Etapa, entendida como a aprovação pelo Gestor do 
contrato e ciência da CPTM, a CONTRATADA deverá apresentar os resultados 
obtidos para as áreas envolvidas no desenvolvimento e execução da Etapa 
aprovada. 

6.3.1 ETAPA 1 - Diagnóstico de impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção 

6.3.1.1 A CONTRATADA deverá elaborar um diagnóstico dos impactos 
econômico-financeiros, contábeis, tributários, fiscais, contratuais e 
em sistemas, esperados sobre os processos e procedimentos da 
CPTM, decorrentes das alterações trazidas pela Reforma 
Tributária, envolvendo majoração ou redução da carga tributária; 
efeitos em fluxo de caixa; saldos credores de tributos; impactos 
em custos; impactos na carga tributária; eventuais benefícios de 
imunidade judicial; concessões de serviços de operação de linhas 
ferroviárias etc.  

6.3.1.2 O diagnóstico do impacto da Reforma Tributária nos processos, 
procedimentos, na carga tributária, no desempenho econômico-
financeiro, nos contratos e nos sistemas da CPTM deverá ser 
realizado, inclusive, por meio de simulações econômico-
financeira, tributária e contábil, mediante o uso de ferramentas e 
tecnologias de inteligência, incluindo: 

a) Cenários de carga tributária: comparação da carga tributária 
atual da CPTM com a prevista após a Reforma Tributária, 
considerando diferentes níveis de faturamento; 

b) Impacto no resultado: estimativa de como a Reforma 
Tributária afetará as receitas e as despesas, com base nas 
mudanças nas alíquotas e na base de cálculo; 

c) Oportunidades de creditamento: levantamento das fontes de 
créditos de não cumulatividade dos tributos para cada 
operação da CPTM; 
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d) Fluxo de caixa: avaliação das alterações tributárias no fluxo 
de caixa, incluindo prazos de pagamento e recebimento; 

e) Cenários de transição: análise dos efeitos da transição entre 
os sistemas tributários (atual e novo) sobre as operações, 
incluindo a fase de adaptação; 

f) Impacto em contratos e fornecedores: simulação da 
influência da Reforma Tributária em contratos existentes, 
considerando alterações nos custos e condições; 

g) Análise de conformidade: estimativa dos gastos para 
adequar processos, contratos e controles internos da CPTM 
às novas regras. 

6.3.1.3 Caso haja alteração das regras da Reforma Tributária, durante o 
prazo de execução do contrato, as simulações devem ser 
revisadas para cálculo do impacto. 

6.3.1.4 Caberá também à CONTRATADA identificar riscos, 
oportunidades e pontos de atenção referentes à aplicação da nova 
regulamentação sobre a CPTM, ainda que não mensuráveis, o 
que deverá ser feito para cada período da transição para o novo 
regime, até sua integral implementação. 

6.3.1.5 Depois de realizados o diagnóstico e as simulações, as principais 
conclusões da CONTRATADA acerca do trabalho desenvolvido 
de projeção dos reflexos da adoção, pela CPTM, da nova 
legislação tributária sobre os processos, operações, carga 
tributária, desempenho econômico-financeiro, contratos e 
sistemas já acima listados, embora estes não limitadas, deverão 
ser detalhadamente registradas em Relatório específico para esta 
Etapa, a ser entregue à CPTM, na forma e prazo estabelecidos no 
Item 9 deste Termo de Referência. 

6.3.1.6 O citado Relatório deverá estar acompanhado de um Quadro 
Comparativo entre os cenários pré e pós-Reforma Tributária, que 
permita uma fácil e objetiva compreensão, pela CPTM, das 
semelhanças e diferenças entre o modelo de tributação atual, o do 
período de transição e, ainda, do cenário futuro, considerando as 
várias fases da Reforma Tributária até ulterior a implementação 
total.  

6.3.1.7 Além de outras informações que a CONTRATADA venha a 
identificar como relevantes, o mencionado Relatório deverá, 
também, apontar os efeitos da aplicação da nova legislação para 
os seguintes itens: 

a) Crédito amplo, com destaque ao crédito tributário sobre bens 
integrantes do ativo fixo; 

b) Incidência ampla e alteração de alíquotas; 



   
 

PE01326 - REPUBLICAÇÃO   
 

c) Incidência no destino; 

d) Saldos credores de tributos; 

e) Alterações no fluxo de caixa decorrentes dos novos métodos 
de recolhimento (split payment, crédito condicionado ao 
efetivo pagamento, pagamento pelo regime de caixa); 

f) Efeitos regulatórios esperados em decorrência da Reforma 
Tributária, tal como eventual efeito na tarifa do transporte 
ferroviário de passageiros etc.  

g) Efeitos decorrentes das alterações trazidas para os demais 
tributos abarcados pela Reforma Tributária como ITBI, 
ITCMD etc. 

6.3.1.8 Um sumário do Relatório acima citado deverá ser apresentado 
pela CONTRATADA à CPTM, visando seu conhecimento, ao 
esclarecimento de eventuais dúvidas, possíveis sugestões de 
alteração e à ulterior aprovação, em data a ser previamente 
comunicada pela própria Companhia. 

6.3.2 ETAPA 2 - Mapeamento dos processos e operações; avaliações de 
contratos e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de 
atenção 

6.3.2.1 A CONTRATADA deverá mapear os processos e operações, 
assim como analisar os contratos e sistemas da CPTM, visando 
identificar as necessidades de adequá-los às normas relativas à 
Reforma Tributária.  

6.3.2.2 Caberá também à CONTRATADA estimar os investimentos 
necessários às adequações e reestruturações identificadas ao 
longo do mapeamento realizado. 

6.3.2.3 Os serviços que devem ser minimamente executados nesta Etapa 
seguem listados abaixo, cabendo à CONTRATADA analisar 
também outros processos críticos que eventualmente venha a 
identificar. 

a) Processo de Contratações e Compras  

a1) Avaliar os impactos da Reforma Tributária no 
processo de contratações de fornecedores, pela 
CPTM;  

a2) Elaborar um Quadro Comparativo ‘De/Para’, para 
subsidiar a revisão e reestruturação dos processos de 
contratação, na ETAPA 3 do objeto contratual; 

a3) Mapear e apontar os contratos celebrados pela 
CPTM com fornecedores (para prestação de 
serviços, fornecimentos, obras, terceirização e outros 
que a CONTRATADA entenda relevantes), que serão 
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impactados pela Reforma Tributária, com indicação 
da necessidade de formalização de eventual termo de 
aditamento ou de outros ajustes, em função das 
novas regras;  

a4) Avaliar os impactos econômico-financeiros da 
Reforma Tributária nos contratos já firmados e em 
novos contratos a serem celebrados pela CPTM; e 

a5) Determinar quais dados e informações poderão ser 
alimentadas no ERP Alvo utilizado pela CPTM, para 
gerar subsídios a eventual reequilíbrio econômico-
financeiro.  

b) Processo de Tecnologia da Informação  

b1) Analisar os programas e processos utilizados pela 
CPTM, para identificação dos sistemas que 
necessitarão de adequação; e 

b2) Analisar a necessidade de adequação do(s) 
sistema(s) adotados pela CPTM, às Notas Técnicas 
emitidas pelo governo federal, relativas à Reforma 
Tributária. 

c) Processo de Faturamento  

c1) Analisar o cenário atual de faturamento da CPTM; e 

c2) Identificar os ajustes necessários quanto à emissão 
de Notas Fiscais e para tributação no cenário 
analisado. 

d) Processo de Comercialização 

d1) Analisar os contratos de comercialização firmados 
pela CPTM, a exemplo da disponibilização de 
espaços para publicidade por terceiros; prestação de 
serviços de consultoria; permissão onerosa para 
ocupação de espaços pertencentes à CPTM por 
terceiros etc.; 

d2) Mapear e apontar os contratos de comercialização 
celebrados pela CPTM com terceiros interessados, 
que serão impactados pela Reforma Tributária, com 
indicação da necessidade de formalização de 
eventual termo de aditamento ou de outros ajustes, 
em função das novas regras;  

d3) Avaliar os impactos econômico-financeiros da 
Reforma Tributária nos contratos de comercialização 
já firmados e em novos contratos a serem celebrados 
pela CPTM; e 

d4) Analisar a saída de Notas Fiscais. 
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e) Processo Contábil  

e1) Mapear o processo contábil atual para a identificação 
das alterações de procedimentos e controle sistêmico 
decorrentes das mudanças fiscais e tributárias 
impostas pela Reforma Tributária; 

e2) Verificar se a introdução de novos tributos ou a 
extinção de outros pode exigir adaptação dos 
processos contábeis, a fim de garantir a correta 
apuração e lançamento; 

e3) Levantar os recursos sistêmicos existentes e quais 
devem ser ajustados para refletir o registro contábil 
decorrente das novas regras tributárias, incluindo 
classificações e categorias de tributos, em uso ou a 
serem inseridos no processo; 

e4) Avaliar aspectos sistêmicos como integração e 
emissão de relatórios gerenciais, necessários ao 
processo contábil; analisar os ajustes necessários à 
contabilidade envolvendo as mudanças na forma de 
recolhimento e creditamento dos tributos; 

e5) Apontar as implicações da Reforma Tributária para 
cada etapa do processo contábil, considerando a 
revisão de dados mestres (fornecedores, clientes, 
materiais, estabelecimentos etc.); 

e6) Identificar e apresentar o processo contábil a ser 
implementado, com a utilização de soluções 
tecnológicas em uso pela Companhia; 

e7) Analisar os reflexos da Reforma Tributária nos 
procedimentos contábeis e identificar necessidades 
de adaptação; 

e8) Identificar e apresentar o processo contábil a ser 
implementado, com a utilização de soluções 
tecnológicas em uso pela Companhia; e 

e9) Elaborar um Quadro Comparativo ‘De/Para’, para 
subsidiar a reestruturação dos processos contábeis, 
conforme previsto para a ETAPA 3 descrita no 
subitem 6.3.3 do presente Termo de Referência. 

f) Processos Fiscal e Tributário 

f1) Realizar análise dos processos da área fiscal / 
tributária e indicar as mudanças necessárias para que 
sejam adequados ao novo modelo de tributação, 
tendo em vista que a CPTM está submetida aos 
parâmetros do Programa de Monitoramento 
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econômico tributário dos maiores contribuintes 
(Contribuinte Diferenciado), conduzido pela Receita 
Federal do Brasil - RFB; 

f2) Avaliar os ajustes exigidos para conformidade com as 
novas obrigações acessórias decorrentes da 
Reforma Tributária; 

f3) Examinar os impactos das mudanças no processo de 
recolhimento de tributos e os ajustes operacionais 
necessários; 

f4) Revisar os impactos das novas regras de emissão de 
Notas Fiscais e propor adequações ao processo 
fiscal; 

f5) Analisar o reflexo das alterações de alíquotas 
tributárias sobre a carga fiscal da CPTM, 
considerando seus possíveis impactos no resultado 
da Companhia; e 

f6) Analisar o processo de entrada de Notas Fiscais e 
identificar adequações necessárias. 

g) Planejamento, Análise Financeira e Orçamentária 

g1) Analisar os processos de orçamento e planejamento, 
com o propósito de indicar as adequações 
necessárias ao novo modelo de tributação. 

h) Setor Regulatório 

h1) Identificar as normas e processos regulatórios (a 
exemplo da determinação da tarifa do transporte 
ferroviário de passageiros, realizada pela Secretaria 
de Estado dos Transportes Metropolitanos) que serão 
impactados pela Reforma Tributária; e 

h2) Analisar as adequações necessárias para as novas 
perspectivas, frente à regulação imposta à CPTM. 

i) Controles Internos 

i1) Identificar os controles internos que serão 
impactados pela Reforma Tributária, e 

i2) Identificar as mudanças necessárias nos controles 
internos da CPTM, para que fiquem adaptados às 
regras estabelecidas pela Reforma Tributária. 

j) Auditoria Interna 

j1) Identificar os controles e processos de auditoria 
interna que serão impactados pela Reforma 
Tributária, e 
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j2) Identificar as mudanças necessárias nos processos 
de auditoria interna da CPTM, para que fiquem 
adaptados às regras estabelecidas pela Reforma 
Tributária. 

k) Riscos e Oportunidades 

k1) Identificar e registrar todos os riscos que a CPTM 
poderá enfrentar ao não atender adequadamente a 
nova legislação tributária. Este mapeamento deve 
incluir a avaliação e mensuração dos riscos, sendo 
fundamental quantificar o impacto financeiro desses 
riscos; 

k2) Identificar e propor soluções, com elaboração de 
Plano de Ação, para riscos tributários associados à 
implementação da Reforma Tributária; 

k3) Identificar oportunidades de redução da carga 
tributária, incluindo incentivos fiscais, regimes 
especiais, isenções, imunidades, alíquota zero, 
utilização e recuperação de créditos tributários. A 
CONTRATADA deverá, ainda, quantificar o impacto 
financeiro dessas oportunidades, e 

k4) Na hipótese de serem identificados outros aspectos 
relevantes, além da análise de riscos e oportunidades 
acima referida, para a adequação da CPTM à 
Reforma Tributária, para cada novo aspecto 
identificado deverá ser apresentada a 
correspondente análise detalhada de sua importância 
e da oportunidade de melhoria que possa estar a ele 
relacionada. 

6.3.2.4 Depois de realizado o mapeamento dos processos, operações, 
contratos e sistemas da CPTM, a CONTRATADA deverá indicar 
quais destes elementos deverão ser adequados ou alterados, em 
função do diagnóstico realizado na ETAPA 1, devendo registrar 
todas as informações em Relatório detalhado, específico para esta 
Etapa, na forma e prazo estabelecidos no Item 9 deste Termo de 
Referência. 

6.3.2.5 Um sumário desta Etapa deverá ser apresentado pela 
CONTRATADA à CPTM, visando ao seu conhecimento, ao 
esclarecimento de eventuais dúvidas, possíveis sugestões de 
alteração e ulterior aprovação, em data a ser previamente 
comunicada pela Companhia. 

6.3.3 ETAPA 3 - Plano de Ações  

6.3.3.1 A terceira Etapa do escopo da contratação consiste no 
desenvolvimento, pela CONTRATADA, de um Plano de Ações 
para a implementação das adequações e reestruturações nos 
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processos, operações, contratos e sistemas atualmente adotados 
pela CPTM e para os quais, como resultado do diagnóstico e 
mapeamento realizados nas ETAPAS 1 e 2, a CONTRATADA 
concluiu serem necessárias. 

6.3.3.2 As ações propostas pela CONTRATADA deverão apresentar total 
conformidade com a legislação, normas e regramentos vigentes à 
época, sendo responsabilidade da CONTRATADA manter-se 
atualizada sobre as obrigações legais pertinentes. 

6.3.3.3 Caberá à CONTRATADA mapear os serviços a serem realizados, 
impactos econômico-financeiros e tributários, análise de riscos e 
recomendações práticas para a transição. 

6.3.3.4 O Plano de Ações deverá, obrigatoriamente, considerar ao menos 
as seguintes atividades: 

a) Processo de Contratações e Compras 

a1) Estabelecer um processo para revisão dos preços 
dos contratos, contendo, no mínimo: 

a1.1) Indicação de dados necessários para valorar 
o reequilíbrio econômico-financeiro; 

a1.2) Modelo de cálculo; 

a1.3) Modelo de checklist, que será utilizado para 
avaliação das informações e documentos 
comprobatórios; e 

a1.4) Proposição de política comercial para as 
fases transitórias da Reforma Tributária, para 
fins de avaliação da formação de preço. 

a2) Elaborar procedimento (cartilha/passo-a-passo) para 
garantir a coleta das informações e documentos 
necessários à promoção de eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro; 

a3) Calcular o impacto financeiro por categoria de 
contratos, conforme elencados na alínea “a” do 
subitem 6.3.2.3 acima, por meio do uso de 
ferramentas e/ou tecnologia de inteligência, 
priorizando inicialmente os contratos com maior 
impacto financeiro ou apontados como estratégicos 
pela CPTM, visando eficiência e economicidade do 
processo de reequilíbrio, porém sem prejuízo da 
obrigatória observância dos prazos fixados na 
legislação, para atendimento dos pedidos de 
reequilíbrio; 

a4) Para cada categoria de contrato analisada, deverão 
ser também apresentados as respectivas Memória de 
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Cálculo e documentação correlata, que comprovem o 
impacto identificado pela CONTRATADA; 

a5) Elaborar Quadro Comparativo ‘De/Para’, para 
subsidiar a tomada de decisão por gestores de 
contratos, indicando valores para reequilíbrio com 
base nos quadros de ‘Planilha de Serviços e Preços’ 
anexos aos contratos, considerando que estes 
valores são fixados em data-base e podem ser 
apresentados em moeda estrangeira. O Quadro 
Comparativo deverá conter, também, os dispositivos 
legais, classificação fiscal e demais elementos que 
fundamentam a carga tributária adotada, e 

a6) Fornecer subsídios técnicos para resposta à 
manifestação de fornecedores nos processos 
administrativos e de negociação de reequilíbrio 
contratual, a respeito, por exemplo, de cálculos 
apresentados, metodologia adotada e outros 
aspectos decorrentes da execução dos contratos, 
inclusive por meio de participação em reunião com 
fornecedores. 

b) Processos e Sistemas Contábeis, Fiscais e Tributários 

b1) Indicar quais, dentre os processos internos 
atualmente implementados na CPTM, são suficientes 
para atender as exigências da Reforma Tributária; 

b2) Para os processos internos que exijam adequação, 
informar o passo-a-passo do procedimento a ser 
adotado para aprimorar registros e controles, assim 
como para a automatização de registros, de forma a 
reduzir a necessidade de realização de atividades 
manuais nos processos contábeis, fiscais e 
tributários; 

b3) Informar quanto ao eventual impacto da Reforma 
Tributária nas incidências tributárias atualmente 
experimentadas pela CPTM, tais como retenções de 
fonte, responsabilidade solidária, obrigações 
acessórias, tributos incidentes sobre a folha de 
pagamento e disposições do FGTS, sem prejuízo de 
outras que possam ser identificadas; 

b4) Determinar quais dados e informações poderiam ser 
alimentados nos sistemas em uso pela CPTM, para 
gerar subsídios para realizar eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro; 

b5) Apresentar sugestões de melhorias no processo 
interno de gestão tributária, em relação à Reforma 
Tributária; 
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b6) Propor ações e estratégias para adaptação de 
processos e procedimentos, incluindo um 
cronograma e critérios para medir a eficácia das 
ações implementadas; 

b7) Estimar a força de trabalho adicional a ser 
empregada, homem-hora e quantitativo de mão de 
obra, para os processos contábeis, fiscais e 
tributários impactados pela Reforma Tributária, e 

b8) Elaborar Manual que descreva, de forma clara e 
objetiva, a metodologia para apuração de novos 
tributos e preenchimento de obrigações acessórias. 

6.3.3.5 O Plano de Ações deverá ficar registrado em Relatório detalhado, 
específico para esta Etapa, e ser entregue à CPTM na forma e 
prazo estabelecidos no Item 9 deste Termo de Referência. Dele 
deverá constar a listagem dos processos, procedimentos, 
contratos e sistemas da CPTM que precisarão ser objeto de 
adequação. 

6.3.3.6 Deverá constar no relatório acima previsto, minimamente: 

a) A metodologia a ser adotada para a realização da 
reestruturação/adequação necessária, inclusive com 
indicação do método pelo qual será realizada a capacitação 
de pessoal, se necessária; 

b) Se foram identificados recursos próprios da CPTM 
(humanos e tecnológicos) suficientes para a realização da 
adequação proposta pela CONTRATADA, indicar as ações, 
detalhadamente, que deverão ser realizadas pela CPTM, 
visando a adequação às regras referentes à Reforma 
Tributária; 

c) O cronograma estimado para a conclusão de cada 
adequação, e 

d) O valor estimado de cada adequação que demande a 
contratação/utilização de recursos externos. 

6.3.3.7 Um sumário do Relatório acima citado deverá ser apresentado 
pela CONTRATADA à CPTM, visando ao seu conhecimento, o 
esclarecimento de eventuais dúvidas, possíveis sugestões de 
alteração e ulterior aprovação, em data a ser previamente 
comunicada pela Companhia. 

6.3.4 ETAPA 4 - Consultoria Técnica Tributária  

6.3.4.1 Mediante consulta da CPTM: 

a) Elaborar e auxiliar em pareceres tributários; 
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b) Atender mediante agendamento, pelos meios eletrônicos 
disponíveis; 

c) Auxiliar na elaboração do planejamento tributário com 
orientação sobre a legislação tributária vigente e suas 
alterações decorrentes da Reforma Tributária, visando a 
possibilidade de recuperação de tributos e benefícios fiscais;  

d) Orientar as equipes para as novas regras tributárias; e 

e) Auxiliar no ajuste dos custos e preços dos seus produtos e 
serviços. 

6.3.4.2 Mediante atualização mensal pela CONTRATADA, se houver: 

a) Comunicar as alterações ocorridas na legislação tributária e 
na jurisprudência, elaborando textos informativos, ainda que 
sucintos, com orientação preventiva, corretiva e assessoria 
para cumprimento das obrigações fiscais principais e 
acessórias, com ênfase no período de transição da reforma 
tributária. 

6.3.4.3 Definição de consulta: conjunto de questionamentos sobre tema 
específico enviados de forma consolidada à CONTRATADA. 

6.3.4.4 Em casos de necessidade de complemento às réplicas não serão 
consideradas como novas consultas, até que o pleno 
esclarecimento seja sanado. 

7. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

7.1 Durante o prazo de execução do contrato, a CONTRATADA deverá monitorar 
continuamente a legislação e regulamentações tributárias, de maneira que lhe seja 
possível avaliar a repercussão que terão sobre os processos, procedimentos, 
contratos e sistemas da CPTM. 

7.1.1 Nas hipóteses de alterações legislativas e, em sendo necessário, a 
CONTRATADA deverá revisar os produtos a serem entregues à CPTM, 
compatibilizando-os com as alterações identificadas, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis após a publicação da norma ou regulamentação. 

7.2 A CONTRATADA deverá comunicar a CPTM quaisquer alterações legislativas 
fornecendo toda a documentação relativa às alterações ocorridas e indicando os 
impactos delas resultantes. 

7.3 A CONTRATADA deverá acompanhar os efeitos da Reforma Tributária em 
comparação com os impactos estimados na ETAPA 1 e o Plano de Ações proposto 
na ETAPA 3, apresentando relatórios de monitoramento e atualização à CPTM em 
periodicidade mensal, ou em prazo inferior quando solicitado pela Companhia, de 
maneira a promover os ajustes necessários nos processos, operações, contratos e 
sistemas da CPTM. 
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8. PRODUTOS DA CONTRATAÇÃO A SEREM ENTREGUES À CPTM 

Os serviços a serem realizados foram descritos no Item 6 acima (Detalhamento dos 
Serviços), cujos produtos deverão ser, portanto, comprovados por meio de: 

8.1 ETAPA 1 - Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 

a) Plano de Trabalho, conforme termos do item 3 - Planos de Trabalho; 

b) Relatório de diagnóstico dos impactos, Riscos, Oportunidades e Pontos de 
Atenção, nos termos previstos no subitem 6.3.1 deste Termo de Referência; 

c) Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação total das diretrizes estabelecidas pela 
Reforma Tributária; 

d) Relatórios de acompanhamento mensal, para o fim descrito no subitem 9.6 
abaixo; 

e) Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado 
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração 
dos efeitos financeiros esperados em decorrência da implementação das 
regras atinentes à Reforma Tributária, abarcando cada etapa do período de 
transição, bem como modelo final após total implementação. 

e1) O Relatório deverá, ainda, abranger a identificação de riscos, 
oportunidades e pontos de atenção atinentes à implementação da 
Reforma Tributária, ainda que não mensurados; e 

e2) O Relatório deverá trazer detalhadamente a metodologia e premissas 
adotadas pela CONTRATADA. 

f) Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido na ETAPA 1, para aprovação pelo Gestor do contrato 
e ciência da CPTM; 

g) Apresentação, em formato Powerpoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da ETAPA 1, depois da 
aprovação pelo Gestor do contrato; e 

h) Toda a documentação gerada deverá ser entregue de forma organizada em 
seções claras, contendo a memória de cálculo, planilhas, premissas, 
descritivos, dados, gráficos, fluxos necessários ao perfeito entendimento dos 
trabalhos realizados e demais documentos suporte (planilhas em Excel 
[arquivo tipo .xlsx], demonstrativos, comparativos etc.) utilizados para 
elaboração dos Relatórios mencionados. 

8.2 ETAPA 2 - Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos e 
sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de atenção 

a) Plano de Trabalho, conforme termos do item 3 - Planos de Trabalho; 

b) Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e das etapas percorridas 
referentes ao mapeamento dos processos, procedimentos e sistemas da 
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CPTM considerando os requerimentos previstos no subitem 6.3.2 deste Termo 
de Referência; 

c) Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos 
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal; 

d) Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a 
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste; 

e) Relatórios de acompanhamento mensal, para o fim descrito no subitem 9.6 
abaixo; 

f) Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado 
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos 
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que 
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada, 
a exemplo do controle fiscal e contábil; 

g) Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido na ETAPA 2, para aprovação pelo Gestor do contrato 
e ciência da CPTM, contemplando cada atividade impactada, como, por 
exemplo, os controles contábeis e fiscais; 

h) Apresentação, em formato Powerpoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da ETAPA 2, depois da 
aprovação pelo Gestor do contrato; e 

i) Toda a documentação gerada deverá ser entregue de forma organizada em 
seções claras, contendo as premissas, fluxos necessários ao perfeito 
entendimento dos trabalhos realizados e demais documentos suporte 
(planilhas em Excel [arquivo tipo .xlsx],) utilizados para elaboração dos 
Relatórios mencionados. 

8.3 ETAPA 3 - Plano de Ações 

a) Plano de ações, conforme referido no item 6.3.3 deste Termo de Referência; 

b) Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de 
ações definido para ser cumprido pela CPTM, nos termos dos subitens 6.3.3.5 
a 6.3.3.7 deste Termo de Referência; 

c) Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária, nos termos do subitem 6.3.3.4 deste Termo de Referência; 

d) Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o fim explicitado na alínea “a” do subitem 6.3.3.4 
- Processo de Contratações e Compras, deste Termo de Referência; 

e) Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
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eficiência nas operações fiscais e tributárias da CPTM. O manual deverá 
necessariamente conter: 

e1) Instruções detalhadas sobre como calcular corretamente os novos 
tributos e o preenchimento das novas obrigações acessórias, incluindo 
exemplos práticos, sendo necessário estabelecer padrões operacionais 
com definições claras dos padrões a serem seguidos durante todo o 
processo, inclusive considerando interfaces, insumos, ferramentas e 
dispositivos legais existentes; 

e2) Orientações sobre como adaptar os tributos e declarações já existentes, 
às novas exigências. Todos os processos existentes em que for 
identificada a necessidade de adequação à nova legislação tributária, 
deverá haver a descrição minuciosa de tudo o que deve ser feito para a 
solução do problema identificado. Isto incluirá, mas não se limitará, à 
criação ou adaptação de processos, parametrização ou aquisição de 
sistemas, elaboração da documentação de mapeamento pertinente; 

e3) Exemplos práticos, modelos de documentos e um cronograma com as 
datas necessárias, segundo as novas regras tributárias para 
cumprimento das obrigações tributárias; e 

e4) A metodologia para recebimento e escrituração de documentos fiscais, 
com indicação de procedimento operacional, adequações necessárias 
e melhores práticas para aderência à Reforma Tributária. 

f) Relatórios de acompanhamento mensal, para o fim descrito no subitem 9.6 
abaixo; 

g) Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas neste Termo de Referência. 

h) Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido na ETAPA 3, para aprovação do Gestor do contrato 
e ciência da CPTM; 

i) Apresentação, em formato Powerpoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da ETAPA 3, depois da 
aprovação pelo Gestor do contrato; 

j) Toda a documentação gerada deverá ser entregue de forma organizada em 
seções claras e que tenham servido de fundamento para o Plano de Ações 
proposto pela CONTRATADA; e 

k) A CONTRATADA deverá realizar treinamentos e fornecer material técnico às 
equipes da CPTM sobre as novas regras da legislação e as melhores práticas 
aplicáveis às áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e demais áreas 
impactadas. Cada treinamento deverá incluir, no mínimo: 

k1) objetivo e conteúdo programático detalhado, alinhado às mudanças 
identificadas em cada Etapa deste Termo de Referência; 
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k2) formato (presencial, remoto ou híbrido) e carga horária mínima, a serem 
definidos em conjunto com a CPTM; 

k3) público-alvo especificado por área, com estimativa do número de 
participantes; 

k4) materiais didáticos completos, incluindo apostilas, apresentações, 
modelos, checklists e demais documentos técnicos necessários; 

k5) lista de presença, registros das sessões e demais evidências de 
participação; e 

k6) avaliação de aprendizagem, quando aplicável, para mensurar o 
entendimento dos participantes. 

l) O cronograma, duração, turmas e etapas serão estabelecidos a partir dos 
resultados consolidados de cada Etapa prevista neste Termo de Referência. 

m) A CONTRATADA deverá realizar treinamentos específicos sobre a execução 
dos novos procedimentos dos processos internos, incluindo capacitação das 
equipes responsáveis pela apuração, preenchimento e revisão das obrigações, 
bem como das demais áreas impactadas. Os treinamentos deverão 
contemplar: 

m1) detalhamento dos novos fluxos e procedimentos, com demonstração 
prática e simulações; 

m2) carga horária mínima, a ser definida conforme a complexidade dos 
processos; 

m3) definição do formato (presencial, remoto, híbrido) e do público-alvo por 
área; 

m4) materiais instrucionais completos, incluindo manuais operacionais, 
fluxogramas, templates e roteiros de apoio; 

m5) registros de execução, tais como lista de presença, gravações e 
relatórios da capacitação; 

m6) avaliação dos participantes, quando pertinente, para aferir a 
assimilação dos novos procedimentos. 

n) Os treinamentos deverão ser realizados em alinhamento com o cronograma de 
implantação de cada novo processo definido neste Termo de Referência. 

8.4 ETAPA 4 - Consultoria Técnica Tributária 

a) Relatório detalhado com todos os atendimentos realizados, conforme descritos 
no subitem 6.3.4 deste Termo de Referência. 

9. CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 Antes do início da execução, a CPTM realizará reunião prévia com a CONTRATADA 
para apresentar/esclarecer o escopo, garantindo plena compreensão e alinhamento 
de expectativas. 
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9.2 Na reunião, a CONTRATADA apresentará a equipe responsável, por escrito (nome, 
função, contato) e informará a forma de atuação. 

9.3 O início das atividades dependerá da Ordem de Serviço (O.S.), que autoriza 
formalmente a execução - previsão: abril/2026. 

9.4 A CONTRATADA apresentará o cronograma detalhado em até 3 (três) dias úteis da 
data de início definida na O.S., com aderência aos prazos/qualidade da Proposta e 
deste Termo de Referência. 

9.5 Documentos/informações adicionais necessários deverão ser solicitados à CPTM 
em até 3 (três) dias úteis do início de cada Etapa. 

9.6 O cronograma das Etapas 1, 2 e 3 conterá, no mínimo: 

9.6.1 Escopo detalhado dos trabalhos; 

9.6.2 Metodologia adotada; 

9.6.3 Cronograma de desenvolvimento compatível com as atividades e prazos 
deste Termo de Referência; e 

9.6.4 Para cada atividade, indicar: data de início, data de término, equipe 
responsável e carga horária. 

9.7 O cronograma irá prever que o início das Etapas 2 e 3 não estará condicionado à 
aprovação prévia, pela CPTM, dos Relatórios das Etapas anteriores. 

9.8 Os serviços e produtos das Etapas 1, 2 e 3 deverão ser integralmente realizados em 
2026. 

9.8.1 Considerando os prazos da Emenda Constitucional nº 132/2023 e 
mudanças normativas, eventuais alterações do cronograma de 
implementação da Reforma Tributária, postergando o início da aplicação 
teste do CBS e IBS, ensejarão readequação de datas, sem ônus para a 
CPTM. 

9.9 Independentemente da Etapa, a CONTRATADA emitirá Relatórios de 
Acompanhamento Mensal, indicando progresso mensal e acumulado, tarefas 
realizadas, aspectos tributários analisados, status das ações, pontos de atenção e 
recomendações. 

9.9.1 Em havendo dúvidas/discordâncias da CPTM sobre conteúdo de Relatório 
Mensal, poderá ser solicitada reunião para esclarecimentos e 
realinhamentos. 

10. ANEXOS

10.1 Cronograma Físico de Execução. 

10.2 Cronograma Físico Financeiro. 

10.3 Norma Implementadora CPTM NI.01/011 - Cláusulas de Saúde e Segurança do 
Trabalho nas Contratações de Serviços e Obras nas Dependências da CPTM. 



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
MÊS
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Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

MÊS
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Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

MÊS
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Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

MÊS
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Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

MÊS
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Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60

MÊS
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

MÊS

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2
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ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

MÊS
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ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

MÊS
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ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

MÊS
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ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

MÊS
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ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

MÊS

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

MÊS
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ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a) 0,8221%

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b) 0,8221%

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c) 0,8221%

Relatório de acompanhamento mensal. d) 0,8221%

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e) 0,8221%

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f) 0,8221%

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g) 0,8221%

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Elaboração do Diagnóstico de Impactos, Riscos e Oportunidades 8.1

Plano de trabalho. a)

Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de 
atenção.

b)

Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x 
cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela Reforma 
Tributária.

c)

Relatório de acompanhamento mensal. d)

Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável 
técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos efeitos 
financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes 
à Reforma Tributária, abarcando o período da transição, bem como modelo 
final após a implementação.

e)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões 
do trabalho desenvolvido para a Etapa 1, , para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM.

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, depois da 
aprovação pelo gestor do contrato.

g)

Etapa 1

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR
M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

MÊS

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a) 1,0276%

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b) 1,0276%

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c) 1,0276%

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d) 1,0276%

Relatórios de acompanhamento mensal. e) 1,0276%

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f) 1,0276%

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g) 1,0276%

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h) 1,0276%

Etapa 2



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Mapeamento dos processos e operações, avaliações de contratos
e sistemas, identificação de riscos, oportunidades e pontos de
atenção

8.2

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados
ao mapeamento realizaado referente aos processos, procedimentos e
sistemas da CPTM.

b)

Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos
processos de contratação, de contabilização, de controle tributário e fiscal.

c)

Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a
respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste.

d)

Relatórios de acompanhamento mensal. e)

Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado
pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com indicação dos
processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que
precisarão ser objeto de adequação, considerando cada atividade impactada,
a exemplo do controle fiscal e contábil;

f)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 2, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do
controle fiscal e contábil;

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas 
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2

h)

Etapa 2

M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60

MÊS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

MÊS

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a) 1,0276%

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b) 1,0276%

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c) 1,0276%

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d) 1,0276%

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e) 1,0276%

Relatórios de acompanhamento mensal. f) 1,0276%

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g) 1,0276%

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h) 1,0276%

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i) 1,0276%

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k) 1,0276%

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m) 1,0276%

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453%
Etapa 4

Etapa 3



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

MÊS

1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30

MÊS

1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40

MÊS

1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50

MÊS

1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA ENTREGAS ESPERADAS TR

Plano de ações 8.3

Plano de trabalho. a)

Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de
ações definido para ser cumprido pela CPTM.

b)

Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para 
processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela CPTM, a qual 
oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma 
Tributária.

c)

Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores 
de contratos, na forma e para o " Processo de Contratações e Compras".

d)

Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração 
de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, a ser adotado 
pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e 
eficiência nas operações fiscais e tributárias da Companhia.

e)

Relatórios de acompanhamento mensal. f)

Relatório de Reestruturação detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), 
datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com 
indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias 
referenciadas no TR.

g)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões
do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do gestor do contrato
e ciência da CPTM.

h)

Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas
envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3, depois da
aprovação pelo gestor do contrato.

i)

Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as 
equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores práticas 
nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a 
serem definidos em tempo e duração, decorrentes do resultado apurado de 
cada etapa prevista do Termo de Referência.

k)

Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos,
incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas na apuração e
no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas.

m)

Consultoria Técnica Tributária 6.3.4

Mediante consulta da CPTM e  Mediante atualização mensal pela 
CONTRATADA, se houver.

6.3.4.1 a 
6.3.4.4

Etapa 4

Etapa 3

M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60

MÊS

1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453% 1,2453%
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1. FINALIDADE 

Estabelecer critérios relativos à inclusão nos Termos de Referência - TR, de cláusulas 
contratuais relacionadas à Saúde e Segurança do Trabalho e segurança operacional de 
terceiros que atuem em suas dependências ou em local previamente convencionado em 
contrato, bem como, definir responsabilidades inerentes à execução, fiscalização e gestão 
destas condições durante a realização dos serviços e obras. 

2. DISTRIBUIÇÃO 

Todas as áreas da CPTM. 

3. VIGÊNCIA 

Este Instrumento Normativo entra em vigor 02 (dois) dias após a data de sua publicação.  

4. DEFINIÇÕES 

As expressões utilizadas neste Instrumento Normativo podem ser consultadas na Intranet 
em Menu/Administração/Sistema de Documentos Regulatórios/Glossário. 

5. DIRETRIZES 

5.1. Gerais  

a.) Cabe à CPTM: 

1. Apresentar diretrizes que devem ser cumpridas ao longo da prestação dos serviços ou 
da implantação de obras e equipamentos, por Contratadas, Supervisoras e 
Gerenciadoras, em relação à Saúde e Segurança do Trabalho de terceiros que atuem 
em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato. 

2. Garantir e fiscalizar que a execução dos serviços ou obras sejam realizados com a 
observância de toda a legislação e normas regulamentadoras destinadas à saúde e 
segurança dos empregados que estejam atuando na CPTM. 

b.) Cabe à empresa contratada: 

1. Para a realização dos serviços ou obras, executar, obrigatoriamente, as atividades com 
a observância de toda a legislação e normas regulamentadoras destinadas à saúde e 
segurança dos empregados que estejam atuando na CPTM.  

2. Antes do início dos trabalhos, apresentar documentos, conforme previsto em contrato, 
que comprovem que a contratada cumpre integralmente as Normas Regulamentadoras 
de saúde e segurança do trabalho e normas internas da CPTM. 

3. Nos casos de subcontratação, a contratada deverá se responsabilizar pela realização 
dos serviços ou obras com a observância de toda a legislação e normas 
regulamentadoras destinadas à saúde e segurança dos empregados que estejam 
atuando na CPTM e, em especial, ao conteúdo desta Norma Implementadora. 

4. Adotar medidas internas ou externas aos locais de trabalho visando eliminar qualquer 
possibilidade de riscos de acidentes. 

5. As empresas da Indústria da Construção, deverão comunicar os serviços/obras à 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho – SIT do Ministério do Trabalho e Previdência 
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conforme requisito da alínea “b” do item 18.3.1 – Comunicação Prévia da Obra da NR 
18; 

6. Instalar placas de sinalização ou de comunicação, relativas à Saúde e Segurança, do 
Trabalho, de acordo com os Procedimentos Operacionais da CPTM. 

c.) Compete à Supervisora, além do acompanhamento de execução do objeto contratado, a 
verificação documental exigida para cumprimento de Normas Regulamentadoras, bem 
como, acompanhamento de campo do cumprimento das exigências relacionadas a Saúde 
e segurança do trabalho, reportando ao Gestor do Contrato qualquer irregularidade 
observada.  

d.) Compete à Gerenciadora acompanhar o andamento geral dos serviços ou obras em 
andamento, com planilhamento de informações, que subsidiem decisões da 
administração da CPTM. 

5.2. Cláusulas de Saúde e Segurança do Trabalho que devem constar nos 
termos de referência / contratos  

5.2.1. Do Programa de Trabalho  

a.) A Contratada deve: 

1. Responsabilizar-se para que os serviços ou obras sejam executados em conformidade 
com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, destinadas 
à Saúde e Segurança do Trabalho e demais disposições estabelecidas por legislação 
federal, estadual, municipal e instrumentos normativos de órgãos técnicos oficiais. 

2. Manter um Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho - SESMT, devidamente registrado no órgão fiscalizador, sempre que suas 
características assim o exigir.  

3. Deve indicar um profissional responsável pelo serviço especializado, para 
entendimentos com a CPTM, apresentando o respectivo comprovante de recolhimento 
da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica. 

4. Na desobrigatoriedade legal de exigência do SESMT, cujos serviços envolvam riscos 
ambientais (físicos / químicos / biológicos / ergonômicos e de acidentes), designar um 
responsável técnico, com o devido recolhimento de ART para os assuntos de Saúde e 
Segurança do Trabalho a serem praticados nas dependências da CPTM.  

5. Deve obedecer às determinações da segurança operacional no tocante ao acesso às 
áreas operacionais ou de tráfego de trens.  

b.) As recomendações da CPTM devem ser registradas, prontamente acatadas e 
implementadas sob inteira responsabilidade e ônus da Contratada. 

5.3. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio – CIPA 

a.) A contratada: 

1. Deve manter uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio de acordo 
com os requisitos constantes na NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
e Assédio. 

2.  Caso seja uma Empresa da Indústria da Construção, deve manter uma Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio de acordo com a NR 18 - Segurança e 
Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. 

3.  Deverá apresentar no início dos serviços (ou disponibilizar para a fiscalização), as atas 
de eleição, instituição e posse da CIPA, juntamente com o calendário anual de reuniões 



 
TÍTULO:  CLÁUSULAS DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO NAS 

CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS 

NAS DEPENDÊNCIAS DA CPTM  

Nº  N I . 0 1 /0 1 1  

Pá g ina :   

3/10  

 

PR GRG GRI  

Aprovação  

Pedro  Tegon  Moro  

 

/     /      

Aprovação  

Caro l in a  Vi l e la  Santoro  d e  
Cast ro  Viann a Jacob  

Conformidade  

Sérg io  de  Carvalho  Jun ior  

 

 

/     /      

 

 

ordinárias e manter cópias das atas, devidamente assinadas, para eventual 
fiscalização. 

4.  Nos casos em que a contratada possuir 05 (cinco) ou mais empregados atuantes na 
CPTM, e não for atendida por SESMT próprio (nos termos da NR 4) ou na 
desobrigatoriedade legal da exigência da CIPA, deverá indicar um representante entre 
estes empregados, que esteja devidamente treinado, para auxiliar na execução das 
ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho e cumprir os objetivos da NR 
5. 

5. Deverá encaminhar para o gestor do contrato as demandas que interferem nas 
condições de operacionalidade da CPTM apresentadas pela CIPA para avaliação e 
deliberação. 

5.4. Do Plano de Trabalho 

As empresas contratadas devem apresentar previamente ao início dos serviços um Plano 
de Trabalho contendo, no mínimo, etapas da obra/serviço e aspectos de saúde e 
segurança do trabalho para cada fase, APR (Análise Preliminar de Risco) além da 
declaração de atendimento às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
(conforme estabelecido na legislação vigente), os seguintes itens: 

5.4.1. Programa de Gestão de Riscos Ocupacionais - PGR 

a.) A contratada deve apresentar à CPTM, o PGR, elaborado nos moldes na NR 01 - 
Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; 

b.) As contratadas da Indústria da Construção, além da apresentarem o PGR, devem atender 
as exigências específicas previstas na NR 01 e requisitos da NR 18. 

5.4.2. Ordens de Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho 

a.) A emissão de Ordens de Serviço de Saúde e Segurança no Trabalho, deve obedecer aos 
termos da NR 01 contendo instruções quanto às precauções para evitar acidentes do 
trabalho ou doenças ocupacionais, objetivando:  

1. Informar os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de 
trabalho e os meios para prevenir e controlar tais riscos;  

2. Orientar quanto à realização das tarefas e atividades de modo seguro e saudável;  

3. Definir procedimentos para casos de acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 

4. Informar os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; 

5. Divulgar aos empregados as obrigações e proibições durante a execução dos 
trabalhos; 

6. Informar sobre a possibilidade de punição pelo descumprimento das Ordens de 
Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho expedidas e divulgadas; 

5.4.3. Capacitação e Treinamentos em Segurança e Saúde no Trabalho 

a.) A contratada deve promover, conforme estabelece os requisitos nas NR´s, capacitação e 
treinamento dos trabalhadores, nas funções e atividades que exijam empregados com 
habilitação específica obrigatória por lei, e disponibilizar para a CPTM e/ou fiscalização, 
cópias da documentação comprobatória.  

b.) A contratada que optar pela realização das capacitações por meio das modalidades de 
ensino a distância ou semipresencial deverá observar os requisitos constantes na NR 01 
e em seu Anexo II, e disponibilizar para a CPTM e/ou fiscalização, cópias de toda a 
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documentação que comprove o atendimento dos requisitos do dispositivo 
regulamentador.    

5.4.4. Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

a.) Cabe a Contratada fornecer aos seus empregados EPI’s adequados aos riscos de cada 
atividade, dentro do que determina a NR 6 da Portaria 3.214/78 do MTE, bem como 
obrigar e fiscalizar o respectivo uso. 

b.) Os empregados em serviço devem estar devidamente uniformizados, portando crachás 
de identificação e usando os EPI’s necessários. Caso contrário, não é permitido sua 
permanência no local do trabalho. Para atividades noturnas e em túneis deve haver 
iluminação adequada. 

c.) Para trabalhos ao longo da via, o uniforme deverá possuir características de visualização 
a longa distância, ou ser utilizado colete reflexivo. A Contratada deve manter registro da 
entrega e devolução dos EPI’s aos seus empregados, para efeito de fiscalização do 
SESMT da CPTM e Superintendência Regional do Trabalho. 

d.) No plano de trabalho deve constar a relação de EPI’s EPC’s a serem utilizados durante a 
execução dos serviços / obra. 

e.) No Programa de Gerenciamento de Riscos da Industria da Construção deve constar a 
relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações 
técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes conforme estabelece a alínea 
e do item 18.4.3 da NR 18. 

5.4.5. Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC 

a.) Cabe à Contratada fornecer aos seus empregados EPC’s adequados aos riscos de cada 
atividade, dentro do que determina as Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 
do MTE, bem como obrigar e fiscalizar o respectivo uso. 

b.) Os empregados devem ser treinados quanto ao uso corretos dos equipamentos de 
proteção coletivas.  

c.) No plano de trabalho deve constar a relação de EPC’s a serem utilizados durante a 
execução dos serviços / obra. 

d.) No Programa de Gerenciamento de Riscos da Industria da Construção, conforme item 
18.4.3 da NR 18 deve conter:   

1. Projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente 
habilitado; 

2.  Projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando 
aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado. 

5.4.6. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 

a.) O PCMSO apresentado pela contratada deve ser elaborado nos moldes da NR 7, sendo 
específico para o respectivo contrato de prestação de serviços, e atualizado ao longo do 
período contratual.  

b.) No PCMSO devem constar, obrigatoriamente: relatório anual discriminado por setores da 
empresa relacionados ao contrato, número e natureza dos exames médicos, avaliações 
clínicas e exames complementares, estatística de resultados considerados anormais, 
bem como planejamento para o próximo ano, visando evidenciar ou atestar a realização 
dos exames necessários ao desenvolvimento do programa.  
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c.) Todas as folhas do PCMSO devem ser visitadas pelo médico responsável pela elaboração 
e implementação do Programa.  

d.) O documento pode ser entregue em formato eletrônico, provido de assinatura com 
certificação digital, ou impresso assinado e com todas as folhas visitadas pelo médico 
responsável pela elaboração e implementação do Programa. 

e.) A contratada que se enquadre como MEI, ME, EPP e graus de risco 1 e 2, que não 
identificar exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos 
relacionados a fatores ergonômicos, fica dispensada da obrigatoriedade de elaboração 
do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, conforme item 1.8.6. 
da NR 01. 

f.) A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e 
emissão do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, conforme item 1.8.6.1 da NR 01. 

g.) É obrigatória a emissão de ASO - Atestado de Saúde Ocupacional nos seguintes casos: 
admissão, periódico, mudança de riscos ocupacionais, retorno ao trabalho ou demissão 
do empregado. O processo deve contar com as seguintes etapas: 

1. Realizar exames complementares compatíveis com a natureza dos riscos a que estão 
expostos os empregados que prestarão serviços. 

2. Realizar exame clínico avaliando os resultados dos exames complementares e a 
compatibilidade com os trabalhos a serem executados, bem como qualquer outra 
doença ou condição pré-existente. 

3. Entregar cópia do ASO de cada empregado que atue nas dependências da CPTM. 

4. Observar a periodicidade do exame médico e complementar, conforme estabelecido 
no PCMSO, e entregar os ASO atualizados.  

5. Manter cópia do ASO no local de prestação do serviço para efeito de fiscalização pelos 
órgãos públicos competentes ou SESMT da CPTM. 

5.4.7. Ficha de informação de Produtos Químicos – FISPQ 

a.) A contratada deve manter disponível no local de trabalho e à disposição de todos os 
trabalhadores, as FISPQ’s dos produtos químicos por ela utilizados.  

b.) Cabe a Contratada implementar medidas de controle de riscos previstas na FISPQ’s e 
orientar os empregados no que se refere às ações em situações de emergência. 

5.4.8. Ocorrência de Acidente de Trabalho 

a.) Quando da ocorrência de acidente de trabalho, a Contratada deve emitir Comunicação de 
Acidentes de Trabalho - CAT, conforme prevê a legislação e enviar cópia ao Gestor do 
Contrato. Na sequência devem ser providenciadas; a CAT, relatórios sobre 
encaminhamentos realizados, relatório de análise de acidente do trabalho e cópia da ata 
de reunião extraordinária da CIPA; 

b.) Casos de acidentes graves ou fatais devem ser imediatamente comunicados ao Gestor 
do contrato; 

c.) Os casos de acidentes do trabalho com óbito, emitir e protocolar a Comunicação de 
Acidente do Trabalho com Óbito - CTO na SRTE – Superintendência Regional de 
Trabalho e Emprego, conforme legislação encaminhando cópia dos protocolos ao Gestor 
do contrato.  

5.4.9. Condições de Ambiente e Áreas de Trabalho 

a.) A Contratada deve: 
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1. Manter as áreas de trabalho e armazenamento em condições de limpeza, higiene, 
organização e segurança, observando: 

• Locais para passagem e trânsito de usuários da CPTM, terceiros e colaboradores 
claramente definidos, sinalizados, desobstruídos e seguros. 

• Locais apropriados e sinalizados para armazenagem/depósito de produtos/ 
materiais.  

• Armazenamento adequado e sinalizado para produtos combustíveis e líquidos 
inflamáveis, conforme Normas Regulamentadoras 20 e 26. 

• Espaço designado e sinalizado para descarte de lixo ou resíduos. 

• Preservar os materiais de sua propriedade ou da CPTM, distribuídos ao longo das 
frentes de serviço, no sentido de evitar acidentes e/ou transtorno ao tráfego. 

2. Realizar o transporte de empregados em veículos apropriados e isentos de riscos. 

3. Disponibilizar aos empregados que atuam nas dependências da CPTM recursos de 
sanitários e vestiários, conforme NR 24. 

4. disponibilizar, quando solicitado pela CPTM, o Laudo Ergonômico, visando atender a 
fiscalização dos órgãos competentes, conforme NR 17. 

b.) A Contratada da Industria da Construção Civil deverá atender aos requisitos da NR 18 e 
demais NR’s. 

5.4.10. Laudos  

a.) Para atividades que envolvam riscos com energia elétrica, inflamáveis e/ou agentes 
insalubres, a contratada deve apresentar os respectivos Laudos Técnicos de 
Insalubridade e Periculosidade. 

5.4.11. Paralisação dos Serviços 

a.) O não cumprimento, por parte da Contratada, das recomendações decorrentes das 
fiscalizações pode acarretar na interrupção ou cancelamento dos trabalhos ficando a 
Contratada sujeita às penalidades estabelecidas em contrato ou legislação vigente. 

b.) Se constatadas transgressões à legislação ou risco iminente à saúde e segurança dos 
empregados, cabe a Contratada prontamente corrigir ou restabelecer as condições 
adequadas, sem as quais os trabalhos não são reiniciados. 

c.) Os custos de paralisação das obras/serviços, no que se refere a segurança do trabalho, 
correm por conta da Contratada. 

5.4.12. Plano de Atuação em Situações de Emergência 

a.) Deve ser apresentado um Plano de Atuação em Situações de Emergência devendo conter 
telefones e endereços de serviços de saúde para eventuais atendimentos aos 
acidentados, bem como, grau de risco identificado e ações a serem adotadas pelos 
envolvidos. 

5.4.13. Plano de Movimentação de cargas (Plano de Rigging). 

a.) Deve ser apresentado o Plano de Movimentação de cargas (documento de planejamento 
de movimentação, transporte e içamento de cargas utilizando um guindaste fixo ou móvel, 
no qual deverão ser analisados as condições de risco do local). 

b.) Esse plano tem como objetivo garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos nas 
atividades, prevenir acidentes e minimizar riscos. 
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5.4.14. Comprovação Documental 

a.) As empresas contratadas devem apresentar documentos comprobatórios dos itens 
constantes do Plano de Trabalho, exceto para os itens 5.4.7, 5.4.8 e 5.4.9 desta norma, 
que deverão ser apresentados em data posterior, de comum acordo com o gestor. 

5.5. Responsabilidades  

5.5.1. Área Solicitante  

a.) Prever no TR os aspectos de saúde e segurança trabalho e segurança operacional que 
devem constar nos Contratos. 

b.) Definir padrão de trabalho a ser seguido pela Contratada, prevendo horários adequados 
à realização dos serviços, visando minimizar interferências na operação.  

c.) Incorporar ao TR, informações adequadas às especificidades dos serviços, obras ou 
montagens, de forma a garantir que os contratos contenham cláusulas referentes a saúde 
e segurança do trabalho e segurança operacional. 

d.) Providenciar encaminhamento do TR, à Gerência de Contratações e Compras - GFC para 
início do processo licitatório. 

e.) Após assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, o plano de trabalho 
apresentado pela Contratada deve ser verificado, observando as cláusulas incluídas no 
TR / Contrato, constantes desta Norma. 

5.5.2. GFC – Gerência de Contratações e Compras 

a.) Viabilizar a inclusão das cláusulas relativas à segurança trabalho e segurança operacional 
nos instrumentos contratuais e no decorrer do processo licitatório, conforme previstos no 
TR. 

5.5.3. Gestor/Preposto 

a.) Assegurar que os inícios dos serviços contratados sejam realizados após a empresa 
contratada apresentar os documentos que comprovem o cumprimento integral das 
Normas Regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho e normas internas da 
CPTM. 

b.)  Com base no objeto do contrato, validar as etapas da obra/serviço descritos no Plano de 
Trabalho, enviando para a Segurança do Trabalho e ou Supervisoras e/ou Gerenciadoras 
para avaliação. Esse Plano de Trabalho deverá ressaltar os riscos de energia elétrica, 
trabalho em altura, atropelamento, caso haja, e as condutas para eliminação e/ou 
atenuação desses riscos. 

c.) Garantir e fiscalizar que a execução dos serviços ou obras, sejam realizados com a 
observância de toda a legislação e normas regulamentadoras destinadas à saúde e 
segurança dos empregados que estejam atuando na CPTM e, em especial, ao conteúdo 
desta Norma Implementadora. 

d.) Instruir o fiscal ou a Empresa Supervisora contratada para o acompanhamento da 
execução do objeto contratual, sobre os aspectos de saúde e segurança do trabalho e 
segurança operacional previstos nos contratos e passíveis de fiscalização. 

e.) Paralisar a realização de serviços ou obras, quando as atividades gerarem qualquer tipo 
de risco ou danos à saúde e integridade dos trabalhadores, exigindo a correção imediata 
por parte da Contratada e aplicando as sanções cabíveis. 
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f.) Impor restrições de pagamento se descumprida a legislação atinente à saúde e segurança 
do trabalho, bem como, o conteúdo desta Norma Implementadora para a realização do 
objeto contratado. 

g.) Nos contratos que não estão previstos acompanhamento de Supervisora e/ou 
Gerenciadora, em conjunto da Segurança do Trabalho, realizar a verificação e validação 
documental exigida para cumprimento de Normas Regulamentadoras, bem como, 
acompanhamento de campo do cumprimento das exigências relacionadas à Saúde e 
Segurança do Trabalho; 

h.) Receber, avaliar e deliberar as demandas encaminhadas pela CIPA das contratadas. 

i.) Comunicar de imediato os acidentes de trabalho grave e fatais, para a Segurança do 
Trabalho, encaminhando CAT, CTO, relatórios sobre encaminhamentos realizados, 
relatório de análise de acidente do trabalho e cópia da ata de reunião extraordinária da 
CIPA. 

5.6. Fiscal designado pelo Gestor da CPTM ou Supervisora  

a.) Fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais pela Contratada. 

b.) Realizar inspeções sistemáticas dos serviços, verificando o cumprimento do plano de 
trabalho e demais determinações específicas da CPTM, emitindo relatórios de não 
conformidades 

c.) Verificar documentos relativos à saúde e segurança do trabalho, bem como, realizar a 
fiscalização de campo sobre os ambientes e demais condições relativas ao assunto. 

d.) Comprovar a adoção de procedimentos de saúde e segurança do trabalho durante a 
execução da obra ou serviço, verificando se a contratada está cumprindo o plano de 
segurança, fiscalizando o uso de EPI’s, aplicando treinamentos previstos em NR, etc. 

6. COMPETÊNCIAS 

6.1. Departamento de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho – DFHS 

a.) Responsável pela definição das diretrizes que devem ser cumpridas por contratadas de 
serviços e obras, que tenham empregados atuando nas dependências da CPTM, com 
base no Plano de Trabalho, conforme explanado em Diretrizes Gerais, validado e 
apresentado pelo Gestor do contrato. 

b.) Assessorar Gestores e Fiscais de contratos de serviços e obras, quando solicitado. 

7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

a.) Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor Presidente, por proposição da Gerência 
de Desenvolvimento Organizacional e Recursos Humanos – GFH. 

b.) Este instrumento normativo teve seu título alterado: 

De: Cláusulas de saúde e segurança do trabalho nas contratações de serviços e obras  

Para: Cláusulas de saúde e segurança do trabalho nas contratações de serviços e obras 
nas dependências da CPTM 

8. ANEXOS 

Anexo I - Controle de versões  
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8.1. Anexo I - Controle de versões 

 
Versão Data Pág. Motivo 

01 04/05/09 Todas Esta Norma cancela e substitui a NS.DAF/005 - Cláusulas de 
Segurança do Trabalho nas Contratações de Terceiros. 

02 26/11/16 2 e 5 Adequação do Item 5.2.   

03 De 
acordo 
com o 
item 03 

Todas Adequação do texto, atendendo aos requisitos da NR 01. 
Texto analisado pela Gerência de Conformidade, Controles 
Internos e Gestão de Risco – GRI conforme Relatório de 
Conformidade n.º 025/2024. 
Processo SEI! 386.00012049/2024-02 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO - PE01326-01 - CÓDIGO ÚNICO Nº 20260147469 
PROCESSO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO - 386.00001147/2026-78 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA 
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS, 
MAPEAMENTO DE PROCESSOS E 
PROCEDIMENTOS, E ELABORAÇÃO DE PLANO DE 
AÇÕES PARA REESTRUTURAÇÃO DE CONTRATOS 
E SISTEMAS, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 
NOVAS REGRAS ATINENTES À REFORMA 
TRIBUTÁRIA (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
132/2023), PARA A COMPANHIA PAULISTA DE 
TRENS METROPOLITANOS - CPTM, QUE ENTRE SI, 
FAZEM A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 
METROPOLITANOS - CPTM E 
_____________________________________________.  
 

Pelo presente instrumento, elaborado para um único efeito, as partes abaixo assinadas, de 
um lado a COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, inscrita no 
C.N.P.J. sob nº 71.832.679/0001-23, Inscrição Estadual nº 113.898.614-110, com sede em 
São Paulo - SP, na Rua Boa Vista nº 162, 6º andar, Centro, doravante denominada 
simplesmente CPTM, por seus representantes legais ao final qualificados, e, de outro, a 
_____________________, inscrita no C.N.P.J. sob nº _____________, com sede em 
_____________, na cidade de _____________, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, por seus representantes legais ao final qualificados, ajustam e 
convencionam as obrigações e compromissos recíprocos, na forma do Regulamento de 
Licitações, Contratos e Demais Ajustes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, da Lei Federal n° 13.303, de 30 de 
junho de 2016, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, das disposições 
do Capítulo II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), das normas internas específicas da CPTM, do Código de Conduta 
e Integridade, do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores de 
Serviços e Parceiros da CPTM, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, da Lei 
Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes, bem como 
toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive, normas 
setoriais ou gerais sobre o tema, e pela Política de Segurança da Informação da CPTM, no 
âmbito da execução do objeto deste Contrato, pelas condições constantes do edital e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, nas condições estabelecidas nas 
seguintes cláusulas: 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS, MAPEAMENTO DE PROCESSOS E 
PROCEDIMENTOS, E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA 
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REESTRUTURAÇÃO DE CONTRATOS E SISTEMAS, EM RAZÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS ATINENTES À REFORMA 
TRIBUTÁRIA (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023), PARA A COMPANHIA 
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. 

1.2 A presente contratação, para fins de informação à Receita Federal do Brasil, não 
envolve transferência de tecnologia à CPTM. 

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 

2.1 Para melhor caracterização do objeto, bem como para definir procedimentos 
decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este instrumento todos os 
documentos do edital do Pregão Eletrônico - PE01326 - Republicação, bem como 
os seguintes: 

Anexo I Termo de Referência; 

Anexo II Proposta da CONTRATADA; 

Anexo III Planilha de Quantidades e Preços Propostos;  

Anexo IV Cópia da Declaração de Ciência e Responsabilidade;  

Anexo V Termo de Ciência e de Notificação. 

2.2 No caso de divergências entre o contrato e seus anexos, prevalecerá o disposto 
neste contrato. 

2.3 Se a divergência for entre anexos, prevalecerá aquele de data mais recente. 

2.4 No caso de divergência entre os anexos e a Proposta da CONTRATADA 
prevalecerão os documentos da CPTM. 

3. REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1 Os serviços objeto do presente contrato serão executados sob o regime de 
empreitada por preço unitário. 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços deverão ser executados estritamente em conformidade com as 
condições pormenorizadamente definidas e especificadas neste contrato e no Edital 
do Pregão Eletrônico - PE01326 - Republicação, integrante deste instrumento para 
todos os fins e efeitos legais. 

4.1.1 A execução dos serviços iniciar-se-á a partir da data de início estabelecida 
na Ordem de Serviço - O.S. 

4.1.2 Todos os elementos técnicos e informações relativas aos serviços 
contratados são de exclusiva propriedade da CPTM e deverão ser 
devolvidos findo o presente contrato, não podendo seu conteúdo ser 
copiado ou revelado a terceiros sem autorização expressa e escrita da 
CPTM, sob pena de responder a CONTRATADA por perdas e danos. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL E DE VIGÊNCIA 

5.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura. 
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5.2 O prazo de execução do objeto contratual é de 60 (sessenta) meses, a contar da 
data de início estabelecida na Ordem de Serviço - O.S., a ser emitida pela CPTM 
em até 05 (cinco) dias da data da assinatura do contrato. 

5.3 A inobservância do prazo de execução estipulado nesta cláusula somente será 
admitida pela CPTM, quando fundamentada nos motivos de força maior nos termos 
do artigo 393 do Código Civil Brasileiro ou por motivos imputáveis à CPTM, os quais 
deverão ser comprovados sob pena de a CONTRATADA incorrer nas penalidades 
estipuladas neste contrato. 

5.4 A hipótese de que trata o subitem anterior somente será considerada mediante 
solicitação escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias contados da ocorrência do fato gerador do atraso e desde que aceita, também 
por escrito, pela CPTM. 

5.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

5.6 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste contrato em dia de expediente na 
CPTM. 

5.7 Na hipótese de a publicação do ato ocorrer em dia não útil, será considerado 
publicado o primeiro dia útil seguinte. 

6. VALOR DO CONTRATO 

6.1 As partes atribuem a este contrato, para efeitos de direito, o valor total de 
R$ _________ (_______________________________), em _________/20___, 
mês-base dos preços. 

6.1.1 O valor definido nesta cláusula contempla toda mão de obra, materiais, 
equipamentos, instrumentos, transportes, acessórios, tributos, encargos, 
taxas, seguros cabíveis e todos os demais custos, de modo a constituir a 
única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste instrumento 
contratual. 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 A despesa referente ao valor do presente contrato será processada por conta de 
recursos que estão alocados no Programa de Trabalho nº 26783370746270000, 
Natureza da Despesa nº 339035, Origem dos Recursos 150140004 - Código 
ContabilizaSP nº 298190 - RAV nº 6642/2025. 

8. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 Os serviços objeto deste contrato serão apontados por medições mensais e entrega 
dos correspondentes relatórios, após a realização dos mesmos, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro e Termo de Referência, partes integrantes do 
presente instrumento. 

8.2 A medição será realizada diretamente pela CONTRATADA, indicando as 
quantidades correspondentes aos serviços previstos e realizados, a data e o local 
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onde os mesmos foram executados e o valor correspondente às atividades 
executadas no período abrangido pela mesma. 

8.3 A medição deverá ser numerada sequencialmente, discriminando o número deste 
contrato, o seu objeto e a Ordem de Serviço correspondente. 

8.4 A medição deverá ser apresentada à CPTM até o 3º (terceiro) dia útil, contado do 
último dia do período de adimplemento de cada parcela, mediante protocolo onde 
conste a data de sua entrega. 

8.5 A CPTM terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência da medição e dos 
relatórios e a sua aprovação. 

8.6 A medição não aprovada pela CPTM será devolvida à CONTRATADA para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-
se o prazo estabelecido no subitem anterior, a partir da data de sua reapresentação 
para nova conferência. 

8.7 A parcela não rejeitada seguirá o processamento normal, conforme estabelecido 
nesta cláusula. 

8.8 A devolução da medição não aprovada pela CPTM em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

8.9 Na hipótese de devolução da medição de forma indevida, a CPTM pagará à 
CONTRATADA o valor da rejeição, acrescido de juros moratórios de 6% (seis por 
cento) ao ano, calculados “pro rata tempore” desde a data de vencimento original 
até a do efetivo pagamento. 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1 A CPTM procederá ao pagamento nas condições previstas nesta cláusula. 

9.1.1 Após a aprovação da medição e do recebimento da respectiva Carta de 
Aprovação de Faturamento - CA,  a CONTRATADA deverá, no prazo de até 
02 (dois) dias úteis, apresentar ao Departamento Fiscal - DFSF da CPTM, 
via  endereço eletrônico DFSF-NRDF@cptm.sp.gov.br, o(s) documento(s) 
fiscal(is) pertinentes à operação, dos quais deverão constar todos os tributos 
incidentes na fonte sobre a prestação dos serviços, conforme estabelecido 
na cláusula de tributos deste contrato. 

9.1.2 No(s) documento(s) fiscal(is) deverá(ão) ser indicados o número do 
contrato, o período medido, o número da Ordem de Serviço - O.S., o número 
da medição e os locais de realização dos serviços. No processamento do 
pagamento, obedecerá a CPTM às disposições contidas na Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, regulamentada pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio 
de 1999. 

9.1.3 O documento fiscal não aprovado pela CPTM será devolvido à 
CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 9.1.1, 
a partir da data de sua reapresentação. 
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9.1.4 A devolução do documento fiscal não aprovado pela CPTM em hipótese 
alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a 
execução dos serviços. 

9.1.5 A CPTM efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
entrega da nota fiscal no DFSF, desde que aprovadas a medição e a nota 
fiscal, nos prazos estabelecidos nas cláusulas da medição e de pagamento 
deste contrato. 

9.1.5.1 A efetivação do(s) pagamento(s) oriundo(s) deste contrato fica 
condicionada à inexistência de registro da CONTRATADA no 
CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 11 de janeiro 
de 2008. 

9.1.6 Na hipótese de ocorrer devolução da medição, conforme estabelecido na 
correspondente cláusula deste contrato, o prazo de pagamento será 
dilatado pelo número de dias contados entre a data de devolução e a(s) 
data(s) da nova apresentação. 

9.1.7 Caso ocorra atraso no pagamento, por motivos imputáveis à CPTM, os 
valores devidos serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) 
ao ano, calculados “pro rata tempore”, desde a data de vencimento da 
obrigação até a do efetivo pagamento, conforme fórmula abaixo: 

VJM = VA x (1,06)(n/365), onde: 
VJM = Valor em atraso acrescido de juros moratórios 

VA = Valor em atraso 
n = Número de dias em atraso 

9.1.8 Excetuam-se os atrasos decorrentes de caso fortuito ou de força maior 
previstos no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, desde que devidamente 
comprovados. 

9.1.9 Os valores de eventuais reajustamentos de preços deverão ser indicados 
no corpo do documento fiscal e faturados separadamente do valor principal, 
acompanhados da respectiva memória de cálculo, bem como da cópia da 
publicação dos índices de preços que compõem a fórmula de reajuste. 

9.1.10 Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente, 
junto ao BANCO DO BRASIL S.A., na forma do Decreto 62.867, de 
03/10/2017 alterado pelo Decreto Estadual n° 66.000, de 09/09/2021, 
estando vedada a cobrança bancária. 

9.1.11 A CONTRATADA deverá informar, por escrito, o tipo, o número da conta 
corrente, o número e o nome da agência de sua conta, em até 10 (dez) dias 
úteis contados da data da assinatura do contrato, por correspondência 
dirigida ao Gestor do contrato. 

9.1.12 A CPTM poderá, sem prejuízo do disposto na cláusula DAS PENALIDADES, 
descontar dos pagamentos das faturas importâncias que, a qualquer título, 
forem-lhe devidas pela CONTRATADA em razão do presente contrato ou 
de qualquer outro celebrado entre a CPTM e a CONTRATADA. 
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9.1.13 Quaisquer títulos de cobrança emitidos pela CONTRATADA contra a CPTM 
não poderão ser negociados e deverão ser mantidos em carteira. A CPTM 
não se obriga a efetuar pagamentos de títulos colocados em cobrança por 
meio de Bancos ou empresas de "factoring". 

9.1.14 A CONTRATADA dará como quitadas todas as duplicatas ou outros 
documentos de cobrança sacados contra a CPTM, pela efetivação do 
crédito em sua conta corrente. 

10. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

10.1 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a 
legislação vigente, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

R = P0 x [( Ai / A0) - 1], onde: 

 

R = Parcela de Reajuste; 

P0 = Preço na data base de referência do contrato;  

Ai = número índice IPC-FIPE, categoria Geral, referente ao mês da aplicação 
do reajuste de preços; e 

A0 = número índice IPC-FIPE, categoria Geral, referente ao mês da data base 
do contrato. 

10.2 A periodicidade anual para a aplicação do reajuste será contada a partir do mês base 
dos preços - __________/____. 

10.3 Na hipótese da publicação do índice ocorrer após a aprovação da medição pelo 
gestor, eventual diferença apurada entre o valor aprovado e o valor efetivamente 
devido, será objeto de ajuste nos seguintes termos: 

10.3.1 Caso o reajuste seja positivo, a CONTRATADA, após autorização do 
Gestor, deverá emitir nota fiscal ou documento de cobrança complementar 
referente à diferença apurada entre o valor aprovado anteriormente e o 
efetivamente devido, cujo pagamento deverá ocorrer a 10 (dez) dias da 
entrega desses documentos à CPTM ou na data de vencimento original da 
medição, o que ocorrer depois. 

10.3.2 Se o reajuste for negativo, a CPTM emitirá Nota de Débito a ser 
compensada na data de vencimento original da medição ou a ser paga à 
CPTM no mesmo prazo definido no inciso anterior, aplicando-se, em caso 
de atraso, os encargos previstos neste contrato. 

10.4 Na hipótese de vir a ser editada legislação conflitante com o quanto disposto nesta 
cláusula, as partes concordam desde já com a sua adequação aos dispositivos 
legais pertinentes. 

10.5 Na hipótese de ocorrer atraso em relação ao previsto no cronograma contratual, por 
motivos imputáveis à CONTRATADA, o reajuste referente à parcela em atraso será 
calculado somente até a data em que os serviços deveriam ter sido executados pelo 
cronograma em questão. 

11. TRIBUTOS 

11.1 Todos os tributos e demais encargos devidos em decorrência, direta ou indireta, 
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deste instrumento ou de sua execução encontram-se incluídos no preço do contrato, 
competindo à CONTRATADA apurá-los e recolhê-los, sem direito a reembolso. Na 
hipótese de fornecimento que implique à CPTM apurar e recolher o ICMS - 
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA de que trata art. 117 do RICMS PAULISTA, a 
CONTRATADA desde logo autoriza que o pertinente valor seja deduzido/glosado 
de pagamentos subsequentes a ela efetuados. 

11.2 A alíquota do ICMS, já inclusa no preço, será aquela vigente por ocasião do 
faturamento para a CPTM, correspondente ao respectivo Estado da Federação. 

11.3 A CPTM se reserva o direito de solicitar à CONTRATADA, quando entender 
conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento de tributos e demais 
encargos devidos, direta ou indiretamente, por conta deste instrumento. 

11.4 Se durante o prazo de vigência deste contrato houver a alteração da alíquota dos 
tributos e demais encargos, ou a instituição de novos tributos que diretamente 
afetem os preços constantes deste contrato, os mesmos serão ajustados desde que 
devidamente comprovada a sua incidência e devidamente acordada entre as partes. 

11.5 Caso haja majoração de tributos e esta esteja incluída na fatura, estando a 
CONTRATADA em atraso em relação ao prazo de execução dos serviços, por fatos 
de sua exclusiva responsabilidade, a CPTM responderá, unicamente, pelo valor do 
tributo da época em que o evento deveria ter sido realizado, devendo a 
CONTRATADA suportar o ônus dessa diferença. 

11.6 A CPTM, quando for a responsável tributária e nessa qualidade, apurará e reterá os 
tributos devidos dos pagamentos que efetuar e os recolherá segundo a legislação 
vigente. 

11.7 As notas fiscais serão emitidas com observância do prazo de recolhimento dos 
tributos incidentes na fonte. Na hipótese de a emissão se der após o prazo de 
recolhimento ou de forma ou tempo que não permita o tempestivo recolhimento dos 
tributos incidentes na fonte, a CONTRATADA, assume desde logo, a 
responsabilidade pelo pagamento dos correspondentes encargos moratórios. 

11.8 A CONTRATADA deverá fazer constar em suas notas fiscais todos os tributos 
incidentes na fonte, com indicação de sua base de cálculo, alíquota e do montante 
apurado. Na hipótese de isenção ou outra ocorrência que venha a inibir a incidência 
tributária, a CONTRATADA deverá indicá-la no documento fiscal, acompanhada do 
devido fundamento legal. 

11.9 Na ocorrência de divergência entre o valor do tributo informado na nota fiscal e o 
efetivamente apurado, retido e recolhido na fonte, a CONTRATADA desde logo 
reconhece e autoriza à CPTM a deduzir a diferença apurada no próprio ou em futuros 
pagamentos a ela efetuados, a qualquer título. 

11.10 Quando se tratar de faturamento decorrente de serviços tributados pelo Imposto 
sobre Serviços - ISS, retidos e recolhidos pela CPTM, a cobrança deverá ser 
efetuada por documentos fiscais individualizados, de acordo com o município em 
que é prestado o serviço. 

11.11 A CONTRATADA, se permitida a dedução de materiais da base de cálculo do ISS, 
deverá tomar as providências previstas na legislação municipal pertinente para que 
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ocorra seu reconhecimento pelo órgão municipal competente, de modo a que o ISS 
indicado na nota fiscal corresponda exatamente ao valor a ser recolhido. Nestas 
providências incluem-se o prévio exame da fiscalização ou o cadastramento das 
notas fiscais de materiais em programas específicos de apuração de impostos 
municipais. 

11.12 É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer tributos e/ou 
encargos financeiros que venham a ser imputados a CPTM, em decorrência de 
incorreções de faturamento ou de situações que possam inibir a CPTM do 
cumprimento de suas obrigações tributárias, cabendo o respectivo ressarcimento. 

12. OBRIGAÇÕES DA CPTM 

12.1 A CPTM se responsabiliza por: 

12.1.1 Fornecer todas as informações necessárias e que estiverem disponíveis 
para o desenvolvimento dos serviços objeto do presente contrato. 

12.1.2 Notificar por escrito a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir 
defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

12.1.3 Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de eventual penalidade. 

12.1.4 Proporcionar acesso adequado às instalações e a movimentação do 
pessoal e equipamentos da CONTRATADA nas dependências e 
instalações da CPTM. 

12.1.5 Viabilizar toda fiscalização necessária ao acompanhamento dos serviços. 

12.1.6 Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, 
prepostos, administradores e/ou sócios da CONTRATADA, a que tenha 
acesso durante a execução deste Contrato, as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei Federal nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, com suas alterações subsequentes. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 A CONTRATADA se obriga a: 

13.1.1 Preliminarmente ao início dos serviços, apresentar: 

13.1.1.1 Prova de inscrição no Cadastro dos Contribuintes Municipal 
expedida pelo Órgão competente da Prefeitura do Município 
onde está localizada a CONTRATADA, que demonstre a 
possibilidade de emissão das notas fiscais para os serviços ora 
contratados. 

13.1.2 Dar início à execução dos serviços a partir da data estabelecida na Ordem 
de Serviço - O.S. emitida pela CPTM. 

13.1.3 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços objeto do 
contrato, conduzindo-os de modo eficaz e eficientemente, de acordo com os 
documentos e especificações que integram o contrato, no prazo 
determinado. 
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13.1.4 Manter o local de execução dos serviços sempre em ordem e de acordo 
com as normas de segurança, preservando as integridades físicas dos 
empregados e demais profissionais autorizados para fiscalização destes. 

13.1.5 Conduzir os trabalhos em estrita observância às normas da Legislação 
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinações dos Poderes 
Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpos e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

13.1.6 Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições incidentes sobre este 
contrato, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 
determinados por lei. 

13.1.7 Considerar custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, 
social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento 
de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores 
de igual relevância. 

13.1.8 Possuir quadro de empregados qualificados, com formação e 
conhecimentos específicos e compatíveis com os serviços especializados 
necessários para desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

13.1.9 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre 
segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação, 
fornecendo aos mesmos os EPIs necessários, devendo apresentar-se 
devidamente identificados com crachás. 

13.1.10 Respeitar as normas de segurança e de prevenção de riscos de acidentes, 
obedecendo às normas e padrões internos da CPTM descritos na Norma 
NI.01/011 - Cláusulas de Saúde e Segurança do Trabalho nas Contratações 
de Serviços e Obras nas Dependências da CPTM, integrante do Anexo I - 
Termo de Referência, assim como às decorrentes das normas e 
regulamentos aplicáveis à CPTM. 

13.1.11 Cientificar a CPTM o mais rapidamente possível, e no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas por escrito, de qualquer ocorrência anormal que se verificar 
no decorrer dos trabalhos, dentro das responsabilidades descritas. 

13.1.12 Paralisar, por determinação da CPTM ou seus prepostos, qualquer trabalho 
que não esteja sendo executado de acordo com as especificações técnicas, 
projetos, normas regulamentadoras e a boa técnica ou que ponha em risco 
a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.1.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e 
responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à CPTM, 
independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela CPTM.  

13.1.14 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas na licitação que deu 
origem ao presente instrumento. 
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13.1.15 Obter as devidas autorizações previstas em lei para a prestação do serviço, 
bem como promover as inscrições e registros necessários a tanto. 

13.1.16 Obedecer às normas e rotinas da CPTM, em especial as que disserem 
respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à 
manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, 
produzidas, recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, 
transmitidas, distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou 
avaliadas durante a execução do objeto, observando as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 

13.1.17 Guardar confidencialidade no uso das informações ou documentos de 
qualquer natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta 
ou inadequada utilização e custódia. 

14. PESSOAL 

14.1 O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora 
avençados não terá relação de emprego com a CPTM e desta não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. No 
caso de vir a CPTM ser denunciada judicialmente, a CONTRATADA a ressarcirá de 
qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser condenada a pagar. 

14.2 A CONTRATADA deverá responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão 
de obra empregada na realização dos serviços, pelos encargos tributários, 
comerciais, ambientais, trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos e por tudo 
mais que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral 
responsabilidade a observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim 
como os registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho, impostos e outras 
providências e obrigações necessárias à realização dos serviços ora contratados. A 
inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos referidos, não 
transfere à CPTM responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato. 

14.3 Caso ocorra eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados 
ou ex-empregados da CONTRATADA, fica esta, obrigada a requerer a exclusão da 
CPTM da lide, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas 
ações, inclusive perante quaisquer terceiros interessados. 

14.4 Na hipótese de a CPTM vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente, nas 
ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados ou ex-empregados da 
CONTRATADA, durante a vigência contratual e se o contrato estiver vigente, o valor 
da referida condenação será deduzido das medições e do valor das faturas 
vincendas. Na eventualidade do contrato ter sido encerrado e desde que não haja 
possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância 
despendida pela CPTM, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, 
a CPTM utilizará o direito de regresso, em ação própria, a ser intentada contra a 
CONTRATADA, a qual, desde já, manifesta expressa concordância, com as duas 
hipóteses previstas neste subitem. 

14.5 A CONTRATADA deverá apresentar à CPTM o registro de todos os empregados 
ligados ao contrato e deverá obedecer a todos os requisitos da legislação trabalhista 
em vigor. 
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14.6 Por ocasião da apresentação à CPTM da nota fiscal, fatura, recibo ou documento 
fiscal equivalente, deverá ainda ser apresentada, pela CONTRATADA os 
documentos de ordem previdenciária abaixo listados correspondentes ao período de 
execução dos serviços: 

a) Recibo transmissão da DCTFWeb;   

b) DARF da Contribuição Previdenciária com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet.  

14.7 As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão 
corresponder ao período de execução e por tomador de serviço (CPTM) são:  

a) Guia de Recolhimento do FGTS Digital - GFDRF, gerada e impressa pelo SEFIP 
após a transmissão do arquivo SEFIP, com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante 
emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet;  

b) Relação dos Trabalhadores Constantes no FGTS Digital; e  

c) Relação de Tomadores/Obras do FGTS Digital. 

15. FISCALIZAÇÃO 

15.1 A CPTM reserva-se o direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de 
terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalização do cumprimento das 
obrigações atribuídas à CONTRATADA, solicitando à mesma, sempre que achar 
conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os 
esclarecimentos desejados, bem como comunicar à CPTM quaisquer fatos ou 
anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado 
final dos serviços contratados. 

15.2 No desempenho de suas atividades, é assegurado à fiscalização, o direito de 
verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições. 

15.3 A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 
total responsabilidade de executar os serviços com toda cautela, boa técnica e 
qualidade dos serviços contratados. 

15.4 A CONTRATADA obriga-se a atender as determinações da fiscalização da CPTM 
relativas à técnica de execução e à segurança do trabalho. 

15.5 Todos os trabalhos serão verificados pelo Gestor do contrato antes de serem 
apropriados, cabendo à CONTRATADA tomar todas as providências necessárias 
para essa verificação, a qual será realizada com base nas Especificações e Normas 
Técnicas pertinentes. 

15.6 Até o recebimento definitivo do objeto do contrato/serviço, a CONTRATADA será 
responsável, sem qualquer ônus para a CPTM, pela conservação e manutenção dos 
serviços por ela executados. 

15.7 Todos os defeitos, falhas e omissões detectadas pelo Gestor do contrato nos 
elementos técnicos apresentados e na execução dos serviços, deverão ser 
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corrigidos pela CONTRATADA, sem ônus para a CPTM, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a partir da data de sua comunicação. A aceitação dos serviços será 
concretizada somente depois de realizadas todas as correções exigidas pelo Gestor 
do contrato, quando será emitido o Termo de Recebimento Provisório dos serviços 
realizados. 

16. PENALIDADES 

16.1 Salvo ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devida e formalmente 
justificados/comprovados, ao não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das 
obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, poderão ser 
aplicadas, segundo a gravidade da falta e observada a dosimetria da penalidade do 
artigo 257 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, 
vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, garantida prévia defesa, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, as seguintes penalidades: 

16.1.1 Advertência, aplicada exclusivamente no caso de inexecução parcial do 
contrato e desde que não cause grave dano à CPTM, ao funcionamento dos 
serviços públicos ou ao interesse público, bem como quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, sem prejuízo da penalidade 
de multa; 

16.1.2 Multa de 0,10% (dez centésimos por cento) por cada dia de atraso, 
calculado sobre o valor da parcela inadimplida; 

16.1.3 Multa de 1,00% (um por cento) sobre o valor atualizado do saldo do contrato, 
na hipótese de descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 

16.1.4 Multa de 2,00% (dois por cento) sobre o valor atualizado do saldo do 
contrato, na hipótese da reincidência da ação ou da omissão, que tenha 
justificado a aplicação da multa estabelecida no subitem anterior; 

16.1.5 Multa de 20,00% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do saldo do 
contrato, em caso desistência ou rescisão do contrato. 

16.1.6 A totalidade das multas aplicadas a CONTRATADA não poderá exceder o 
limite de 30% do valor do contrato, conforme § 2º do Artigo 247 do 
Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente 
a partir de 04 de dezembro de 2023; 

16.1.7 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CPTM, por prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses, 
nos termos do Artigo 247, inciso III do Regulamento de Licitações, Contratos 
e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 

16.2 As penalidades de multa serão, sempre que possível, descontadas dos créditos da 
CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente. 

16.3 O pagamento das multas compensatórias não exime a CONTRATADA da reparação 
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que ultrapassem o valor das penalidades 
aplicadas, devendo ser adotado o procedimento do artigo 248 do Regulamento de 
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Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro 
de 2023. 

16.4 Na hipótese de não existirem pagamentos previstos, efetivamente configurados, a 
CONTRATADA deverá efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas 
contadas do recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento 
de Finanças da CPTM, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos 
procedimentos judiciais cabíveis. 

16.5 O não pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidência de juros 
moratórios de 6% (seis por cento) ao ano “pro rata tempore”, até seu efetivo 
pagamento, utilizando-se para o cálculo a mesma fórmula indicada no subitem 9.1.7 
deste contrato. 

17. RESCISÃO 

17.1 Constituem motivos para rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 

b) A lentidão do seu cumprimento, levando a CPTM a comprovar a impossibilidade 
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

c) A fusão, cisão, incorporação, associação da CONTRATADA com outrem, bem 
como a cessão ou transferência, total ou parcial, sem prévia autorização da 
CPTM para avaliação da manutenção das condições de habilitação, contratação 
e eventual prejuízo à execução do objeto contratado; 

d) O desatendimento das determinações regulares do Gestor ou Fiscal do contrato, 
assim como as de seus superiores; 

e) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 

f) A dissolução da sociedade, o falecimento da CONTRATADA, a decretação de 
falência ou a insolvência civil da CONTRATADA; 

g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA que prejudique a execução do contrato; 

h) Razões de interesse público justificadas e determinadas pela Diretoria 
Colegiada; 

i) O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das 
condições de habilitação ou de contratação pela CONTRATADA; 

j) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  

k) A prática de atos lesivos à CPTM previstos na Lei Federal nº 12.846/2013; 

l) Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 
bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 
reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 
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17.2 Constituem motivos para rescisão do contrato, mediante denúncia da 
CONTRATADA: 

a) Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da CPTM, por prazo 
superior a 3 (três) meses; 

b) Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas 
e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas;  

c) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela CPTM por despesas 
de obras, serviços ou fornecimentos. 

17.3 A rescisão por iniciativa da CONTRATADA deverá ser precedida de comunicação 
escrita e fundamentada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

17.4 Em qualquer hipótese de rescisão contratual, os serviços já elaborados ou em 
elaboração, pela CONTRATADA, até a data rescisória, passarão à propriedade da 
CPTM. 

17.5 A rescisão consensual ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no 
processo respectivo, desde que haja conveniência para a CPTM. 

17.6 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta 
ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, nos termos do disposto no artigo 187 
do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a 
partir de 04 de dezembro de 2023. 

17.7 As hipóteses de extinção a que se referem as alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 17.2 
acima observarão as seguintes disposições: 

a) Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a 
CONTRATADA tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 
contribuído; 

b) Assegurarão à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação. 

17.8 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto no artigo 189 do Regulamento de Licitações, Contratos e 
Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023. 

18. ALTERAÇÕES 

18.1 O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, por acordo 
das partes, nos casos previstos no art. 173 do Regulamento de Licitações, Contratos 
e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023. 

18.2 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
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acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os seus 
acréscimos. 

18.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no subitem 
anterior, salvo as supressões resultantes de acordo entre as partes, e deverão ser 
feitos por meio de termos de aditamento, mantidos os preços unitários e demais 
condições contratuais. 

18.4 Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para serviços, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites 
estabelecidos no subitem 18.2. 

18.5 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogações, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias descritas no artigo 
177 do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente 
a partir de 04 de dezembro de 2023. 

18.6 Em caso de concessão da operação das áreas constantes desta contratação à 
iniciativa privada, considerando o interesse público envolvido, a CPTM notificará a 
CONTRATADA com antecedência de 30 (trinta) dias, visando a desmobilização 
parcial ou total dos postos/serviços e/ou podendo realizar alterações no escopo em 
percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) ou mesmo antecipar o 
encerramento do contrato com a redução de escopo e de prazo, inclusive 
considerando o percentual acima estabelecido, a seu critério e sem custos adicionais 
de qualquer ordem às partes, renunciando, a CONTRATADA, expressamente e 
desde já a qualquer direito ou valor a título de indenização e/ou reequilíbrio 
econômico-financeiro advindo dessa desmobilização, pois presumir-se-ão 
incorporados aos custos da proposta vencedora. 

19. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

19.1 O Objeto do presente contrato é indivisível e deverá ser executado em sua totalidade 
pela CONTRATADA, não sendo admitida a subcontratação. 

20. GARANTIA TÉCNICA 

20.1 A responsabilidade técnica pelos documentos elaborados pela CONTRATADA 
subsistirá, mesmo após o recebimento definitivo dos mesmos pela CPTM, na forma 
e nos prazos determinados pela legislação vigente. 

20.2 A CONTRATADA responderá pela boa qualidade dos documentos técnicos, pelos 
serviços e pelos fornecimentos por ela desenvolvidos e executados, mesmo após a 
aprovação pela CPTM. 

20.3 A garantia deverá abranger todos e quaisquer tipos de falhas detectadas, a qualquer 
tempo, em relação à utilização inadequada de materiais, equipamentos ou mão de 
obra, de fornecimento e responsabilidade da CONTRATADA. 

21. PROPRIEDADE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

21.1 Todos os relatórios, documentos técnicos, informações, análises, compilações, 
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estudos e outros documentos elaborados pela CONTRATADA, na execução dos 
serviços, serão entregues à CPTM, na forma impressa e em meio eletrônico, junto 
com inventário detalhado dos referidos documentos, respeitados os direitos de 
propriedade industrial. 

21.1.1 Os documentos referidos no subitem anterior, oriundos da prestação de 
serviços objeto desta contratação, quando em arquivo eletrônico, deverão 
apresentar formatos compatíveis (Microsoft Word, MS Excel, Autocad, MS 
Power Point, VISIO, Corel Draw, MS Project, MS Access) com os existentes 
na CPTM. 

21.2 No entanto, a documentação fornecida poderá ser utilizada pela CPTM, em qualquer 
ampliação, modificação ou alteração que julgar conveniente. 

21.3 A documentação técnica apresentada à CONTRATADA é de propriedade da CPTM, 
sendo vedada sua utilização pela CONTRATADA para outros fins que não os 
previstos neste contrato. A CONTRATADA deverá manter rigoroso sigilo a respeito 
dessa documentação. 

21.4 Quando do encerramento definitivo deste contrato, a CONTRATADA deverá ter 
entregue à CPTM, todos os documentos a que estiver contratualmente obrigada. 

22. DIREITOS AUTORAIS 

22.1 A CONTRATADA deverá garantir, indenizar e proteger a CPTM, seus sucessores, 
cessionários, clientes e usuários contra quaisquer responsabilidades, inclusive 
custos, indenizações, despesas, reclamações, ações ou processos judiciais sejam 
de que natureza forem, resultantes ou relacionados com qualquer infração dos 
dispositivos de marcas e patentes e/ou direitos autorais, com relação à execução do 
objeto deste contrato. 

22.2 A CPTM comunicará à CONTRATADA, por escrito, quaisquer medidas judiciais ou 
extrajudiciais contra ela propostas, obrigando-se a CONTRATADA, conforme opção 
da CPTM, a: 

22.2.1 Defendê-la na forma entendida como a mais conveniente, pagando 
quaisquer danos, prejuízos e/ou custos a que venha a CPTM a ser 
condenada, por força das citadas medidas; 

22.2.2 Substituir, por produtos não infringentes, os produtos ou parte desses 
produtos declarados como tal, por decisão judicial, ou modificá-los, de forma 
a torná-los produtos não infringentes; 

22.2.3 Garantir à CPTM a continuidade e qualidade dos serviços previstos no 
contrato. 

22.3 Em qualquer das três hipóteses, correrão por conta da CONTRATADA todas as 
despesas para adoção da opção entendida como mais conveniente pela CPTM, bem 
como as despesas relativas à consecução da(s) alternativa(s) indicada(s) e 
aprovada(s) pela CPTM. 

22.4 Os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão encontrar-se totalmente 
desembaraçados de controle ou acordo com terceiros, especificamente patentes ou 
“know-how", que impeçam a CPTM o conhecimento de detalhes do projeto. 
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23. COMUNICAÇÕES 

23.1 Todas as comunicações recíprocas, relativas a este contrato, serão consideradas 
como efetuadas se entregues por correspondência endereçada como segue: 

CPTM: 
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM 
RUA BOA VISTA Nº 162, 6º ANDAR - CENTRO 
SÃO PAULO / SP 
CEP 01014-902 
CONTRATO - PE01326-01 
 
CONTRATADA:  
RAZÃO SOCIAL 
ENDEREÇO 
CIDADE / UF 
CEP ____________ 
CONTRATO - PE01326-01 
CONTATO_______________ 
TEL/FAX_________________ 
E-MAIL__________________ 

23.2 A entrega de qualquer correspondência, inclusive a que encaminha documentos ou 
Memorandos de Remessa - MR, será feita mediante correio eletrônico ou carta, 
ambos com comprovação de recebimento, que deverá ser juntado aos autos do 
processo de licitação ou gestão. Em quaisquer dos casos, deverá sempre constar o 
número deste contrato, o assunto, data de recebimento e o nome do remetente. 

23.3 A CPTM e a CONTRATADA deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura 
deste instrumento, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos 
empregados designados pelas mesmas, para serem responsáveis pela gestão do 
presente contrato, aos cuidados dos quais deverão ser dirigidas as 
correspondências aqui previstas. 

24. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

24.1 No recebimento e aceitação do objeto deste contrato serão observadas, no que 
couber, as disposições contidas no artigo 180 do Regulamento de Licitações, 
Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 2023. 

24.2 O objeto deste contrato será aceito pela CPTM, desde que atenda as condições 
estipuladas neste instrumento e nos documentos que fazem parte integrante do 
mesmo. 

24.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente, mediante a emissão de Termo de 
Recebimento Provisório - TRP, assinado pela CPTM e pela CONTRATADA, em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita de conclusão dos trabalhos pela 
CONTRATADA. Na emissão do TRP, deverão ser registradas todas as pendências 
a serem solucionadas no período de observação de defeitos ou falhas na conclusão 
do escopo. Não ocorrendo a solução das pendências nos prazos contratuais, a 
CONTRATADA passará à condição de inadimplência perante a CPTM. 

24.4 O Recebimento Definitivo será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
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da data de expedição do Termo de Recebimento Provisório - TRP, mediante a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo - TRD, assinado pela CPTM e pela 
CONTRATADA. 

25. NOVAÇÃO 

25.1 Se qualquer das partes permitir, por tolerância, o descumprimento, no todo ou em 
parte, de qualquer das cláusulas ou condições do presente instrumento ou de seus 
anexos, tal fato não implicará novação das obrigações ora assumidas. 

26. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

26.1 Aplica-se a este contrato, e principalmente aos casos omissos, o disposto no 
Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir 
de 04 de dezembro de 2023 e na Lei Federal nº 13.303/16, bem como na Legislação 
Estadual pertinente. 

27. VINCULAÇÃO 

27.1 O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico - PE01326 - Republicação 
e à proposta da CONTRATADA. 

28. FORO 

28.1 Os contratantes elegem o foro da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não 
resolvidas administrativamente. 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento. 

 
Pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM: 
 
Pela CONTRATADA: 
 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 
PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS, MAPEAMENTO DE 
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS, E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA 
REESTRUTURAÇÃO DE CONTRATOS E SISTEMAS, EM RAZÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS ATINENTES À REFORMA TRIBUTÁRIA 
(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023), PARA A COMPANHIA PAULISTA DE 
TRENS METROPOLITANOS - CPTM. 
 

Prezados Senhores, 

Tendo tomado conhecimento dos termos do edital da licitação sob referência, temos a grata 
satisfação de apresentar nossa proposta para a prestação de serviços objeto desta 
Licitação. 

1. SERVIÇOS 

1.1 A presente proposta refere-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 
CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE 
IMPACTOS, MAPEAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS, E 
ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA REESTRUTURAÇÃO DE 
CONTRATOS E SISTEMAS, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS 
REGRAS ATINENTES À REFORMA TRIBUTÁRIA (EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 132/2023), PARA A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - 
CPTM. 

1.2 Nela, estão observadas todas as condições estabelecidas no edital do Pregão 
Eletrônico - PE01326 - Republicação e seus anexos. 

2. PREÇOS 

2.1 O preço total para os serviços objeto do edital que propomos é de R$______________ 
(___________________________), data-base ______/20XX. 

2.2 No preço indicado no subitem anterior estão incluídos, além da mão de obra, material, 
equipamentos, todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
outras despesas de quaisquer naturezas que se fizerem indispensáveis à perfeita 
execução dos serviços objeto da licitação, também o BDI. 

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VALIDADE DA PROPOSTA 

3.1 O prazo de execução do objeto contratual é de 60 (sessenta) meses, a contar da 
data de início estabelecida na Ordem de Serviço - O.S., a ser emitida pela CPTM em 
até 05 (cinco) dias da data da assinatura do contrato. 

3.2 O prazo de validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir 
da data de sua entrega. 
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4. DECLARAÇÕES 

4.1 Declaramos ter pleno conhecimento da natureza dos serviços a serem prestados. 

4.2 Declaramos nos submeter a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às 
disposições do Regulamento de Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, 
vigente a partir de 04 de dezembro de 2023, da Lei Federal nº 13.303/16 e da 
Legislação Estadual pertinente, que regerão o contrato decorrente desta licitação. 

4.3 Declaramos nosso compromisso de respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, 
o Código de Conduta e Integridade e o Código de Conduta e Integridade de 
Fornecedores, Prestadores de Serviços e Parceiros da CPTM que se encontram 
disponíveis no site da companhia no endereço eletrônico 
https://www.cptm.sp.gov.br/cptm/esg-consciente/praticas-de-governanca/codigos-
de-conduta-integridade. 

 
 
 
 
 

CARIMBO DO C.N.P.J. DA PROPONENTE 
DATA E NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 

CARGO 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MODELO DE PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS PROPOSTOS 



Data  Base:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

1 Análise de Impactos, Riscos e Oportunidades 0,00

1.1 Plano de trabalho. 1 0,00

1.2 Relatório de diagnósticos dos impactos, riscos, oportunidades e pontos de atenção. 1 0,00

1.3
Quadro sinóptico dos impactos no cenário atual x cenário na transição x cenário depois da implementação das diretrizes estabelecidads pela 
Reforma Tributária. 1 0,00

1.4 Relatório de acompanhamento mensal. 1 0,00

1.5
Relatório detalhado, em formado Word, datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, contendo a mensuração dos 
efeitos financeiros esperados em decorrênica da implementação das regras atinentes à Reforma Tributária, abarcando o período da 
transição, bem como modelo final após a implementação.

1 0,00

1.6
Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões decorrentes da Etapa 1, para aprovação pelo gestor do 
contrato e ciência da CPTM. 1 0,00

1.7
Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 1, 
depois da aprovação pelo Gestor do Contrato. 1 0,00

2 Mapeamento dos Processos , Procedimentos e Sistemas 0,00

2.1 Plano de trabalho. 1 0,00

2.2
Relatório pormenorizado dos critérios aplicados e etapas percorridas voltados ao mapeamento realizado referente aos processos,
procedimentos e sistemas da CPTM. 1 0,00

2.3
Quadro sinóptico ‘De/Para’, para subsidiar a revisão e reestruturação dos processos de contratação, de contabilização, de controle tributário
e fiscal. 1 0,00

2.4 Lista dos Contratos que serão impactados pela Reforma Tributária, com a respectiva justificativa, e respectivas providências para ajuste. 1 0,00

2.5 Relatórios de acompanhamento mensal. 1 0,00

2.6
Relatório detalhado, em formato Word (arquivo tipo .docx), datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados, com
indicação dos processos, procedimentos, modelos de contratos e sistemas da CPTM que precisarão ser objeto de adequação, considerando
cada atividade impactada, a exemplo do controle fiscal e contábil;

1 0,00

2.7
Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões decorrentes da execução da Etapa 2, destinada à aprovação
do Gestor do Contrato e à ciência  da CPTM, considerando cada atividade impactada, a exemplo do controle fiscal e contábil; 1 0,00

2.8 Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 2 1 0,00

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS



Data  Base:

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
VALOR UNITÁRIO 

(R$)
VALOR TOTAL (R$)

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

3 Plano de Ações 0,00

3.1 Plano de trabalho. 1 0,00

3.2 Relatório pormenorizado dos critérios aplicados que determinaram o plano de ações definido para ser cumprido pela CPTM. 1 0,00

3.3
Cartilha que apresente o passo-a-passo das alterações vislumbradas para processos, procedimentos e sistema aplicados ou em uso pela 
CPTM, a qual oriente o caminho a ser perseguido para a adequação interna à Reforma Tributária. 1 0,00

3.4
Quadro Comparativo De/Para’, que auxilie na tomada de decisão por gestores de contratos, na forma e para o fim explicitado na alínea “a” 
do subitem 6.3.3.4 - Processo de Contratações e Compras 1 0,00

3.5
Manual que descreva, de forma clara e objetiva, a metodologia para apuração de novos tributos e preenchimento de obrigações acessórias, 
a ser adotado pela CPTM como um guia essencial, a fim de garantir a conformidade e eficiência nas operações fiscais e tributárias da CPTM 1 0,00

3.6 Relatórios de acompanhamento mensal. 1 0,00

3.7
Relatório de Reestruturação detalhado, em formato WORD (arquivo tipo .docx), datado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços 
prestados, com indicação das ações necessárias à adequação da CPTM às normas tributárias referenciadas no TR. 1 0,00

3.8
Apresentação, em formato PowerPoint, dos principais aspectos e conclusões do trabalho desenvolvido para a Etapa 3, para aprovação do
gestor do contrato e ciência CPTM. 1 0,00

3.9
Apresentação, em formato PowerPoint, dos resultados obtidos para as áreas envolvidas no desenvolvimento e cumprimento da Etapa 3,
depois da aprovação pelo gestor do contrato. 1 0,00

3.10
Realização de treinamentos e fornecimento de material técnico para as equipes da CPTM, sobre as novas regras da legislação e melhores 
práticas nas áreas fiscal, tributária, contábil, de engenharia e outras impactadas, a serem definidos em tempo e duração, decorrentes do 
resultado apurado de cada etapa prevista do TR.

1 0,00

3.11
Treinamento na execução dos novos procedimentos dos processos internos, incluindo treinamentos específicos para as equipes envolvidas
na apuração e no preenchimento das obrigações, assim como às demais áreas impactadas. 1 0,00

4 Consultoria Técnica Tributária 0,00

4.1 Mediante consulta da CPTM e Mediante atualização mensal pela CONTRATADA, se houver. 900 0,00

 R$                           -   TOTAL
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

_________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____._______._______/_____, interessada em participar do processo licitatório 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos - CPTM, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)______________________________________________, portador(a) do C.P.F nº 

__________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que se encontra em 

situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

__________________________, de  de 
(Nome da cidade)

____________________________ 
assinatura do representante legal 

(com carimbo da PROPONENTE) 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO SUBITEM 3.7.1 DO EDITAL 

_________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____._______._______/_____, interessada em participar do processo licitatório 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos - CPTM, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr.(a)______________________________________________, portador(a) do C.P.F nº 

__________________________, DECLARA que reúne as condições de participação e que 

não se encontra impedida de licitar e de ser contratada pela CPTM, nos termos do subitem 

3.7.1 do Edital e pelos motivos constantes nos artigos 30 e 31 do Regulamento de 

Licitações, Contratos e Demais Ajustes da CPTM, vigente a partir de 04 de dezembro de 

2023. 

__________________________, de  de 
(Nome da cidade) 

____________________________ 
assinatura do representante legal 

(com carimbo da PROPONENTE) 

Nota 1: Apresentar o telefone e o e-mail de contato da PROPONENTE 

Telefone: 

e-mail: 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

Pelo presente, eu, ___________________________________________________, 

representante da empresa _______________________________________________ 

(“Empresa”), inscrita sob nº. _____. _____. _____/____-____, na qualidade de Fornecedor 

ou parceiro Comercial da CPTM, neste ato declaro estar ciente dos termos do Código de 

Conduta e Integridade e do Código de Conduta e Integridade de Fornecedores, Prestadores 

de Serviços e Parceiros da CPTM, comprometendo-me a adotar as práticas indicadas neles 

para a realização das atividades minhas e da Empresa, bem como manter a 

confidencialidade de todas e quaisquer informações recebidas para o desenvolvimento das 

atividades relativas à CPTM, mesmo depois do término da relação contratual entre a CPTM 

e a Empresa. 

Além disso, com relação às questões de corrupção, declaro que eu e a Empresa estamos 

de acordo com as diretrizes apresentadas nestes Códigos, acessados através do endereço 

eletrônico https://www.cptm.sp.gov.br/cptm/esg-consciente/praticas-de-

governanca/codigos-de-conduta-integridade, e entendo que estou proibido de oferecer, 

prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem como realizar 

fraudes de qualquer natureza. 

Declaro ainda que a Empresa cumpre as Leis Aplicáveis de combate à Corrupção e que 

disseminamos e esperamos a mesma conduta de nossos funcionários, fornecedores, 

parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes. 

 
 

__________________________, de                          de 
                                      (Nome da cidade) 
 
 
 
 

____________________________ 
assinatura do representante legal 
(com carimbo da PROPONENTE) 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARTE RELACIONADA 

 
Prezados Senhores, 
 
Eu, [NOME COMPLETO], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], CPF nº [ ], [FUNÇÃO 
OU CARGO], na condição de representante da empresa [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ n° 
_________, em atendimento à Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, disponível através do endereço eletrônico 
https://www.cptm.sp.gov.br/cptm/esg-consciente/praticas-de-governanca/legislacao-estatuto-social-e-
politicas, DECLARO, sob as penas cabíveis, que, seja em nossa empresa ou em outra empresa na qual 
tenhamos sociedade ou que pertença ao nosso grupo empresarial, na posição de administrador (diretor 
ou conselheiro) ou sócio: 
 
(   ) NOS ENQUADRAMOS como Parte Relacionada da CPTM. 
 
(   ) NÃO NOS ENQUADRAMOS como Parte Relacionada da CPTM. 
 
Qualquer modificação na informação acima, durante o período de execução do contrato, será 
reapresentada à CPTM, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias a contar da alteração e encaminhada por 
e-mail para o endereço eletrônico: programa.integridade@cptm.sp.gov.br. 
 
Declaro ciência de que, na hipótese de identificação como Parte Relacionada à CPTM, a transação 
deverá seguir os tramites específicos, podendo comprometer prazos. 
 
No caso de parte relacionada, pessoa física, detalho a indicação para que o processo seja conduzido sob 
a ótica da Conformidade das Transações com Partes Relacionadas. 
 
 

NOME CPF PARENTESCO EMPREGADO 
CPTM 

CARGO 
OCUPADO 

     
     
     
     

 
 
Se a parte relacionada for entre Organizações: 
 

PARTE RELACIONADA EMPRESA CNPJ 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO   
ADM DIRETA OU INDIRETA DO GESP   
ACIONISTA DA CPTM CONTROLA DIRETA OU INDIRETAMENTE   
CPTM OU GESP INFLUENCIAM OU TEM REPRESENTANTE NA ADM DA EMPRESA   
GESTORA DE BENEFÍCIO PÓS EMPREGO   

 
 
___________, __ de ___________ de ______ 

 
 

____________________________ 
assinatura do representante legal 
(com carimbo da PROPONENTE) 

 

As pessoas físicas ou jurídicas que se enquadram nas condições acima, permanecem consideradas 
como Parte Relacionada por 180 (cento e oitenta) dias após a cessação desta condição. 
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ANEXO IX 

PREGÃO ELETRÔNICO - PE01326 - REPUBLICAÇÃO 

MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM 

CONTRATADO:      

CONTRATO: PE01326-01 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA 

ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS, MAPEAMENTO DE PROCESSOS E 

PROCEDIMENTOS, E ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÕES PARA REESTRUTURAÇÃO DE 

CONTRATOS E SISTEMAS, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS 

ATINENTES À REFORMA TRIBUTÁRIA (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023), PARA A 

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. 

 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
 
1. Estamos CIENTES de que: 

 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 
Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 
TCESP; 

 
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 
Código de Processo Civil; 

 
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão 

cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos 
termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de 
Atualização Cadastral” anexa (s); 

 
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 
 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
LOCAL:  São Paulo/SP 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 
Nome:     
Cargo:    
CPF:    

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

 
Nome:     
Cargo:    
CPF:    

 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 

Pelo contratante: 

 
Nome:     
Cargo:    
CPF:    
 

Pela contratada: 
 
Nome:     
Cargo:    
CPF:    
 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
 
Nome:     
Cargo:    
CPF:    
 
 
GESTOR DO CONTRATO: 
 
Nome:     
Cargo:    
CPF:    
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