
 

 

 SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV 
AMBIENTAL 

 
EDITAL na forma ELETRÔNICA Nº 34/2024 - PROCESSO Nº 69/2024  

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/09/2024 
INÍCIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 03/09/2024 

FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/09/2024 às 8h00 
INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 16/09/2024 às 8h15 

LOCAL: PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PREGÃO NO SITE  www.bll.org.br 
Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial de Brasília (DF) 

 
A SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA. ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV 

AMBIENTAL, CNPJ nº 72.962.806/0001-71, localizada na Rua Pernambuco nº 4.313 - Patrimônio Novo, 

TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possa interessar, a abertura de procedimento licitatório, 

na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA , do tipo “Menor Preço” global por LOTE, a ser realizado 

por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – 

BLL” (www.bll.org.br), de acordo com o que determina a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14,  e o Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 

(https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/leis_decretos), a ser regida pelos mencionados diplomas legais e 

pelas cláusulas e condições que seguem:  

O Edital na íntegra encontra-se a disposição dos interessados na Superintendência de Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Votuporanga- Saev Ambiental, localizada na Rua Pernambuco nº 4313 - Patrimônio Novo, 
Votuporanga/SP, horário das 08h00 às 17h00, dias úteis, no site: www.saev.com.br e na plataforma 
eletrônica: www.bll.org.br. Maiores Informações e/ou esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone (17) 
3405.9195. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 

parte integrante.   

1 - DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de tubos destinados para a execução da substituição do 

interceptor de esgoto, trecho localizado às margens do Córrego Marinheirinho, próximo à Rua Chukichi 
Kakuda, Votuporanga/SP. Latitude: -20.383987° e Longitude: -49.973712° e trechos localizados às margens 
do Córrego Marinheirinho, próximo a Estrada Municipal Sérgio Nogueira - Votuporanga/SP. Ponto inicial 
Latitude -20,382555º; Longitude -49,993159° e ponto final Latitude -20.378612º; Longitude -50.004776°. 
1.2. O objeto acima mencionado é composto por 01 (Um) LOTE, conforme quantidades definidas e 
especificações mínimas abaixo e constantes do Termo de Referência – Anexo I e Apêndice do Anexo I - 
Estudo Técnico Preliminar – ETP: 
 

LOTE 1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN QUANT. 

1 030.003.111 

TUBO EXTRUDADO, PAREDE DUPLA EM PEAD VIRGEM, 
LISO INTERNAMENTE E CORRUGADO EXTERNAMENTE, EM 
BARRAS DE 6M DE COMPRIMENTO, COR PRETA, 
PIGMENTADA COM NEGRO DE FUMO, COM DIÂMETRO 
NOMINAL DN/DI 800 MM, COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO 
DE DI =785MM, CLASSE DE RIGIDEZ SN4, CONFORME 
NORMAS NBR ISO 21138-1 E NBR ISO 21138-3 

M 1.398,00 

2 001.001.036 
TUBO PEAD PE 100 PN 10 SDR 17 DE 900 MM COR PRETO 
COM LISTRA OCRE CONFORME NBR 15561:2017 - BARRAS 
DE 06 METROS 

M 42,00 

O laboratório selecionado para inspecionar o lote deverá possuir Certificado original de Aprovação acreditado no 
Inmetro de seus equipamentos, com vigência dentro do período de realização dos ensaios. 
 
Para o Item 01, a licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios conforme determina a NBR ISO 21138-3:  
Rigidez anelar (ISO 9969) 
Resistência ao impacto (ISO 3127) 
Flexibilidade anelar (ISO 13968) 
Coeficiente de fluência (ISO 9967) 
Comportamento ao calor - Ensaio de estufa (ISO 12091) 
Estabilidade térmica (ISO 11357-6) 
Estanqueidade (ISO 13259) 
 

http://www.bll.org.br/
https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/leis_decretos


 

 

Para o Item 02, a licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios conforme determina a NBR 15561/2024:  
Índice de fluidez (NBR 9023 ou ISO 1133-1)     
Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 20ºC (NBR 8415) 
Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 80ºC (NBR 8415) 
Resistência à pressão hidrostática interna de longa duração a 80ºC (NBR 8415) 
Exame dimensional e visual (Item 4.3.9 NBR 15561) 
Estabilidade térmica (NBR 14300 ou ISO 11357-6)     
Propriedades de tração (Anexo B NBR 15561) 
Dispersão de pigmentos (NBR ISO 18553) 
Teor de Negro Fumo (NBR 9058 ou ISO 6964) 
 
Os laudos devem ser entregues juntamente com os tubos, estando condicionados à aprovação de todos os ensaios 
para o recebimento do lote. 

 
1.3. O LOTE descrito acima será considerado em sua totalidade, ou seja, é composto por tantos quantos 

elementos existirem neles. 

1.4. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances do LOTE que cotar de acordo com as 

especificações mínimas deste Edital; 

1.5. Deverá ser respeitada a numeração do LOTE  e as quantidades, unidades e especificações mínimas de 

seus elementos, bem como deverá ser indicada a marca ou fabricante/procedência de cada produto. 

1.6. Os elementos que compõem os ITENS devem ser de primeira linha, atenderem os padrões de qualidade 

reconhecidos pelo mercado nacional e normas brasileiras vigentes.  

 
2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
2.1. O Pregão na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases por meio do portal da Bolsa 
de Licitações do Brasil - BLL.  
2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) da SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E 
MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SAEV AMBIENTAL, mediante monitoramento de dados gerados 
ou transferidos para o aplicativo constante na página da internet da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - 
BLL. 
2.3. O Licitante interessado em participar do certame deverá observar atentamente as condições previstas 
para sua participação no presente Edital tais como seu cadastramento junto ao provedor do sistema - Bolsa 
de Licitações e Leilões do Brasil – BLL - para participar da licitação, bem como a data e horário de fim do 
recebimento das propostas e o início da etapa de lances (ambos no preâmbulo do certame).  
2.4. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame que 

pagará a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, provedora do sistema eletrônico para a 

Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP, o equivalente ao percentual 

estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa de utilização dos recursos de 

tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa de Licitações do Brasil 

- BLL. 

3 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 
 

3.1. Poderão participar deste certame todas as empresas pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao 
objeto do mesmo, e que estejam de acordo com a legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que 
o regulamente e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF e no portal da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL. 

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF anterior à data 
prevista para recebimento das propostas. 
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 
3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123/2006.  
3.5.1. Será aplicado os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 às microempresas e às empresas de 
pequeno porte que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrados contratos com 



 

 

a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte.  
3.5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte, para estar apto a participar do Pregão na forma 
Eletrônica, deverá quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar 
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para 
fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 
3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006.  
3.7. Não poderão disputar esta licitação: 
3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, concorrendo entre si; 
3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 
3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público 
do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 
interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.7. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 
da personalidade jurídica do licitante. 
3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.10. A vedação de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica. 
 

4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento. 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou 
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 
4.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura 
da sessão pública,  
4.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após 
os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
4.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes, após 
a fase de envio de lances. 
4.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 
mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 
seguintes regras: 
4.6.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;  
4.6.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, 
e o intervalo de que trata o subitem acima. 



 

 

4.6.3. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
4.6.4. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento 
por menor preço; e 
4.6.5. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 
critério de julgamento por maior desconto. 
4.7. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.6 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
4.8. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
 

5 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O Licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: 

a) VALOR GLOBAL E TOTAL PARA O LOTE, em moeda corrente nacional, em algarismos, com até duas 

casas decimais após a vírgula; 

b) MARCA; 

c) FABRICANTE;  

d) DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

5.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica, no sistema deverão obrigatoriamente ser informadas 

no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES contidas nas alíneas “a”, “b”, “c”, e “d” de cada LOTE. A não 

inserção das informações nestes campos poderá ocasionar na desclassificação do Licitante, face à 

ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.3. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 
5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução/fornecimento do objeto. 
5.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante é ciente e concorda com as condições contidas no 
edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório. 
5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência – Anexo I e Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico 
Preliminar – ETP, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 
bem como de fornecer, conforme for o caso, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução, promovendo, quando requerido, 
sua substituição. 
5.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
6 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação, quando for o caso, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes. 
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
6.8. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 



 

 

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
6.10. Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 
da sessão pública. 
6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-
á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 
de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, poderá admitir o 
reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 
6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
6.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
6.14. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
6.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
6.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
6.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 
6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
6.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto.  
6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
6.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 
6.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente 
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 
6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle. 
6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos 
ou prestados por: 
6.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 
de Município, no território do Estado em que este se localize; 
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6.18.2.2. empresas brasileiras; 
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro 
de 2009. 
6.19. As regras previstas no item 6.18.1, não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 
permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a licitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
6.20.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de 
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 
6.20.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Superintendência de Agua Esgoto e Meio 
Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental. 
6.20.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
6.20.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes. 
6.20.5. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 04 (quatro) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado e/ou após a negociação realizada, acompanhada, se for 
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados. 
6.20.6. É facultado(a) ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
6.21. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7 - DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos. 
7.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
7.2.1. contiver vícios insanáveis; 
7.2.2. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
7.2.3. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Superintendência de Agua Esgoto e 
Meio Ambiente de Votuporanga - Saev Ambiental. 
7.3. Fica caracterizado indício de inexequibilidade, a proposta que represente o valor de 50% (cinquenta por 
cento) inferior ao orçado pela Superintendência de Agua Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga - Saev 
Ambiental. 
7.4.1. Se o licitante, após a fase de lances, arrematar lote que represente o valor de 50% (cinquenta por 
cento) inferior ao orçado pela administração pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá exigir meios idôneos para fins 
comprovação de exequibilidade do preço apresentado pelo participante. 
7.4.2. Para fins de julgamento das propostas, serão considerados dentre outros meios idôneos a serem 

julgados pelo(a) Pregoeiro(a), os seguintes: 

a) Notas fiscais eletrônica de entrada do produto ou serviço licitado; 
b) Notas fiscais eletrônica de saída do produto ou serviço licitado; 
c) Cupons fiscais; 
d) Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe); 
e) Conhecimento de Transporte Para Fretamento e outros serviços – (CTe e OS); 
f) Manifesto de documentos fiscais eletrônicos; 
g) Livro caixa da empresa; 
h) Declaração de imposto de renda pessoa jurídica IRPJ; 
i) Documento idôneo que comprove a execução do objeto licitado com outros entes públicos. 
7.5. Além dos documentos descritos no item anterior, ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), a exigência de outros 
meios idôneos que comprovem a execução do objeto licitado. 
7.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

7.7.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação via chat no sistema, ou outro 

meio quando o informado estiver indisponível e desde que anexado posteriormente na plataforma, de forma 

escrita e justificada pelo licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
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7.8. Se a proposta for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

7.10. O(A) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.11. No julgamento da proposta, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua 

substância, fundamentando e registrando sua decisão no sistema.  

7.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à Licitante subsequente, 

nova verificação deve ser realizada da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

7.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

8 - DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos necessários para habilitação deverão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia reprográfica autenticada, de forma individual, ou ainda publicação em 
órgão da imprensa oficial, apresentados em formato digital escaneado. 
8.1.1. Para efeitos da comprovação dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, os Licitantes 

deverão enviá-los exclusivamente por meio do sistema, via plataforma – Bolsa de Licitações e Leilões 

- BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, exceto os abrangidos pelo 

SICAF (Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-Financeira), quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

8.1.2. Reforçando: Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF 
deverão ser enviados por meio do sistema, em formato digital, via plataforma – Bolsa de Licitações e 
Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, conforme item 8.1 
e 8.1.1. 
8.1.3. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos 
neste Edital via plataforma – Bolsa de Licitações e Leilões - BLL até a data e o horário estabelecido 
para a abertura da sessão pública de acordo com o item 8.1. 
8.2. A Documentação exigida para fins de habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos 
por ele abrangidos (Habilitação Jurídica, Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico-Financeira). 
8.2.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 
8.3. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 
3/2018, art. 7º, caput). 
8.3.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 
8.4. A verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
8.5. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação 
ao licitante vencedor. 
8.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de informações acerca dos 
documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 
abertura do certame(Lei 14.133/21, art. 64).  
8.6.1. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 
8.7. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas, que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.  
8.8. Os Documentos de Habilitação não serão necessários ser enviados de forma física.  
8.9. Os documentos exigidos nas alíneas “b”, "c", "d", “e” e “f” do item 8.15 (Regularidade Fiscal, Social e 

Trabalhista) deste Edital, somente serão aceitos se a data de validade neles assinalados for igual ou superior 
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a data marcada para abertura da sessão pública deste certame, na hipótese de não constar nos documentos 

o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos no prazo de 90 (noventa) dias 

anteriores à data marcada da sessão pública, salvo apresentação de prova hábil para comprovar validade 

superior. 

8.9.1. Os documentos emitidos via Internet dispensam autenticação, desde que apresentados em seu original, 

ficando a critério da Saev Ambiental a comprovação da veracidade dos mesmos e desde que estejam dentro 

do prazo de validade, conforme item 8.9 acima. 

8.10. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será 
feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 
8.10.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o 
Termo de Referência – Anexo I e Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar – ETP exigir requisitos de 
habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 15% (quinze por cento) para o consórcio em 
relação ao valor exigido para os licitantes individuais. 
8.11. Como condição prévia ao exame da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO do licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, após o julgamento da(s) proposta(s) será verificado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF;   
b) Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://certidoes.cgu.gov.br/).  
8.11.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

8.12. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.13. No caso de inabilitação, caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha 

se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, haverá nova verificação, de ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.14. A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante apresentação:  

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade 

comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a atividade 

assim o exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial; 

e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

f) no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 

– CCMEI; 

g) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

8.14.1. A demonstração da legitimidade do signatário da se dará mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) No caso de Procurador 
I - Instrumento de mandato público, ou; 

II - Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida 
em Cartório, juntamente com Documento de constituição da empresa e alterações, onde se verifique que o 
sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a procuração referida. 
b) No caso de sócio-gerente 
I - Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura. 
8.14.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

8.15. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista será comprovada, mediante apresentação: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais da sede do Licitante. Caso a 

sede do Licitante seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga, apresentar também desta 

(s); 

https://certidoes.cgu.gov.br/


 

 

c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e 

quanto a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais (INSS) previstas nas 

alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ou Certidão 

Previdenciária; 

d) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça 

do Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642-A da CLT); 

f) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos 

Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada. 

8.16. Regularidade Fiscal e Trabalhista para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) será comprovada, mediante apresentação: 
a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de origem do licitante, ou pela apresentação 

do comprovante da opção pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria da Receita Federal, ambos documentos 

emitidos no prazo de até 90 (noventa) dias anteriores à data marcada da sessão pública. 

a1) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar:  Declaração de que se enquadra na 

situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob 

as penas do artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu representante legal e TAMBÉM 

POR CONTADOR HABILITADO. 

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006.  

c) Declaração elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a Administração 

Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021). 

8.16.1. para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a 
documentação completa e exigida para fins de comprovação de regularidade Fiscal e Trabalhista mesmo 
que apresente alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
8.16.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante 

qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitado, uma vez que atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

8.16.3. a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte 

somente será exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro instrumento que o 

substitua. 

8.16.4. Quanto à microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

8.16.5. Não ocorrendo a regularização da documentação, no prazo previsto do subitem 8.16.3, implicará 

decadência do direito à execução do objeto do certame, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 

14133/2021, sendo facultado à Administração convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para negociação, assinatura do contrato ou outro instrumento equivalente que o substitua, ou 

revogar a licitação. 

8.17. Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante apresentação: 

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. 

 
8.18. Outras Comprovações será mediante apresentação 

a) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal.  

b) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal, asseverando que não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou 

impedido de licitar e contratar com esta Autarquia Municipal.  

c) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação.  

d) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal 

nº 14.133/21). 



 

 

e) declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 

14.133/21). 

f) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 

de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21).  

g) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

h) Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal.  

8.19. O atendimento correspondente as apresentações das DECLARAÇÕES solicitadas acima (item 

8.18) e as DECLARAÇÕES para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) (item 8.16) 

PODERÃO ser no formato de DECLARAÇÃO UNIFICADA conforme modelo constante do ANEXO II 

deste edital. 

8.20. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital, em especial as sanções do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, 
incisos III e IV e Decreto Municipal nº 15.631 de 31 de março de 2023. 
8.21. Se o Licitante for a matriz, todos os documentos de Habilitação deverão estar em nome da matriz, e se 

o Licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.22. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda ao presente edital. 
8.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E SEUS REQUISITOS 
9.1. A proposta final do Licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até 04 (quatro) 
horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico. 
9.1.1. É facultado(a) ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 9.1.2. O não cumprimento das exigências dispostas no item (9.1) poderá, ficando a decisão a critério da 
Administração, ocasionar em penalidades ao Licitante declarado vencedor, por descumprimento de 
comprovação de condições do edital. 
9.2. Deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, devendo ser a(s) folha(s) rubricada(s), datada e 

assinada pelo representante legal do Licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído. 

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, com valor global e total do lote ou 

percentual de desconto com preços expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais 

após a vírgula; 

9.4. Descrição do objeto, contendo as informações necessárias, indicando no que for aplicável, o modelo, 

prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente e outros 

9.5. Constar em seu inteiro teor:  

a) razão Social, endereço completo, telefone/fax, e-mail, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da empresa 

detentora da melhor proposta; 

b) número do Processo e do Pregão na forma Eletrônica; 

c) definição do LOTE, constando marca, embalagem, quantidade por embalagem e fabricante; 

d) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

f) condições de pagamento: será conforme constante do Edital e do contrato; 
g) qualificação do responsável que assinará o futuro contrato; 
h) qualificação do(a) responsável pela(s) empresa(s) Licitante(s) vencedora(s), constando nome 
completo, cargo, CPF, nº da cédula de identidade (RG), órgão e Estado emissor, data de nascimento, 



 

 

endereço residencial completo, e-mail institucional, e-mail pessoal e telefone(s), para fins de 
exigências relacionadas a AUDESP. 
9.6. A proposta final ficará documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução 

do contrato e aplicação de eventual sanção à Detentora do contrato, se for o caso. 

9.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o contrato. 

10 - DO RECURSO  
10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.2.O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata da sessão 
pública. 
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 15 (quinze) minutos. 
10.3.4. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata da sessão pública de habilitação ou inabilitação; 
10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
10.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os 
atos anulados e os que dele dependam. 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, e em ocasiões específicas que se fizerem 
necessárias. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) e/ou e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
12.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
12.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente 
ilegalidade insanável; 
12.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
12.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando 
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de 
quem lhes tenha dado causa. 
12.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
12.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados 
(artigo 71 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
13.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
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13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados exclusivamente por forma eletrônica, em 
campo próprio na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.  
13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.  
13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

  
14 - DO TERMO DE CONTRATO OU INTRUMENTO EQUIVALENTE 
14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Superintendente 
adjudicará o objeto do certame e homologará o procedimento licitatório. 
14.2. Homologado o resultado da licitação, será formalizada a contratação decorrente deste certame licitatório 
mediante a emissão de Nota de Empenho. 
14.3. O licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o CONTRATO, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
14.3.1. Prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
licitante mais bem classificado e aceita pela Administração. 
14.4. Sempre que a convocação não for atendida, é facultado a Administração, dentro do prazo e condições 
estabelecidas, convocar licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar o item 
específico, respectivo ou a licitação. 
14.5. O CONTRATO será assinado por meio de assinatura digital. 
14.6. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado 
durante a vigência do CONTRATO. 
14.7. O Contrato é um documento vinculativo, obrigacional, ao assiná-lo o adjudicatário obriga-se a entregar 
o objeto a ele adjudicado, conforme especificações e condições contidas na licitação. 

 
15 - DA SUBCONTRATAÇÃO  
15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 

16 - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
16.1 O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 
da ordem de empenho.  
16.2. Os produtos serão entregues por conta e risco da empresa vencedora desta licitação nos locais a serem 
indicados pelo Departamento de Engenharia, dentro do perímetro do Município de Votuporanga/SP, de acordo 
com as quantidades solicitadas. O horário de entrega para recebimento dos produtos/bens é das 07:30h as 
10:30h e das 13:30h as 16:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e regionais 
16.3.  Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta. 
16.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
16.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/aquisição. 
 
 
17 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

17.1. A Saev Ambiental fiscalizará obrigatoriamente a entrega dos bens licitados, a fim de verificar se estão 

de acordo com as especificações e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos, Termo de Referência 

– Anexo I - A e  Anexo I - B - Estudo Técnico Preliminar – ETP, proposta e contrato, por funcionário 

responsável competente para tanto.  

17.2. Havendo rejeição dos bens, no todo ou em parte, a empresa deverá substituí-los, no prazo estabelecido 
formalmente pela Saev Ambiental, observando as condições estabelecidas, sob pena de lhe serem aplicadas 
as sanções administrativas estabelecidas pela Lei Federal Lei nº 14.133, de 2021, Decreto Municipal nº 
15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações e Código de Defesa do Consumidor. 
17.3. A Saev Ambiental se reserva o direito de recorrer a empresa vencedora do certame em caso de 

verificação posterior de irregularidades ou má qualidade dos bens ofertados. 

 

18. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
18.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  



 

 

18.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que 
tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame; 
18.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando: 
18.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
18.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
18.1.1.4. deixar de apresentar amostra; 
18.1.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
18.1.2. não celebrar o ajuste ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 
18.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
18.1.3. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação 
18.1.4. fraudar a licitação 
18.1.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
18.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
18.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
18.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
18.1.6. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
18.1.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
18.2.1.  advertência;  
18.2.1. multa; 
18.2.2. impedimento de licitar e contratar; e 
18.2.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
18.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
18.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
18.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 
18.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
18.4.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.2, a multa será de 0,5% a 15% do valor do 
contrato licitado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.631/23. 
18.4.2. Para as infrações previstas nos itens 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7, a multa será de 15% a 
30% do valor do contrato licitado, nos termos do Decreto Municipal nº 15.631/23. 
18.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
18.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 
18.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.2, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 
do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
18.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7, bem como 
pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.2 que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo 
previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
18.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.2, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 
da garantia de proposta em favor da Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP. 
18.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir.  
18.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 
proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 
recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 
(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
18.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
18.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
18.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados à Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de 
Votuporanga/SP. 
 
19 - DO PAGAMENTO  

19.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 03 (três) dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. O pagamento será 

efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.  

19.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a Autarquia atestar a execução 

do objeto do contrato. 

19.1.2. No caso de atraso pela Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, os 

valores devidos para a empresa serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento 

até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) de correção monetária. 

19.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.2.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da licitação, 

conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. 

19.2.2. Quando houver glosa parcial do objeto, a Administração deverá comunicar a empresa para que emita 

a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

19.2.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

a) o prazo de validade;  

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato/ata e do órgão contratante/Administração;  

d) o valor a pagar; 

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e 

f) dados bancários para pagamento, destacados na nota. 

19.2.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Administração; 

19.2.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 

nº 14.133/2021.    

19.2.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) 

identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

19.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da empresa, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

Administração. 

19.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Saev Ambiental deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 

contratada/detentora da ata, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   



 

 

19.2.9. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão/cancelamento contratual/da ata nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

a contratada/detentora da ata a ampla defesa.  

19.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato/cancelamento da ata, caso a contratada/detentora da ata não regularize sua 

situação junto ao SICAF.   

19.2.11. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar todos os documentos de habilitação exigidos 

neste Edital.  

19.2.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

19.2.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

19.2.13. A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

19.2.14. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços 

em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB nº 1.234/12, 

fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) e regulamentado pelo Decreto 

Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.  

 

19.3. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 

19.3.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento. 
 

20 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS 

20.1. Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foram aprovadas no orçamento para o exercício 

do ano 2024, através da Lei nº 7.045, de 05 de dezembro de 2023, a seguinte dotação orçamentária: 

PRINC CLASSIF INSTITUCIONAL CATEGORIA ECONÔMICA FR C APLIC 

43 03.01.02 17.512.0049.1078 44905199 OUTRAS OBRAS E I NSTALAÇÕE S 7 110.323 

* Fonte de Recurso: 07 – Operações de Crédito. 
 
20.2. Os recursos para 2025 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara 
Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município. 
 
21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Saev Ambiental, o princípio da isonomia, 
a finalidade e a segurança da contratação. 
21.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Saev 
Ambiental não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 
21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 
21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
21.6. O resultado da sessão pública deste certame será divulgado em Ata no sistema eletrônico da 

www.bll.org.br. e no portal da transparência do Saev Ambiental no sítio www.saev.com.br. 

21.7. Integram o presente Edital: 
ANEXO I -Termo de Referência. 
ANEXO II–A – Estudo Técnico Preliminar 
ANEXO II–B – Estudo Técnico Preliminar (Sérgio Nogueira) 
ANEXO III–A – Mapa de risco 
ANEXO III–B – Mapa de risco (Sérgio Nogueira) 
ANEXO IV - Modelo Referencial de Declaração UNIFICADA 
ANEXO V - Minuta do Contrato 
ANEXO VI - Minuta da Nota de Empenho 

http://www.bll.org.br/
http://www.saev.com.br/


 

 

 
21.8. Os casos omissos serão dirimidos com base nas disposições da Lei nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 

15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.9. Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 14133/2021, Lei complementar n° 123/06, Decreto 

Municipal nº 15.631/2023 e suas alterações, e demais normas pertinentes à espécie, sendo o(a) Pregoeiro(a) 

autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendências surgidas na sessão Pública deste Pregão 

Eletrônico. 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Saev Ambiental. 
21.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
21.12. A Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP reserva-se no direito de 

adquirir no todo ou em parte, quando for o caso, respeitados os limites legais ou rejeitar todas as propostas, 

desde que justificadamente haja conveniência administrativa para o caso, em prol do interesse público, 

observados os ditames da Lei Federal nº 14133/2021, Decreto Municipal nº 15.631/2023 e demais normas 

pertinentes à espécie, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas 

condições definidas na sessão Pública do Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação e/ou 

indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação de penalidades previstas na legislação. 

21.13. A Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga/SP reserva-se o direito de 

revogar ou anular o presente procedimento licitatório, nos ditames da Lei Federal nº Lei nº 14.133/21, do 

Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações, e demais diplomas legais 

eventualmente aplicáveis. 

21.14. A adjudicação/homologação do objeto do Edital ao(s) Licitante(s) vencedor(es) o(s) obriga(m) ao 

fornecimento e/ou a prestação de serviços integral do(s) mesmo(s), nas condições oferecidas, não lhe(s) 

cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua(s) 

proposta(s), quer seja por erro ou omissão. 

21.15. O(s) Licitante(s) vencedor(es) é(são) obrigado(s) a manter durante toda a vigência do Contrato ou outro 

instrumento que o substitua, em compatibilidade com as obrigações por ele(s) assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

21.16. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera administrativa, 

será competente o foro da Comarca de Votuporanga do Estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 

Lei nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 15.631, de 31 de março de 2023 e suas alterações. 

21.17. Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário de Brasília/DF. 

 
Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, publicado por “ AVISO DE 

LICITAÇÃO", no Diário Oficial do Município, divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura na Internet, Portal 
Nacional de Compras Públicas – PNCP, Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial da União, na plataforma 
eletrônica da www.bll.org.br, no endereço eletrônico www.saev.com.br, e afixado em seu inteiro teor no local 
de costume da Saev Ambiental. 
 
 
  Superintendência de Água Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga, 02 de setembro de 
2024. 
 
 
 

MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS 
Superintendente    

http://www.bll.org.br/
http://www.saev.com.br/


 

 

ANEXO I  

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO. 

 

LOCAL: PRÓXIMO A RUA CHUKICHI KAKUDA, ÀS MARGENS DO CÓRREGO MARINHEIRINHO, JARDIM 

MASTROCOLA NORTE II, VOTUPORANGA/SP. LATITUDE: -20.383987º E LONGITUDE: -49.973712° E ÀS 

MARGENS DO CÓRREGO MARINHEIRINHO, PRÓXIMO A ESTRADA MUNICIPAL SÉRGIO NOGUEIRA - 

VOTUPORANGA-SP. PONTO INICIAL LATITUDE -20.380565º; LONGITUDE -49.997859° E PONTO FINAL 

LATITUDE -20.378612º; LONGITUDE -50.004776°. 

 

 

 

AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS À 

SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO 
 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 

AMBIENTAL.   
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1.  A presente licitação tem por objetivo a aquisição de tubos destinados para a execução da substituição 
do interceptor de esgoto, trecho localizado às margens do Córrego Marinheirinho, próximo à Rua Chukichi 
Kakuda, Votuporanga/SP. Latitude: -20.383987° e Longitude: -49.973712° e trechos localizados às margens 
do Córrego Marinheirinho, próximo a Estrada Municipal Sérgio Nogueira - Votuporanga/SP. Ponto inicial 
Latitude -20,382555º; Longitude -49,993159° e ponto final Latitude -20.378612º; Longitude -50.004776°. 
 
1.2. O objeto acima mencionado é composto por 1 (um) lote, conforme quantidades definidas e especificações 
mínimas abaixo: 
 

LOTE 1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN QUANT. 

1 030.003.111 

TUBO EXTRUDADO, PAREDE DUPLA EM PEAD 
VIRGEM, LISO INTERNAMENTE E CORRUGADO 
EXTERNAMENTE, EM BARRAS DE 6M DE 
COMPRIMENTO, COR PRETA, PIGMENTADA COM 
NEGRO DE FUMO, COM DIÂMETRO NOMINAL DN/DI 
800 MM, COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE DI 
=785MM, CLASSE DE RIGIDEZ SN4, CONFORME 
NORMAS NBR ISO 21138-1 E NBR ISO 21138-3 

M 1.398,00 

2 001.001.036 
TUBO PEAD PE 100 PN 10 SDR 17 DE 900 MM COR 
PRETO COM LISTRA OCRE CONFORME NBR 
15561:2017 - BARRAS DE 06 METROS 

M 42,00 

O laboratório selecionado para inspecionar o lote deverá possuir Certificado original de Aprovação 
acreditado no Inmetro de seus equipamentos, com vigência dentro do período de realização dos ensaios. 
 
Para o Item 01, a licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios conforme determina a NBR ISO 
21138-3:  
Rigidez anelar (ISO 9969) 
Resistência ao impacto (ISO 3127) 
Flexibilidade anelar (ISO 13968) 
Coeficiente de fluência (ISO 9967) 
Comportamento ao calor - Ensaio de estufa (ISO 12091) 
Estabilidade térmica (ISO 11357-6) 
Estanqueidade (ISO 13259) 
 
Para o Item 02, a licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios conforme determina a NBR 
15561/2024:  
Índice de fluidez (NBR 9023 ou ISO 1133-1)     
Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 20ºC (NBR 8415) 
Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 80ºC (NBR 8415) 
Resistência à pressão hidrostática interna de longa duração a 80ºC (NBR 8415) 
Exame dimensional e visual (Item 4.3.9 NBR 15561) 
Estabilidade térmica (NBR 14300 ou ISO 11357-6)     
Propriedades de tração (Anexo B NBR 15561) 
Dispersão de pigmentos (NBR ISO 18553) 
Teor de Negro Fumo (NBR 9058 ou ISO 6964) 
 
Os laudos devem ser entregues juntamente com os tubos, estando condicionados à aprovação de todos 
os ensaios para o recebimento do lote. 

 
1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo. 
1.4. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do 
Estudo Técnico Preliminar. 
1.5.  O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do 
contrato, com possibilita de prorrogação por igual período, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
O sistema de esgotamento sanitário do município de Votuporanga/SP, é formado por redes, coletores tronco, 
interceptores e emissários de esgotos, tendo por finalidade encaminhar os efluentes gerados para a Estação 



 

 

de Tratamento de Esgotos Antônio Aparecido Polidoro, sendo que a operação eficiente do sistema é crucial 
para atender a totalidade da coleta de efluentes gerados no município. 
No entanto, parte do sistema de esgotamento sanitário, em especial o interceptor de esgoto que compreende 
às margens do Córrego Marinheirinho, está suscetível a vazamentos de esgoto, podendo desencadear uma 
série de consequências prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública.  
Dentre as consequências, podemos destacar a contaminação acentuada dos recursos hídricos, 
comprometimento da qualidade da água e também a contribuição para a mortandade de peixes, afetando 
diretamente a fauna aquática e, consequentemente, a biodiversidade local. Além dos impactos ambientais, a 
possível ocorrência de vazamentos apresenta desafios sociais consideráveis, pois, a contaminação da água 
e do solo representa um risco iminente para a saúde da população, ocasionando a propagação de doenças 
relacionadas à ingestão ou contato com esses elementos contaminados. Este cenário não apenas aumenta 
os custos com saúde pública, mas também compromete a qualidade de vida dos moradores próximos à região 
afetada. 
Dessa forma, a substituição do interceptor de esgoto não se limita apenas à restauração da infraestrutura, 
mas emerge como uma medida crítica para preservar o equilíbrio ambiental, assegurar a saúde da população 
e promover uma convivência sustentável com os recursos naturais. 
Considerando a perspectiva do interesse público, a substituição do interceptor de esgoto tem por objetivo a 
mitigação dos danos ambientais, a preservação da saúde e da qualidade de vida dos munícipes, sendo a 
urgência da intervenção ressaltada pela necessidade de evitar a continuidade dos impactos negativos, 
destacando a relevância da contratação para solucionar o problema identificado. 
 

 
Figura 1: Interceptor com riscos iminente de vazamentos (Ponto 1) e interceptor obstruído (Ponto 2). 

 
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Diante das alternativas apresentadas pelo mercado e considerando uma avaliação criteriosa dos prós e 
contras de cada opção, entende-se que a melhor solução é a Contratação de empresa especializada em 
engenharia para a execução de interceptor paralelo ao existente com diâmetro superior, considerando a 
desativação do interceptor atual após a conclusão da obra, sendo a escolha mais adequada para a 
administração pública tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Essa abordagem proporciona uma 
solução de longo prazo, reduzindo custos operacionais, garantindo a capacidade necessária para o 
crescimento populacional futuro, e minimizando riscos de vazamentos e falhas recorrentes. Embora o 
investimento inicial seja mais alto, a economia ao longo do ciclo de vida do sistema e os benefícios em termos 
de durabilidade e confiabilidade justificam essa escolha como a mais eficaz e sustentável para o município. 
Essa escolha fundamenta-se nos seguintes argumentos: 
 
. Longo prazo e sustentabilidade: a substituição completa oferece uma solução de longo prazo, 
minimizando riscos futuros de vazamentos e falhas e assegurando a sustentabilidade do sistema de 
esgotamento sanitário; 
. Atendimento às demandas presentes e futuras: a instalação de um interceptor de maior diâmetro atende 
às demandas atuais e projeta-se para suportar o crescimento populacional futuro, garantindo a capacidade 
adequada do sistema; 
. Redução de custos operacionais e de manutenção: a substituição completa otimiza recursos financeiros 
a longo prazo, evitando custos recorrentes associados à manutenção e reparos frequentes, o que contribui 
para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos; 
. Modernização tecnológica e eficiência operacional: a instalação de um sistema mais moderno e eficiente, 
incorporando avanços tecnológicos, proporciona maior durabilidade, confiabilidade e eficiência operacional; 

1 

2 



 

 

. Minimização de impactos ambientais: a substituição completa oferece a oportunidade de implementar 
práticas sustentáveis durante o processo, minimizando o impacto ambiental e contribuindo para a preservação 
dos recursos naturais. 
Pode-se definir a solução escolhida como composta, visto que serão necessárias outras contratações, como 
por exemplo, a contratação de serviços para a desobstrução do interceptor de esgoto (conforme demonstrado 
na Figura 1) e a aquisição dos Tubos Pead. 
 
4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
4.2. Não haverá exigência da garantia de contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, visto 
que se trata apenas de fornecimento de materiais. 
 
5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
5.1. O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 
da ordem de empenho. 
5.2. Os produtos serão entregues por conta e risco da empresa vencedora desta licitação nos locais a serem 
indicados pelo Departamento de Engenharia, dentro do perímetro do Município de Votuporanga/SP, de acordo 
com as quantidades solicitadas. O horário de entrega para recebimento dos produtos/bens é das 07:30h as 
10:30h e das 13:30h as 16:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais e regionais. 
5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta. 
5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a 
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  
5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/aquisição. 
 
 
6 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência e na proposta apresentada pela empresa vencedora da licitação. Para garantir o correto 
cumprimento deste contrato, estabelecemos os seguintes critérios de execução: 
6.1.1. Prazo de Entrega: O prazo máximo para a entrega dos materiais será de até 30 dias, contados a partir 
do envio do pedido de empenho. 
6.1.2. Local de Entrega: A entrega dos produtos será realizada nos locais designados pelo Departamento 
de Engenharia, dentro do perímetro do Município de Votuporanga/SP, conforme as quantidades solicitadas. 
6.1.3. Recebimento Provisório: Os bens serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato. Este recebimento tem como finalidade verificar a conformidade 
dos materiais com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 
6.1.4. Rejeição de Bens: Caso os bens entregues estejam em desacordo com as especificações 
estabelecidas, seja parcial ou totalmente, serão rejeitados. A contratada será notificada e terá o prazo de 5 
(cinco) dias para substituir os materiais, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
em contrato. 
6.1.5. Responsabilidade da Contratada: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pela qualidade e correta execução do contrato/aquisição. A empresa 
contratada será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes de falhas na execução do serviço ou na 
qualidade dos materiais fornecidos. 
 
7 GARANTIA 
7.1. Os materiais deverão ter garantia de acordo com a legislação pátria vigente, sem ônus, após o 
recebimento definitivo, contra falhas, vícios e defeitos de fabricação e/ou desgaste anormal dos produtos, 
obrigando-se o adjudicatário a reparar os danos e substituir os materiais que se fizerem necessárias em 
decorrência de tais problemas, sem nenhum ônus, até mesmo transporte, seguro, etc. Sendo que todas as 
despesas de fretes, seguros, testes, ensaios, reinspeção e demais despesas que recaiam sobre os materiais, 
enviados para o conserto ou para substituição que estejam cobertos pela garantia serão suportados pelo 
Licitante vencedor. 
7.2. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício 
ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de retirada do equipamento das 
dependências da Administração pelo Contratado; 
7.3. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.  



 

 

7.4. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no 
contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas 
condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 
 
8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
8.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 
parcial. 
8.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 
8.3.  As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
8.4.  O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
8.5.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 
conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 
para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 
aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
8.6.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos. 
8.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.  
8.7.1.  O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados.  
8.7.2.  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  
8.7.3.  O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
sanadoras, se for o caso.  
8.7.4.  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 
técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  
8.7.5.  O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 
responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 
8.7.6.  O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 
8.7.7.  Caso ocorram descumprimentos das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
8.7.8.  O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração.  
8.7.9.  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação 
e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  
8.7.10.  O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  
8.7.11.  O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 
seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  
8.7.12.  O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 
da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.  
8.7.13.  O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento 
das atividades da Administração.  
 



 

 

• Gestor do contrato: Victor Augusto Trento 

• Fiscal do contrato: Diego Cosme Oliver do Nascimento 

 
9 OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 
9.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Edital e seus 
anexos. 
9.2.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
9.3.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado. 
9.4.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
9.5.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com 
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 
 
10 OBRIGAÇÕES DO LICITANTE 
10.1.  O Licitante deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital de Pregão na forma Eletrônica, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto. 
10.2.  As despesas de transporte, seguros e demais encargos previstos em Lei, para a entrega do objeto 
deste Edital são de responsabilidade exclusiva do Licitante. 
10.3.  Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e tributos que venham a incidir sob o objeto 
deste certame, serão de responsabilidade do Licitante, respondendo, esta, por toda e qualquer 
responsabilidade civil por ato seu e ou de seus prepostos, em virtude de imprudência, negligência ou 
imperícia. 
10.4.  É de responsabilidade do Licitante manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão na forma Eletrônica. 
10.5.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 
10.6.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).  
10.7.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto 
com avarias ou defeitos. 
10.8.  Comunicar à Contratante imediatamente os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação.  
10.9.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
10.10.  Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
11 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
11.1.  O fornecedor será selecionado por meio de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a 
forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço. 
11.2.  Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 
11.2.1 Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedade 
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores;  
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
d) decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente quando a atividade 
assim o exigir e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial; 
e) no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede;  
f) no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
– CCMEI;  
g) no caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 
 



 

 

11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais da sede do Licitante. Caso a 
sede do Licitante seja fora deste Município e mantenha filial (is) em Votuporanga/SP, apresentar também 
desta (s); 
c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual, da sede e/ou do domicílio da licitante ou 
outra prova equivalente, na forma da Lei;  
d) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e 
quanto a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais (INSS) previstas nas alíneas 
“a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 ou Certidão Previdenciária; 
e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
f) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) perante a Justiça do 
Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642 -A da CLT). 
 
11.2.2.1. Regularidade Fiscal para Micro e Empresas de Pequeno Porte 
 a) para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação 
completa e exigida para fins de comprovação de regularidade, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
b) a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual ou outro instrumento que o substitua. 
 
11.2.2.2. Para que a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte tenham tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar 123/2006  
a) quando optante pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar: Comprovante da opção pelo SIMPLES obtido 
no site da Secretaria da Receita Federal;  
b) quando não optante pelo SIMPLES Nacional deverá apresentar: Declaração de que se enquadra na 
situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob 
as penas do artigo 299 do Código Penal, que deverá ser assinada por seu representante legal e contador 
responsável;  
c) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 
11.2.3. Outras comprovações: 
a) declaração do Licitante, elaborada em papel preferencialmente timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e 
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme Lei Federal nº 9.854/99;  
b) declaração do Licitante, elaborada em papel preferencialmente timbrado e subscrita pelo representante 
legal, asseverando que o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública 
ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal, inclusive em virtude das disposições da 
Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações;  
c) declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante 
legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação; 
 d) declaração do Licitante, elaborada em papel preferencialmente timbrado e subscrita pelo representante 
legal, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. 
 
12 DA LIQUIDAÇÃO 
12.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 03 (três) dias úteis 
para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 
12.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  
a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão;  
c) os dados do contrato e do órgão contratante;  
d) o período respectivo de execução do contrato;  
e) documentos exigidos no contrato, 
f) o valor a pagar; e  
g) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
12.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado ou departamento/gestor 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 
situação, sem ônus ao contratante; 



 

 

12.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da 
comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    
 
13 DO PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação 
da despesa. 
13.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
13.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
13.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
13.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 
14 DA ESTIMATIVA DE PREÇOS REFERENCIAIS 

LOTE 1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN QUANT 
VALOR 

UNI 
VALOR 
TOTAL 

1 030.003.111 

TUBO EXTRUDADO, PAREDE 
DUPLA EM PEAD VIRGEM, LISO 
INTERNAMENTE E 
CORRUGADO 
EXTERNAMENTE, EM BARRAS 
DE 6M DE COMPRIMENTO, COR 
PRETA, PIGMENTADA COM 
NEGRO DE FUMO, COM 
DIÂMETRO NOMINAL DN/DI 800 
MM, COM DIÂMETRO INTERNO 
MÍNIMO DE DI =785MM, CLASSE 
DE RIGIDEZ SN4, CONFORME 
NORMAS NBR ISO 21138-1 E 
NBR ISO 21138-3 

M 1398,00 R$ 1.032,61 R$ 1.443.588,78 

2 001.001.036 

TUBO PEAD PE 100 PN 10 SDR 
17 DE 900 MM COR PRETO COM 
LISTRA OCRE CONFORME NBR 
15561:2017 - BARRAS DE 06 
METROS 

M 42,00 R$ 4.369,84 R$ 183.533,28 

VALOR TOTAL R$ 1.627.122,06 

 
15 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão às expensas de dotação da fonte de 
recursos do FINISA – Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento. 
15.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 
 
I)  Gestão/Unidade: 03.01.02 – Departamento de Engenharia 
II) Fonte de Recursos: 07 – Operação de Crédito 
III) Programa de Trabalho: 0049 – Obras de Saneamento Básico 
IV) Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações 
V) Plano Interno: Não se aplica 
 
15.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

ENCERRAMENTO 
Encerra-se aqui o presente Termo de Referência, contendo em seu corpo 10 (dez) páginas numeradas ao 
seu final. 
 
 



 

 

 
 

Votuporanga - SP, 01 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 
 
Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

ANEXO II - A 
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR  

 

OBJETO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA A SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO 

EM PONTOS QUE APRESENTAM RISCOS IMINENTES DE VAZAMENTOS. 

 

LOCAL: ÀS MARGENS DO CÓRREGO MARINHEIRINHO, VOTUPORANGA/SP. LATITUDE: -20.383987° 

E LONGITUDE: -49.973712°. 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA A 

SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO 
 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 

AMBIENTAL.   

 

 

 

 

 

E S T U D O  T É C N I C O  P R E L I M I N A R  
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
O presente documento visa analisar a viabilidade da futura aquisição/contratação, bem como, compilar as 
demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência/Projeto Básico, de 
forma a melhor atender as necessidades da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de 
Votuporanga – Saev Ambiental, conforme a Lei nº 14.133/2021. 
 
1 DADOS DO PROCESSO 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de 
Votuporanga – Saev Ambiental 

Unidade Administrativa 
Requisitante: 

Departamento de Engenharia 

Objeto: 
Substituição do interceptor de esgoto em pontos que apresentam 
riscos iminentes de vazamentos 

 
2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
O sistema de esgotamento sanitário do município de Votuporanga/SP, é formado por redes, coletores tronco, 
interceptores e emissários de esgotos, tendo por finalidade encaminhar os efluentes gerados para a Estação 
de Tratamento de Esgotos Antônio Aparecido Polidoro, sendo que a operação eficiente do sistema é crucial 
para atender a totalidade da coleta de efluentes gerados no município. 
No entanto, parte do sistema de esgotamento sanitário, em especial o interceptor de esgoto que compreende 
às margens do Córrego Marinheirinho, está suscetível a vazamentos de esgoto, podendo desencadear uma 
série de consequências prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública.  
Dentre as consequências, podemos destacar a contaminação acentuada dos recursos hídricos, 
comprometimento da qualidade da água e também a contribuição para a mortandade de peixes, afetando 
diretamente a fauna aquática e, consequentemente, a biodiversidade local. Além dos impactos ambientais, a 
possível ocorrência de vazamentos apresenta desafios sociais consideráveis, pois, a contaminação da água 
e do solo representa um risco iminente para a saúde da população, ocasionando a propagação de doenças 
relacionadas à ingestão ou contato com esses elementos contaminados. Este cenário não apenas aumenta 
os custos com saúde pública, mas também compromete a qualidade de vida dos moradores próximos à região 
afetada. 
Dessa forma, a substituição do interceptor de esgoto não se limita apenas à restauração da infraestrutura, 
mas emerge como uma medida crítica para preservar o equilíbrio ambiental, assegurar a saúde da população 
e promover uma convivência sustentável com os recursos naturais. 
Considerando a perspectiva do interesse público, a substituição do interceptor de esgoto tem por objetivo a 
mitigação dos danos ambientais, a preservação da saúde e da qualidade de vida dos munícipes, sendo a 
urgência da intervenção ressaltada pela necessidade de evitar a continuidade dos impactos negativos, 
destacando a relevância da contratação para solucionar o problema identificado.  
 

 
Figura 01: Interceptor com riscos iminente de vazamentos (Ponto 1) e interceptor obstruído (Ponto 2). 

 
3 ÁREA REQUISITANTE 
 

ÁREA REQUISITANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Departamento de Engenharia Victor Augusto Trento 

 

1 

2 



 

 

4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Os serviços ou fornecimento de materiais serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões 
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 
Com o objetivo de atender à demanda, é necessária a contratação por meio de licitação, utilizando a 
modalidade de Concorrência Pública para os serviços de engenharia e Pregão Eletrônico para a aquisição 
dos tubos. A modalidade de contratação visa estabelecer critérios e parâmetros fundamentais para a seleção 
do contratado, garantindo transparência, eficiência e conformidade com as normas vigentes. Abaixo, 
detalham-se os principais requisitos: 
 
. Qualificação técnica: os licitantes devem apresentar comprovação de experiência prévia na execução de 
projetos similares de substituição de interceptor de esgoto, destacando a eficácia na resolução de desafios 
semelhantes, além da certificação e qualificação dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços 
(Comprovação de Capacidade Técnica Profissional e Operacional); 
. Visita técnica: para os serviços de engenharia, a visita ao local de execução dos serviços é facultativa. 
Caso o licitante opte por não realizar a visita, ele deve apresentar um atestado de pleno conhecimento do 
local de execução. Se o licitante optar por realizar a visita, deve agendá-la com antecedência mínima de 3 
(três) dias e apresentar o atestado de visita técnica emitido pela SAEV Ambiental. 
. Capacidade operacional e financeira: avaliação da capacidade logística e operacional do licitante para 
conduzir o projeto, incluindo disponibilidade de equipamentos, mão de obra qualificada e gestão eficiente dos 
recursos. Análise das demonstrações financeiras para assegurar a estabilidade financeira do proponente, 
garantindo a conclusão bem-sucedida do projeto; 
. Regularidade fiscal e trabalhista: apresentação de certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas, 
garantindo a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações trabalhistas; 
. Proposta técnica e econômica: apresentação de uma proposta técnica abrangente, descrevendo 
detalhadamente a abordagem metodológica para a substituição do interceptor, incluindo materiais a serem 
utilizados, cronograma e planos de contingência. Apresentação de uma planilha de custos detalhada, 
incluindo preços unitários, mão de obra, equipamentos, e demais despesas associadas ao projeto, com base 
na planilha orçamentária elaborada pela Contratante; 
. Garantias contratuais: exigência de garantias contratuais, como seguro-garantia e fiança bancária, para 
assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 
 
5 LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para atender à demanda objeto desta contratação, buscou-se outros tipos de soluções disponíveis no 
mercado, sendo destacadas abaixo juntamente com seus prós e contras. É importante destacar que as 
soluções estão embasadas nas condicionantes do mercado atual (mão de obra, equipamentos e materiais), 
sendo que as ações propostas visam gerar o mínimo de impactos possíveis no sistema de esgotamento 
sanitário e na sociedade como todo.  
 

Solução 01: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de reparo 
apenas no ponto específico do vazamento, sem a substituição da tubulação. 

Vantagens Desvantagens 

. Custo inicial reduzido: o reparo pontual foca 
apenas na área afetada, o que pode resultar em 
custos iniciais significativamente menores em 
comparação com a substituição completa do 
interceptor; 

. Riscos de recorrência: o reparo pontual aborda 
apenas o ponto específico do vazamento, deixando 
outras áreas suscetíveis a futuras falhas. Isso pode 
resultar em recorrência de problemas, exigindo 
intervenções repetidas, além de não resolver o 
problema relacionado com a capacidade máxima de 
escoamento; 

. Intervenção rápida: a abordagem de reparo no 
ponto específico permite uma intervenção mais 
rápida, minimizando o tempo de inatividade do 
sistema de esgoto; 

. Potencial para novos vazamentos: a tubulação não 
substituída permanece sujeita a desgastes e 
envelhecimento, aumentando a probabilidade de 
novos vazamentos em diferentes locais ao longo do 
tempo; 

. Menor impacto ambiental: ao limitar a extensão da 
intervenção, o impacto ambiental pode ser reduzido, 
especialmente se a área afetada estiver longe de 
ecossistemas sensíveis. 

. Possível incompatibilidade com a demanda futura: 
a solução de reparo no ponto específico pode não 
ser suficiente para atender à crescente demanda, 
especialmente em áreas propensas ao crescimento 
populacional; 

. Custo total ao longo do tempo: embora o custo 
inicial seja menor, o custo total ao decorrer do 
tempo, considerando reparos recorrentes e 
potenciais custos de manutenção, pode 



 

 

eventualmente se equiparar ou até exceder o custo 
de uma substituição completa. 

 
 

Solução 02: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de outro 
interceptor paralelo ao existente com diâmetro igual ou superior, mantendo a operação do 
interceptor existente após a conclusão da obra. 

Vantagens Desvantagens 

. Aumento da capacidade: a adição de um novo 
interceptor, com diâmetro igual ou superior, 
possibilita o aumento da capacidade do sistema, 
atendendo tanto à demanda atual quanto às 
projeções de crescimento populacional futuro; 

. Custo operacional contínuo: manter ambos os 
interceptores operacionais implicam custos 
operacionais contínuos, incluindo energia, 
manutenção e monitoramento constante, o que 
pode resultar em despesas mais elevadas a longo 
prazo; 

. Operação ininterrupta: a execução de um novo 
interceptor paralelo mantendo o interceptor 
existente permite a continuidade operacional sem a 
necessidade de desativar o sistema quando seja 
necessário algum reparo, evitando interrupções no 
serviço de esgotamento sanitário. 

. Complexidade na manutenção: a manutenção de 
dois interceptores pode ser mais complexa do que 
gerenciar um único sistema. Coordenar inspeções, 
reparos e atualizações para ambas as linhas pode 
demandar recursos adicionais; 

. Espaço limitado e possíveis desafios urbanos: a 
execução paralela pode encontrar desafios em 
áreas urbanas com espaço limitado, exigindo 
planejamento cuidadoso e potencialmente 
enfrentando desafios logísticos e de 
desapropriação. 

 

Solução 03: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de outro 
interceptor paralelo ao existente com diâmetro superior, considerando a desativação do interceptor 
atual após a conclusão da obra. 

Vantagens Desvantagens 

. Modernização do sistema: a substituição completa 
permite a implementação de um sistema mais 
moderno e eficiente, incorporando avanços 
tecnológicos e materiais mais duráveis; 

. Custo inicial mais elevado: a substituição implica 
em um investimento inicial mais significativo em 
comparação com soluções que mantêm o 
interceptor existente, exigindo um orçamento mais 
substancial; 

. Aumento significativo na capacidade: a instalação 
de um interceptor de maior diâmetro resultará em 
um aumento significativo na capacidade do sistema, 
atendendo às demandas futuras de forma mais 
eficaz; 

. Possíveis desafios de logística: a substituição pode 
enfrentar desafios logísticos, especialmente em 
áreas urbanas densas, exigindo um planejamento 
cuidadoso para minimizar transtornos. 

. Redução de riscos futuros: desativar o interceptor 
existente elimina riscos contínuos de vazamentos e 
falhas, proporcionando uma solução de longo prazo 
e reduzindo custos operacionais e de manutenção 
ao longo do tempo; 

. Otimização de recursos: ao investir em uma 
substituição completa, a administração pode 
otimizar recursos financeiros, evitando custos 
recorrentes associados à manutenção e reparos 
frequentes; 

. Maior durabilidade e confiabilidade: a instalação de 
um interceptor de maior diâmetro, fabricado com 
materiais modernos e duráveis, aumenta a 
durabilidade e a confiabilidade do sistema; 

. Impacto ambiental controlado: a substituição 
oferece a oportunidade de implementar práticas 
sustentáveis durante a desativação do interceptor. 

 



 

 

Em grande parte dos resultados da pesquisa de mercado, a solução utilizada foi a contratação de empresa 
especializada em engenharia para a execução dos serviços, tendo como solução adotada a substituição 
parcial da tubulação. Abaixo são apresentadas contratações similares realizadas por outros órgãos públicos: 
 
. Concorrência Eletrônica nº 45/2023 – Processo nº 45/2023 – Edital nº 21/2023, cujo objeto era a contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de substituição parcial da tubulação do emissário do 
Córrego do Curtume no município de Penápolis/SP; 
. Pregão Eletrônico nº 10/2022 – Processo nº 38/2022, cujo objeto era a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para obras de contenção e recuperação de 
emissários localizados no Córrego Candidópolis e no Rio de Peixe no município de Itabira/MG. 
 
6 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Diante das alternativas apresentadas pelo mercado e considerando uma avaliação criteriosa dos prós e 
contras de cada opção, entende-se que a melhor solução é a Contratação de empresa especializada em 
engenharia para a execução de outro interceptor paralelo ao existente com diâmetro superior, considerando 
a desativação do interceptor atual após a conclusão da obra (Solução 03), sendo a escolha mais adequada 
para a administração pública tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Essa abordagem proporciona 
uma solução de longo prazo, reduzindo custos operacionais, garantindo a capacidade necessária para o 
crescimento populacional futuro, e minimizando riscos de vazamentos e falhas recorrentes. Embora o 
investimento inicial seja mais alto, a economia ao longo do ciclo de vida do sistema e os benefícios em termos 
de durabilidade e confiabilidade justificam essa escolha como a mais eficaz e sustentável para o município. 
Essa escolha fundamenta-se nos seguintes argumentos: 
 
. Longo prazo e sustentabilidade: a substituição completa oferece uma solução de longo prazo, 
minimizando riscos futuros de vazamentos e falhas e assegurando a sustentabilidade do sistema de 
esgotamento sanitário; 
. Atendimento às demandas presentes e futuras: a instalação de um interceptor de maior diâmetro atende 
às demandas atuais e projeta-se para suportar o crescimento populacional futuro, garantindo a capacidade 
adequada do sistema; 
. Redução de custos operacionais e de manutenção: a substituição completa otimiza recursos financeiros 
a longo prazo, evitando custos recorrentes associados à manutenção e reparos frequentes, o que contribui 
para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos; 
. Modernização tecnológica e eficiência operacional: a instalação de um sistema mais moderno e eficiente, 
incorporando avanços tecnológicos, proporciona maior durabilidade, confiabilidade e eficiência operacional; 
. Minimização de impactos ambientais: a substituição completa oferece a oportunidade de implementar 
práticas sustentáveis durante o processo, minimizando o impacto ambiental e contribuindo para a preservação 
dos recursos naturais. 
 
Pode-se definir a solução escolhida como composta, visto que serão necessárias outras contratações, como 
por exemplo, a contratação de serviços para a desobstrução do interceptor de esgoto (conforme demonstrado 
na Figura 1) e a aquisição dos Tubos Pead. 
 
7 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
Para a substituição do interceptor de esgoto em pontos que apresentam riscos iminentes de vazamentos, 
serão estimadas as quantidades dos serviços abaixo: 
 

Item Und Quant. Descrição 

01 M 138,00 

Tubo extrudado, parede dupla em Pead virgem, liso internamente e 
corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, 
pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 800 mm, com 
diâmetro interno mínimo de DI =785mm, classe de rigidez SN4, conforme 
normas NBR ISO 21138-1 e NBR ISO 21138-3. 

02 M 42,00 
Tubo Pead PE 100 PN 10 SDR 17 DE 900 mm cor preto com listra ocre 
conforme NBR 15561:2017 - Barras de 06 metros. 

03 UND 1,00 
Contratação de empresa especializada em engenharia para a substituição 
do interceptor de esgoto existente, incluindo a execução de muro de gabião. 

 
8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
A pesquisa de preços para fins da determinação do valor estimado foi elaborada conforme as diretrizes 
estabelecidas pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, Art.23, § 1º e 2º. 



 

 

Item Und Quant. Descrição Valor  

01 M 138,00 

Tubo extrudado, parede dupla em Pead virgem, liso 
internamente e corrugado externamente, em barras de 6m 
de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de 
fumo, com diâmetro nominal DN/DI 800 mm, com diâmetro 
interno mínimo de DI =785mm, classe de 
rigidez SN4, conforme normas NBR ISO 21138-1 e NBR 
ISO 21138-3. 

R$ 
142.500,18 

02 M 42,00 
Tubo Pead PE 100 PN 10 SDR 17 DE 900 mm cor preto 
com listra ocre conforme NBR 15561:2017 - Barras de 06 
metros. 

R$ 
183.533,28 

03 UND 1,00 
Contratação de empresa especializada em engenharia 
para a substituição do interceptor de esgoto existente, 
incluindo a execução de muro de gabião. 

- 

Valor Total: R$ 326.033,46  

 
. Item 01 - Valor estimado com base na consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), sendo considerado a média das cotações, conforme “Anexo A”; 
. Item 02 - Valor estimado com base na consulta de preços diretamente com 3 (três) fornecedores, mediante 
solicitação via e-mail, sendo considerada a média das cotações, conforme “Anexo B”. As empresas escolhidas 
são fabricantes dos materiais cotados, tendo por objetivo a diminuição de custos, pois não há a bitributação 
de impostos sobre os produtos a serem adquiridos. Informo que não foram localizadas contratações similares 
para o item no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 
. Item 03 - Valor estimado com base na composição de custos unitários utilizando o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), além da pesquisa direta com 3 (três) fornecedores, 
acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme “Anexo C”; 
 
9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
A licitação deverá ser em várias etapas que reunirá todos os serviços necessários para o atendimento da 
necessidade da Administração Pública, havendo o parcelamento da solução, visto que para a aquisição de 
materiais será realizado o Pregão Eletrônico e para a contratação de serviços de engenharia será realizada 
a Concorrência Pública, conforme relatado no Item 4 – Descrição dos requisitos da contratação. Abaixo é 
apresentado as justificativas para o parcelamento: 
 
. Equidade tributária: a bitributação pode levar a uma tributação desproporcional sobre determinados 
produtos, prejudicando a equidade tributária, pois os tributos se acumulam em diversas fases da produção e 
distribuição, aumentando o ônus fiscal sobre o consumidor final. Neste caso, a aquisição dos materiais poderá 
gerar uma economia a administração pública, pois poderá ser adquirida diretamente do fabricante, não 
havendo bitributação; 
. Amplitude da participação das empresas licitantes: o parcelamento amplia a participação de empresas 
de diversos portes, possibilitando que organizações locais, de pequeno e médio porte, tenham condições de 
competir em partes específicas do projeto, pois essa diversidade contribui para a pluralidade de propostas e 
soluções; 
. Estímulo à concorrência competitiva: ao dividir o objeto em fases ou lotes independentes, estimula-se a 
concorrência de maneira mais acirrada, uma vez que as empresas poderão focar em áreas específicas de 
sua expertise, o que, por consequência, promove uma busca mais acentuada pela inovação e eficiência; 
. Adaptação às capacidades das licitantes: O parcelamento por fases permite a adaptação do processo 
licitatório às capacidades técnicas e financeiras das empresas participantes, garantindo que cada uma possa 
concorrer em áreas em que tenha maior experiência e competência; 
. Redução de riscos para a administração: Ao dividir o projeto em fases, a Administração Pública reduz os 
riscos relacionados à execução global, pois é possível avaliar cada etapa independentemente, assegurando 
que o desempenho seja monitorado e ajustado ao longo do processo. 
 
10 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Para o presente objeto haverá contratações correlatadas, visto que para a substituição do interceptor de 
esgoto, deverá ser executada a desobstrução de outro trecho, conforme mencionado no Item 2 – Descrição 
da necessidade da contratação - Figura 01. Abaixo são descritos os serviços necessários e o valor estimado 
para a contratação: 
 
 
 
 
 



 

 

Item Und Quant. Descrição Valor 

01 UND 1,00 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
a desobstrução de interceptor de esgoto, incluindo a 
construção de leito de secagem, remoção por bombeamento, 
desaguamento (desidratação) e acondicionamento do lodo. 

R$  
216.643,15 

 

Valor Total: R$ 216.643,15 

 
. Item 01: valor estimado com base na composição de custos unitários utilizando o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), além da pesquisa direta com 3 (três) fornecedores, 
acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme “Anexo D”; 
 
11 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

(PAC) 
Até o presente momento, a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (SAEV 
Ambiental) não dispõe de uma previsão específica de contratação anual, pois está se adequando à nova Lei 
de Licitações nº 14.133/2021, sendo implementado em etapas subsequentes. 
 
12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
A substituição do interceptor de esgoto visa alcançar resultados expressivos em termos de economicidade e 
otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, destacando a minimização de 
despesas com manutenção emergencial; a eliminação de gastos constantes com reparos na tubulação 
existente; a eficiência hidráulica da nova infraestrutura, contribuindo para a economia a longo prazo; a redução 
de vazamentos que contribuem para a poluição hídrica e a adoção de materiais sustentáveis e tecnologias 
eficientes. 
 
13 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A ASSINATURA 

DO CONTRATO 
A administração deverá adotar as seguintes providências previamente à assinatura do contrato, conforme 
descrição abaixo: 
. Desapropriações de áreas: realizar uma análise detalhada para identificar a necessidade de 
desapropriações, se houver. Caso seja necessário, iniciar os procedimentos legais a fim de possibilitar a 
execução do serviço; 
. Licenças ambientais: obtenção de licenças ambientais necessárias para a execução do serviço de 
substituição do interceptor de esgoto, sendo que este procedimento deve estar em conformidade com as 
normativas ambientais, assegurando a legalidade e a sustentabilidade do projeto. 
 
14 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Contaminação do solo e da água 

Causas Medidas Mitigadoras 

Vazamentos acidentais durante a substituição do 
interceptor de esgoto. 

Implementação de barreiras de contenção ao redor 
das áreas de trabalho; 

Monitoramento constante da qualidade da água nos 
corpos d'água próximos. 

 

Produção de resíduos sólidos 

Causas Medidas Mitigadoras 

Geração de entulho e resíduos de construção. 
 

Implementação de práticas de gestão de resíduos, 
como a reciclagem de materiais; 

Contratação de empresas especializadas na 
destinação correta de resíduos. 

 

Alteração do regime hídrico 

Causas Medidas Mitigadoras 

Mudanças no curso d'água devido à construção do 
novo interceptor. 
 

Estudo hidrológico prévio para compreender o 
impacto nas condições de fluxo; 

Implementação de estruturas de controle de fluxo 
para minimizar alterações; 

 

 

 



 

 

Supressão da vegetação nativa 

Causas Medidas Mitigadoras 

Desmatamento da vegetação nativa próximas ao 
interceptor. 

Utilização de técnicas construtivas que minimizem o 
desmatamento e preservem a flora local; 

Identificação prévia de áreas sensíveis e adoção de 
medidas de preservação; 

Implementação de planos de recuperação e 
replantio de vegetação nativa. 

 
15 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O 

ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA 
Diante da análise técnica realizada no Estudo Técnico Preliminar para a substituição do interceptor de esgoto 
em pontos que apresentam risco iminente de vazamentos, concluímos que a solução proposta é totalmente 
adequada e necessária para atender às demandas emergenciais e futuras relacionadas ao sistema de 
esgotamento sanitário do município, tanto em termos técnicos quanto econômicos. 
 
16 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
O relatório fotográfico destaca os pontos críticos no sistema de esgotamento sanitário, conforme destacado 
no Item 2 – “Descrição da necessidade da contratação” – Figura 1. As imagens proporcionam uma visão 
detalhada que fundamenta a necessidade urgente de intervenção para garantir a integridade do sistema. 
 

 
Figura 02: Interceptor de esgoto às Margens do Córrego Marinheirinho – Ponto 01. 

 



 

 

 
Figura 03: Interceptor de esgoto obstruído às Margens do Córrego Marinheirinho – Ponto 02. 

 
  
ENCERRAMENTO 
Encerra-se aqui o presente Estudo Técnico Preliminar, contendo em seu corpo 11 (Onze) páginas numeradas 
ao seu final.  
 
 
 
 

Votuporanga - SP, 01 de agosto de 2024. 
 
 
 
 
 

 
Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

ANEXO II-B 
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR  

OBJETO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA A SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO 
EM TRECHOS PARCIALMENTE OBSTRUÍDOS POR ASSOREAMENTO DA TUBULAÇÃO. 

 

LOCAL: ÀS MARGENS DO CÓRREGO MARINHEIRINHO, PRÓXIMO A ESTRADA MUNICIPAL SÉRGIO 
NOGUEIRA - VOTUPORANGA-SP. PONTO ÍNICIAL LATITUDE - 20,382555º; LONGITUDE -49,993159° e 
PONTO FINAL LATITUDE -20.378612º; LONGITUDE -50.004776° 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA A 

SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
AMBIENTAL.   
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
O presente documento visa analisar a viabilidade da futura aquisição/contratação, bem como, compilar as 
demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência/Projeto Básico, de 
forma a melhor atender as necessidades da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de 
Votuporanga – Saev Ambiental, conforme a Lei nº 14.133/2021. 
 
1 DADOS DO PROCESSO 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga 
– Saev Ambiental 

Unidade Administrativa 
Requisitante: 

Departamento de Engenharia 

Objeto: 
Substituição do interceptor de esgoto em trechos parcialmente 
obstruídos por assoreamento da tubulação 

 
2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
O sistema de esgotamento sanitário do município de Votuporanga/SP, é formado por redes, coletores tronco, 
interceptores e emissários de esgotos, tendo por finalidade encaminhar os efluentes gerados para a Estação 
de Tratamento de Esgotos Antônio Aparecido Polidoro, sendo que a operação eficiente do sistema é crucial 
para atender a totalidade da coleta de efluentes gerados no município. 
No entanto, parte do sistema de esgotamento sanitário, em especial o interceptor de esgoto que compreende 
às margens do Córrego Marinheirinho, próximo a Estrada Municipal Sérgio Nogueira (Figura 2), apresenta 
uma considerável obstrução na sua seção transversal devido ao assoreamento. Esta obstrução resulta na 
redução da capacidade de escoamento necessária para o transporte adequado do volume de esgoto na 
região em questão. Esta condição, aliada ao estado atual da tubulação, expõe todo o trecho a potenciais 
vazamentos de esgoto, acarretando possíveis impactos ambientais e riscos para a saúde pública. 
Dentre as consequências, podemos destacar a contaminação acentuada dos recursos hídricos, 
comprometimento da qualidade da água e também a contribuição para a mortandade de peixes, afetando 
diretamente a fauna aquática e, consequentemente, a biodiversidade local. Além dos impactos ambientais, a 
possível ocorrência de vazamentos apresenta desafios sociais consideráveis, pois, a contaminação da água 
e do solo representa um risco iminente para a saúde da população, ocasionando a propagação de doenças 
relacionadas à ingestão ou contato com esses elementos contaminados. Este cenário não apenas aumenta 
os custos com saúde pública, mas também compromete a qualidade de vida dos moradores próximos à região 
afetada. Dessa forma, a substituição do interceptor de esgoto não se limita apenas à restauração da 
infraestrutura, mas emerge como uma medida crítica para preservar o equilíbrio ambiental, assegurar a saúde 
da população e promover uma convivência sustentável com os recursos naturais. 
Considerando a perspectiva do interesse público, a substituição do interceptor de esgoto nos tem por objetivo 
a mitigação dos danos ambientais, a preservação da saúde e da qualidade de vida dos munícipes, sendo a 
urgência da intervenção ressaltada pela necessidade de evitar a continuidade dos impactos negativos, 
destacando a relevância da contratação para solucionar o problema identificado. 
Além da substituição do interceptor de esgoto, é necessário abordar a necessidade de desobstrução do trecho 
3 do sistema de esgotamento sanitário apresentado. Dada a inviabilidade da substituição devido à 
proximidade das construções ao interceptor, a desobstrução se torna uma alternativa viável para mitigar os 
problemas identificados. 
A remoção dos sedimentos e materiais que estão obstruindo o trecho 3 do sistema de esgoto é essencial para 
restaurar a capacidade de escoamento adequado dos efluentes. Essa medida tem por finalidade a prevenção 
de vazamentos aos trechos e evitar danos a rede que será substituída a montante, assim como prevenir 
ambientais e contribuir para evitar riscos à saúde pública e manter a qualidade de vida dos munícipes que 
residem nas proximidades do interceptor. 
A desobstrução do trecho 3 deve ser realizada por profissionais qualificados e em conformidade com as 
regulamentações ambientais e de saúde. Além disso, é importante implementar medidas de controle e 
monitoramento para garantir a eficácia a longo prazo dessa intervenção. 
Portanto, junto com a consideração da substituição do interceptor de esgoto, a desobstrução do trecho 3 
emerge como uma medida complementar e essencial para enfrentar os desafios atuais do sistema de 
esgotamento sanitário em Votuporanga. Ambas as ações devem ser coordenadas e implementadas de forma 
integrada para garantir uma solução abrangente e eficaz para os problemas identificados. 



 

 

 
Figura 2: Trechos do Interceptor parcialmente obstruídos. 

 
3 ÁREA REQUISITANTE 

ÁREA REQUISITANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Departamento de Engenharia Victor Augusto Trento 

 
4 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Os serviços ou fornecimento de materiais serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 
regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões 
de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. 
Com o objetivo de atender à demanda, é necessária a contratação por meio de licitação, utilizando a 
modalidade de Concorrência Pública para os serviços de engenharia e Pregão Eletrônico para a aquisição 
dos tubos. A modalidade de contratação visa estabelecer critérios e parâmetros fundamentais para a seleção 
do contratado, garantindo transparência, eficiência e conformidade com as normas vigentes. Abaixo, 
detalham-se os principais requisitos: 
 
. Qualificação técnica: os licitantes devem apresentar comprovação de experiência prévia na execução de 
projetos similares de substituição de interceptor de esgoto, destacando a eficácia na resolução de desafios 
semelhantes, além da certificação e qualificação dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços 
(Comprovação de Capacidade Técnica Profissional e Operacional); 
. Visita técnica: para os serviços de engenharia, a visita ao local de execução dos serviços é facultativa. 
Caso o licitante opte por não realizar a visita, ele deve apresentar um atestado de pleno conhecimento do 
local de execução. Se o licitante optar por realizar a visita, deve agendá-la com antecedência mínima de 3 
(três) dias e apresentar o atestado de visita técnica emitido pela SAEV Ambiental. 
. Capacidade operacional e financeira: avaliação da capacidade logística e operacional do licitante para 
conduzir o projeto, incluindo disponibilidade de equipamentos, mão de obra qualificada e gestão eficiente dos 
recursos. Análise das demonstrações financeiras para assegurar a estabilidade financeira do proponente, 
garantindo a conclusão bem-sucedida do projeto; 
. Regularidade fiscal e trabalhista: apresentação de certidões negativas de débitos fiscais e trabalhistas, 
garantindo a regularidade fiscal e o cumprimento das obrigações trabalhistas; 
. Proposta técnica e econômica: apresentação de uma proposta técnica abrangente, descrevendo 
detalhadamente a abordagem metodológica para a substituição do interceptor, incluindo materiais a serem 
utilizados, cronograma e planos de contingência. Apresentação de uma planilha de custos detalhada, 
incluindo preços unitários, mão de obra, equipamentos, e demais despesas associadas ao projeto, com base 
na planilha orçamentária elaborada pela Contratante; 
. Garantias contratuais: exigência de garantias contratuais, como seguro-garantia e fiança bancária, para 
assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais. 
 
 



 

 

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para atender à demanda objeto desta contratação, buscou-se outros tipos de soluções disponíveis no 
mercado, sendo destacadas abaixo juntamente com seus prós e contras. É importante destacar que as 
soluções estão embasadas nas condicionantes do mercado atual (mão de obra, equipamentos e materiais), 
sendo que as ações propostas visam gerar o mínimo de impactos possíveis no sistema de esgotamento 
sanitário e na sociedade como todo.  
 

Solução 01: Contratação de empresa especializada em engenharia para a desobstrução de 
interceptor de esgoto, incluindo a construção de leito de secagem, remoção por bombeamento, 
desaguamento (desidratação) e acondicionamento do lodo. 

Vantagens Desvantagens 

. Custo inicial reduzido: a desobstrução por 
bombeamento elimina a necessidade de troca dos 
trechos, resultando em custos iniciais 
significativamente menores em comparação com a 
substituição completa do interceptor e permitindo a 
desobstrução em trechos onde não há a 
possibilidade de troca dos tubos; 

. A desobstrução só é alternativa viável em trechos 
de tubulação sem avarias, não pode ser efetuada 
em áreas suscetíveis a falhas ou com rompimentos, 
não resolvendo problemas relacionados a essas 
condições. 

. Intervenção rápida: Permite a desobstrução de 
maneira relativamente mais rápida que as demais 
soluções, minimizando o tempo de inatividade do 
sistema de esgoto; 

. Potencial para novos vazamentos: a tubulação não 
substituída permanece sujeita a desgastes e 
envelhecimento, aumentando a probabilidade de 
novos vazamentos em diferentes locais ao longo do 
tempo; 

. Menor impacto ambiental: Os possíveis impactos 
ambientais se limitariam as áreas necessários ao 
serviços, como leito de secagem e acesso aos 
poços de visita. 

. Possível incompatibilidade com a demanda futura: 
a solução de desobstrução pode não ser suficiente 
para atender à crescente demanda, especialmente 
em áreas propensas ao crescimento populacional; 

. Custo total ao longo do tempo: embora o custo 
inicial seja menor, o custo total ao decorrer do 
tempo, considerando reparos recorrentes e 
potenciais custos de manutenção, pode 
eventualmente se equiparar ou até exceder o custo 
de uma substituição completa. 

 

Solução 02: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de outro 
interceptor paralelo ao existente com diâmetro igual ou superior, mantendo a operação do 
interceptor existente após a conclusão da obra. 

Vantagens Desvantagens 

. Aumento da capacidade: a adição de um novo 
interceptor, com diâmetro igual ou superior, 
possibilita o aumento da capacidade do sistema, 
atendendo tanto à demanda atual quanto às 
projeções de crescimento populacional futuro; 

. Custo operacional contínuo: manter ambos os 
interceptores operacionais implicam custos 
operacionais contínuos, incluindo energia, 
manutenção e monitoramento constante, o que 
pode resultar em despesas mais elevadas a longo 
prazo; 

. Operação ininterrupta: a execução de um novo 
interceptor paralelo mantendo o interceptor 
existente permite a continuidade operacional sem a 
necessidade de desativar o sistema quando seja 
necessário algum reparo, evitando interrupções no 
serviço de esgotamento sanitário. 

. Complexidade na manutenção: a manutenção de 
dois interceptores pode ser mais complexa do que 
gerenciar um único sistema. Coordenar inspeções, 
reparos e atualizações para ambas as linhas pode 
demandar recursos adicionais; 

. Espaço limitado e possíveis desafios urbanos: a 
execução paralela pode encontrar desafios em 
áreas urbanas com espaço limitado, exigindo 
planejamento cuidadoso e potencialmente 
enfrentando desafios logísticos e de 
desapropriação. 

 

Solução 03: Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de outro 
interceptor paralelo ao existente com diâmetro superior, considerando a desativação do interceptor 
atual após a conclusão da obra. 

Vantagens Desvantagens 

. Modernização do sistema: a substituição completa 
permite a implementação de um sistema mais 

. Custo inicial mais elevado: a substituição implica 
em um investimento inicial mais significativo em 
comparação com soluções que mantêm o 



 

 

moderno e eficiente, incorporando avanços 
tecnológicos e materiais mais duráveis; 

interceptor existente, exigindo um orçamento mais 
substancial; 

. Aumento significativo na capacidade: a instalação 
de um interceptor de maior diâmetro resultará em 
um aumento significativo na capacidade do sistema, 
atendendo às demandas futuras de forma mais 
eficaz; 

. Possíveis desafios de logística: a substituição pode 
enfrentar desafios logísticos, especialmente em 
áreas urbanas densas, exigindo um planejamento 
cuidadoso para minimizar transtornos. 

. Redução de riscos futuros: desativar o interceptor 
existente elimina riscos contínuos de vazamentos e 
falhas, proporcionando uma solução de longo prazo 
e reduzindo custos operacionais e de manutenção 
ao longo do tempo; 

. Otimização de recursos: ao investir em uma 
substituição completa, a administração pode 
otimizar recursos financeiros, evitando custos 
recorrentes associados à manutenção e reparos 
frequentes; 

. Maior durabilidade e confiabilidade: a instalação de 
um interceptor de maior diâmetro, fabricado com 
materiais modernos e duráveis, aumenta a 
durabilidade e a confiabilidade do sistema; 

. Impacto ambiental controlado: a substituição 
oferece a oportunidade de implementar práticas 
sustentáveis durante a desativação do interceptor. 

 
Em grande parte dos resultados da pesquisa de mercado, a solução utilizada foi a contratação de empresa 
especializada em engenharia para a execução dos serviços, tendo como solução adotada a substituição 
parcial da tubulação. Abaixo são apresentadas contratações similares realizadas por outros órgãos públicos: 
 
. Concorrência Eletrônica nº 45/2023 – Processo nº 45/2023 – Edital nº 21/2023, cujo objeto era a contratação 
de empresa especializada para a execução de obra de substituição parcial da tubulação do emissário do 
Córrego do Curtume no município de Penápolis/SP; 
. Pregão Eletrônico nº 10/2022 – Processo nº 38/2022, cujo objeto era a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços comuns de engenharia para obras de contenção e recuperação de 
emissários localizados no Córrego Candidópolis e no Rio de Peixe no município de Itabira/MG. 
 
6 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
Diante das alternativas apresentadas pelo mercado e considerando uma avaliação criteriosa dos prós e 
contras de cada opção, entende-se que a melhor solução é a Contratação de empresa especializada em 
engenharia para a execução de outro interceptor paralelo ao existente com diâmetro superior, considerando 
a desativação do interceptor atual após a conclusão da obra (Solução 03), sendo a escolha mais adequada 
para a administração pública tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Essa abordagem proporciona 
uma solução de longo prazo, reduzindo custos operacionais, garantindo a capacidade necessária para o 
crescimento populacional futuro, e minimizando riscos de vazamentos e falhas recorrentes. Embora o 
investimento inicial seja mais alto, a economia ao longo do ciclo de vida do sistema e os benefícios em termos 
de durabilidade e confiabilidade justificam essa escolha como a mais eficaz e sustentável para o município. 
Essa escolha fundamenta-se nos seguintes argumentos: 
 
. Longo prazo e sustentabilidade: a substituição completa oferece uma solução de longo prazo, 
minimizando riscos futuros de vazamentos e falhas e assegurando a sustentabilidade do sistema de 
esgotamento sanitário; 
. Atendimento às demandas presentes e futuras: a instalação de um interceptor de maior diâmetro atende 
às demandas atuais e projeta-se para suportar o crescimento populacional futuro, garantindo a capacidade 
adequada do sistema; 
. Redução de custos operacionais e de manutenção: a substituição completa otimiza recursos financeiros 
a longo prazo, evitando custos recorrentes associados à manutenção e reparos frequentes, o que contribui 
para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos; 
. Modernização tecnológica e eficiência operacional: a instalação de um sistema mais moderno e eficiente, 
incorporando avanços tecnológicos, proporciona maior durabilidade, confiabilidade e eficiência operacional; 
. Minimização de impactos ambientais: a substituição completa oferece a oportunidade de implementar 
práticas sustentáveis durante o processo, minimizando o impacto ambiental e contribuindo para a preservação 
dos recursos naturais. 
 



 

 

Pode-se definir a solução escolhida como composta, visto que serão necessárias outras contratações, como 
por exemplo, a contratação de serviços para a desobstrução do interceptor de esgoto do trecho 3, trecho com 
construções onde a solução adotada não pode ser aplicada (conforme demonstrado na Figura 1) e a aquisição 
dos Tubos Pead. 
 
7 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 
Para a substituição do interceptor de esgoto em pontos parcialmente obstruídos pelo assoreamento, serão 
estimadas as quantidades dos serviços abaixo: 
 

Item Und Quant. Descrição 

01 M 1.260,00 

TUBO EXTRUDADO, PAREDE DUPLA EM PEAD VIRGEM, LISO INTERNAMENTE 
E CORRUGADO EXTERNAMENTE, EM BARRAS DE 6M DE COMPRIMENTO, 
COR PRETA, PIGMENTADA COM NEGRO DE FUMO, COM DIÂMETRO 
NOMINAL DN/DI 800 MM, COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE DI =785MM, 
CLASSE DE RIGIDEZ SN4, CONFORME NORMAS NBR ISO 21138-1 E NBR ISO 
21138-3. 

02 UND 1,00 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A 
SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO EXISTENTE. 

 
8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
A pesquisa de preços para fins da determinação do valor estimado foi elaborada conforme as diretrizes 
estabelecidas pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021, Art.23, § 1º e 2º. 
 

ITEM UND QUANT. DESCRIÇÃO VALOR  

01 M 1.260,00 

TUBO EXTRUDADO, PAREDE DUPLA EM PEAD VIRGEM, 
LISO INTERNAMENTE E CORRUGADO EXTERNAMENTE, 
EM BARRAS DE 6M DE COMPRIMENTO, COR PRETA, 
PIGMENTADA COM NEGRO DE FUMO, COM DIÂMETRO 
NOMINAL DN/DI 800 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 
MÍNIMO DE DI =785MM, CLASSE DE 
RIGIDEZ SN4, CONFORME NORMAS NBR ISO 21138-1 E 
NBR ISO 21138-3. 

R$ 1.301.088,60 

01 UND 1,00 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ENGENHARIA PARA A SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR 
DE ESGOTO EXISTENTE. 

- 

VALOR TOTAL: R$ 1.301.088,60  

 
. Item 01 - Valor estimado com base na consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), sendo considerado a média das cotações, conforme “Anexo A”; 
. Item 02 - Valor estimado com base na composição de custos unitários utilizando o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), além de contratações similares da própria 
administração, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme “Anexo B”; 
 
9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
A licitação deverá ser em várias etapas que reunirá todos os serviços necessários para o atendimento da 
necessidade da Administração Pública, havendo o parcelamento da solução, visto que para a aquisição de 
materiais será realizado o Pregão Eletrônico e para a contratação de serviços de engenharia será realizada 
a Concorrência Pública, conforme relatado no Item 4 – Descrição dos requisitos da contratação. Abaixo é 
apresentado as justificativas para o parcelamento: 
 
. Equidade tributária: a bitributação pode levar a uma tributação desproporcional sobre determinados 
produtos, prejudicando a equidade tributária, pois os tributos se acumulam em diversas fases da produção e 
distribuição, aumentando o ônus fiscal sobre o consumidor final. Neste caso, a aquisição dos materiais poderá 
gerar uma economia a administração pública, pois poderá ser adquirida diretamente do fabricante, não 
havendo bitributação; 
. Amplitude da participação das empresas licitantes: o parcelamento amplia a participação de empresas 
de diversos portes, possibilitando que organizações locais, de pequeno e médio porte, tenham condições de 
competir em partes específicas do projeto, pois essa diversidade contribui para a pluralidade de propostas e 
soluções; 
. Estímulo à concorrência competitiva: ao dividir o objeto em fases ou lotes independentes, estimula-se a 
concorrência de maneira mais acirrada, uma vez que as empresas poderão focar em áreas específicas de 
sua expertise, o que, por consequência, promove uma busca mais acentuada pela inovação e eficiência; 



 

 

. Adaptação às capacidades das licitantes: O parcelamento por fases permite a adaptação do processo 
licitatório às capacidades técnicas e financeiras das empresas participantes, garantindo que cada uma possa 
concorrer em áreas em que tenha maior experiência e competência; 
. Redução de riscos para a administração: Ao dividir o projeto em fases, a Administração Pública reduz os 
riscos relacionados à execução global, pois é possível avaliar cada etapa independentemente, assegurando 
que o desempenho seja monitorado e ajustado ao longo do processo. 
 
10 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Para o presente objeto haverá contratações correlatadas, visto que para a substituição do interceptor de 
esgoto, deverá ser executada a desobstrução do trecho 3, conforme mencionado no Item 2 – Descrição da 
necessidade da contratação - Figura 01. Abaixo são descritos os serviços necessários e o valor estimado 
para a contratação: 
 

Item Und Quant. Descrição Valor 

01 UND 1,00 

Contratação de empresa especializada em engenharia para 
a desobstrução de interceptor de esgoto, incluindo a 
construção de leito de secagem, remoção por 
bombeamento, desaguamento (desidratação) e 
acondicionamento do lodo. 

R$ 216.643,15 

Valor Total: R$ 216.643,15 

 
. Item 01: valor estimado com base na composição de custos unitários utilizando o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), além da pesquisa direta com 3 (três) fornecedores, 
acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), conforme “Anexo C”; 
 
11 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 

(PAC) 
Até o presente momento, a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (SAEV 
Ambiental) não dispõe de uma previsão específica de contratação anual, pois está se adequando à nova Lei 
de Licitações nº 14.133/2021, sendo implementado em etapas subsequentes. 
 
12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 
A substituição do interceptor de esgoto visa alcançar resultados expressivos em termos de economicidade e 
otimização dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, destacando a minimização de 
despesas com manutenção emergencial; a eliminação de gastos constantes com reparos na tubulação 
existente; a eficiência hidráulica da nova infraestrutura, contribuindo para a economia a longo prazo; a redução 
de vazamentos que contribuem para a poluição hídrica e a adoção de materiais sustentáveis e tecnologias 
eficientes. 
 
13 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A ASSINATURA 

DO CONTRATO 
A administração deverá adotar as seguintes providências previamente à assinatura do contrato, conforme 
descrição abaixo: 
. Desapropriações de áreas: realizar uma análise detalhada para identificar a necessidade de 
desapropriações, se houver. Caso seja necessário, iniciar os procedimentos legais a fim de possibilitar a 
execução do serviço; 
. Licenças ambientais: obtenção de licenças ambientais necessárias para a execução do serviço de 
substituição do interceptor de esgoto, sendo que este procedimento deve estar em conformidade com as 
normativas ambientais, assegurando a legalidade e a sustentabilidade do projeto. 
 
14 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

Contaminação do solo e da água 

Causas Medidas Mitigadoras 

Vazamentos acidentais durante a substituição do 
interceptor de esgoto. 

Implementação de barreiras de contenção ao redor 
das áreas de trabalho; 

Monitoramento constante da qualidade da água nos 
corpos d'água próximos. 

 



 

 

Produção de resíduos sólidos 

Causas Medidas Mitigadoras 

Geração de entulho e resíduos de construção. 
 

Implementação de práticas de gestão de resíduos, 
como a reciclagem de materiais; 

Contratação de empresas especializadas na 
destinação correta de resíduos. 

 

Alteração do regime hídrico 

Causas Medidas Mitigadoras 

Mudanças no curso d'água devido à construção do 
novo interceptor. 
 

Estudo hidrológico prévio para compreender o 
impacto nas condições de fluxo; 

Implementação de estruturas de controle de fluxo 
para minimizar alterações; 

Supressão da vegetação nativa 

Causas Medidas Mitigadoras 

Desmatamento da vegetação nativa próximas ao 
interceptor. 

Utilização de técnicas construtivas que minimizem o 
desmatamento e preservem a flora local; 

Identificação prévia de áreas sensíveis e adoção de 
medidas de preservação; 

Implementação de planos de recuperação e 
replantio de vegetação nativa. 

 
15 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O 

ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA 
Diante da análise técnica realizada no Estudo Técnico Preliminar para a substituição do interceptor de esgoto 
em pontos que apresentam risco iminente de vazamentos, concluímos que a solução proposta é totalmente 
adequada e necessária para atender às demandas emergenciais e futuras relacionadas ao sistema de 
esgotamento sanitário do município, tanto em termos técnicos quanto econômicos. 
 
16 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
O relatório fotográfico destaca os pontos críticos no sistema de esgotamento sanitário, conforme destacado 
no Item 2 – “Descrição da necessidade da contratação” – Figura 1. As imagens proporcionam uma visão 
detalhada que fundamenta a necessidade urgente de intervenção para garantir a integridade do sistema. 
 

 
Figura 3: Erosão do solo adjacente ao poço de visita, devido à transbordamentos causados pela obstrução 

 



 

 

 
Figura 4: Ponto final do trecho 1, poço de visita danificado 

 
 

 
Figura 5: Ponto final do trecho 2, geratriz superior do tubo danificada 

 
 
 



 

 

ENCERRAMENTO 
Encerra-se aqui o presente Estudo Técnico Preliminar, contendo em seu corpo 11 (onze) páginas numeradas 
ao seu final.  
 
 
 
 

Votuporanga - SP, 11 de julho de 2024. 
 
 
 
 
 
Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
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ANEXO III - A 
Mapa de Riscos 

 

OBJETO: MAPA DE RISCO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO EM PONTOS 

QUE APRESENTAM RISCOS IMINENTES DE VAZAMENTOS. 

 

LOCAL: ÀS MARGENS DO CÓRREGO MARINHEIRINHO, VOTUPORANGA/SP. LATITUDE: -

20.383987° E LONGITUDE: -49.973712°. 

 

 

MAPA DE RISCOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO 

INTERCEPTOR DE ESGOTO 
 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 

AMBIENTAL.   
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MAPA DE RISCOS 
 
1 INTRODUÇÃO 
O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos 
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do 
objeto e da gestão contratual. 
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 
consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 
combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, 
bem como o alcance dos resultados pretendidos. 
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e 
impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a 
identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de 
tratamento dos riscos. 
 
2 DADOS DO PROCESSO 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga 
– Saev Ambiental 

Unidade Administrativa 
Requisitante: 

Departamento de Engenharia 

Objeto: 
Substituição do interceptor de esgoto em pontos que apresentam 
riscos iminentes de vazamentos 

 
3 MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO 

IM
P

A
C

T
O

 

MUITO ALTO 15 19 22 24 25 

ALTO 10 14 18 21 23 

MÉDIO 6 9 13 17 20 

BAIXO 3 5 8 12 16 

MUITO 
BAIXO 

1 2 4 7 11 

 
RARO 

POUCO 
PROVÁVEL 

PROVÁVEL 
MUITO 

PROVÁVEL 
PRATICAMENTE 

CERTO 

PROBABILIDADE 

Figura 1: Matriz Impacto x Probabilidade. 
Como parâmetros escalares utilizamos para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após 
a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante 
as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 
 
Escala de probabilidade (1 a 5) 
1-Raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há 
indícios que sinalizem sua ocorrência; 
2-Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado 
ao objetivo; 
3-Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa 
ocorrer nesse horizonte; 
4-Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios 
que ocorrerá nesse horizonte; 
5-Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo;  
 
Escalas de impacto (1 a 5) 
1-Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o 
alcance do objetivo/resultado; 
2-Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior 
parte do objetivo/resultado; 
3-Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;  
4-Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;  
5-Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado; 
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Limites de exposição ao risco 
Faixa Vermelha: riscos acima do limite de exposição (nível alto); 
Faixa Amarela: riscos com necessidade de monitoramento (nível médio); 
Faixa Verde: riscos que podem ser aceitos (nível baixo); 
 
Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo será admitido 
a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; 
e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados 
como médio e alto, será adotada obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. 
 
4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

Riscos Descrição Probabilidade Impacto Nível dos 
Riscos 

01 
Resistência da comunidade local à 
execução das obras; 

Pouco provável Muito Alto 19 

02 Acidentes de trabalho; Provável Alto 18 

03 Atrasos na execução da obra; Provável Médio 13 

04 
Aumento nos preços de materiais e 
possíveis custos adicionais não 
previstos; 

Pouco provável Médio 9 

05 

Contaminação dos recursos hídricos 
durante a execução das obras em 
decorrência de vazamentos de 
esgoto; 

Muito provável Médio 17 

06 
Falta de materiais disponíveis no 
mercado (tubos, tijolos, cimentos, 
etc.); 

Raro Muito Alto 15 

07 
Fenômenos Naturais (grande volume 
de precipitações); 

Muito provável Alto 21 

08 Reprovação de Licença Ambiental; Pouco provável Muito Alto 19 

09 
Ausência de recursos orçamentários 
ou financeiros; 

Pouco provável Muito Alto 19 

10 
Entrega dos produtos fora das 
especificações técnicas 
estabelecidas; 

Pouco provável Muito Alto 19 

 
5 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 
Abaixo é apresentado a avaliação e o tratamento dos riscos, identificando os danos, as ações preventivas 
e ações de contingência, além do responsável por cada ação. 
 

Risco 1 Resistência da comunidade local à execução das obras. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Atraso na execução das obras de substituição do interceptor de 
esgoto. 

Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Elaborar impacto social para avaliar e mitigar possíveis impactos 
negativos nas comunidades afetadas. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Desenvolver plano de comunicação de crise para responder 
rapidamente aos eventos inesperados. 

Área Técnica 

 

Risco 2 Acidentes de trabalho. 

Probabilidade Provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 
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Danos Impacto 

Indenizações por acidente de trabalho. Alto 

Ação preventiva Responsável 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
treinamento dos funcionários. 

Contratada 

Ação de contingência Responsável 

Analisar as causas subjacentes e implementar medidas 
corretivas para evitar recorrências. 

Contratada 

 

Risco 3 Atrasos na execução da obra. 

Probabilidade Provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Não cumprimento do cronograma estabelecido e possíveis 
danos, caso ocorra o rompimento do interceptor existente 
(agravamento da situação). 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Estabelecer no contrato cláusulas que defina os prazos e as 
penalidades por atraso. 

Licitação/Jurídico 

Ação de contingência Responsável 

Aplicar multas e penalidades estabelecidas no contrato 
administrativo. 

Licitação/Jurídico 

 

Risco 4 Aumento nos preços de materiais e possíveis custos adicionais não previstos. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Possível reequilíbrio de preços e aditamento de valor do contrato 
inicial. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Verificação da curva ABC de quais itens tem maior impacto 
orçamentário na planilha.  

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Realizar uma pesquisa de mercado e verificar se o pedido é 
procedente, verificando possíveis soluções para minimizar 
impactos com custos adicionais no contrato. 

Área Técnica 

 

Risco 5 
Contaminação dos recursos hídricos durante a execução das obras em decorrência 
de vazamentos de esgoto. 

Probabilidade Muito provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Comprometimento da qualidade da água, possível mortandade 
de peixes, riscos à saúde. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Elaborar projeto executivo que cause o mínimo de impacto 
ambiental durante a execução da obra. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Implementação de barreiras de contenção ao redor das áreas de 
trabalho; monitoramento constante da qualidade da água nos 
corpos d’água; realizar o reparo o mais rápido possível. 

Contratada 

 

Risco 6 Falta de materiais disponíveis no mercado (tubos, tijolo, cimento, etc.). 

Probabilidade Raro 
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Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Paralisação e/ou atraso do cronograma da obra. Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Verificar se os materiais empregados no projeto executivo são 
comercializados e de fácil acesso no mercado regional. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Estudar possíveis soluções como a substituição do material por 
outro equivalente, devendo realizar aditivos contratuais com as 
justificativas plausíveis, caso necessário. 

Área Técnica 

 

Risco 7 Fenômenos Naturais (grande volume de precipitações). 

Probabilidade Muito provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Atraso no cronograma da obra, perda de materiais e serviços 
realizados anteriormente. 

Alto 

Ação preventiva Responsável 

Executar a obra em épocas com menor índice de precipitações.  Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Verificar quais serviços podem ser executados sem prejuízos a 
obra. 

Área Técnica 

 

Risco 8 Reprovação de Licença Ambiental. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Não execução do contrato. Atrasos no cronograma da obra. Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Verificar se o projeto executivo e documentos complementares 
estão de acordo com as exigências dos órgãos ambientais. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Elaborar as adequações necessárias para o prosseguimento da 
licitação. 

Área Técnica 

 

Risco 9 Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Cancelamento ou interrupção da contratação. Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Monitoramento dos recursos orçamentários da instituição. Área Financeira 

Ação de contingência Responsável 

Retomar a fase de Estudo Técnico Preliminar para analisar outras 
soluções viáveis para o projeto. 

Área Técnica 

 

Risco 10 Entrega dos produtos fora das especificações técnicas estabelecidas. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 



 

[Digite aqui] 
 

Atraso na implantação da solução, podendo causar 
improdutividade e prejuízos financeiros e no cronograma da 
execução do contrato. 

Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Estabelecer no contrato cláusulas que defina as penalidades 
cabíveis. Realizar controle rígido dos produtos entregues. 

Licitação/Jurídico/Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Recusar a nota fiscal e solicitar a substituição dos produtos 
imediatamente. Aplicar as sanções administrativas em prol de 
solucionar o problema da entrega correta do produto adquirido. 

Área Técnica/ Licitação/Jurídico 

 
ENCERRAMENTO 
Encerra-se aqui o presente Mapa de Riscos, contendo em seu corpo 07 (sete) páginas numeradas ao 
seu final.  
 
 
 
 

Votuporanga - SP, 11 de julho de 2024. 
 
 
 
 
 

 
Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
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ANEXO III - B 
Mapa de Riscos 

 

OBJETO: MAPA DE RISCO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO EM TRECHOS 

PARCIALMENTE OBSTRUÍDOS POR ASSOREAMENTO DA TUBULAÇÃO. 

 

LOCAL: ÀS MARGENS DO CÓRREGO MARINHEIRINHO, PRÓXIMO A ESTRADA MUNICIPAL 

SÉRGIO NOGUEIRA - VOTUPORANGA-SP. PONTO ÍNICIAL LATITUDE -20,382555º; LONGITUDE -

49,993159° e PONTO FINAL LATITUDE -20.378612º; LONGITUDE -50.004776°. 

 

 

MAPA DE RISCOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO 

INTERCEPTOR DE ESGOTO 
 

 

 

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 

AMBIENTAL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

M A P A  D E  R I S C O S  
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MAPA DE RISCOS 
 
1 INTRODUÇÃO 
O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos 
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do 
objeto e da gestão contratual. 
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 
consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 
combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, 
bem como o alcance dos resultados pretendidos. 
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e 
impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a 
identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de 
tratamento dos riscos. 
 
2 DADOS DO PROCESSO 

Órgão Responsável pela 
Contratação: 

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga 
– Saev Ambiental 

Unidade Administrativa 
Requisitante: 

Departamento de Engenharia 

Objeto: 
Substituição do interceptor de esgoto em trechos parcialmente 
obstruídos por assoreamento da tubulação 

 
3 MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO 

IM
P

A
C

T
O

 

MUITO ALTO 15 19 22 24 25 

ALTO 10 14 18 21 23 

MÉDIO 6 9 13 17 20 

BAIXO 3 5 8 12 16 

MUITO 
BAIXO 

1 2 4 7 11 

 
RARO 

POUCO 
PROVÁVEL 

PROVÁVEL 
MUITO 

PROVÁVEL 
PRATICAMENTE 

CERTO 

PROBABILIDADE 

Figura 1: Matriz Impacto x Probabilidade. 
Como parâmetros escalares utilizamos para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após 
a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante 
as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato). 
 
Escala de probabilidade (1 a 5) 
1-Raro: acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há 
indícios que sinalizem sua ocorrência; 
2-Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado 
ao objetivo; 
3-Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa 
ocorrer nesse horizonte; 
4-Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios 
que ocorrerá nesse horizonte; 
5-Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo;  
 
Escalas de impacto (1 a 5) 
1-Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o 
alcance do objetivo/resultado; 
2-Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior 
parte do objetivo/resultado; 
3-Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;  
4-Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;  
5-Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado; 
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Limites de exposição ao risco 
Faixa Vermelha: riscos acima do limite de exposição (nível alto); 
Faixa Amarela: riscos com necessidade de monitoramento (nível médio); 
Faixa Verde: riscos que podem ser aceitos (nível baixo); 
 
Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo será admitido 
a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; 
e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados 
como médio e alto, será adotada obrigatoriamente as medidas preventivas previstas. 
 
 
4 IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS 

Riscos Descrição Probabilidade Impacto Nível dos 
Riscos 

01 
Resistência da comunidade local à 
execução das obras; 

Pouco provável Muito Alto 19 

02 Acidentes de trabalho; Provável Alto 18 

03 Atrasos na execução da obra; Provável Médio 13 

04 
Aumento nos preços de materiais e 
possíveis custos adicionais não 
previstos; 

Pouco provável Médio 9 

05 

Contaminação dos recursos hídricos 
durante a execução das obras em 
decorrência de vazamentos de 
esgoto; 

Muito provável Médio 17 

06 
Falta de materiais disponíveis no 
mercado (tubos, tijolos, cimentos, 
etc.); 

Raro Muito Alto 15 

07 
Fenômenos Naturais (grande volume 
de precipitações); 

Muito provável Alto 21 

08 Reprovação de Licença Ambiental; Pouco provável Muito Alto 19 

09 
Ausência de recursos orçamentários 
ou financeiros; 

Pouco provável Muito Alto 19 

10 
Entrega dos produtos fora das 
especificações técnicas 
estabelecidas; 

Pouco provável Muito Alto 19 

11 
Execução parcial dos serviços, 
comprometendo o ideal 
funcionamento do interceptor 

Pouco provável Muito Alto 19 

 
5 AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS 
Abaixo é apresentado a avaliação e o tratamento dos riscos, identificando os danos, as ações preventivas 
e ações de contingência, além do responsável por cada ação. 
 

Risco 1 Resistência da comunidade local à execução das obras. 

Probabilidade Raro 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Atraso na execução das obras de substituição do interceptor de 
esgoto. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Elaborar impacto social para avaliar e mitigar possíveis impactos 
negativos nas comunidades afetadas. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Desenvolver plano de comunicação de crise para responder 
rapidamente aos eventos inesperados. 

Área Técnica 
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Risco 2 Acidentes de trabalho. 

Probabilidade Provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Indenizações por acidente de trabalho. Alto 

Ação preventiva Responsável 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e 
treinamento dos funcionários. 

Contratada 

Ação de contingência Responsável 

Analisar as causas subjacentes e implementar medidas 
corretivas para evitar recorrências. 

Contratada 

 

Risco 3 Atrasos na execução da obra. 

Probabilidade Provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Não cumprimento do cronograma estabelecido e possíveis 
danos, caso ocorra o rompimento do interceptor existente 
(agravamento da situação). 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Estabelecer no contrato cláusulas que defina os prazos e as 
penalidades por atraso. 

Licitação/Jurídico 

Ação de contingência Responsável 

Aplicar multas e penalidades estabelecidas no contrato 
administrativo. 

Licitação/Jurídico 

 

Risco 4 Aumento nos preços de materiais e possíveis custos adicionais não previstos. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Possível reequilíbrio de preços e aditamento de valor do contrato 
inicial. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Verificação da curva ABC de quais itens tem maior impacto 
orçamentário na planilha.  

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Realizar uma pesquisa de mercado e verificar se o pedido é 
procedente, verificando possíveis soluções para minimizar 
impactos com custos adicionais no contrato. 

Área Técnica 

 

Risco 5 
Contaminação dos recursos hídricos durante a execução das obras em decorrência 
de vazamentos de esgoto. 

Probabilidade Muito provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Comprometimento da qualidade da água, possível mortandade 
de peixes, riscos à saúde. 

Médio 

Ação preventiva Responsável 

Elaborar projeto executivo que cause o mínimo de impacto 
ambiental durante a execução da obra. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 
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Implementação de barreiras de contenção ao redor das áreas de 
trabalho; monitoramento constante da qualidade da água nos 
corpos d’água; realizar o reparo o mais rápido possível. 

Contratada 

 

Risco 6 Falta de materiais disponíveis no mercado (tubos, tijolo, cimento, etc.). 

Probabilidade Raro 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Paralisação e/ou atraso do cronograma da obra. Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Verificar se os materiais empregados no projeto executivo são 
comercializados e de fácil acesso no mercado regional. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Estudar possíveis soluções como a substituição do material por 
outro equivalente, devendo realizar aditivos contratuais com as 
justificativas plausíveis, caso necessário. 

Área Técnica 

 

Risco 7 Fenômenos Naturais (grande volume de precipitações). 

Probabilidade Muito provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Atraso no cronograma da obra, perda de materiais e serviços 
realizados anteriormente. 

Alto 

Ação preventiva Responsável 

Executar a obra em épocas com menor índice de precipitações.  Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Verificar quais serviços podem ser executados sem prejuízos a 
obra. 

Área Técnica 

 

Risco 8 Reprovação de Licença Ambiental. 

Probabilidade Pouco provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Não execução do contrato. Atrasos no cronograma da obra. Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Verificar se o projeto executivo e documentos complementares 
estão de acordo com as exigências dos órgãos ambientais. 

Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Elaborar as adequações necessárias para o prosseguimento da 
licitação. 

Área Técnica 

 

Risco 9 Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. 

Probabilidade Provável 

Tratamento Mitigar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Cancelamento ou interrupção da contratação. Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Monitoramento dos recursos orçamentários da instituição. Área Financeira 

Ação de contingência Responsável 

Retomar a fase de Estudo Técnico Preliminar para analisar outras 
soluções viáveis para o projeto. 

Área Técnica 

 

Risco 10 Entrega dos produtos fora das especificações técnicas estabelecidas. 
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Probabilidade Provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

Atraso na implantação da solução, podendo causar 
improdutividade e prejuízos financeiros e no cronograma da 
execução do contrato. 

Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Estabelecer no contrato cláusulas que defina as penalidades 
cabíveis. Realizar controle rígido dos produtos entregues. 

Licitação/Jurídico/Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Recusar a nota fiscal e solicitar a substituição dos produtos 
imediatamente. Aplicar as sanções administrativas em prol de 
solucionar o problema da entrega correta do produto adquirido. 

Área Técnica/ Licitação/Jurídico 

 

Risco 11 Execução parcial dos serviços, comprometendo o ideal funcionamento do Interceptor.  

Probabilidade Pouco Provável 

Tratamento Evitar 

Avaliação 

Danos Impacto 

A não execução dos serviços de desobstrução, referente ao trecho 3 

(conforme Estudo Técnico Preliminar), comprometendo o ideal 

funcionamento do sistema. 

Muito Alto 

Ação preventiva Responsável 

Estabelecer um plano de contratação para que os serviços sejam 

executados nos prazos adequados. 
Licitação/Área Técnica 

Ação de contingência Responsável 

Buscar Mitigar atrasos na contratação do serviço de desobstrução. Licitação/Área Técnica 

 
ENCERRAMENTO 
Encerra-se aqui o presente Mapa de Riscos, contendo em seu corpo 08 (oito) páginas numeradas ao 
seu final.  
 
 
 
 

Votuporanga - SP, 11 de julho de 2024. 
 
 
 
 
 
Victor Augusto Trento 
Engenheiro Civil - CREA/SP 507079760-5 
Chefe do Departamento de Engenharia 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA (MODELO) 

A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA – SP  

Referência: PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº34 /2024 – PROCESSO Nº69 /2024 

A Empresa ........................, devidamente inscrita no CNPJ nº ......................... com endereço na 

Rua/Av............., nº ......., CEP:.............. na cidade de ......... Estado ..........., por intermédio de seu 

representante/procurador legal, o(a) Sr(a), inscrito(a) no CPF nº ....................... e RG nº 

............................, DECLARA expressamente:  

a) que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 

b) que não está declarado inidônea por qualquer órgão da Administração Pública ou impedida de licitar 

e contratar com esta Administração Municipal;  

c) que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou 

entidade contratante ou responsável pela licitação; 

d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação definidos no Edital (art. 63 da Lei Federal 

nº 14.133/21); 

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63 da Lei Federal nº 

14.133/21); 

f) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei Federal nº 14.133/21); 

g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.  

➢ No caso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), DECLARAR ainda: 
a) Se NÃO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional:  de que se enquadra na situação de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, sob as penas do artigo 299 

do Código Penal (assinada por seu representante legal e TAMBÉM POR CONTADOR 

HABILITADO). 

b) não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar 123/2006.  

c) que no ano - calendário de realização da licitação, ainda não tenha celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021).  

 

 Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena 

do art. 299 do Código Penal. 
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                                                                                                                         Local e Data.  

 

(Assinatura, RG e CPF do Declarante) 

Representante Legal e/ou Procurador e Contador (conforme o caso)  

 

 

 

Obs1: Nos casos em que o Licitante não se enquadre como Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) RETIRAR da DECLARAÇÃO UNIFICADA as declarações relativas a esta 

condição. 

Obs2.: A declaração unificada deverá ser preenchida, preferencialmente em papel timbrado da 
empresa proponente, datada e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou 
procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO 
E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA 

CONTRATO nº XXX/2024 
 

A SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA, pessoa 

Jurídica de Direito Público, com sede na rua Pernambuco nº 4313, nesta cidade de Votuporanga, Estado 

de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 72.962.806/0001-71, neste ato representada pelo 

Sr. Superintendente, Sr. MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS, portador do RG nº XXXXXXXXXX 

SSP/SP e do CPF nº XXXXXXX, brasileiro, casado, com residência e domicílio na XXXXXXXXX, nº 

XXXX, XXXXX, nesta cidade de XXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................., neste ato representada por .................................. (nome e 

função do representante), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo 

de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
1.1. O objeto do licitação tem por objetivo a aquisição de tubos destinados para a execução da 
substituição do interceptor de esgoto, trecho localizado às margens do Córrego Marinheirinho, próximo 
à Rua Chukichi Kakuda, Votuporanga/SP. Latitude: -20.383987° e Longitude: -49.973712° e trechos 
localizados às margens do Córrego Marinheirinho, próximo a Estrada Municipal Sérgio Nogueira - 
Votuporanga/SP. Ponto inicial Latitude -20,382555º; Longitude -49,993159° e ponto final Latitude -
20.378612º; Longitude -50.004776°, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, 
de acordo com as especificações abaixo, e conforme Edital de PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº34 
/2024 – PROCESSO Nº69 /2024 e seus anexos, inclusive Termo de Referência - Anexo I – A e Anexo 
I - B - Estudo Técnico Preliminar – ETP, Proposta apresentada pela CONTRATADA, e eventuais 
anexos dos documentos supracitados, que para todos os efeitos de direito, passam a fazer parte 
integrante do presente contrato, independentemente de transcrição. 

1.2. O objeto acima mencionado é composto por 01 (um) LOTE, conforme quantidades definidas e 
especificações mínimas abaixo. 

LOTE 1 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN QUANT. 

1 030.003.111 

TUBO EXTRUDADO, PAREDE DUPLA EM PEAD VIRGEM, 
LISO INTERNAMENTE E CORRUGADO EXTERNAMENTE, EM 
BARRAS DE 6M DE COMPRIMENTO, COR PRETA, 
PIGMENTADA COM NEGRO DE FUMO, COM DIÂMETRO 
NOMINAL DN/DI 800 MM, COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO 
DE DI =785MM, CLASSE DE RIGIDEZ SN4, CONFORME 
NORMAS NBR ISO 21138-1 E NBR ISO 21138-3 

M 1.398,00 

2 001.001.036 
TUBO PEAD PE 100 PN 10 SDR 17 DE 900 MM COR PRETO 
COM LISTRA OCRE CONFORME NBR 15561:2017 - BARRAS 
DE 06 METROS 

M 42,00 

O laboratório selecionado para inspecionar o lote deverá possuir Certificado original de Aprovação acreditado no 
Inmetro de seus equipamentos, com vigência dentro do período de realização dos ensaios. 
 
Para o Item 01, a licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios conforme determina a NBR ISO 21138-3:  
Rigidez anelar (ISO 9969) 
Resistência ao impacto (ISO 3127) 
Flexibilidade anelar (ISO 13968) 
Coeficiente de fluência (ISO 9967) 
Comportamento ao calor - Ensaio de estufa (ISO 12091) 
Estabilidade térmica (ISO 11357-6) 
Estanqueidade (ISO 13259) 
 
Para o Item 02, a licitante deverá apresentar os laudos dos ensaios conforme determina a NBR 15561/2024:  
Índice de fluidez (NBR 9023 ou ISO 1133-1)     
Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 20ºC (NBR 8415) 
Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 80ºC (NBR 8415) 
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Resistência à pressão hidrostática interna de longa duração a 80ºC (NBR 8415) 
Exame dimensional e visual (Item 4.3.9 NBR 15561) 
Estabilidade térmica (NBR 14300 ou ISO 11357-6)     
Propriedades de tração (Anexo B NBR 15561) 
Dispersão de pigmentos (NBR ISO 18553) 
Teor de Negro Fumo (NBR 9058 ou ISO 6964) 
 
Os laudos devem ser entregues juntamente com os tubos, estando condicionados à aprovação de todos os ensaios 
para o recebimento do lote. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do 
contrato, com possibilidade de prorrogação por igual período, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, 
de 2021. 
2.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de 
que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Saev Ambiental, permitida a negociação 
com a CONTRATADA. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  
3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de 
conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo do objeto licitado constam no Termo de 
Referência – Anexo I e Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar – ETP do Edital do certame. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  
5.1. PREÇO 
5.1.1. O valor total da contratação é de R$ .......... (.....). 
5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto da contratação. 
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 
5.2. FORMA DE PAGAMENTO 
5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pela CONTRATADA. 
5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO 
5.3.1. Sendo recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 03 (três) 
dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. O pagamento 
será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa. 
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão CONTRATANTE 
atestar a execução do objeto do contrato. 
5.3.3. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos para a CONTRATADA serão 
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 
realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção 
monetária. 
5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da 
contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. 
5.4.2.  Quando houver glosa parcial do objeto, a CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA 
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  
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a) o prazo de validade;  
b) a data da emissão;  
c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;  
d) o valor a pagar; 
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis; e 
f) dados bancários para pagamento, destacados na nota. 

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 
da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 
5.4.5.  A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 68 da Lei nº 14.133/2021.    
5.4.6. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a CONTRATANTE deverá 
realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
5.4.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério da CONTRATANTE. 
5.4.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
5.4.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla 
defesa.  
5.4.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.  
5.4.11. Nos casos em que os licitantes porventura não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão apresentar todos os documentos de habilitação 
exigidos neste Edital.  
5.4.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
5.4.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.4.13. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
5.4.14. Os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de 
serviços em geral, inclusive obras, estarão sujeitos a retenção do IRRF conforme previsto na IN/RFB nº 
1.234/12, fixado pela decisão do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) e regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.  
5.5. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO 
5.5.1. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE  
6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade 
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste. 
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6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a CONTRATANTE pagará 
a CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 
determinado(s) pela legislação então em vigor. 
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
7.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I e 
Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar – ETP; 
7.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA; 
7.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato; 
7.1.6. Aplicar à CONTRATADA, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato; 
7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA; 
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 
do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
7.2. A Administração/CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1 A CONTRATADA deverá entregar os materiais em até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da nota de empenho ou assinatura do contrato. A realização de toda e qualquer entrega é 
por conta e risco da CONTRATADA bem como as despesas decorrentes do seu fornecimento, conforme 
Termo de Referência anexo ao edital. 
8.2 Os produtos serão entregues por conta e risco da empresa vencedora desta licitação nos locais a 
serem indicados pelo Departamento de Engenharia, dentro do perímetro do Município de 
Votuporanga/SP, de acordo com as quantidades solicitadas. O horário de entrega para recebimento dos 
produtos/bens é das 07:30h as 10:30h e das 13:30h as 16:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
nacionais e regionais. 
8.3 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato, em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
8.3.1 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
8.3.2comunicar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
8.3.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
8.3.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
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8.3.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Saev Ambiental ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado 
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
8.3.6 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, 
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede 
da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT;  
8.3.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade a CONTRATANTE;  
8.3.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
8.3.9 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
8.3.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  
8.3.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
8.3.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único); 
8.3.13Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

8.3.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 
do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021. 
8.3.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da CONTRATANTE; 

8.3.16 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 

cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 

boa técnica e a legislação de regência; 
8.3.17 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da 
execução deste contrato; 
8.3.18 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
8.3.19 Submeter previamente, por escrito, para a CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere. 
8.3.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

9 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os 
dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  



 

[Digite aqui] 
 

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso 
e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  
9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em 
Lei. 
9.4 A Administração/CONTRATANTE deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre 
todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.  
9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA 
eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver 
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  
9.6 É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 
responsabilidades decorrentes da LGPD.  
9.7 A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
9.8 A CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo 
a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  
9.9 A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, 
inclusive quanto a eventual descarte realizado.  
9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com 
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário 
e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou 
abusos.   
9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração/CONTRATANTE nas hipóteses previstas na 
LGPD.  
9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões 
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.  
9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 
autoridade nacional.  
 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII) 
Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração/CONTRATANTE ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 
sanções: 
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I.Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/21); 

II.Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f 
e g do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, §4º, da Lei); 

III.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/21)) 

IV.Multa: 
(1) moratória de 0,5% (cinco décimos percentuais) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado 
com contratação direta, pelo 1º (primeiro) dia de atraso; 
(2) moratória de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, do 2º (segundo) até o 30º (trigésimo) dia 
de atraso, a ser calculado sobre o valor do contrato executado em desconformidade com o prazo previsto 
no contrato; 
(3) moratória de 0,3% (três décimos percentuais) ao dia, a partir do 31º (trigésimo primeiro) e até o 
45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a ser calculado o valor do contrato executado em 
desconformidade com o prazo previsto no contrato; 
(3a) Após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso, a unidade gestora do contrato deve notificar a 

CONTRATADA e, considerando as eventuais justificativas apresentadas, avaliar em manifestação 

fundamentada se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais vantajoso rescindi-la; 

(4) moratória de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato ou do valor estimado da contratação, 
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais 
como: 
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato;  

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração/CONTRATANTE, os documentos 

exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;  

d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da CONTRATANTE;  

e) não devolver os valores pagos indevidamente pela CONTRATANTE;  

f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;  

g) utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato;  

h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais a qualquer pessoa;  

i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus empregados 

ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra;  

j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em 

especial quando solicitado pela CONTRATANTE;  

k) deixar de repor funcionários faltosos;  

l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de 

obra;  

m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;  

n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguro, encargos fiscais e 

sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do 

contrato nas datas avençadas;  

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 

regularizada. 

(5) moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou do valor estimado da 
contratação, na hipótese da CONTRATADA entregar o objeto contratual em desacordo com as 
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 
tornem impróprio para o fim a que se destina; 
(6) moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou do valor estimado da 
contratação, quando a CONTRATADA ou fornecedor registrado der causa, respectivamente, à rescisão 
do contrato ou ao cancelamento da Ata de Registro de Preços; 
(7) moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução parcial 
definitiva do objeto do contrato; 
(8) moratória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto; 
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(9) compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto. 
11.3 Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, a unidade gestora da 
contratação deverá iniciar a instrução da penalidade de multa após o cálculo do valor pelo(a) Gestor(a) 
de Contratos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
11.4 A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/21). 
11.5 Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/21). 
11.5.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/21) 
11.5.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pela CONTRATANTE para CONTRATADA, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º). 
11.5.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.6 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
11.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/21): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 
11.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos no artigo 159, da Lei nº 14.133/21). 
11.9 A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 
pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato 
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e 
a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/21). 
11.10  A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, 
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da 
Lei nº 14.133/21). 
11.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
12.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 
cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 
12.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a CONTRATANTE, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem. 
12.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 
a notificação da CONTRATADA pela CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
12.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos 
de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 
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comunicação. 
12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
12.2.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133/21. 
12.2.2 A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão 
se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
12.2.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 
termo aditivo para alteração subjetiva. 
12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
12.3.3 Indenizações e multas. 
 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
13.1. Para atender as despesas decorrentes deste contrato, foram aprovadas no orçamento para o 

exercício do ano 2024, através da Lei nº 7.045, de 05 de dezembro de 2023, a seguinte dotação 

orçamentária: 

PRINC CLASSIF INSTITUCIONAL CATEGORIA ECONÔMICA FR C APLIC 

43 03.01.02 17.512.0049.1078 44905199 OUTRAS OBRAS E I NSTALAÇÕE S 7 110.323 

* Fonte de Recurso: 07 – Operações de Crédito. 
13.2. Os recursos para 2025 serão alocados nas Peças de Planejamento a serem enviadas à Câmara 

Municipal nos prazos estabelecidos na Lei Orgânica do Município 

 
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  
14.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei Federal nº 14.133, de 2021, no Decreto Municipal nº 15.631/2023 e suas alterações e demais normas 
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021. 
15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato. 
15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e 
condições previstas na Lei nº 14.133/21. 

 

17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  
17.1  É eleito o Foro da Comarca de Votuporanga, Estado de São Paulo, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.  

 

E, por estarem assim justas e combinadas, as partes contratantes firmam o presente instrumento 

na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias. 
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Votuporanga, -- de ----- de 2024. 

 

 

PELA CONTRATANTE: 

MARCELO RONCOLATO CAMBRAIS 
Superintendência 

 

 

PELA CONTRATADA: 

 
 
 
TESTEMUNHAS 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº34 /2024 – PROCESSO Nº69 /2024 

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA 

Contratada:   

Contrato nº ---/2024 

Objeto: 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos 
a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na 
Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente 
ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade da contratada manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor 
recursos e o que mais couber. 
 

 Votuporanga, -- de ----- de 2024. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA  

Marcelo Roncolato Cambrais - Superintendente 

CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL PELA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Marcelo Roncolato Cambrais - Superintendente  

CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pela CONTRATANTE: 

Marcelo Roncolato Cambrais  

Superintendente 

 CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 
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Pela CONTRATADA: 

Nome:  

Cargo:  

CPF: 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Marcelo Roncolato Cambrais  

Superintendente 

CPF: XXXXXXXXX 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

FISCAL(AIS) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF: 

Assinatura:____________________________________________________ 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF: 

Assinatura:____________________________________________________ 
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ANEXO VI   
MINUTA DA NOTA DE EMPENHO 

PREGAO na forma ELETRÔNICA Nº34 /2024 – PROCESSO Nº69 /2024 

SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA 
Estado de São Paulo 

 

  

NOTA DE EMPENHO 

Nº do Empenho/Tipo Recurso 

      

Órgão Unidade Orçamentária 

    

    
Dotação Nº da Conta 

Credor 

  
        
Endereço Fone Cidade UF 

Licitação Número 
Solicitaç
ão 

Proc. 
Compra 

Emissã
o Vencimento 

            

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 

Saldo Atual       

Item Quant. Und. Especificação Valor Unitário Valor Total 

            

Local de Entrega 
TOTAL GERAL 

    

___________________________ 
Contador 

 
_________________________________ 

Secretário Municipal da Fazenda 

RECIBO 

Recebi(emos) da Tesouraria da SUPERINTENDENCIA DE 
ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA, a 
importância acima especificada em moeda corrente do País. 

________ de ___________________ de ___________ 
 

_______________________________________ 
Credor 

ORDEM DE PAGAMENTO 

Pago em: _________/__________________/_______ 
 
Banco: ______________________________________ 
 
Conta nº _____________________________________ 
 
Cheque nº ____________________________________ 

Pague-se ao favorecido o valor acima 
especificado proveniente desta Nota de 
Empenho 

_______/____________/___________ 
 
 

_______________________________ 
Ordenador de Despesa 

_______________________________________ 
Tesoureiro 

 


