
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e eventual de materiais hidráulicos e acessórios 
diversos,  destinados  à  execução  de  serviços  de  manutenção,  ampliação  e  reparos  nas  redes 
públicas de água e esgoto do município de Votuporanga/SP.

LOCAL: MALHA URBANA DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA/SP.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE HIDRÁULICA

PROPRIETÁRIO: Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV 
AMBIENTAL. 

E S T U D O  T É C N I C O  P R E L I M I N A R
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da futura aquisição de materiais de rede, bem como, 
compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de 
forma a  melhor  atender  as  necessidades da Superintendência  de Água,  Esgotos e  Meio Ambiente de 
Votuporanga – SAEV Ambiental, conforme a Lei nº 14.133/2021.

1. DADOS DO PROCESSO

Órgão Responsável pela Contratação:
Superintendência  de  Água,  Esgotos  e  Meio 
Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental

Unidade Administrativa Requisitante: Departamento Técnico Operacional

Objeto:

Registro de preços para aquisição futura e eventual 
de  materiais  hidráulicos  e  acessórios  diversos, 
destinados à execução de serviços de manutenção, 
ampliação e reparos nas redes públicas de água e 
esgoto do município de Votuporanga/SP.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justificativa da Demanda Atual
A presente licitação tem por objeto a aquisição de materiais destinados à execução de serviços de obras, 
consertos e reparos nas redes de água e esgoto da SAEV Ambiental.
A necessidade da presente contratação decorre, em sua maior parte, do fracasso do processo licitatório 
anteriormente realizado para aquisição de materiais com objeto semelhante, no qual diversos itens restaram 
desertos  e/ou  fracassados,  comprometendo  a  recomposição  adequada  dos  estoques  operacionais  da 
autarquia.
Além disso, parte da demanda também se relaciona à continuidade das atividades operacionais da SAEV 
Ambiental,  considerando  o  caráter  contínuo  e  dinâmico  dos  serviços  de  manutenção  e  operação  dos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Desde a última aquisição regularmente concluída, observou-se:
• A intensificação das manutenções corretivas, em decorrência de rompimentos inesperados nas redes;
•  A execução de serviços emergenciais não previstos inicialmente,  incluindo intervenções em áreas de 
expansão urbana, vazamentos em locais de difícil acesso e ligações provisórias;
• O aumento do número de atendimentos operacionais relacionados a ocorrências hidráulicas e sanitárias.
Em razão desses fatores, bem como da impossibilidade de aquisição de diversos itens no certame anterior,  
os  estoques  operacionais  atingiram  níveis  críticos,  especialmente  em  relação  aos  materiais  de  maior 
utilização nas intervenções de campo.
A  contratação  pretendida  visa  recompor  os  estoques  essenciais  da  autarquia,  garantindo  condições 
adequadas  para  a  continuidade,  eficiência  e  regularidade  dos  serviços  públicos  prestados  pela  SAEV 
Ambiental, especialmente para:

1. Evitar interrupções nos serviços essenciais, assegurando maior agilidade nos reparos das redes de 
água e esgoto; 

2. Garantir  pronta  resposta  às  demandas  emergenciais  e  imprevisíveis  que  exigem  intervenção 
imediata das equipes operacionais; 

3. Viabilizar  a  execução  de  manutenções  preventivas  e  corretivas,  reduzindo  riscos  de  falhas 
operacionais e maiores custos futuros; 

4. Atender ao interesse público, assegurando a continuidade dos serviços de abastecimento de água 
potável e coleta de esgoto à população. 

2.2. Análise Técnica e Econômica da Viabilidade
Nos termos do art.  18, inciso I,  da Lei nº 14.133/2021, foi  realizado Estudo Técnico Preliminar visando 
analisar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida.
O  estudo  concluiu  pela  necessidade  e  viabilidade  da  aquisição,  considerando  principalmente  a 
recomposição dos estoques comprometidos em razão do fracasso parcial do processo licitatório anterior,  
bem como a necessidade contínua de atendimento das demandas operacionais da autarquia.
A solução proposta mostra-se técnica e economicamente vantajosa, tendo em vista que a ausência dos 
materiais compromete diretamente a execução dos serviços de manutenção das redes de água e esgoto,  
podendo ocasionar prejuízos operacionais, aumento do tempo de resposta às ocorrências e impactos na 
prestação dos serviços públicos essenciais.
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A demanda foi fundamentada com base em registros de consumo, histórico de utilização dos materiais, 
quantitativos fracassados no certame anterior, relatórios operacionais e previsão de manutenções futuras, 
demonstrando  compatibilidade  com  os  princípios  do  planejamento,  eficiência,  continuidade  do  serviço 
público e vantajosidade previstos na legislação vigente.
2.3 Quanto ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, verifica-se que, 
embora  a  legislação  preveja  mecanismos  de  favorecimento,  nos  termos  do  art.  49,  inciso  III,  da  Lei  
Complementar  nº  123/2006,  a  medida  que  não  se  mostra  vantajosa  no  presente  caso  refere-se 
especificamente  à  exclusividade  na  participação,  e  não  à  supressão  dos  demais  benefícios  legais 
assegurados a essas empresas.
Ainda  que  os  grupos  não  sejam  individualmente  de  elevado  valor,  o  conjunto  do  objeto  demanda 
fornecimento  contínuo,  padronizado  e  logisticamente  estruturado,  com  capacidade  de  atendimento 
simultâneo  às  demandas  operacionais  da  autarquia.  Nesse  contexto,  a  fragmentação  excessiva  da 
contratação,  com  eventual  reserva  exclusiva  de  itens  ou  grupos  para  ME/EPP,  pode  comprometer  a 
uniformidade técnica dos materiais, a padronização de marcas e especificações, bem como a eficiência 
logística e o controle contratual.
Além disso, a natureza essencial do serviço público de saneamento exige regularidade e previsibilidade no 
fornecimento, sendo necessário que o contratado possua estrutura operacional compatível com o volume 
agregado da contratação,  minimizando riscos de desabastecimento ou atrasos que possam impactar  a 
continuidade do serviço.
Dessa forma,  o  afastamento adotado restringe-se apenas à exclusividade de participação por  itens ou 
grupos, não afastando os demais tratamentos favorecidos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, tais  
como o direito de preferência, o empate ficto e demais prerrogativas legais. Assim, permanece assegurada 
a participação das microempresas e empresas de pequeno porte no certame, em condições isonômicas, 
preservando-se, ao mesmo tempo, a competitividade, a eficiência e a obtenção da proposta mais vantajosa 
para a Administração, em observância aos princípios da economicidade e do interesse público.

3. ÁREA REQUISITANTE

ÁREA REQUISITANTE RESPONSÁVEL TÉCNICO

Departamento Técnico Operacional Marcelo Augusto Fukuoka

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A definição dos requisitos para a  contratação dos materiais  de rede de água e esgoto deve observar  
critérios técnicos, operacionais e logísticos, de forma a assegurar a compatibilidade dos insumos com os 
sistemas já implantados pela SAEV Ambiental, bem como garantir a eficiência da execução dos serviços de 
manutenção e expansão de rede.
Abaixo, elencam-se os principais requisitos a serem observados:

 Material e resistência estrutural:
Os  produtos  a  serem  fornecidos  deverão  apresentar  elevado  padrão  de  qualidade,  reconhecido  pelo 
mercado nacional, e estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e demais regulamentações 
vigentes. Devem ser fabricados com materiais de alta resistência mecânica e durabilidade compatível com 
as exigências operacionais das redes públicas de saneamento.

 Conformidade com normas e regulamentações:
A  empresa  contratada  deverá  estar  legalmente  estabelecida  e  possuir  expertise  comprovada  no 
fornecimento  dos  materiais  especificados.  Será  exigida  documentação  comprobatória  de  regularidade 
jurídica, fiscal e trabalhista, nos termos estabelecidos no Termo de Referência e no edital. Os produtos 
deverão  atender  integralmente  aos  requisitos  técnicos,  inclusive  quanto  à  compatibilidade  dimensional, 
padrão de rosca, estanqueidade e resistência à pressão.

 Disponibilidade e custo-benefício:
A análise do mercado deverá considerar  não apenas o custo unitário  dos materiais,  mas também sua 
disponibilidade, tempo de reposição, custo logístico e eventual necessidade de substituições ao longo do 
tempo. Itens com melhor desempenho e vida útil estendida serão priorizados, conforme análise de ciclo de 
vida.

 Prazo para entrega e substituições:
Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da 
data de envio da nota de empenho pela SAEV Ambiental. Em caso de necessidade de substituição por não 
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conformidade  técnica,  o  fornecedor  deverá  providenciar  a  troca  no  menor  prazo  possível,  sem  ônus 
adicional à Administração.

 Local e horário de entrega:
Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da SAEV Ambiental, situado na Av. Nasser Marão, 
nº 1427, Bairro Distrito Industrial I – Votuporanga/SP, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos 
facultativos, no horário das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Em atendimento ao disposto no art. 11, inciso I, e art. 18 da Lei nº 14.133/2021, bem como ao art. 141, 
inciso III,  do Decreto Municipal  nº 15.631/2023, este levantamento de mercado visa analisar,  de forma 
técnica e econômica, as alternativas disponíveis no mercado para o fornecimento de materiais hidráulicos e 
sanitários, considerando seu custo-benefício ao longo do ciclo de vida do objeto, com vistas à escolha da 
solução mais vantajosa para a SAEV Ambiental.
5.1. Metodologia Utilizada
Foram adotadas as seguintes estratégias para identificar, comparar e justificar a solução contratual mais 
adequada:

1. Pesquisa com fornecedores especializados:  Empresas com atuação consolidada no setor de 
materiais hidráulicos e sanitários foram consultadas, e apresentaram propostas formais com base 
nos itens descritos no item 8 deste ETP. Os fornecedores foram selecionados com base em critérios 
de qualidade técnica, regularidade fiscal e geográfica, abrangendo diferentes regiões do país.

2. Consulta a contratações públicas anteriores: Foram analisados processos licitatórios de entes da 
Administração Pública, nos últimos 36 meses, por meio de plataformas como Comprasnet, Portal da 
Transparência, Painel de Preços e BNC, para verificar os modelos de contratação adotados, os 
preços praticados e a frequência de aquisição dos itens em questão.

3. Análise de valores de mercado atualizados: Foram consultados catálogos técnicos, plataformas 
de  e-commerce  institucional  e  publicações  especializadas  do  setor  para  aferição  de  preços 
atualizados, considerando também variações inflacionárias e eventuais custos logísticos associados 
à entrega parcelada.

5.2. Alternativas de Solução Encontradas no Mercado
Foram identificadas três alternativas principais:

 A) Aquisição integral com entrega única: Consiste na compra de todo o volume estimado em lote 
único, com entrega imediata ao almoxarifado.

 B) Contratação por fornecimento contínuo (sem SRP): Aquisição fracionada com cronograma 
previamente definido em contrato.

 C)  Aquisição  por  Sistema de  Registro  de  Preços  (SRP):  Fornecimento  sob  demanda,  com 
vigência de até 12 meses, conforme necessidade operacional.

5.3. Análise Comparativa das Alternativas

Critério Avaliado
Alternativa A – Entrega 
Única

Alternativa  B  – 
Fornecimento Contínuo

Alternativa  C  –  SRP 
(Escolhida)

Flexibilidade de entrega Baixa Média Alta

Risco  de 
desabastecimento

Baixo  (após  entrega), 
mas exige espaço

Médio
Baixo (estoque ajustado 
à demanda)

Custo de estocagem
Alto  (demanda  espaço 
físico)

Médio Baixo

Atualização de preços
Inexistente (preço fixado 
na compra)

Parcial  (em  contratos 
longos)

Possível  durante  a 
vigência do SRP

Eficiência operacional
Limitada  (estoque  pode 
ficar obsoleto)

Média
Alta  (entrega  conforme 
necessidade)

Custo global  no ciclo de 
vida

Alto  (risco  de  perdas  e 
obsolescência)

Médio
Baixo  (compras 
racionais e escalonadas)

Compatibilidade  com 
rede existente

Garantida em todas Garantida Garantida

Vantajosidade geral Limitada Parcial Maior

5.4. Justificativa da Solução Adotada



Página 5 de 18

A análise técnica e econômica demonstra que a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), com 
entregas sob demanda, é a solução que oferece melhor relação custo-benefício ao longo do ciclo de 
vida do objeto, considerando:

 A  possibilidade  de  aquisições  fracionadas  conforme  a  demanda  real,  evitando  desperdício  e 
obsolescência de materiais;

 A otimização da gestão de estoques e redução de custos com armazenamento;
 A padronização dos materiais, o que facilita a manutenção dos sistemas existentes e garante maior 

eficiência nas intervenções técnicas;
 A aderência à prática consolidada entre entes públicos para itens de uso contínuo e padronizado.

5.5. Conclusão
Conclui-se que a contratação por  Sistema de Registro de Preços (SRP) representa a alternativa mais 
vantajosa para a SAEV Ambiental, por garantir  flexibilidade, economicidade, eficiência operacional e 
aderência  técnica,  em  conformidade  com os  princípios  da  legalidade,  vantajosidade,  planejamento  e 
eficiência estabelecidos na Lei nº 14.133/2021. A escolha está devidamente justificada frente às demais 
opções disponíveis no mercado.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Em conformidade com o art. 18 da Lei nº 14.133/2021, este item apresenta a justificativa técnica para a 
solução adotada pela SAEV Ambiental, considerando os estudos de viabilidade, a realidade operacional 
atual, os riscos mapeados, a estimativa de custos e a compatibilidade com o Plano Anual de Contratações – 
PAC 2026.
A solução consiste na aquisição de materiais de rede hidráulica, por meio do Sistema de Registro de 
Preços (SRP), visando atender à manutenção, ampliação e operação contínua das infraestruturas de água 
e  esgoto.  A  medida  busca  recompor  o  estoque  estratégico  da  autarquia,  atualmente  insuficiente  para 
atender às demandas de campo, garantindo a prestação regular dos serviços públicos de saneamento 
básico.
O  modelo  por  SRP  é  justificado  pela  recorrência  da  demanda,  imprevisibilidade  de  emergências 
operacionais  e  pela  vantagem  logística  e  financeira  de  permitir  aquisições  parceladas  conforme  a 
necessidade,  evitando  compras  em grande  escala  que  possam acarretar  desperdícios,  vencimento  de 
validade ou obsolescência de insumos.
Justificativa Técnica da Solução
A  solicitação  foi  fundamentada  em  levantamento  quantitativo  e  qualitativo  realizado  pelos  setores 
operacionais da SAEV Ambiental, especialmente o Departamento Técnico Operacional, responsável pelas 
intervenções em campo. A demanda abrange desde componentes de pequeno porte, como conexões e 
registros, até materiais estruturais, como tubos DN 300 mm, registros de gaveta em ferro fundido.
A seleção dos materiais obedece a critérios técnicos rigorosos, como conformidade com normas da ABNT 
(ex. NBR 7665, NBR 5648), certificações do INMETRO, desempenho físico-mecânico e adequação ao uso 
em redes urbanas pressurizadas. Os itens foram priorizados com base em frequência de uso, criticidade 
operacional e impacto na segurança sanitária, contribuindo diretamente para a eficiência do sistema de 
abastecimento e esgotamento.
Adequação à Realidade Administrativa
A adoção do SRP atende ao disposto no art. 6º, inciso XLV, e nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, que 
tratam do Sistema de Registro de Preços, proporcionando os seguintes benefícios:

 Celeridade na resposta a demandas emergenciais, evitando paralisações de serviços essenciais;
 Flexibilidade na aquisição por itens e entregas sob demanda, conforme urgência e consumo real;
 Racionalização  orçamentária,  evitando  antecipações  desnecessárias  e  otimizando  o  uso  de 

recursos públicos;
 Eficiência logística, com entregas centralizadas no Almoxarifado da SAEV, facilitando inspeção, 

armazenamento e controle.
Planejamento de Entrega e Inspeção Técnica
Os materiais  deverão ser  entregues no  Almoxarifado da SAEV Ambiental,  localizado na Av.  Nasser 
Marão, nº 1427 – Distrito Industrial I – Votuporanga/SP, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 10h30 e 
das 13h30 às 16h30, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos após o envio da nota de empenho.
Materiais  técnicos,  especialmente  conexões  pressurizadas,  ferro  fundido,  PEAD  e  PVC,  deverão  ser 
acompanhados  de  relatórios  de  ensaio  emitidos  por  laboratório  acreditado  pelo  INMETRO, 
comprovando  conformidade  com as  normas  aplicáveis,  como NBR 5648,  NBR 7665,  ISO 9969,  entre 
outras.
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Quantificação e Modularização da Solução
A definição dos quantitativos teve por base o  histórico de consumo dos últimos três anos,  aliado à 
previsão de aumento da demanda decorrente da expansão urbana e da intensificação de manutenções 
corretivas. 
As entregas serão realizadas  de forma parcelada, conforme necessidade real da SAEV, o que garante 
aderência entre a aquisição e o consumo efetivo, promovendo o uso racional dos recursos públicos sem 
comprometer a qualidade dos serviços prestados.
Conclusão e Aderência à Lei nº 14.133/2021
A solução apresentada está plenamente fundamentada nos incisos I a IV do art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e 
está  alinhada  aos  princípios  da  economicidade,  eficiência,  planejamento  e  interesse  público.  Sua 
compatibilidade com o Plano Anual de Contratações – PAC 2026 reforça sua viabilidade orçamentária e 
estratégica.
A adoção desta abordagem assegura não apenas o abastecimento regular de insumos operacionais, mas 
também fortalece a capacidade institucional da SAEV Ambiental de oferecer serviços públicos essenciais 
com  regularidade,  qualidade  técnica  e  responsabilidade,  contribuindo  para  a  promoção  da  saúde 
pública e para a melhoria da infraestrutura urbana de saneamento básico.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
As quantidades foram estimadas analisando o histórico de consumo dos últimos três anos acrescidas de 
novas demandas, além de considerar a tendência de aumento em determinados itens.
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030.

009.

004

917

ADAPTADO

R FLEXÍVEL 

PVC X 

CERAMICA 

150

26 9 3 12,7 Peça 50

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

‘030

.003.

086

446

TUBO DE 

PVC/PBA 

JEI CL 20 

DE 100 MM 

C/ANÉIS DE 

BORRACHA

18 6 51 25,0 Metro 120

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

025

811

TUBO DE 

PVC/PBA 

JEI CL 15 

DE 100/110 

282 204 1656 714,0 Metro 1800

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 
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MM

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

091

810

TUBO 

PVC/PBA 

JEI RÍGIDO 

CL 20 DN/DE 

50/60MM C/ 

ANÉIS DE 

BORRACHA 

NBR 5647-1.

150 96 60 102,0 Metro 600

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

020

431

TUBO DE 

PVC/PBA 

RIGIDO JEI 

CL 15 DE 

50/60 MM 

C/ANÉIS DE 

BORRACHA 

- NBR 5647

1857 1086 1032
1325,

0
Metro 2100

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

021

432

TUBO PVC 

DEFOFO JEI 

DN 250 MM 

(AZUL)

6 6 0 4,0 Metro 240

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

122

455

TUBO MPVC 

DEFOFO/PV

C-O JEI PB 

DN 250 MM 

PN 12,5 

CONFORME 

NBR 

2220 84 218 840,7 Metro 810

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 
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7665/NBR 

15750 E ISO 

16422

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

119

456

TUBO MPVC 

DEFOFO/PV

C-O JEI PB 

DN 150 MM 

CONFORME 

NBR 

7665/NBR 

15750 E ISO 

16422 1MPA

120 54 45 73,0 Metro 2400

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

004.

156

470

ESTRANGU

LADOR DE 

VAZÃO 3/4´ 

P/ TUBO 

PEAD TIPO 

CAPA BODE

4 9 1 4,7 Peça 30

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

023.

570

897

CHAVE 

PARA 

ABRIR 

REGISTRO 

DENTRO DA 

CPH

7 1 0 2,7 Peça 30

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

034

441

TUBO PEAD 

PE 80 

RAMAL 

PREDIAL 

AZUL DN 32 

MM

112 300 112
174,6

7
Metro 50

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 
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regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

003.

057

443

TUBO PEAD 

20 MM PE 80 

P/RAMAL , 

AZUL 2,3 

MM

5820 5661 6050
5843,

67
Metro 8000

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

001.

437

812

VÁLVULA 

DE 

RETENÇAO 

PVC DN 100 

MM

9 2 1 4,0 Peça 40

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

030.

007.

021

603

DISPOSITIV

O 3/4" TIPO 

HÓSTIA - 

EM 

POLIPROPIL

ENO PP - 

DISCO LISO 

PARA 

TUBETE

3100 1562 2895
2519,

0
Peça 3000

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

'030.

001.

517

314

REDUÇÃO 

P/ TUBO 

PEAD DN 

32MM X 

20MM - NRB 

9798

1 1 2 1,3 Peça 30

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.
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'030.

003.

098

449
TUBO PVC 

1”
42 18 18 26,0 Metro 60

A aquisição dos materiais hidráulicos justifica-

se pela necessidade de garantir a 

continuidade e eficiência dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de Votuporanga.

Em razão da expansão das redes e do 

aumento das demandas por manutenções e 

ligações domiciliares, faz-se necessário o 

reforço dos estoques desses insumos, 

assegurando pronta resposta operacional e a 

regularidade dos serviços prestados pela 

SAEV Ambiental.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
8.1. A estimativa dos custos foi realizada com base em cotações de mercado, considerando todos os itens 
necessários  para  a  execução  do  objeto,  em  atendimento  ao  orçamento  estimado  exigido  na  fase 
preparatória do processo licitatório nos termos do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021 (especialmente seu inciso 
IV). Abaixo está o detalhamento dos custos:

G

R

U

P

O

I

T

E

M

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA

Unida

de 

Medi

da

Quanti

dade 

Solicita

da

Valor 

Unitári

o

Valor 

Total

1 1

ADAPTADOR 

FLEXÍVEL 

PVC X 

CERAMICA 

150

ADAPTADOR FLEXÍVEL PVC X CERAMICA 150

Adaptador de manilha/PVC 150mm-junta de borracha nitrilica 

flexivel ou PVC flexível de transição para esgoto, conforme 

norma ASTM C 1173, especifica para união entre manilha e pvc 

com

abraçadeira rosca sem fim totalmente em aço inoxidáve com 

parafuso sextavado de 8 mm com fenda para tubulação de 

150mm

Peça 50

R$ 

196,4

4

R$ 

9.822,0

0

2

2

TUBO DE 

PVC/PBA JEI 

CL 20 DE 100 

MM C/ANÉIS 

DE 

BORRACHA

TUBO DE PVC/PBA JEI CL 20 DE 100 MM C/ANÉIS DE 

BORRACHA

Tubo rígido em PVC-U, com junta elástica integrada (JEI), DN 

100 mm (DE 110 mm), para redes de adução e distribuição de 

água.

Classe de pressão CL 20 (2,0 MPa).

Comprimento de montagem de 6,0 m (±1%).

Fabricado com PVC virgem, isento de material reciclado.

Conforme ABNT NBR 5647-1 e NTS 0187.

Metro 120
R$ 

89,00

R$ 

10.680,

00

3 TUBO DE TUBO DE PVC/PBA JEI CL 15 DE 100/110 MM Metro 1800 R$ R$ 
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PVC/PBA JEI 

CL 15 DE 

100/110 MM

Tubo de PVC rígido para sistemas de infraestrutura (PBA - 

Ponta, Bolsa e Anel), destinado à condução de água potável sob 

pressão em redes de abastecimento e adutoras. Fabricado em 

conformidade com a norma NBR 5647, possui Diâmetro Nominal 

(DN) 100 mm e Diâmetro Externo (DE) 110 mm. Classificado 

como Classe 15 (CL 15), projetado para suportar pressão de 

serviço de até 0,75 MPa (7,5 kgf/cm²) a uma temperatura de 

20°C. O sistema de acoplamento deve ser do tipo Junta Elástica 

Integrada (JEI), garantindo estanqueidade, absorção de 

pequenos recalques e facilidade de montagem através do uso 

de anel elastomérico de vedação. O material deve apresentar 

paredes internas lisas para minimizar a perda de carga, ser 

imune à corrosão galvânica e resistente ao ataque químico de 

solos agressivos. Deve ser fornecido em barras padrão, 

devidamente identificadas com marca, norma e classe de 

pressão conforme exigências técnicas setoriais.

57,75
103.950

,00

4

TUBO 

PVC/PBA JEI 

RÍGIDO CL 20 

DN/DE 

50/60MM C/ 

ANÉIS DE 

BORRACHA 

NBR 5647-1.

TUBO PVC/PBA JEI RÍGIDO CL 20 DN/DE 50/60MM C/ ANÉIS 

DE BORRACHA NBR 5647-1.

Tubo rígido em PVC-U, com junta elástica integrada (JEI), DN 

50 mm (DE 60 mm), para redes pressurizadas de água.

Classe de pressão CL 20 (2,0 MPa).

Comprimento de montagem de 6,0 m (±1%).

Conforme ABNT NBR 5647-1 e NTS 0187.

Metro 600
R$ 

32,00

R$ 

19.200,

00

5

TUBO DE 

PVC/PBA 

RIGIDO JEI CL 

15 DE 50/60 

MM C/ANÉIS 

DE 

BORRACHA - 

NBR 5647

TUBO DE PVC/PBA RIGIDO JEI CL 15 DE 50/60 MM C/ANÉIS 

DE BORRACHA - NBR 5647

Tubo rígido em PVC-U, com junta elástica integrada (JEI), DN 

50 mm (DE 60 mm), para redes de água em tubos PBA/BBB.

Classe de pressão CL 15 (1,5 MPa).

Comprimento de montagem de 6,0 m (±1%).

Conforme ABNT NBR 5647-1 e NTS 0187.

Metro 2100
R$ 

14,00

R$ 

29.400,

00

6

TUBO PVC 

DEFOFO JEI 

DN 250 MM 

(AZUL)

TUBO PVC DEFOFO JEI DN 250 MM (AZUL)

Tubo rígido de PVC (PVC-U) azul, tipo DEFOFO (Junta Elástica 

Integrada), DN 250 mm. Pressão de Serviço Mínima PN 10 (1,0 

MPa). Norma: ABNT NBR 5647-1.

Metro 240

R$ 

270,1

7

R$ 

64.840,

80

7

TUBO MPVC 

DEFOFO/PVC-

O JEI PB DN 

250 MM PN 

12,5 

CONFORME 

TUBO MPVC DEFOFO/PVC-O JEI PB DN 250 MM PN 12,5 

CONFORME NBR 7665/NBR 15750 E ISO 16422
Metro 810

R$ 

325,0

0

R$ 

263.250

,00
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NBR 

7665/NBR 

15750 E ISO 

16422

8

TUBO MPVC 

DEFOFO/PVC-

O JEI PB DN 

150 MM 

CONFORME 

NBR 

7665/NBR 

15750 E ISO 

16422 1MPA

TUBO MPVC DEFOFO/PVC-O JEI PB DN 150 MM 

CONFORME NBR 7665/NBR 15750 E ISO 16422 1MPA

Tubo de PVC Orientado (PVC-O ou MPVC), com Junta Elástica 

Integrada (JEI), Ponta e Bolsa (PB), DN 150 mm. Pressão de 

Serviço Mínima PN 12,5 (1,25 MPa). Normas: ABNT NBR 7665, 

ABNT NBR 15750 e ISO 16422.

Metro 2400
R$ 

91,67

R$ 

220.008

,00

3 9

ESTRANGULA

DOR DE 

VAZÃO 3/4´ P/ 

TUBO PEAD 

TIPO CAPA 

BODE

ESTRANGULADOR DE VAZÃO 3/4´ P/ TUBO PEAD TIPO 

CAPA BODE

Estrangulador de vazão 3/4´ para tubo pead (20mm); fabricado 

em aço 1045, com três estágios de aperto (tipo capa bode); com 

abertura de 3 mm para esmagar a mangueira sem danificar.

Peça 30

R$ 

110,0

0

R$ 

3.300,0

0

4
1

0

CHAVE PARA 

ABRIR 

REGISTRO 

DENTRO DA 

CPH

CHAVE PARA ABRIR REGISTRO DENTRO DA CPH

Chave de manejo em aço carbono com haste e extremidade 

compatível com o acionamento (cabeça estriada) dos registros 

de bloqueio instalados dentro da Caixa de Proteção de 

Hidrômetro (CPH) padrão Saev Ambiental. Acabamento 

zincado.

Peça 30

R$ 

110,7

8

R$ 

3.323,4

0

5
1

1

TUBO PEAD 

PE 80 RAMAL 

PREDIAL 

AZUL DN 32 

MM

TUBO PEAD PE 80 RAMAL PREDIAL AZUL DN 32 MM

Tubo fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), classe 

PE 80, cor azul, diâmetro nominal DN 32 mm, destinado à 

execução de ramais prediais de abastecimento de água, 

apresentando flexibilidade, resistência mecânica e durabilidade 

adequadas à aplicação.

Norma:

ABNT NBR 15561 – Sistemas de tubulações plásticas para 

condução de água – Tubos de polietileno (PEAD)

O laboratório selecionado para inspecionar o item deverá 

possuir certificado original de aprovação acreditado no Inmetro 

de seus equipamentos, com vigência dentro do período de 

realização dos ensaios. No ato da entrega dos materiais, a 

empresa deverá apresentar os relatórios de ensaios, juntamente 

Metro 50
R$ 

27,78

R$ 

1.389,0

0
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com as notas fiscais, devendo constar em ambos os 

documentos, o (s) número (s) do (s) grupo (s) ensaiado (s), para 

a comprovação dos materiais fornecidos.

Ensaios conforme determina a NBR 15561:

Índice de fluidez (NBR 9023 ou ISO 1133-1)

Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 20 

ºC e 80 ºC (NBR 8415) Resistência à pressão hidrostática 

interna de longa duração a 80 ºC (NBR 8415) Reversão 

longitudinal (ISO 2505)

Resistência ao esmagamento (NBR 14303 ou EN 12106) 

Estabilidade térmica – OIT (NBR 14300 ou ISO 11357-6) 

Dispersão de pigmentos (NBR ISO 18553)

Propriedade de tração (Anexo B da NBR 15561

1

2

TUBO PEAD 

20 MM PE 80 

P/RAMAL , 

AZUL 2,3 MM

TUBO PEAD 20 MM PE 80 P/RAMAL , AZUL 2,3 MM

Tubo fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), classe 

PE 80, cor azul, diâmetro nominal DN 20 mm, com espessura de 

parede 2,3 mm, destinado à execução de ramais prediais de 

abastecimento de água, garantindo resistência e confiabilidade 

no serviço.

Norma:

ABNT NBR 15561 – Sistemas de tubulações plásticas para 

condução de água – Tubos de polietileno (PEAD)

O laboratório selecionado para inspecionar o item deverá 

possuir certificado original de aprovação acreditado no Inmetro 

de seus equipamentos, com vigência dentro do período de 

realização dos ensaios. No ato da entrega dos materiais, a 

empresa deverá apresentar os relatórios de ensaios, juntamente 

com as notas fiscais, devendo constar em ambos os 

documentos, o (s) número (s) do (s) grupo (s) ensaiado (s), para 

a comprovação dos materiais fornecidos.

Ensaios conforme determina a NBR 15561:

Índice de fluidez (NBR 9023 ou ISO 1133-1)

Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração a 20 

ºC e 80 ºC (NBR 8415) Resistência à pressão hidrostática 

interna de longa duração a 80 ºC (NBR 8415) Reversão 

longitudinal (ISO 2505)

Resistência ao esmagamento (NBR 14303 ou EN 12106) 

Estabilidade térmica – OIT (NBR 14300 ou ISO 11357-6) 

Dispersão de pigmentos (NBR ISO 18553)

Propriedade de tração (Anexo B da NBR 15561

Metro 8000
R$ 

7,90

R$ 

63.200,

00
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6
1

3

VÁLVULA DE 

RETENÇAO 

PVC DN 100 

MM

VÁLVULA DE RETENÇAO PVC DN 100 MM

Válvula de retenção destinada a impedir o retorno de fluxo em 

sistemas hidráulicos, fabricada em PVC rígido (PVC-U), com 

diâmetro nominal DN 100 mm.

Deve possuir tampa de inspeção em aço inoxidável, fornecida 

juntamente com o corpo da válvula, permitindo acesso para 

manutenção interna, limpeza e inspeção periódica.

Projetada para operação em sistemas de água ou esgoto, com 

fechamento automático, garantindo estanqueidade e 

funcionamento eficiente mesmo sob variações de pressão.

A válvula deve suportar pressão de trabalho compatível com 

redes hidráulicas, mantendo integridade estrutural e 

desempenho adequado.

Conexões compatíveis com tubulações DN 100 mm, conforme 

aplicação (junta elástica, flangeada ou colada, conforme 

especificado no item).

Produto em conformidade com as normas técnicas aplicáveis às 

válvulas de retenção em PVC, devendo apresentar resistência 

química, mecânica e durabilidade.

Peça 40

R$ 

174,9

0

R$ 

6.996,0

0

7
1

4

DISPOSITIVO 

3/4" TIPO 

HÓSTIA - EM 

POLIPROPILE

NO PP - 

DISCO LISO 

PARA TUBETE

DISPOSITIVO 3/4" TIPO HÓSTIA - EM POLIPROPILENO PP - 

DISCO LISO PARA TUBETE

Dispositivo do tipo hóstia, fabricado em polipropileno (PP), 

diâmetro nominal 3/4’’, com disco liso, destinado à utilização em 

tubetes, para controle, proteção ou vedação do sistema, 

conforme aplicação específica.

O material em polipropileno confere resistência química, 

durabilidade e confiabilidade, sendo indicado para uso em 

sistemas hidráulicos de água.

Peça 3000
R$ 

0,33

R$ 

990,00

8
1

5

REDUÇÃO P/ 

TUBO PEAD 

DN 32MM X 

20MM - NRB 

9798

Conexão hidráulica destinada à redução de diâmetro em 

tubulações de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com 

dimensões nominais de 32 mm para 20 mm, conforme requisitos 

da ABNT NBR 9798.

Fabricada em material polimérico de alta resistência, adequada 

para utilização em sistemas de abastecimento de água, 

garantindo vedação eficiente, resistência mecânica e 

durabilidade sob condições de pressão e uso contínuo. Deve 

apresentar compatibilidade dimensional com tubos PEAD, 

assegurando encaixe preciso e estanqueidade das conexões.

Peça 30
R$ 

30,19

R$ 

905,70

9
1

6
TUBO PVC 1”

Tubo de PVC rígido, tipo soldável, com diâmetro nominal de 1” 

(aproximadamente 25 mm), destinado à condução de água fria 

em sistemas prediais e redes de distribuição, conforme 

requisitos das normas técnicas da ABNT, especialmente ABNT 

Metro 60
R$ 

39,11

R$ 

2.346,6

0
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NBR 5648.

Fabricado em policloreto de vinila (PVC), deve apresentar 

elevada resistência mecânica, durabilidade e desempenho 

adequado sob condições de pressão, sendo indicado para 

aplicações em instalações hidráulicas permanentes. A união 

entre as peças deve ser realizada por meio de soldagem 

química (adesivo específico), garantindo estanqueidade e 

segurança operacional.

O produto deve possuir superfície interna lisa, minimizando 

perdas de carga e evitando incrustações, além de resistência à 

corrosão, ação de agentes químicos e variações de temperatura 

dentro dos limites de uso para água fria.

Deve ser fornecido em barras com comprimento padrão de 

mercado, com extremidades adequadas para conexão, isento de 

trincas, deformações ou imperfeições, atendendo integralmente 

às normas técnicas aplicáveis e assegurando qualidade e 

confiabilidade na aplicação.

R$ 

803.60

1,50

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
9.1.  O  objeto  da  contratação  é  composto  por  materiais  hidráulicos  divisíveis.  Contudo,  optou-se  pelo 
agrupamento dos itens em grupos, com julgamento pelo menor preço por grupo, em razão da similaridade 
técnica, funcional e operacional entre os materiais que compõem cada lote.
Os  grupos  foram  estruturados  considerando  a  natureza  dos  materiais,  sua  aplicação  nas  redes  de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a compatibilidade entre os itens normalmente 
comercializados pelos mesmos segmentos do mercado fornecedor.
Embora o parcelamento por  item possa,  em tese,  ampliar  a competitividade, verificou-se que, no caso 
concreto,  o  agrupamento  por  grupos  apresenta  maior  vantajosidade  técnica  e  econômica  para  a 
Administração, considerando que:
a)  Os  itens  agrupados  possuem similaridade  funcional  e  são  habitualmente  fornecidos  pelos  mesmos 
fornecedores, não havendo restrição indevida à competitividade;
b) O agrupamento proporciona ganho de escala, favorecendo a obtenção de propostas mais vantajosas em 
razão do fornecimento conjunto dos materiais correlatos;
c) A contratação por grupos reduz custos administrativos e operacionais relacionados à gestão contratual,  
recebimento de materiais, controle de entregas e fiscalização;
d) O fornecimento centralizado por grupo contribui para maior padronização dos materiais utilizados nas 
redes, promovendo maior eficiência operacional e compatibilidade técnica entre os componentes aplicados 
nos serviços de manutenção;
e) Considerando que os materiais serão solicitados de forma parcelada durante a vigência da ata de registro 
de preços, o agrupamento favorece maior previsibilidade logística e reduz riscos de desabastecimento.
Dessa forma, conclui-se que o agrupamento por grupos de itens mostra-se técnica e economicamente mais 
adequado ao interesse público, estando em conformidade com o art. 40, §3º, da Lei nº 14.133/2021, sem 
prejuízo à competitividade do certame.

9.2  O plano de contingência inclui  ações específicas para os riscos identificados na fase preparatória, 
visando garantir a continuidade dos serviços e a mitigação dos impactos, em consonância com a análise de 
riscos exigida pelo Art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/2021

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nos  termos  das  diretrizes  de  planejamento  estabelecidas  pela  Lei  nº  14.133/2021,  entende-se  por 
contratações  correlatas  aquelas  que  possuem  objetos  similares,  complementares  ou  que  possam  ser 
agrupados  em  razão  de  sua  afinidade  técnica,  econômica  ou  funcional.  Já  as  contratações 
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interdependentes são aquelas cuja execução esteja condicionada à realização conjunta de objetos distintos, 
mas  vinculados,  para  a  plena  e  eficaz  satisfação  da  necessidade  administrativa.
No caso específico da presente contratação, após análise técnica do objeto e do seu contexto operacional, 
não  foram  identificadas  contratações  correlatas  ou  interdependentes  que  precisem  ser  realizadas  em 
conjunto  ou  que  impactem  a  execução  desta  aquisição.  Os  materiais  constantes  neste  estudo  são 
autônomos,  com  aplicabilidade  direta  e  imediata  nos  serviços  executados  pelas  equipes  da  SAEV 
Ambiental,  não  estando  condicionados  a  nenhuma  outra  contratação  para  sua  utilização  ou 
operacionalização.
Portanto, a contratação pretendida poderá ser executada de forma isolada, sem prejuízo à continuidade ou 
à efetividade dos serviços prestados pela autarquia.

11. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 
(PAC)

A aquisição de materiais de rede necessários para atender às demandas operacionais da SAEV Ambiental 
está devidamente contemplada no Plano de Contratações Anual (PAC) de 2026, conforme as diretrizes 
estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021 e conforme mencionado no anexo A e no item 7 deste ETP,  na 
coluna “código PAC”.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
A presente licitação visa contratar os grupos de itens (lotes) descritos neste ETP pelo menor preço por 
grupo  de  itens,  com  a  qualidade,  especificações  e  exigências  descritas  com  vista  a  atender  às 
necessidades da SAEV Ambiental. 
Os resultados pretendidos com essa contratação incluem a garantia da qualidade e eficiência dos serviços 
prestados pela  autarquia,  a  conformidade com regulamentos e normas de segurança,  a otimização de 
custos, e o aprimoramento das capacidades técnicas. Abaixo estão os principais resultados esperados:

Garantia da Qualidade e Eficiência dos Serviços: A aquisição de novos materiais de rede é essencial 
para assegurar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados pela SAEV Ambiental.

Atendimento às Necessidades: Os novos materiais atenderão às necessidades dos funcionários da SAEV 
Ambiental, assegurando a continuidade das operações diárias e aumentando a capacidade técnica da 
autarquia.

Eficiência Operacional: Materiais de qualidade aumentarão a eficiência operacional, permitindo reparos e 
manutenções mais eficazes, otimizando recursos e minimizando interrupções nos serviços.

Conformidade com Regulamentos e Normas de Segurança: A contratação de materiais de qualidade 
não só atende às necessidades operacionais, mas também assegura que os serviços estejam em 
conformidade com regulamentos e normas de segurança.

Custos Controlados: A aquisição planejada de materiais de rede otimizará os custos, evitando despesas 
com reparos emergenciais e reduzindo gastos decorrentes de falhas recorrentes, promovendo uma gestão 
financeira eficiente.

Agilidade no Atendimento a Emergências: A disponibilidade de materiais permitirá uma resposta rápida a 
situações emergenciais, como vazamentos e danos inesperados nas redes, melhorando a capacidade de 
atuação da SAEV Ambiental e aumentando a prontidão para manutenções preventivas.

Prevenção de Problemas Futuros: A aquisição de novos materiais possibilitará a realização de manuten-
ções preventivas, que são essenciais para evitar a deterioração das redes. A falta de materiais pode dificul-
tar essas ações, resultando em falhas recorrentes e custos elevados com reparos. 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A ASSINATURA 
DO CONTRATO

Definição de Objetivos Claros: Estabelecer de forma precisa e clara os objetivos da contratação, incluindo 
os resultados esperados e as metas a serem alcançadas durante a execução do contrato.

Levantamento de Necessidades Técnicas: Identificar e detalhar as necessidades técnicas específicas 
que requerem o contrato, garantindo uma compreensão profunda das demandas a serem atendidas pela 
contratada.
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Elaboração  de  Contrato  Robusto: Desenvolver  um  contrato  abrangente  que  inclua  cláusulas  que 
detalhem os serviços a serem prestados, gestor do contrato, prazos, condições de pagamento, penalidades 
por descumprimento e outros aspectos essenciais para assegurar a eficácia da parceria.

Garantia da Conformidade Legal: Certificar-se de que a contratação atende a todas as exigências legais e 
regulamentares, incluindo a verificação da regularidade fiscal e a conformidade com as normas específicas 
do setor.

Acompanhamento: Para  a  presente  contratação  requer  o  acompanhamento  de  profissional(is) 
qualificado(s)  para  analisar,  aceitar,  receber  e  acondicionar  os  materiais  solicitados  de  acordo  com a 
legislação vigente.

Caso ocorra qualquer falha no fornecimento ou atraso na entrega dos materiais  contratados,  deve ser 
elaborado  um  plano  de  contingência  pré-definido,  com  fornecedores  alternativos  já  identificados.  A 
reavaliação de contratos  poderá ocorrer  em caso de descumprimento  de prazos  ou especificações de 
qualidade.

14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
14.1 Possíveis Danos Ambientais Relacionados ao Objeto
Considerando que o objeto consiste na aquisição de materiais hidráulicos, os possíveis impactos ambientais 
limitam-se a:

 Geração de resíduos provenientes das embalagens dos materiais fornecidos;

 Geração de resíduos decorrentes da substituição de componentes (tubos, conexões e acessórios);

 Risco pontual de contaminação por uso inadequado de insumos complementares (adesivos e 
selantes);

 Descarte indevido de materiais danificados ou substituídos.

14.2 Medidas Mitigadoras

 Separação e destinação adequada das embalagens e materiais substituídos;

 Encaminhamento de resíduos recicláveis para reaproveitamento ou reciclagem;

 Adoção de boas práticas no manuseio de insumos;

 Armazenamento adequado dos materiais para evitar deterioração e descarte precoce.

15. POSICIONAMENTO  CONCLUSIVO  SOBRE  ADEQUAÇÃO  DA  CONTRATAÇÃO  PARA  O 
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA

Após a análise técnica constante no Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a adoção do  Sistema de 
Registro  de  Preços mostra-se  a  solução mais  adequada para  a  aquisição de materiais  destinados à 
manutenção, ampliação e reparo das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Os  materiais  objeto  da  contratação  caracterizam-se  por  demanda  variável,  vinculada  a  intervenções 
corretivas, preventivas e emergenciais, não sendo possível estimar com precisão o quantitativo exato a ser 
utilizado  ao  longo  do  exercício.  Nesse  contexto,  o  Registro  de  Preços  permite  aquisições  parceladas, 
conforme a necessidade operacional da autarquia, garantindo maior flexibilidade, eficiência administrativa e 
racionalização dos estoques.

A sistemática adotada assegura ainda maior economicidade, padronização técnica dos materiais aplicados 
nas redes e  continuidade dos  serviços públicos essenciais  prestados pela  SAEV Ambiental,  reduzindo 
riscos de desabastecimento e interrupções operacionais.

Diante  do  exposto,  conclui-se  que  a  solução  proposta  é  tecnicamente  adequada,  economicamente 
vantajosa  e  plenamente  compatível  com as  necessidades  institucionais  da  Superintendência  de  Água, 
Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental.
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ENCERRAMENTO
Encerra-se  aqui  o  presente  Estudo  Técnico  Preliminar,  contendo  em  seu  corpo  18  (dezoito)  páginas 
numeradas ao seu final.

Votuporanga - SP, 15 de maio de 2026.

Rodrigo Ruvina Parisi
Chefe de Divisão de Operação e Manutenção
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