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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

 
SOLICITANTES: 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
TURISMO E CULTURA 
 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

1.1. A Prefeitura de Lagoa Santa enfrenta desafios significativos no 
monitoramento e na manutenção das vias e espaços públicos. Atualmente, a 
identificação de anomalias como degradação do pavimento, sinalização 
deficiente, resíduos descartados irregularmente e falhas na iluminação pública  
ocorre de forma predominantemente manual. Esse processo resulta em 
lentidão na resolução de demandas, aumento dos custos com manutenção 
corretiva e elevação dos riscos à segurança dos usuários do sistema viário. 

1.2. No momento, não existe, um mecanismo automatizado e integrado para 
a coleta, consolidação e análise de informações sobre as condições da 
infraestrutura urbana. Como consequência, a detecção de falhas ocorre de 
maneira reativa, geralmente motivada por reclamações da população ou por 
vistorias esporádicas. Essa abordagem compromete a capacidade de 
planejamento, dificulta a priorização de intervenções e reduz a efetividade das 
ações de manutenção. 

1.3. A morosidade na identificação e na correção de irregularidades como 
buracos, sinalização horizontal desgastada, placas danificadas ou iluminação 
inoperante aumenta substancialmente os riscos de acidentes. Pedestres, 
ciclistas e motoristas ficam expostos a situações de perigo cotidiano, 
potencializando prejuízos materiais, ocorrências de lesões e, em casos 
extremos, perdas de vidas. Além disso, a falta de manutenção oportuna 
compromete a fluidez do tráfego, gerando congestionamentos e dificuldades de 
mobilidade urbana. 
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1.4. A ausência de monitoramento contínuo resulta em um cenário 
predominantemente pautado por manutenção corretiva emergencial, cujo custo 
é expressivamente maior que o da manutenção preventiva. Intervenções 
emergenciais demandam mobilização imediata de equipes, equipamentos e 
insumos, pressionando o orçamento público. Ademais, irregularidades não 
detectadas tempestivamente tendem a se agravar, ampliando ainda mais a 
necessidade de investimentos em infraestrutura. 

1.5. A carência de dados precisos, estruturados e centralizados sobre as 
condições das vias públicas inviabiliza um planejamento estratégico eficaz. 
Sem informações confiáveis, a administração municipal encontra dificuldades 
para hierarquizar demandas, otimizar alocação de recursos, definir rotinas de 
manutenção preventiva e monitorar a execução dos serviços. Esse cenário 
também compromete a transparência administrativa e limita a capacidade de 
prestação de contas à população. 

1.6. Apesar de existir um quadro de servidores responsáveis pela 
fiscalização urbana, o crescimento populacional e a expansão territorial do 
município têm ampliado significativamente a área de cobertura e a 
complexidade das demandas. Esse cenário torna a atuação exclusivamente 
presencial e manual cada vez menos eficaz, devido aos limites geográficos que 
esses profissionais conseguem alcançar em rotinas operacionais. Como 
resultado, a capacidade de fiscalização torna-se insuficiente para atender à 
totalidade das ocorrências, o que inviabiliza a otimização do trabalho das 
equipes e compromete a efetividade das ações de monitoramento e 
manutenção urbana. 

1.7. Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade de 
implementação de soluções tecnológicas automatizadas para o controle e 
monitoramento contínuo das ocorrências em infraestrutura urbana. Tais 
soluções devem possibilitar a identificação, registro, classificação, 
georreferenciamento e acompanhamento preventivo de anomalias relacionadas 
a Pavimentação e Superfícies Viárias, Sinalização e Mobiliário Urbano, 
Infraestrutura Elétrica e Iluminação Pública, Resíduos e Materiais em Área 
Pública, Ocupação e Uso do Solo, Riscos Ambientais e Estruturais e 
Degradação Urbana. 

2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO 

2.1. A contratação de uma solução tecnológica para o monitoramento 
inteligente das vias públicas está prevista no Plano de Contratação Anual 
(PCA),  
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3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3. Monitoramento com Inteligência Artificial: 

3.1. Coleta contínua de dados por sensores e câmeras de alta precisão, 
permitindo análise detalhada das condições da malha urbana e dos 
espaços públicos nas dimensões horizontal e vertical. 

3.2. Integração do sistema de monitoramento com uma plataforma 
online, permitindo visualização e análise dos dados coletados.  

3.3. Emissão de relatórios detalhados com opções de exportação em 
formatos, no mínimo, docx, pdf e xlsx. 

3.4. Envio de alertas a autoridades competentes sobre condições das 
vias e manutenções necessárias. 

3.5. Utilização de equipamento móvel e software com inteligência 
artificial para detecção automática de irregularidades nos 
seguimentos:  

3.5.1. Pavimentação e Superfícies Viárias: 

3.5.1.1. Degradação do revestimento asfáltico (buracos, 
rachaduras, panelas, fissuras). 

3.5.1.2. Irregularidade do pavimento (deformações, 
afundamentos, ondulações). 

3.5.1.3. Irregularidade em vias não pavimentadas (erosões, 
sulcos, má compactação). 

3.5.1.4. Defeitos em elementos de drenagem superficial (bocas 
de lobo e tampas metálicas danificadas, deslocadas ou fora 
de nível). 

3.5.1.5. Ausência ou dano em dispositivos de captação (bueiros 
sem grelha). 

3.5.1.6. Formação de empoçamentos (deficiência de drenagem). 

3.5.2. Sinalização e Mobiliário Urbano 

3.5.2.1. Deficiência de sinalização horizontal (pintura viária 
inexistente, apagada ou irregular). 
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3.5.2.2. Deficiência de sinalização vertical (placas de trânsito 

danificadas, desgastadas, pichadas, ilegíveis ou 
irregulares). 

3.5.3. Instalação irregular de publicidade 

3.5.3.1. Placas comerciais irregulares (cavaletes, faixas, painéis 
em postes ou no passeio). 

3.5.3.2. Mobiliário urbano obstruído ou irregular (caçambas, 
betoneiras e materiais comerciais impedindo circulação). 

3.5.4. Infraestrutura Elétrica e Iluminação Pública 

3.5.4.1. Falha no sistema de iluminação pública (luminárias 
apagadas no período noturno ou acesas durante o dia). 

3.5.4.2. Fiação exposta ou instalação elétrica irregular em 
postes. 

3.5.5. Resíduos e Materiais em Área Pública 

3.5.5.1. Deposição irregular de resíduos sólidos (lixo exposto, 
mal acondicionado). 

3.5.5.2. Deposição irregular de entulho (madeira, restos 
vegetais, resíduos de obra). 

3.5.5.3. Armazenamento inadequado de materiais de construção 
(areia, brita, tijolos na via pública). 

3.5.5.4. Obstrução de via ou passeio por equipamentos 
(caçambas, máquinas, materiais diversos). 

3.5.5.5. Coleta informal com carrinhos (coletores recicláveis). 

3.5.6. Ocupação e Uso do Solo 

3.5.6.1. Terrenos com manutenção inadequada (mato alto, 
limpeza deficiente). 

3.5.6.2. Veículos abandonados ou estacionados de forma 
irregular (principalmente sobre calçadas). 

3.5.6.3. Animais soltos em área urbana (cães, cavalos etc.). 

3.5.7. Riscos Ambientais e Estruturais 
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3.5.7.1. Encostas expostas com risco geotécnico (potencial 

deslizamento, erosão avançada). 

3.5.7.2. Intervenções inacabadas (obras ou reparos em 
andamento sem sinalização adequada). 

3.5.8. Degradação Urbana 

3.5.8.1. Vandalismo em estruturas públicas ou privadas. 

3.6. Plataforma Web e Gestão de Dados 

3.6.1. Disponibilização de uma plataforma online para 
monitoramento, análise e acompanhamento dos dados 
coletados.  

3.6.2. Interface acessível para diferentes setores da administração 
municipal, permitindo o acompanhamento e priorização de 
ações de manutenção. 

3.6.3. Garantia de acesso seguro às informações, com controle de 
permissões para diferentes perfis de usuários.  

3.7. Treinamento e Capacitação 

3.7.1. Capacitação da equipe da prefeitura para utilização da 
plataforma e interpretação dos dados coletados.  

3.7.2. Integração com os sistemas da Prefeitura (caso necessário) 
ou aqueles por ela contratados para consolidação de dados e 
elaboração de diagnósticos geográficos que subsidiem a 
definição de diretrizes estratégicas para o planejamento 
municipal. 

3.7.3. Oferta de materiais didáticos e suporte técnico para auxiliar na 
adaptação ao novo sistema. 

3.8. Equipamentos Tecnológicos 

3.8.1. Câmeras e sensores para captura de imagens e dados em 
tempo real. 

3.8.2. Inteligência artificial para processar e analisar as imagens e 
dados, fazendo a identificação dos problemas. 
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3.8.3. Sistemas para transmitir os dados coletados a um centro de 

controle e para integração com outras plataformas utilizadas 
pela prefeitura. 

3.9. Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

3.9.1. A rodagem em toda a área habitada com as ocorrências 
atualizadas. 

3.9.2. O up time do sistema deve ser de, no mínimo, 98.9% para 
todo o período do contrato. 

3.10. Segurança da Informação 

3.10.1. Implementação de medidas robustas de segurança para 
proteger os dados coletados conta acessos não autorizados. 

3.10.2. Controle de acesso e proteção de dados. 

3.10.3. Autenticação multifator (MFA) para os usuários do sistema. 

3.10.4. Possibilidade de controle de acesso baseado em perfis e 
níveis de permissão. 

3.10.5. Criptografia AES-256 ou superior dos dados e 
armazenamento seguro. 

3.10.6. Transmissão de dados por meio de protocolos seguros. 

3.10.7. Backups periódicos para garantir a recuperação de dados 
em caso de falhas. 

3.10.8. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

3.11. Manutenção e Assistência 

3.11.1. Assistência técnica contínua para problemas técnicos ou 
operacionais. 

3.11.2. Atualizações regulares e adaptações necessárias para 
atender as necessidades do município. 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

4.1. A contratação prevê a prestação de serviço integrado de monitoramento 
inteligente de vias públicas, incluindo software, hardware embarcado, suporte 
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técnico e treinamento. As estimativas abaixo consideram os componentes 
mínimos necessários para a execução adequada da solução:  

Item Descrição Quantidade 

Rodagens  

Rodagens dentro dos níveis de acordo de 
serviço propostos para atualização de 

ocorrências no município incluindo custos com 
veículos, motoristas e equipe operacional. 
Licença do sistema em nuvem incluindo 
suporte técnico remoto, implantação e 

treinamento. 

14 

4.1.1. O número de rodagens foi estabelecido em 14, compreendendo a 
realização de 01 (uma) rodagem diurna por mês, pelo período de 
12 (doze) meses e 02 (duas) rodagens noturnas, sendo as 
noturnas realizadas 01 (uma) a cada semestre. 

4.1.1.1. O número de rodagens previstas para cobertura de toda a 
malha urbana considerou o tempo necessário para 
execução do mapeamento, o processamento e tratamento 
dos dados coletados, bem como o período demandado 
pelas áreas técnicas para elaboração dos diagnósticos e 
implementação das ações cabíveis. 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

5.1. Considera-se inviável adotar, como solução de mercado, alternativas 
baseadas na ampliação do quadro de servidores municipais. Tal medida 
exigiria a criação de novos cargos ou aumento de vagas existentes, o que 
depende de alteração por meio de instrumento legal específico, além da 
realização de concurso público processo complexo, oneroso e que não atende 
ao caráter imediato da demanda. Ademais, frente à contínua expansão da 
infraestrutura urbana de Lagoa Santa, a ampliação do efetivo não configuraria 
solução definitiva, pois tenderia a gerar, em curto prazo, novos gargalos 
operacionais e necessidade recorrente de aumento de pessoal. 

5.2. Adicionalmente, considerou-se inviável realizar análise de mercado para 
soluções baseadas exclusivamente em softwares de análise de padrões em 
imagens de satélite e ortofotos, uma vez que se trata de alternativa modular, 
incapaz de atender integralmente às demandas municipais. Além disso, tal 
tecnologia não permite a identificação de inconsistências em dimensão vertical, 
como sinalização, publicidade irregular e demais elementos tridimensionais 
presentes nos espaços públicos. 
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5.3. Nesse contexto, conclui-se que o mercado oferece apenas uma solução 
viável para o problema identificado: A implementação de tecnologias 
automatizadas para controle, avaliação e monitoramento contínuo das 
ocorrências em infraestrutura urbana com monitoramento inteligente através de 
IA.  

5.4. Solução: Contratação tecnologia automatizada para monitoramento 
contínuo da infraestrutura urbana, com identificação e 
georreferenciamento e tratamento de ocorrências, com o uso de 
inteligência artificial. 

5.4.1. Pontos Positivos: 

5.4.1.1. Eficiência Operacional 

5.4.1.1.1. Reduz drasticamente o tempo necessário para 
identificar e registrar ocorrências. 

5.4.1.1.2. Permite cobertura completa da malha urbana em ciclos 
mais curtos do que a fiscalização presencial. 

5.4.1.2.  Aumento da Precisão e Padronização dos Dados 

5.4.1.2.1. Garante registros georreferenciados, históricos 
comparativos e rastreabilidade das informações. 

5.4.1.3. Monitoramento Contínuo e Preventivo 

5.4.1.3.1. Identifica anomalias ainda em fase inicial, reduzindo a 
necessidade de manutenção corretiva emergencial. 

5.4.1.3.2. Melhora o planejamento de obras e intervenções, com 
base em métricas reais de deterioração. 

5.4.1.4. Otimização de Recursos Públicos 

5.4.1.4.1. Reduz custos operacionais associados à mobilização 
recorrente de equipes. 

5.4.1.4.2. Aumenta a eficiência da alocação de mão de obra e 
materiais. 

5.4.1.5. Escalabilidade 

5.4.1.5.1. Pode acompanhar o crescimento urbano sem 
necessidade proporcional de aumento de efetivo. 
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5.4.1.5.2. Possibilidade de integração a outros sistemas 

municipais. 

5.4.2. Pontos Negativos: 

5.4.2.1. Dependência de Infraestrutura Tecnológica Externa e 
Interna 

5.4.2.2. Curva de Aprendizado 

5.4.2.2.1. Equipes precisam ser treinadas para operar 
plataformas, interpretar dados e adequar fluxos 
internos. 

5.4.2.2.2. Pode haver período de adaptação até plena maturidade 
da solução. 

5.4.3. Valor:  

5.4.3.1. R$ 325.500,00 (trezentos e vinte e cinco mil e quinhentos 
reais). O valor estimado baseou-se no orçamento anexo, 
elaborado por empresa identificada no segmento de 
soluções para automação e monitoramento contínuo da 
infraestrutura urbana. 

5.4.3.1.1. Em análise à proposta recebida, com o objetivo de 
precificar com exatidão o custo dessa solução para 
a administração pública, foi realizada extensa pesquisa 
no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e 
em sites especializados. Contudo, não foram 
identificadas outras contratações, nem outras empresas 
que atuam com serviços similares e na abrangência 
requerida. Em sua maioria, os sistemas são 
direcionados para ramos específicos, como segurança 
no trânsito, motivo pelo qual foi apresentado apenas um 
orçamento.  

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

6.1.1. O valor estimado de R$ 325.500,00 (trezentos e vinte e cinco mil 
e quinhentos reais), baseou-se no orçamento anexo, elaborado 
por empresa identificada no segmento de soluções para 
automação e monitoramento contínuo da infraestrutura urbana. 
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6.1.2. O custo total foi identificado pelo valor unitário do produto e 

pelo número de rodagens, qual seja 14 (quatorze). Sendo o custo 
unitário de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinqüenta 
reais).  

7. DESCRIÇÃO GLOBAL DA SOLUÇÃO 

7.1. Contratação de solução tecnológica de monitoramento inteligente das vias 
públicas por meio de equipamento equipados com inteligência artificial (IA), 
sensores e câmeras de alta precisão, com integração a uma plataforma web 
para visualização e gestão das informações coletadas. 

7.2. Automatizar a identificação de irregularidades em vias públicas (como 
buracos, resíduos, sinalização irregular e iluminação deficiente), otimizando o 
tempo de resposta da prefeitura, reduzindo custos com manutenção corretiva e 
promovendo maior segurança para a população. 

7.3. Deverão ser fornecidas 15 (quinze) licenças para acesso aos 
dados disponibilizados em sistema pela empresa contratada. O número de 
licenças foi baseado conforme demanda dos setores de fiscalização e obras, 
de acordo com o número de agentes que irão utilizar o sistema. 

7.4.  Componentes da solução: 

7.4.1. Uso de equipamentos com sensores e IA embarcada para a captura e 
análise de dados. 

7.4.2. Plataforma web com visualização georreferenciada das ocorrências.  

7.4.3. Banco de dados em nuvem com acesso controlado por perfis de 
usuários.  

7.4.4. Painel de controle, relatórios e dashboard para apoio a tomada de 
decisão.  

7.5.  Infraestrutura e instalação:  

7.5.1. A solução deve ser hospedada em nuvem, eliminando a necessidade de 
servidores locais.  

7.5.2. Acesso à plataforma será realizado por meio da internet, via 
computadores e dispositivos móveis dos servidores municipais. 

7.6.  Acesso: 
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7.6.1. A plataforma terá perfis de acesso diferenciados conforme as áreas da 
Prefeitura.  

7.6.2. Todos os dados capturados poderão ser filtrados por data, localidade ou 
tipo de ocorrência, permitindo melhor distribuição das tarefas. 

7.7.  Operação: 

7.7.1. A contratada será responsável pela operação do equipamento móvel e 
manutenção da IA embarcada.  

7.7.2. Os dados coletados serão automaticamente processados e 
disponibilizados na plataforma.  

7.8.  Manutenção e Suporte Técnico: 

7.8.1. Atualizações constantes dos algoritmos de IA para garantir maior 
efetividade nas detecções. 

7.8.2. Substituição ou reparo de equipamentos em caso de falhas. 

7.8.3. Monitoramento da performance da solução pela contratada.  

7.9.  Capacitação: 

7.9.1. Treinamento técnico para servidores da prefeitura quanto ao uso da 
plataforma e interpretação dos dados.  

7.9.2. Manuais, tutoriais e suporte contínuo para os usuários. 

7.10.  Etapas complementares: 

7.10.1. Levantamento inicial das áreas prioritárias para monitoramento. 

7.10.2. Parametrização da plataforma conforme as necessidades da 
Prefeitura. 

7.10.3. Integração com sistemas já utilizados pelo município, se 
necessário.  

7.10.4. Período de testes e validação. 

7.10.5. Avaliação periódicas do desempenho da solução.  

8. PREPARAÇÃO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL PARA GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

8.1.  Providencias a serem adotadas: 
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8.1.1. Para a gestão contratual deverá ser designado gestores e fiscais de 
contratos e respectivos suplentes. 

8.1.2. Ainda, considerando que se trata de uma contratação sem precedentes, 
será necessária a elaboração de plano de trabalho para a fiscalização e gestão 
contratual. Para essa necessidade, será requerido suporte da Diretoria de 
Inovação Tecnológica para auxiliar na definição de um plano efetivo de trabalho 
para soluções de Tecnologias da Informação e Comunicação.  

9. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES: 

9.1.  Não há contratações correlatas ou interdependentes previstas para a 
execução deste projeto. 

9.2.  A solução objeto deste Estudo Técnico Preliminar será contratada de 
forma autônoma, sem depender de outras aquisições ou contratações 
complementares.  

10. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 
ECONOMICIDADE E OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS 

10.1.  A identificação proativa de falhas nas vias públicas por meio de 
tecnologia permite a substituição do modelo reativo de manutenção corretiva 
por um modelo preventivo. Isso reduz significativamente os gastos 
emergenciais com mobilização de equipes e materiais em caráter de urgência. 

10.2.  A automação da inspeção das vias reduz a necessidade de 
deslocamento de equipes para vistorias manuais, liberando servidores para 
atividades mais estratégicas e especializadas, como planejamento urbano, 
análise de dados e priorização de ações. 

10.3.  Com a coleta contínua e automática de dados, os problemas são 
identificados em tempo real, possibilitando uma resposta mais ágil da 
administração pública. Isso diminui o tempo de exposição da população a 
riscos e melhora a imagem institucional da prefeitura.  

10.4.  Embora a contratação exija investimento inicial, os ganhos em 
produtividade, redução de desperdícios e prevenção de acidentes tornam a 
solução extremamente vantajosa no médio e longo prazo, tanto do ponto de 
vista financeiro quanto social.  

10.5.  A geração de relatórios automáticos e a rastreabilidade das ações 
realizadas permite o acompanhamento da população e dos órgãos de controle, 

A
ss

in
ad

o 
po

r 2
 p

es
so

a(
s)

: R
af

ae
l L

em
es

 G
ar

ci
a 

(*
**

.2
78

.8
36

-*
*)

, E
uv

an
i L

in
do

ur
ar

 B
el

la
 (*

**
.9

52
.7

76
-*

*)
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e:

 h
ttp

s:
//l

ag
oa

sa
nt

a.
ap

ro
va

.c
om

.b
r/c

on
su

lta
?d

oc
um

en
tA

ut
he

nt
ic

at
or

C
od

e=
8f

d9
86

db
-8

20
3-

47
0d

-9
e9

2-
6c

b8
ffd

f3
19

4



 

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 

 
evitando desperdícios, retrabalho e aumentando a confiabilidade da gestão 
pública. 

10.6.   A detecção precoce de irregularidades evita que problemas pequenos se 
tornem grandes obras de reparo, o que gera economia direta ao evitar 
reconstruções complexas e prolongadas.  

11. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NA CONTRATAÇÃO 

11.1. Possíveis impactos ambientais em decorrentes da contratação: 

 Aumento da produção de resíduos. 

 Aumento do consumo de recursos energéticos. 

 Aumento da poluição atmosférica. 

 Desmatamento. 

 Sem riscos de impactos ambientais. 

 Outros possíveis impactos.  
  Medidas para mitigação de impactos ambientais e desenvolvimento 

sustentável: 

 Consumo responsável e destinação adequada de resíduos. 

 Priorização de insumos que garantam o consumo eficiente de 
energia. 

 Políticas de reflorestamento. 

 Sem necessidade da implantação de políticas de mitigação de 
impactos ambientais. 

 Outras possíveis ações de mitigação de impactos ambientais e 
desenvolvimento sustentável.  

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 
CONTRATAÇÃO 

12.1.  A contratação trata-se de um serviço único.  

12.2.  A desfragmentação da solução em itens não seria possível, uma vez que 
a solução completa por meio de serviço único garante a total integração entre 
os componentes do sistema, incluindo infraestrutura, manutenção e gestão 
operacional. Evitando incompatibilidades entre diferentes fornecedores e 
assegurando uma operação mais coesa e eficiente. 

12.3.  Ademais, a centralização da contratação em um único contrato reduz a 
complexidade administrativa, facilitando o monitoramento da execução, a 
fiscalização da qualidade dos serviços e a aplicação de penalidades, quando 
necessário. Dessa forma, minimizam-se riscos relacionados a falhas na 
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comunicação e na coordenação entre múltiplos fornecedores, caso a solução 
fosse parcelada.   

13. SÍNTESE DE ADEQUAÇÃO E VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

13.1.  A contratação da solução de monitoramento inteligente das vias públicas 
por meio de equipamento móvel equipados com inteligência artificial mostra-se 
tecnicamente viável, economicamente justificável e alinhada com os objetivos 
estratégicos da Prefeitura de Lagoa Santa. 

13.2.  A análise técnica demonstrou que a solução atende de forma eficaz à 
necessidade de melhorar o monitoramento da malha viária, otimizando o uso 
de recursos públicos e promovendo ações mais preventivas do que corretivas. 
A ferramenta permitirá coleta contínua de dados, identificação automática de 
problemas (como buracos, sinalização deficiente e acúmulo de lixo), e 
integração com uma plataforma web de gestão e análise, garantindo uma 
resposta mais rápida, precisa e planejada por parte da administração.  

13.3.   A escolha por serviço único favorece a integração da solução, reduz a 
complexidade da gestão contratual e proporciona economia de escala, 
aumentando a relação custo-benefício.  

13.4.  Considerando todos os aspectos técnicos, operacionais, econômicos e 
logísticos, a contratação proposta é plenamente adequada às necessidades do 
município e apresenta excelente viabilidade de implantação e manutenção, 
sendo uma solução inovadora, sustentável e eficaz para a gestão da 
infraestrutura urbana. 

 

Lagoa Santa, data da assinatura digital. 
Equipe de Planejamento 
 
 

___________________________________________________ 
Rafael Lemes Garcia 

Representante Técnico 
 
 
 

___________________________________________________ 
Euvani Lindourar Bella 

Representante dos Demandantes 
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