
DATA BASE JAN/2026 - COM DESONERAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO TAB. 76 EDIF 01-2026

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE 201 - CDHU 02-2026 - REAJUST. 02-2026

DIPO - DIVISÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROJETOS E OBRAS SINAPI 02-2026

 OBRA:  PARQUE PARAISÓPOLIS - REQUALIFICAÇÃO DO GRADIL OBRA R$ 1.639.469,78

 ENDEREÇO: RUA SILVEIRA SAMPAIO, 720 PROJETO R$ 0,00

 PROCESSO SEI: 6027.2026/0002889-8 SUBTOTAL = R$ 1.639.469,78

BDI OBRA 23,10% R$ 378.717,51

 DATA DO ORÇ.: 01/04/2026 BDI PROJETO 33,20% R$ 0,00

TOTAL = R$ 2.018.187,29

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Subtotal R$ 183.655,13

1.1 EQUIPE TÉCNICA Subtotal R$ 83.041,92

20-003-059 EDIF ENGENHEIRO DA OBRA H 72,00 R$ 173,48 R$ 12.490,56

00-090-780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 R$ 79,43 R$ 38.126,40

00-090-776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 R$ 51,98 R$ 24.950,40

00-100-309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00 R$ 77,86 R$ 7.474,56

1.2 VIGILANTE Subtotal R$ 40.370,40

00-100-289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 504,00 R$ 31,58 R$ 15.916,32

20.DIPO.002 CPU VIGILANTE NOTURNO H 504,00 R$ 48,52 R$ 24.454,08

1.3 CANTEIRO DE OBRA Subtotal R$ 60.242,81

01-005-001 EDIF TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 440,00 R$ 87,46 R$ 38.482,40

01-005-006 EDIF PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 22,00 R$ 293,66 R$ 6.460,52

01-005-007 EDIF PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 5,06 R$ 283,18 R$ 1.432,89

02.02.130 CDHU
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 3,00 R$ 1.578,25 R$ 4.734,75

02.02.140 CDHU
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para 

chuveiro - área mínima de 13,80 m²
UNMES 3,00 R$ 1.521,64 R$ 4.564,92

02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 3,00 R$ 993,31 R$ 2.979,93

17-030-002 EDIF PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,00 R$ 396,85 R$ 1.587,40

2 TRECHO 1: SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE GRADIL Subtotal R$ 566.745,47

2.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES Subtotal R$ 376.244,72

04-050-004 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 12,00 R$ 54,16 R$ 649,92

17-060-102 EDIF RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO M2 240,00 R$ 46,30 R$ 11.112,00

01-001-008 EDIF
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 

SEM TRANSPORTE
M2 260,00 R$ 6,13 R$ 1.593,80

01-001-007 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
M3 2.196,00 R$ 165,25 R$ 362.889,00

2.2 GRADIL E PORTÕES Subtotal R$ 190.500,75

17-001-032 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 120,00 R$ 1.578,60 R$ 189.432,00

17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 75,00 R$ 14,25 R$ 1.068,75

3 TRECHO 2: NOVO GRADIL Subtotal R$ 132.735,68

3.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES Subtotal R$ 1.671,15

01-001-008 EDIF
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 

SEM TRANSPORTE
M2 30,00 R$ 6,13 R$ 183,90

01-001-007 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
M3 9,00 R$ 165,25 R$ 1.487,25

3.2 GRADIL E PORTÕES Subtotal R$ 131.064,53

17-001-032 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 60,00 R$ 1.578,60 R$ 94.716,00

17-001-035 EDIF PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA UN 5,00 R$ 3.485,38 R$ 17.426,90

17-001-038 EDIF PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 2,00 R$ 8.926,44 R$ 17.852,88

17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 75,00 R$ 14,25 R$ 1.068,75

4 TRECHO 3: MANUTENÇÃO GRADIL E PORTÕES - PORTARIA Subtotal R$ 85.809,26

4.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES Subtotal R$ 4.960,38

04-050-004 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 0,93 R$ 54,16 R$ 50,36

17-060-102 EDIF RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO M2 37,20 R$ 46,30 R$ 1.722,36

01-001-008 EDIF
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 

SEM TRANSPORTE
M2 31,00 R$ 6,13 R$ 190,03

01-001-007 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
M3 18,14 R$ 165,25 R$ 2.997,63

4.2 SUBSTITUIÇÕES DE GRADIL E PORTÕES Subtotal R$ 53.072,09

17-001-031 EDIF FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 9,30 R$ 1.450,15 R$ 13.486,39

17-001-032 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 9,30 R$ 1.578,60 R$ 14.680,98

17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 93,00 R$ 14,25 R$ 1.325,25

17-001-037 EDIF PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 1,00 R$ 6.562,83 R$ 6.562,83

17-001-034 EDIF PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA UN 2,00 R$ 4.045,10 R$ 8.090,20

17-001-038 EDIF PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 1,00 R$ 8.926,44 R$ 8.926,44

4.3 LIMPEZA E PINTURA GRADIL Subtotal R$ 14.712,59

15-050-020 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 86,80 R$ 9,69 R$ 841,09

15-050-023 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 86,80 R$ 138,16 R$ 11.992,28

15-003-101 EDIF
ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

SERRALHERIA
M2 86,80 R$ 21,65 R$ 1.879,22

4.4 MUROS E MURETAS Subtotal R$ 13.064,20

4.4.1 MURETA DE GRADIL Subtotal R$ 5.695,60

17-001-083 EDIF MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 9,30 R$ 219,44 R$ 2.040,79

11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 22,32 R$ 66,87 R$ 1.492,53

11-080-006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 22,32 R$ 34,71 R$ 774,72

15-001-015 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 74,40 R$ 18,65 R$ 1.387,56

4.4.2 MUROS E BANCOS ENTRADA Subtotal R$ 7.368,60

11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 45,00 R$ 66,87 R$ 3.009,15

11-080-006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 45,00 R$ 34,71 R$ 1.561,95

15-001-015 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 150,00 R$ 18,65 R$ 2.797,50

5 TRECHO 4: MANUTENÇÃO GRADIL ELETROFUNDIDO - LATERAL PORTARIA Subtotal R$ 26.669,41

5.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES Subtotal R$ 4.881,57

04-050-004 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 0,90 R$ 54,16 R$ 48,74

17-060-102 EDIF RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO M2 37,20 R$ 46,30 R$ 1.722,36

01-001-008 EDIF
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 

SEM TRANSPORTE
M2 30,00 R$ 6,13 R$ 183,90

01-001-007 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
M3 17,71 R$ 165,25 R$ 2.926,57

5.2 SUBSTITUIÇÕES DE GRADIL Subtotal R$ 7.182,00

17-001-091 EDIF
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 

MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA
M2 18,00 R$ 327,75 R$ 5.899,50

17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 90,00 R$ 14,25 R$ 1.282,50

5.3 LIMPEZA E PINTURA GRADIL Subtotal R$ 7.119,00

15-050-020 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 42,00 R$ 9,69 R$ 406,98

15-050-023 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 42,00 R$ 138,16 R$ 5.802,72

15-003-101 EDIF
ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

SERRALHERIA
M2 42,00 R$ 21,65 R$ 909,30

5.4 MUROS E MURETAS Subtotal R$ 7.486,84

17-001-083 EDIF MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 18,00 R$ 219,44 R$ 3.949,92

11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 21,60 R$ 66,87 R$ 1.444,39

11-080-006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 21,60 R$ 34,71 R$ 749,73

15-001-015 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 72,00 R$ 18,65 R$ 1.342,80

6 TRECHO 5: MANUTENÇÃO GRADIL PERFILADO - RUA SILVEIRA SAMPAIO Subtotal R$ 320.886,46

6.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES Subtotal R$ 27.597,43

04-050-004 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 5,18 R$ 54,16 R$ 280,54

17-060-102 EDIF RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO M2 207,00 R$ 46,30 R$ 9.584,10

01-001-008 EDIF
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 

SEM TRANSPORTE
M2 172,50 R$ 6,13 R$ 1.057,42

01-001-007 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
M3 100,91 R$ 165,25 R$ 16.675,37

6.2 SUBSTITUIÇÕES DE GRADIL E PORTÕES Subtotal R$ 164.112,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
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CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL SEM BDI

17-001-031 EDIF FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 51,75 R$ 1.450,15 R$ 75.045,26

17-001-032 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 51,75 R$ 1.578,60 R$ 81.692,55

17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 517,50 R$ 14,25 R$ 7.374,37

6.3 LIMPEZA E PINTURA GRADIL Subtotal R$ 81.868,50

15-050-020 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 483,00 R$ 9,69 R$ 4.680,27

15-050-023 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 483,00 R$ 138,16 R$ 66.731,28

15-003-101 EDIF
ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

SERRALHERIA
M2 483,00 R$ 21,65 R$ 10.456,95

6.4 MURETA GRADIL Subtotal R$ 31.693,35

17-001-083 EDIF MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 51,75 R$ 219,44 R$ 11.356,02

11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 124,20 R$ 66,87 R$ 8.305,25

11-080-006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 124,20 R$ 34,71 R$ 4.310,98

15-001-015 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 414,00 R$ 18,65 R$ 7.721,10

6.5 PLANTIO Subtotal R$ 15.615,00

18-003-005 EDIF GRAMA ESMERALDA M2 300,00 R$ 24,24 R$ 7.272,00

18-003-029 EDIF VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DÚZIA 150,00 R$ 55,62 R$ 8.343,00

7 TRECHO 6: MANUTENÇÃO GRADIL PERFILADO - AVENIDA DONA MARIA M.D. MOTA E SILVA Subtotal R$ 322.968,37

7.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES Subtotal R$ 29.197,30

04-050-004 EDIF DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 5,48 R$ 54,16 R$ 296,79

17-060-102 EDIF RETIRADA DE GRADIL E GUARDA-CORPO M2 219,00 R$ 46,30 R$ 10.139,70

01-001-008 EDIF
LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 

SEM TRANSPORTE
M2 182,50 R$ 6,13 R$ 1.118,72

01-001-007 EDIF
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA 

EM BOTA-FORA
M3 106,76 R$ 165,25 R$ 17.642,09

7.2 SUBSTITUIÇÕES DE GRADIL E PORTÕES Subtotal R$ 173.625,93

17-001-031 EDIF FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 54,75 R$ 1.450,15 R$ 79.395,71

17-001-032 EDIF FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 54,75 R$ 1.578,60 R$ 86.428,35

17-080-019 EDIF FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 547,50 R$ 14,25 R$ 7.801,87

7.3 LIMPEZA E PINTURA GRADIL Subtotal R$ 86.614,50

15-050-020 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 511,00 R$ 9,69 R$ 4.951,59

15-050-023 EDIF REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 511,00 R$ 138,16 R$ 70.599,76

15-003-101 EDIF
ESMALTE SINTÉTICO APLICADO DE FORMA MECÂNICA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE 

SERRALHERIA
M2 511,00 R$ 21,65 R$ 11.063,15

7.4 MURETA GRADIL Subtotal R$ 33.530,64

17-001-083 EDIF MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) M 54,75 R$ 219,44 R$ 12.014,34

11-080-005 EDIF REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 131,40 R$ 66,87 R$ 8.786,71

11-080-006 EDIF REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 131,40 R$ 34,71 R$ 4.560,89

15-001-015 EDIF TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 438,00 R$ 18,65 R$ 8.168,70
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