ESTADO DE SANTA CATARINA
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IMEM UNID. QUANT. C RRECS

(6]
UNITARIO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS % BDI UNITARIO PRECO TO

Referéncia CODIGO

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e

111 SINAPI 103689 estrutura de madeira. af 03/2022 ps M2 2,50 468,19 23,54 578,40 1.446,00

112 SINAPI 97064 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" M 8,00 29,05 23,54 35,89 287,12
Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, incluindo MXM

1.1.3 SINAPI 10527 diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens ES 16,00 46,88 23,54 57,92 926,72

necessarios a montagem

Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, telha em fibrocimento, e piso britado 10cm, com ponto de M2 4,00 473,00 23,54 584,34 2.337,36
tomada e iluminagédo

121 SINAPI 97654 Remocéo de tesouras de madeira UN 8,00 190,09 23,54 234,84 1.878,72

Composicéo AMMOC-0313-C

114 Propria

1.2.2 SINAPI 97650 Remocéao de trama de madeira para cobertura, de forma manual M2 281,48 9,39 23,54 11,60 3.265,17

Remocéo de telhas de fibrocimento metélica e ceramica, de forma

1.2.3 SINAPI 97647 manual M2 592,49 4,35 23,54 5,37 3.181,67
124 SINAPI 97663 Remocéo de lougas, de forma manual UN 8,00 15,23 23,54 18,82 150,56
1.25 SINAPI 97644 Remocéo de portas, de forma manual M2 53,93 11,46 23,54 14,16 763,65
1.2.6 SINAPI 97645 Remocéo de janelas, de forma manual M2 75,73 29,61 23,54 36,58 2.770,20
127 SINAPI 97633 Demoli¢do de revestimento ceramico em piso e parede, de forma manua M2 117,54 27,28 23,54 33,70 3.961,10
1.2.8 SINAPI 97622 Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual M3 6,70 66,89 23,54 82,64 553,69
12.9 SINAPI 100981 Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m3 M3 21,97 10,32 23,54 12,75 280,12
1.2.10 SINAPI 97914 Transporte com cami”h"-‘p"a\?ﬁg‘;'tg'(;f de 6 m*, em via urbana M:’,a« 219,70 3,22 23,54 3,98 874,41
1311 SINAPI 92620 Fabricagdo e '”st‘e"’l‘:]ff;n‘iz;‘zﬁ‘;;‘lg"I‘r‘]i'lLasz'g aco viodel3mpara | yn | 800 206293 | 2354 | 254854 20.388,32
131.2 SINAPI 92580 Trama de aco composta por tercas, com perfil u enrijecido, para telhados M2 281,48 48,30 23,54 59,67 16.795,91

para telha termoacustica, incluso transporte vertical

Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado)
1313 SINAPI 100740 aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica, para | M2 170,82 13,49 23,54 16,67 2.847,57
estruturas que ficardo aparente
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1314 DEINFRA 42744 Revisao da estrutura para novo telhamento, incluindo su_bsnuu;ao de M2 311,01 31,00 23,54 38,41 11.945,89
pecas danificadas e reforcos no mesmo material
Telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face
superior em telha tipo coloninal, e face inferior em chapa forro plana,
revestimento com espessura de 0,50 mm com pintura em fabrica nas
1315 SINAPI 94216 duas faces (verificar cor com a fiscalizagéo), nucleo em espuma rigida de | M2 592,49 186,14 23,54 229,96 136.249,00
poliuretano (pu) injetado, de 30 mm. area preve transpasse e inclinacéo
de projeto
1316 SEINFRA c1002 Cumeeira metdlica para cobert_ura termqacustlcg, na mesma cor da telha M 62,50 7773 23,54 96,03 6.001,88
- fornecimento e instalacéo
~ Acabamento metdlico lateral para telha termoacustica, pintada na cor da
1317 Cotagéo AMMOC-0540-1 telha - fomecimento e instalacio M 12,30 20,00 23,54 24,71 303,93
1.3.1.8 DEINFRA 42751 Testeira de madeira para beirais, pintada e instalada M 73,25 43,01 23,54 53,13 3.891,77

Composicéo AMMOC-0840-C Estrutura metdlica para fixagéo de placas de acm com perfis em aco

1321 Propria galvanizado, incluso instalagdo

M2 22,73 38,83 23,54 47,97 1.090,36

Composicdo | AMMOC-0843-C | Revestimento em fachada com placas de acm, e= 4mm, incluso fixacéo

1322 Prépria em estrutura metdlica - fornecimento e instalagéo

M2 | 22,73 465,79 23,54 575,44 13.079,75

Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 100
1331 SINAPI 94229 cm, incluso transporte vertical- incluso pintura M 20,20 161,21 23,54 199,16 4.023,03

Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33
1332 SINAPI 94227 cm, incluso transporte vertical-incluso pintura M 93,45 61,81 23,54 76,36 7.135,84

Rufo externo/interno em chapa de ago galvanizado nimero 26, corte de

1.3.33 SINAPI 100327 33 em, incluso icamento- incluso pintura M 36,50 56,07 23,54 69,27 2.528,36
1334 SINAPI 101979 Chapim (rufo capa) em aco galvanizado, corte 33- incluso pintura M 13,50 42,81 23,54 52,89 714,02
Servigo de instalagdo de tubos de pvc, série r, &gua pluvial, dn 100 mm
1335 Comgos_l(;ao AMMOC-0689-C (|r)stalaqo em ran]al de encamlphanjento, ou copci_utores verticais), M 22,00 64,28 23,54 79.41 1.747,02
Prépria inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios. af_10/2015
. g ; Servico de instalagdo de tubos de pvc, série r, dgua pluvial, dn 150 mm
1.3.36 Coglgoglgao AMMOC-0844-C (instalado em condutores verticais), inclusive conexdes, cortes e M 10,00 77,01 23,54 95,14 951,40
ropria N P
fixagOes, para prédios. af_10/2015
1337 SINAPI 91222 Rasgo linear manual em alvene[l)rlﬁl\/iealmso para tubos de pvc de agua M 15,00 11,12 23,54 13,74 206,10
1338 SINAPI 90470 Chumbamento linear em alvgnana e cc_)ntraplso para tubos de pvc de M 15,00 18,44 23,54 22,78 341,70
agua pluvial
Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos
1.3.39 SINAPI 99251 macicos, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. UN 1,00 343,04 23,54 423,79 423,79

af_12/2020

Forro em réguas de pvc, liso, para box 07- wc pcd/fem e beirais externos,

1.4.1 SINAPI 96485 . . S o x M2 57,69 71,11 23,54 87,85 5.068,07
inclusive estrutura bidirecional de fixacéo
142 Comgos_l(;ao AMMOC-0470-C Acabamentos para forro (roda—forr~o) em pvc incluso instalagdo e M 92,88 8.25 23,54 10,19 946,45
Propria conexoes

Alvenaria de vedacéao de blocos ceramicos furados na horizontal de
151 SINAPI 103368 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com M2 33,10 84,04 23,54 103,82 3.436,44
preparo em betoneira. af_12/2021
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Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal de
15.2 SINAPI 103364 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com M2 8,33 62,09 23,54 76,71 638,99
preparo em betoneira. af_12/2021

153 SINAPI 105023 Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm M 10,30 88,45 23,54 109,27 1.125,48

Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm

154 SINAPI 105029 M 5,80 66,28 23,54 81,88 474,90

Brises fixas em aluminio na cor branca, estrututra de vigas, colunas,
155 Cotacdo AMMOC-0839-1 | rufos e longarinas em aluminio na cor branca, conforme detalhamento de | M2 36,90 1.409,21 14,45 1.612,84 59.513,80
projeto. fornecimento e instalacéo

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
1.6.1 SINAPI 87879 colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. | M2 66,20 5,38 23,54 6,65 440,23
af_10/2022

Embogo, em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicado
1.6.2 SINAPI 87532 manualmente em paredes internas de ambientes com &rea entre 5m2 e M2 66,20 44,66 23,54 55,17 3.652,25
10mz2, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada
1.6.3 SINAPI 87273 de dimensdes 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes, dos dois | M2 44,94 65,41 23,54 80,81 3.631,60
banheiros pcd

Execucéo de rampas internas com piso de concreto com concreto

171 SINAPI 94991 moldado in loco M3 0,92 852,77 23,54 1.053,51 969,23

172 SINAPI 87261 Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de M2 95,07 120,24 23,54 159,66 15.178,88
dimensdes 60x60 cm

173 SINAPI 88650 Rodapé ceramico de 7cm de al~tura com placas tipo porcelanato de M 114,00 11,04 23,54 13,64 1.554.96
dimensdes 60x60cm

174 SINAPI 104596 Soleira em pega Unica de granito, sem emendas, largura 15 cm, M2 1,30 133,69 23,54 165,16 214,71

instalada em mudangas de piso (rampas e algumas portas)

Kit de porta de madeira laqueada em fabrica, semi-oca (leve ou média)
70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradi¢as, montagem e
18.1.1 SINAPI 90842 instalagdo do batente, fechadura com execugéo do furo - fornecimento e | UN 2,00 1.159,83 23,54 1.432,85 2.865,70
instalagdo - ndo serdo aceitas imperfeicées

Kit de porta de madeira laqueada em fabrica, semi-oca (leve ou média)

Composicio AMMOC-0471-C 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e

1.8.1.2 Propria instalagdo do batente, fechadura com execugéo do furo - fornecimentoe | UN 2,00 1.412,68 23,54 1.745,22 3.490,44
P instalag&o - ndo serdo aceitas imperfeicoes
Kit de porta de madeira laqueada em fabrica, semi-oca (leve ou média)
- y _ | 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
1813 Cogg"fi'gao AMMOC-0757-C | 1\ alacdo do batente, fechadura com execuco do furo - fomecimento e | UN | 12,00 | 151939 | 2354 | 1877,05 22.524,60
P instalagdo - ndo seréo aceitas imperfeigdes
1814 Comgos_l(;ao AMMOC-0701-C Porta de aluminio de correr com I_ambn, com guarnl(;ao, fixagdo com M2 13,23 111638 23,54 1.379.18 18.246,55
Propria parafusos - fornecimento e instalagio
Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnicéo, fixacdo com
1815 SINAPI 91338 parafusos - fornecimento e instalag&o. M2 3,72 1.312,95 23,54 1.622,02 6.033,91
1.8.1.6 SINAPI 102185 Porta de abrir com mola hidréulica, em vidro temperado, 2 folhas de UN 1,00 4.004,78 2354 | 494751 4.947,51
90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessorios.
1817 SINAPI 102184 Porta de abrir com mola hld_raullcg, em wdr«:) _temperado, 90x210 cm, UN 1,00 1.995.81 23,54 2.465,62 2.465,62
espessura 10 mm, inclusive acessorios. af_01/2021
Pelicula de protecédo aplicada em portas de vidro para aumento da
1.8.1.8 SEINFRA C1873 seguranga e evitar a dispersao de estilhagos em eventuais quebras M2 5,67 49,39 23,54 61,02 345,98
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Janela de aluminio tipo maxim-ar, batente/requadro 3 a 14 cm, vidro
incluso, fixagdo com parafuso, sem guarni¢do/alizar, sem acabamento,
1821 SINAPI 94569 vedacédo com silicone, incluindo dispositivo de abertura adequado a M2 4,20 652,80 23,54 806,47 3.387,17
acessibilidade, conforme detalhamento em projeto (detalhe banheiro pcd)

— fornecimento e instalacéo.

Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos),
com bandeira fixa (quando for o caso), batente/requadro 6 a 14 cm,
acabamento com acetato ou brilhante, fixagdo com parafuso e vedagdo
com silicone. inclui dispositivo de abertura em duas alturas, sendo uma
delas especificamente dimensionada para atender aos requisitos de
acessibilidade, conforme detalhado em projeto — fornecimento e
instalag&o.

1.8.2.2 SINAPI 94573 M2 39,65 381,74 23,54 471,60 18.698,94

Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos),
com bandeira fixa (quando for o caso), batente/requadro 6 a 14 cm,
acabamento com acetato ou brilhante, fixagdo com parafuso e vedagéo
com silicone. inclui dispositivo de abertura em duas alturas, sendo uma M2
delas especificamente dimensionada para atender aos requisitos de
acessibilidade, conforme detalhado em projeto — fornecimento e
instalagéo.

Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente padréo

1.8.2.3 SINAPI 94570 31,88 343,03 23,54 423,78 13.510,11

1831 SINAPI 86942 acessivel, atendendo a nbr 9050/2020 - fornecimento e instalagéo. UN 2,00 311,03 23,54 384,25 768,50

183.2 SINAPI 86881 Sifao do tipo garrafa em meta[cromado 1x1.1/2" - fornecimento e UN 2,00 201,82 23,54 249,33 498,66
instalagdo. af_01/2020

18323 SINAPI 36796 Torneira de pressdo com acionamento em lavanca para pcd, atendendo UN 2,00 212,56 23,54 262,60 525,20

a norma 9050/2020

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com
1.8.34 SINAPI 95472 louga branca sem assento, incluso conjunto de ligag&o para bacia UN 2,00 806,91 23,54 996,86 1.993,72
sanitaria ajustavel - fornecimento e instalagéo. af_01/2020

Caixa acoplada para bacia sanitaria com acionamento padréo pcd

1.8.35 Cotacdo AMMOC-0410-1 - - < UN 2,00 698,00 23,54 862,31 1.724,62
fornecimento e instalacéo

1836 SINAPI 100849 Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 UN 2,00 50,89 23,54 62,87 125,74

1837 SINAPI 36081 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro UN 4,00 213,00 23,54 263,14 1.052,56
minimo 3 cm

1838 SINAPI 100867 Barra de apoio reta, em aco inox pol!do, com~pr|mento 70 cm, fixada na UN 2,00 365,44 23,54 451,46 902,92

parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020

183.9 Cotag#io AMMOC-0411-1 Barra de apoio reta, em aco mgx_ polido, comprimento 40cm, diametro UN 6,00 194,00 23,54 239,67 1.438,02
minimo 3cm

183.10 Cotagdo AMMOC-0554-1 Sirene audiovisual pcd (nbr 905(?), mclusP todo o sistema com acionador UN 2,00 265,00 23,54 327,38 654,76
e instalagdo

1.8.3.11 SINAPI 37400 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao UN 2,00 57,73 23,54 71,32 142,64

1.8.3.12 SINAPI 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado UN 2,00 57,73 23,54 71,32 142,64

18313 SINAPI 95547 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com UN 200 69.07 2354 8533 170,66

e reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixacao. af_01/2020 ! ! ! ’ !
1.8.3.14 SINAPI 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado UN 2,00 22,92 23,54 28,32 56,64
1.8.3.15 SINAPI 11186 Espelho cristal e = 4 mm M2 2,24 344,00 23,54 424,98 951,96
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Cadeira para atendimento de obeso com apoio para os bragos - nas

1.9.1 Cotagéo AMMOC-0497-1 dimensdes da nbr 9050 UN 2,00 1.411,00 23,54 1.743,15 3.486,30
192 Cotagio AMMOC-0553-1 Adesivo para local de espera %r’ig)r(ii;da ( atendimento preferencial), UN 1,00 150,00 23,54 185,31 185,31
193 Cotacéo AMMOC-0683-I Adesivo para sinalizagéo de portas de vidro M2 0,41 102,00 23,54 126,01 51,66
194 Cotagio AMMOC-0552-1 Placa tatil braille/relevo acrilico 30x14cm - uso sinalizagéo de portas UN 41,00 108,00 23,54 133,42 5.470.22

diversas (04 palavras)

Corriméo duplo em duas alturas, fixo no piso, incluso pilares, com
195 Cotagdo AMMOC-0414-1 | prolongamento atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em M 25,20 350,00 23,54 432,39 10.896,23
aco inox dn 40mm, incluso execugéo e fixagao

Corrimé&o duplo em duas alturas, fixado em parede, com prolongamento
196 Cotacéo AMMOC-0413-I atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 6,70 280,00 23,54 34591 2.317,60
40mm, incluso execucéo e fixacdo

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm, incluso
corriméo duplo, atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em

19.7 Cotagdo AMMOC-0362-1 aco inox dn 40mm, incluso execucéo e fixacdo

M 15,60 750,00 23,54 926,55 14.454,18

Guarda-corpo com altura de 1,10m, barras verticais a cada 11cm,
1.9.8 Cotagdo AMMOC-0387-1 atendendo as normas de acessibilidade e bombeiro, em aco inox dn M 4,10 600,00 23,54 741,24 3.039,08
40mm, incluso execucéo e fixacdo

Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre

1.9.9 SINAPI 101094 argamassa. af_05/2020

M 21,50 153,31 23,54 189,40 4.072,10

Granito para bancada, polido (conforme escolha da fiscalizagéo), e=

1.10.1 SINAPI 11795 - M2 1,32 679,24 23,54 839,13 1.107,65
*2,5* cm, fixado com argamassa

1102 SINAPI 102489 Pintura hidrofugante com silicone para impermeabilizagédo de granito M2 528 30,13 23,54 37,22 196,52

1.10.3 SINAPI 102235 Diviséria fixa em vidro temperado 10 mm, para bancadas M2 4,24 431,30 23,54 532,83 2.259,20

11111 SINAPI 88495 Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméo, M2 1.137,45 14,29 23,54 17,65 20.075.99
lixamento manual. af_04/2023
N - 1.137,45
11112 SINAPI 88485 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes M2 4,36 23,54 5,39 6.130,86
11113 SINAPI 104642 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em paredes, duas demaos. M2 1.137,45 11,47 23,54 14,17 16.117,67
11114 Composicdo | AMMOC-0409-C Pintura com tinta epoxi, duas deméos, incluso emassamento M2 215,02 94,53 23,54 116,78 25.110,04

Propria

Emassamento com massa latex, aplicagdo em teto (interno), duas

11121 SINAPI 88496 demaos, lixamento manual, af_04/2023 M2 321,23 39,34 23,54 48,60 15.611,78
1.11.2.2 SINAPI 88484 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto M2 321,23 5,54 23,54 6,84 2.197,21
1.11.2.3 SINAPI 104640 Pintura latex acrilica, aplicagdo manual em teto, duas deméos M2 321,23 14,35 23,54 17,73 5.695,41

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Ouro - SC
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) CENTRAL 28/11/2025
LOCALIZACAO: Rua Governador Jorge Lacerda BDI: | 23.54
SINAPI-09/2025 Composicdo Propria-09/2025 DEINFRA-01/2021 SEINFRA-10/2023 Cotacao-09/2025 Composicéo Prépria-08/2025 Composi¢ao 640 792 48
Propria-06/2025 Cotagéo-11/2025 Composicédo Propria-05/2025 Cotacao-03/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-08/2025 ) !

IART de Orgamento: 10240450-5

ITEM PRECO
. DISCRIMINACAO DOS SERVICOS AR QIS UﬁH?&TFSO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO

11131 SINAPI 99814 Limpeza de superficie com jato de alta pressédo M2 733,52 2,26 23,54 2,79 2.046,52

Aplicacdo manual de massa acrilica para correcdo de furos e demais
11132 SINAPI 96135 imperfeices existentes M2 18,34 36,93 23,54 45,62 836,67
1.11.33 SINAPI 88485 Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes M2 733,52 4,36 23,54 5,39 3.953,67
11134 SINAPI 88423 Aplicag&o manual de pintura com tinta text~urizada acrilica em panos com M2 733,52 20,66 23,54 25,52 18.719,43

presenca de vaos

Pintura artistica em parede de alvenaria, simbologia satde da familia,
1.11.35 Cotagdo 498925000149 conforme detalhe, incluso fornecimento de material e méo de obra M2 7,30 164,00 23,54 202,61 1.479,05
11136 Cotagdo AMMOC-0686-1 Letra em caixa alta, com material acm esp 5cm e altura de 25cm UN 16,00 60,00 23,54 74,12 118502

incluso fornecimento e instalagéo

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -

1121 SINAPI 38639 Plantio de muda de buxinho, com alturas variaveis UN 9,00 175,86 23,54 217,26 1.955,34
1.12.2 Cotagdo AMMOC-0845-1 Plantio de muda de abacaxi roxo UN 240,00 4,50 23,54 5,56 1.334,40
1.12.3 SINAPI 98509 Plantio de muda de lavanda- com altura de 50cm UN 24,00 47,05 23,54 58,13 1.395,12

Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para

1.13.1.1 SINAPI 91939 forecimento e instalagao. af 03/2023 UN 12,00 43,09 23,54 53,23 638,76
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e
1.13.1.2 SINAPI 91936 instalacio. af_03/2023 UN 9,00 21,77 23,54 26,89 242,01
11313 SINAPI 97881 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com UN 200 17119 2354 211.49 422.98
U brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 ! ! ! ! !
11314 SINAPI 20111 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m UN 4,00 10,25 23,54 12,66 50,64

circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023

Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,

11321 SINAPI 91924 circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 M 124,00 8,56 2354 440 545,60
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 v, para

11322 SINAPI 91926 circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 M 171,10 509 23,54 6,29 1.076,22

11323 SINAPI 91928 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para M 11,20 779 23,54 0,62 107,74

placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023

Rua Roberto Trompowsky, 68 | Centro | Ouro - SC

CEP: 89600000 | Telefone: 4935; 00 | E-mail: Al c.org.br

1.133.1 SINAPI 92029 incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 UN 2,00 75,22 23,54 92,93 185,86
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,

1.13.3.2 SINAPI 92023 incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 UN 2,00 66,57 23,54 82,24 164,48

11333 SINAPI 92009 Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e UN 6,00 67,82 23,54 83,78 502,68
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) CENTRAL 28/11/2025
LOCALIZACAO: Rua Governador Jorge Lacerda BDI: | 23.54
SINAEI-OQIZOZS Composicao Prépria—091202_5 DEINF_RA-0112021 SEINFRA-10/2023 Cotacao-09/2025 Composicdo Prépria-08/2025 Composi¢ao 640792 48
Propria-06/2025 Cotagéo-11/2025 Composicédo Propria-05/2025 Cotacao-03/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-08/2025 !
IART de Orgamento: | 10240450-5

ITEM PRECO
) DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS AR QIS Uﬁ%?&TROIO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
113.41 SINAPI 39806 Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com _barrament_o terra / UN 1,00 383,26 23,54 473,48 473,48
neutro, para 18 disjuntores nema ou 24 disjuntores din
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e
1.13.4.2 SINAPI 93653 instalacdo. af_07/2025 UN 3,00 12,14 23,54 15,00 45,00
113.43 SINAPI 93667 Disjuntor tripolar tipo djn, corrgnte nominal de 10a - fornecimento e UN 1,00 71,23 23,54 88,00 88,00
instalagdo. af_07/2025
113.44 SINAPI 93676 Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 25a - fornecimento e UN 1,00 175,19 23,54 216,43 216,43

instalag&do. af_07/2025

Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
1.135.1 SINAPI 91854 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. af_03/2023 M 60,70 12,46 23,54 15,39 934,17

Composicdo | AMMOC-0752-C | Luminaria de led, soprepor tipo slim, 36w , 6500k, bivolt - fornecimento e

1.14.1 P . = UN 9,00 87,51 23,54 108,11 972,99
Prépria instalac&o
Caixa enterrada hidraulica retangular, em alvenaria com blocos de
11511 SINAPI 97906 concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. UN 1,00 533,93 23,54 659,62 659,62

af_12/2020

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta
1.15.1.2 SINAPI 104328 soldavel, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de UN 2,00 76,27 23,54 94,22 188,44
esgoto sanitario. af_08/2022

Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial

1.15.1.3 SINAPI 299 UN 6,00 3,40 23,54 4,20 25,20

1151.4 SINAPI 20085 Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 7.00 215 23,54 2,66 18,62
Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elastica, dn 100 mm, para coletor

1.15.1.5 SINAPI 104063 predial de esgoto. af._06/2022 UN 1,00 66,54 23,54 82,20 82,20
Curva pvc 45 graus, soldavel, dn 40 mm, instalado em reservagao predial

1.15.1.6 SINAPI 105156 de &gua - fornecimento e instalagéo. af_04/2024 UN 2,00 13,45 23,54 16,62 33,24

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
1.15.1.7 SINAPI 89728 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 4,00 14,86 23,54 18,36 73,44
sanitario. af_08/2022

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
1.15.1.8 SINAPI 89809 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 2,00 31,05 23,54 38,36 76,72
ventilagéo. af_08/2022

Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal,

1.15.1.9 SINAPI 10835 " UN 4,00 5,64 23,54 6,97 27,88
para esgoto predial
1.15.1.10 SINAPI 3659 Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para UN 1,00 1863 2354 23,02 23,02
esgoto predial
1.15.1.11 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta

SINAPI 89752 soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto | UN 5,00 8,84 23,54 10,92 54,60
sanitario. af_08/2022

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta

115112 SINAPI 89821 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou UN 6,00 20,78 23,54 25,67 154,02
ventilagéo. af_08/2022
1.15.1.13 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
U SINAPI 89813 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagéo. UN 7,00 6,20 23,54 7,66 53,62
af_08/2022
1.15.1.14 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado

SINAPI 89800 em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 M 8,00 31,83 23,54 39,32 314,56
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA

DATA
PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) CENTRAL 28/11/2025
LOCALIZACAO: Rua Governador Jorge Lacerda BDI: | 23.54
SINAPI-09/2025 Composicdo Propria-09/2025 DEINFRA-01/2021 SEINFRA-10/2023 Cotacao-09/2025 Composicéo Prépria-08/2025 Composi¢ao 640 792 48
Propria-06/2025 Cotagéo-11/2025 Composicédo Propria-05/2025 Cotacao-03/2025 Cotagdo-10/2025 Cotagéo-08/2025 ) !

IART de Orgamento: 10240450-5

ITEM PRECO
) DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS AR QIS UEH%TFgO % BDI UNITARIO PRECO TOTAL
Referéncia CODIGO
115.1.15 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado
U SINAPI 89711 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 4,60 24,84 23,54 30,69 141,17
115.1.16 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
e SINAPI 89712 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 3,60 30,85 23,54 38,11 137,20
115.1.17 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elastica,
T SINAPI 89833 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilag&o. UN 1,00 47,87 23,54 59,14 59,14
af_08/2022
1.15.1.18 SINAPI 6138 Anel de vedacao, pvc flexweléalr?i?a:?om, para saida de bacia / vaso UN 2,00 11,37 23,54 14,05 28,10
11521 SINAPI 20085 Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial UN 3,00 215 23,54 266 7.98
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
1.15.2.2 SINAPI 89801 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério ou UN 1,00 10,01 23,54 12,37 12,37
ventilagéo. af_08/2022
Terminal de ventilagéo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm,
1.15.2.3 SINAPI 104348 junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou | UN 1,00 11,30 23,54 13,96 13,96
ventilagdo. af_08/2022
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
1.15.2.4 SINAPI 89712 em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 M 7,80 30,85 23,54 38,11 297,26
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica,
1.15.2.5 SINAPI 89825 fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitéario ou ventilag&o. UN 1,00 17,58 23,54 21,72 21,72
af_08/2022
11611 SINAPI 89353 Registro de gaveta t_)ruto, Iat~ao, roscavel, 3/4" - fornecimento e UN 3,00 41,95 23,54 51,83 155,49
instalag&do. af_08/2021
116.1.2 SINAPI 6140 Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2") UN 2,00 411 23,54 5.08 10,16
Conjunto de ligacao para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com
1.16.1.3 SINAPI 11686 tubo, canopla e anel de expansao (tubo 1.1/2" x 20 cm) UN 2,00 12,40 23,54 15,32 30,64
Joelho 90 graus com bucha de latdo, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4",
1.16.1.4 SINAPI 94672 instalado em reservagéo predial de agua - fornecimento e instalagéo. UN 1,00 6,52 23,54 8,05 8,05
af_04/2024
Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", cor branca, para
1.16.1.5 SINAPI 3496 agua fria predial UN 5,00 3,20 23,54 3,95 19,75
Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25 mm, instalado em reservacao
1.16.1.6 SINAPI 94673 predial de 4gua - fornecimento e instalacéo. af_04/2024 UN 5,00 7,61 23,54 9,40 47,00
116.1.7 SINAPI 94648 Tubo, pvc, soldavel, de 25mm, |n_stalado em reservagao predial de agua - M 24,20 6.98 23,54 8,62 208,60
fornecimento e instalagdo. af_04/2024
Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa central, 90 graus, 25 mm
1.16.1.8 SINAPI 7137 X 1/2", para agua fria predial UN 3,00 9,52 23,54 11,76 35,28
Limpeza da obra- remog&o e descarte de entulhos com empresa
1171 DEINFRA 42846 licenciada pelo ima para servigos de coleta de residuos da construcéo M2 605,62 2,50 23,54 3,09 1.871,37
civil
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PLANILHA ORCAMENTARIA PARA SERVICOS DE ENGENHARIA
DATA
PROJETO: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) CENTRAL 28/11/2025
LOCALIZACAO: Rua Governador Jorge Lacerda BDI: | 23.54
SINAEI-OQIZOZS Composicao Prépria—09/202_5 DEINF_RA-01/2021 SEINFRA-10/2023 Cotacao-09/2025 Composicdo Prépria-08/2025 Composi¢ao 640792 48
Propria-06/2025 Cotacg&o-11/2025 Composicéo Prépria-05/2025 Cotag&0-03/2025 Cotac&o-10/2025 Cotacéo-08/2025 !
IART de Orgamento: | 10240450-5

ITEM . PRECO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UNID. QUANT. CUSTO

UNITARIO % BDI UNITARIO PREGO TOTAL

Referéncia CODIGO

Total do orgcamento 640.792,48

Total contrapartida exclusivamente fisica R$: 0,00

Total contrapartida exclusivamente financeira R$: 0,00

Fonte - fonte de recurso aplicavel
*C - Contrapartida exclusivamente financeira

**CF - Contrapartida exclusivamente fisica
Observagdes gerais:
1 - A verificagdo e aprovagéo dos orcamentos seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composicao da planilha orgamentéria utilizando-se os referidos parametros, citando o codigo do item
correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a
andlise do orcamento.
3 - Todo e qualquer material que podera ser reaproveitavel devera ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendag&o da fiscalizag&o. O bota fora sera indicado pelo municipio.
4 - A empresa devera fazer a sinalizagéo da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora devera executar fechamento provisério das bocas de lobo para iniciar o servigo de fresagem se houver.
6 - A empresa devera manter a obra limpa durante a execucdo e devera ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman devera ser feito antes do inicio da escavagdo com a presenca do Eng. Fiscal designado. Apds a finalizagéo do pavimento novo teste de Viga Benkelman devera ser executado.
8 - Toda escavacéo de vala aberta maior de 1,75m de altura devera ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinagéo a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalizagao de obra devem ser colocadas de acordo com memorial descritivo. Toda sinalizagdo devera rigorosamente seguir os padrdes da legislagdo vigente e o seu pagamento néo sera feito diretamente, mas sim
através da inclusdo de seus custos nos precos propostos para os itens de administracéo e servigos do contrato.
10 - Devera a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato quando necessario, realizando as demolicdes. E efetuar a devida comunicacdo para acompanhamento da fiscalizagéo.
11 - Para a realizagéo da sinalizagdo a empresa devera fazer a comunicagéo a Diretoria do Transito para acompanhar a execugao.
12 - Para a realizagéo das escavagdes a empresa devera informar o Orgéo responsével pela Agua e Esgoto para acompanhamento dos servigos.
13 - A empresa devera garantir o escoamento das aguas para as bocas-de-lobo.
14 - A medicdo devera ser entregue com memoria de célculo e fotos comprovando a realizagdo de cada servico junto dos diarios de obras do periodo.
15 - Valor dos derivados de petréleo atualizado conforme ANP.
16 - Os quantitativos deverdo ser confirmados na meméria de célculo, qualquer divergéncia devera ser confirmada pela fiscalizagéo.
17 - Os servigos com referéncia Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por indices de Reajustamento do DNIT.

Assinado digitalmente por ANDRE BRITO DOTTI:
09006284998

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5,
0OU=82895970000167, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=ANDRE BRITO
DOTTI:09006284998

Razéo: Eu sou o autor deste documento

Data: 2025.11.28 17:24:38-03'00"

ANDRE BRITO DOTTI
Engenheiro - CREA 162237-5
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