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URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A.
EDITAL DE LICITAGRO
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO - PROTOCOLO SUP N2. 01-144627/2026
PREGAO ELETRONICO URBS Ne. 025/2026 - ALC/AMNT
SOLICITANTE: AREA DE MANUTENCAO
AUTORIZACKO PARA LICITAR N2. 3076/2026
RECURSOS PROPRIOS DA URBS

| CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL (LOTE) |

REGIME DE EXECUGAQ: EMPREITADA POR PREGO GLOBAL ‘

REGENCIA: Lei Federal n°. 13.303/2016 (Estatuto das Estatais), Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e
Convénios da URBS — RILC, disponivel para consulta dos interessados no site: www.urbs.curitiba.pr.gov.br, Lei
Federal n2. 14.133/2021 (limitada as hipdteses descritas em seu art. 189), Lei Complementar n2. 123/2006,
Decretos Municipais n2s. 962/2016, 388/2023, 700/2023 e suas alteracdes e legislacdo correlata, no que couber.

Prezados Senhores:
A URBS comunica aos interessados que realizard PREGAO ELETRONICO, cujo Edital assim se resume:

01 OBIETO:

Sele¢do e contratagdo de empresa para prestagdo de servigos de instalagdo de cinco portas de vidro
automaticas, incluindo fornecimento de material (pegas), motores, estruturas, vidros e limpeza dos equipamentos
internos, no Mercado Municipal Capdo Raso — MMCR., conforme especificagbes e quantitativos descritos no
ANEXO | do respectivo Edital.

02. CONDICOES DE PARTICIPACAO:
Constante no Item 3.0 do Edital.

03. PROPOSTAS:

As propostas serdo recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura
Municipal de Curitiba — e-compras Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br) a partir da publicacdo do Edital
até as 15h 00min, do dia 17/11/2026.

Ndo serdo aceitas propostas encaminhadas fora do horario determinado nem em outro meio que nao
através do e-compras Curitiba.

04. LANCES:
Os lances serdo recebidos, exclusivamente, através do e-compras Curitiba, no dia 17/11/2026 das 15h 10
min as 15h 40 min.

05. EDITAL:
Os interessados poderdo efetuar o download do Instrumento convocatério, no e-compras Curitiba e no
site da URBS (www.urbs.curitiba.pr.gov.br).

06. PRAZOS E CONDICOES PARA A EXECUGCAO DO OBJETO:
Conforme descrito no item 3 da Minuta do Contrato, constante no Anexo I, do Edital.

07 FORMA DE PAGAMENTO:
Conforme descrito no Item 17 do Edital de Embasamento.

LE
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NORMAS E CONDIGOES ESPECIFICAS

1.0 DO OBJETO DA CONVOCACAO

11 A presente licitacdo tem por objeto a selecdo e contratacdo de Selecdo e contratacdo de empresa para
prestacdo de servicos de instalacdo de cinco portas de vidro automaticas, incluindo fornecimento de
material (pecas), motores, estruturas, vidros e limpeza dos equipamentos internos, no Mercado
Municipal Capdo Raso — MMCR, conforme especificagdes e quantitativos descritos no ANEXO | do
respectivo Edital, no formuldrio-proposta eletrénico e Anexos, os quais sdo partes integrantes deste
instrumento convocatdrio.

1.2 As duvidas e esclarecimentos necessarios para a formulagdo das propostas poderdo ser enderegados
através do e-mail esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br ou através de documento protocolado
na recepgdo do Prédio Central da URBS — Urbaniza¢do de Curitiba S.A., localizada na Av. Presidente
Affonso Camargo n2. 330, Bairro Jardim Botanico, em Curitiba, PR.

1.2.1  As duvidas, informacBes ou outros elementos necessdrios ao perfeito entendimento do presente Edital,
deverdo ser dirimidos somente pelo(a) Pregoeiro(a) da URBS — Urbanizacdo de Curitiba S.A., mediante
solicitagdo por escrito, na forma descrita no item 1.2 acima mencionado, o 52 (quinto) dia util anterior a
data fixada para o recebimento das propostas pelo sistema e-compras Curitiba, conforme disposto no art.
40 do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da URBS - RILC. E dever das empresas
interessadas acompanhar os boletins de esclarecimentos emitidos pelo(a) Pregoeiro(a) no e-compras
Curitiba.

1.2.2 Quando da solicitacdo de esclarecimentos em relacdo ao presente Edital, deverdo ser observadas as
disposicdes do art. 40 do RILC.

1.2.3  Assolicitagbes feitas fora do prazo previsto no item 1.2.1 ndo serdo respondidas.

1.2.4 O endereco do e-compras Curitiba na Internet é: http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br

2.0 INDICACAO DO(A) PREGOEIRO(A) E DA EQUIPE DE APOIO

2.1 O(a) Pregoeiro(a) responsavel pelo presente Pregdo Eletrénico é a funcionaria Luciane Elias, e a Equipe de
Apoio é formada pelos funcionarios Odair José Fernandes e Rosana Manosso, todos designados através
da Portaria N.2 005/2026 — URBS.

3.0 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente licitacdo, empresas regularmente estabelecidas no pals, cuja
finalidade e ramo de atuacdo principal estejam ligados ao objeto do presente Pregdo Eletrdnico, que
satisfacam integralmente as condicBes deste Edital e que estejam cadastrados no Portal de Compras da
Prefeitura Municipal de Curitiba, bem como ME e EPP, conforme Lei Complementar n2. 123/2006.

3.1.1 Para participacdo neste Pregdo, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte interessadas deverdo
estar cadastradas nesta qualidade no Sistema Eletrénico do Municipio de Curitiba, nos termos dos
Decretos Municipais n%s. 962/2016, 387/2023, 388/2023 e 804/2023 e legislacdo correlata, com toda
documentacdo exigida dentro de seu prazo de validade, sob pena de inabilitacdo.

3.2 N3&o poderdo participar da presente licitagdo interessados enquadrados nas situagdes de impedimento ou
vedacdo especificadas junto aos arts. 14 e 15 do RILC.

33 Para a presente licitagdo n3o serdo aceitas empresas reunidas sob consorcio.

3.4 A participacdo neste Pregdo Eletrdnico importa a proponente na irrestrita aceitacdo das condicbes

estabelecidas no presente Edital, bem como na observancia dos regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos.

3.5 Se no dia previsto para o recebimento das propostas ou recebimento dos lances, ndo houver expediente
na URBS — Urbanizac¢do de Curitiba S.A., o processo serd suspenso e o(a) Pregoeiro(a) emitird comunicado
no e-compras Curitiba, informando a nova data para o recebimento das propostas e/ou recebimento dos
lances. As empresas cadastradas no e-Compras Curitiba nos grupos e subgrupos do objeto desta licitacdo
receberdo o comunicado via e-mail.

3.5.1 Na hipdtese de desconexdo do sistema eletronico durante a fase de lances, desde que acessivel aos
licitantes, os lances continuardo sendo recebidos sem prejuizo dos atos realizados.
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3.5.2 Se a desconexdo tratada neste item permanecer por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica

serd suspensa e reiniciada apds vinte e quatro horas da comunicacdo do fato aos participantes na pagina

do processo licitatdrio junto ao e-compras Curitiba.

3.5.3 A licitante deverd acompanhar as operacGes no sistema durante a sessdo publica virtual, sendo de sua
responsabilidade o 06nus decorrente da perda de negdécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.6 Os interessados no momento do envio da proposta através do e-compras Curitiba deverdo dar o “aceite”
nas condi¢des do regulamento do presente Pregdo Eletronico.

3.6.1 Natela do “aceite” os interessados estardo declarando:

a) Atende atodos os requisitos de habilitagdo;

b) A inexisténcia de superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo, nos termos do art. 63, inc. X do
RILC;

c) Que ndo possui em seu quadro funcional menor de 18 (dezoito) anos executando trabalho no
periodo noturno, perigoso, ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo
Federal/1988);

d) Que os dirigentes da licitante, ndo exercem cargo ou funcdo publica, na Administracdo Municipal ou
Camara Municipal de Curitiba;

e) Que conhece e aceita o regulamento do Sistema e-Compras Curitiba;

f)  Quando for o caso, que estdo enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme art. 32 e incisos da Lei Complementar n2. 123/2006.

g) Que conhece e aceita as disposigdes contidas no RILC.

3.6.2 A informagdo falsa por parte dos interessados acarretara na aplicagdo das penalidades previstas neste
instrumento, bem como as elencadas no RILC.

3.7 Neste Pregao Eletronico serdo aceitos lances intermediarios.

3.7.1 A licitante podera oferecer lances com valores inferiores ao ultimo lance por ele ofertado, ou seja, o
sistema registrard (no histérico de lances) os lances encaminhados pelas licitantes, cujos valores sejam
inferiores ao Ultimo por estes ofertados. Caso o fornecedor ndo tenha interesse ou ndo possa baixar o
seu lance relativamente ao primeiro colocado, este poderd encaminhar lance com valor superior ao
menor lance registrado, desde que seja inferior ao Ultimo lance por ele mesmo ofertado (inferior ao seu
préprio lance).

3.8 Todas as empresas que encaminharam propostas para o presente Pregdo Eletrénico poderdo participar
da sessdo de lances.
3.9 Para os itens onde a empresa ndo esta cadastrada no grupo e subgrupo de produtos correspondente ao

objeto constante no Anexo | deste Edital, 0 mesmo ndo estara disponivel para proposta e lance.

3.10  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para a participagdo nos processos de pregdo eletronico
deverdo estar obrigatoriamente cadastradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) no Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba. O cadastro deverd ser efetivado na
Secretaria Municipal de Administracdo e Tecnologia da Informagdo - SMATI.

3.11 O ndo cadastramento da empresa no e-Compras Curitiba acarretara a impossibilidade de participar na
apresentacdo de novo lance no prazo estipulado no § 62 do art. 52 do Decreto Municipal n2. 962/2016. O
sistema eletrénico de compras do Municipio de Curitiba fard a validacdo automatica das ME e EPP na fase
posterior a fase de lances, quando houver o empate ficto.

4.0 APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1 Serdo recebidas, exclusivamente, através da Internet no e-compras Curitiba, a partir da publicagdo do
Edital até as 15h 00min, do dia 17/11/2026. N3o serdo aceitas propostas encaminhadas fora do horario
determinado nem em outro meio que ndo através e-compras Curitiba.

4.2 Para acessar o formuldrio para o envio da proposta, os interessados deverdo entrar no e-compras
Curitiba e digitar o seu login e a sua senha de acesso ao e-Compras Curitiba.

4.3 As empresas interessadas deverdo enviar as suas propostas, através do Portal de Compras, que
permanecera criptografada e inviolada até o momento da abertura da sessdo para o envio dos lances.

4.4 Apds o envio da proposta através do e-compras Curitiba, ndo serd mais possivel a desisténcia ou a
retirada da referida proposta, sendo a empresa responsavel pelos valores informados.

4.5 Ndo sera aceita carta ou outro meio de comunicacdo informando engano, erro ou omissdo da parte do

fornecedor ou de funcionario.
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46 Qualquer proposta enviada por fac-simile, entregue ao(a) Pregoeiro(a) ou encaminhada via postal, ndo
sera aceita, somente através da Internet no e-compras Curitiba.
4.7 O envio de uma proposta para este Pregdo Eletrénico serd considerado como evidéncia de que a
proponente:

a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve do(a)
Pregoeiro(a) informacdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la.

b) considerou que os elementos da licitacdo lhe permitem a elaboragdo de uma proposta totalmente
condizente com o objeto licitado.

¢) sendo vencedor da licitagcdo, assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugdo do
objeto em todas as fases.

4.8 O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias a contar da data do envio da mesma para o
e-compras Curitiba.

4.8.1 Se por motivo de forga maior a adjudicacdo/homologacdo ndo ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta e caso persista o interesse da URBS, sera prorrogada, automaticamente, a validade desta por
igual prazo.

49 Caso o prego maximo esteja sendo indicado na tela do envio das propostas deste processo licitatério, as
empresas interessadas ndo poderdo oferecer proposta com preco superior ao indicado, sob pena da
proposta ser recusada pelo Sistema.

5.0 APRESENTAGAO DOS LANCES

51 Os lances serdo recebidos, exclusivamente, através do e-compras Curitiba, no dia 17/11/2026 das 15h 10
min as 15h 40 min.
5.2 Para o envio dos lances, os interessados deverdo entrar no e-compras Curitiba e digitar o seu login e a sua

senha de acesso ao e-Compras Curitiba.

5.2.1  Em cumprimento ao contido no art. 20 do RILC, foi dado sigilo ao valor estimado da contratacdo.

53 No dia e hora marcados para o inicio do recebimento dos lances, os mesmos serdo ofertados sobre o
menor preco dentre as propostas apresentadas. O sistema e-Compras Curitiba fard a avaliagdo dos precos
das propostas apresentadas e informara na tela para envio dos lances, os menores pregos propostos, sem
identificar os seus detentores.

5.4 Ndo sera aceita carta ou outro meio de comunicacdo informando engano, erro ou omissdo da parte do
fornecedor ou de funciondrio, salvo por justo motivo.
5.5 As propostas apresentadas, durante a etapa de lances deverdo estar incluidos todos os custos, despesas

diretas e indiretas, transporte (carga e descarga até o local de destino e seguro de transporte, se houver),
tributos, e toda e qualguer taxa (imposto) que incidir sobre a execucdo do objeto do contrato.

5.6 As duvidas que eventualmente surgirem durante as sessées publicas via Internet serdo resolvidas pelo(a)
Pregoeiro(a), devidamente designado(a) para o presente processo licitatdrio, através do “chat” de
conversagao.

5.7 A qualguer momento o(a) Pregoeiro(a) podera cancelar um ou mais lances que ndo atenderem as

exigéncias do Edital e do art. 86 do RILC, bem como os lances com precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis. O cancelamento de lances devera ser devidamente fundamentado

5.8 A qualguer momento o(a) Pregoeiro(a) podera bloquear a participacdo do fornecedor que esteja agindo
em desacordo com o regulamento do Pregdo Eletrénico, tumultuando o processo, tentando identificar-
se, ou ainda, que se identifique durante a sessdo de lances.

59 A partir do menor preco ofertado, os interessados poderdo oferecer lances sucessivos, observado o
horario fixado para o envio dos mesmos, sendo as empresas participantes responsaveis por todas as
transagOes que forem efetuadas em seu nome durante a sessdo, assumindo como firmes e verdadeiros
seus lances.

5.10  Os lances deverdo ser inferiores ao Ultimo apresentado, porém poderdo ser aceitos lances de mesmo
valor, e no caso de haver o empate de lances apds o término do processo, estando as licitantes
empatadas classificadas na primeira posicdo no certame, serdo as mesmas convocadas pelo(a)
Pregoeiro(a) a ofertar nova proposta, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento.

511 A convocacdo de que trata o acima exposto sera realizada por e-mail, tendo em vista que o sistema e-
Compras ndo estd habilitado ao recebimento de novas propostas/lances, posterior ao encerramento da
fase de lances.

5.12 Na hipdtese de permanecer o empate apds a aplicagdo do contido no item acima, serdo entdo adotados
os procedimentos especificados nos incisos Il a IV do art. 85 do RILC.
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5.13

5.14

6.0
6.1

6.2

CURITIBA
Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificagdo do detentor
do lance.

N&o serdo aceitas propostas dos licitantes com quantidades inferiores aquelas constantes no Anexo | do
presente Edital. (art. 96, inc. IV, do Decreto Municipal n2. 701/2023).

PROCEDIMENTOS APOS A FASE DE LANCES PARA ME E EPP

Sendo a licitante do menor prego ndo enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
verificar-se-a a ocorréncia de Empate Ficto. Na hipotese em que o prego ofertado por uma Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte for com valor superior até 5% (cinco por cento) ao menor preco efetivo,
serd oferecida a preferéncia de contratacdo para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
respeitando o seguinte procedimento:

a. No caso de empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada sera
convocada para apresentar nova proposta de preco, que deverd ser inferior a menor oferta
apresentada no certame, situacdao em que, sendo de fato ofertado valor inferior, sera adjudicado em
seu favor o objeto da licitacdo, desde que atendidas as demais exigéncias previstas em edital.

b. Ndo havendo interesse por parte da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte em ofertar novo
valor ou ndo ocorrendo a contratacdo por qualquer motivo, serdo convocadas as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem nos limites estipulados no paragrafo 22 do art. 44 da
Lei Complementar n2. 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

c. No caso de equivaléncia (empate real) dos valores apresentados pela Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se enquadrem nos limites estipulados no pardgrafo 22 do art. 44 da Lei
Complementar n2. 123/2006 sera realizado sorteio entre elas para identificar aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta, situagdo em que exercendo a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte sorteada tal direito, serd adjudicado em seu favor o objeto da licitacdo, desde que
obedecidas as demais condig¢des previstas em edital.

d. Ndo havendo a contratagdo nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei Complementar n.2
123/2006, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

e. Os critérios previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®. 123/2006 somente serdo aplicados
guando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

Os procedimentos a serem adotados no sistema de compras eletrénicas da Prefeitura Municipal da

Curitiba serdo os seguintes, conforme art. 62 do Decreto Municipal n2. 962/2016:

[. O Sistema e-Compras Curitiba solicitard para as Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
cadastradas no Sistema de Gestdo Publica do Municipio de Curitiba e que se enquadram no empate
ficto, interessadas em enviar novos lances menores do que o menor preco classificado, quando este
nao for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dar o aceite nas condigdes estabelecidas para
envio dos novos lances. O tempo para dar o aceite serd de 05 (cinco) minutos, a partir do horario de
encerramento da sessdo de lance do processo.

[I. Apds o aceite por parte das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o tempo para o envio
do(s) novo(s) lance(s) serd de acordo com o numero de itens de cada processo, conforme descrito
abaixo:

a. processos com 01 a 10 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 05 minutos;
b. processos com 11 a 30 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 15 minutos;
c. processos com mais de 31 itens, o tempo para envio do(s) novo(s) lance(s) sera de 30 minutos.

[ll. Todas as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes, cadastradas no Sistema de
Gestdo Publica do Municipio de Curitiba e que se enquadram no empate ficto podem dar o aceite e
enviar seus lances, porém, sera considerado para efeitos de julgamento somente a ME ou EPP que
tinha o menor valor (durante a fase de lances) entre as que apresentarem o empate ficto. Caso essa
empresa venha a ser desclassificada ou inabilitada, o(a) Pregoeiro(a) poderda chamar as demais
participantes, em ordem de classificacdo originada da sessdo de lances, incluindo as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte, primeiramente, aquelas que se enquadram no
empate ficto e que enviaram seus novos lances.




URBS
Urbanizagao de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330 u r b S
Rodoferroviaria - Bloco Central
80060-090 JD Botéanico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de

CURITIBA
IV. Caso ndo haja empate ficto ou a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o

julgamento serd feito na ordem de classificagdo obtida na relacdo das empresas classificadas apds o
término da sessdo de lances.
6.3 Considerada aceitavel a oferta de menor preco, sera encerrada a sessdo de lances, o Pregdo Eletrdnico
serd suspenso, a fim de que o(a) Pregoeiro(a) possa proceder a andlise e julgamento dos mesmos, bem
como proceder ao julgamento da habilitacdo das empresas classificadas com o menor lance.

7.0 JULGAMENTO DA PROPOSTA
7.1 O critério de julgamento adotado no presente certame sera o “MENOR PRECO GLOBAL (LOTE)".
7.1.1 O Julgamento sera efetuado pelo “MENOR PRECO GLOBAL"

7.2 Apds o término da sessdo para envio dos lances sera informada a empresa classificada com o menor
lance. O(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio fardo o julgamento da proposta.
7.3 Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o(a) Pregoeiro(a) encaminhara

contraproposta a licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que sejam obtidas melhores
condigOes (fase de negociagdo).

7.3.1  Para fins de atendimento ao contido no item 7.3, confirmada a efetividade do lance ou proposta que
obteve a primeira coloca¢do na etapa de julgamento ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia
da desclassificagdo de outra que tenha obtido colocagdo superior, o(a) Pregoeiro(a) devera negociar
condi¢des mais vantajosas com quem a apresentou.

7.3.1.1 A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida,
quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do valor estimado
no processo licitatério para o item em questao.

7.3.1.2 Se depois de adotada a providéncia referida no subitem 7.3.1.1 acima, ndo for obtido valor igual ou
inferior ao valor estimado no processo licitatério, sera revogada a licitagdo ou conforme o caso, o item a
ser adquirido no processo licitatorio.

7.4 Apds a negociagdo, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade do menor preco, decidindo
motivadamente a respeito.
7.5 A aceitabilidade serd aferida a partir dos precos de mercado vigentes na data da apresentacdo das

propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo drgdo licitante, que serd juntada aos autos por
ocasido do julgamento.

7.6 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condi¢Bes do edital, e estando seu preco
compativel com os praticados no mercado, esta podera ser aceita, devendo o(a) Pregoeiro(a) negociar,
visando obtengdo de uma proposta mais vantajosa, conforme as disposi¢des do item 7.3 do Edital.

7.7 A data para a divulgacdo da lista de vencedores, do Edital de Resultado de Julgamento bem como da
emissdo e divulgacdo da Ata de Julgamento sera informada pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessdo de
lances, no “chat” de conversacdo ou através de comunicado a ser publicado no e-compras Curitiba, sendo
da responsabilidade unica e exclusiva das empresas interessadas o0 acompanhamento das datas.

7.8 O Edital de Resultado de Julgamento e a Ata de Julgamento estardo disponiveis para se efetuar o
download no e-compras Curitiba a partir da data designada pelo(a) Pregoeiro(a).
7.9 Apos a fase de classificacdo, ndo cabera desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de

fato superveniente, comprovado e desde que aceito pelo(a) Pregoeiro(a)

7.10 No caso da licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 0s apresentar em
desacordo ou com irregularidades, o(a) Pregoeiro(a) desclassificara a proposta para o item em questdo e
fara o chamamento da licitante classificada a seguir, a fim de negociar o objeto com a segunda colocada,
caso a proposta da segunda colocada ndo seja aceita pelo(a) Pregoeiro(a), sera realizada a negociacdo
com a terceira colocada e assim sucessivamente.

8.0 JULGAMENTO DA HABILITACAO
8.1 Para habilitacdo serdo exigidos os seguintes documentos necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade da licitante de realizar o objeto da licitacdo:
|. Habilitacdo Juridica
Il. Regularidade Fiscal e Trabalhista
lll. Qualificagdo Econdmico Financeira. (item 8.18 deste Edital)
IV. Qualificagdo Técnica Operacional (item 9.0 deste Edital);
V. Qualificacdo Técnica Profissional (Item 15.1);
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8.1.2 Somente sera julgada a habilitacdo da licitante que for classificada com o menor lance.

8.1.3 A documentacdo listada no item 8.1 deverd estar em conformidade com o Decreto Municipal ne.
388/2023 e RILC.

8.2 Encerrada a etapa de negociacdo, em atendimento a Instru¢gdo Normativa n2. 037/2009 do TCE/PR, o(a)
Pregoeiro(a) verificara se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende as condigdes
de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 do RILC, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro de restricdes ao direito de contratar com a Administracdo Publica do
Tribunal de Contas do Estado do Parand — TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AlL/Consultarimpedidos.aspx).

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=no
meSancionado&direcao=asc)

8.2.1 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da licitante e também de seu sécio majoritario.

8.2.2 Constatada a existéncia de sancdo, a licitante sera inabilitada, por falta de condicdo de participacdo.

8.3 Encerrada a sessdo, apds a negociagdo elencada no item 7.3, o(a) Pregoeiro(a) emitird o documento
“Relagdo Fornecedor” da empresa que ofertou o menor lance do presente certame, onde constam as
datas de vencimento dos documentos exigidos para a habilitacdo, junto ao Servico de Cadastro de
Fornecedores do Departamento de Aquisi¢cBes e Rela¢gdes com Fornecedores da SMATI, com base no qual
serd procedido ao julgamento da habilitacdo.

8.3.1 A documentacdo exigida para fins de Habilitagdo Juridica, Fiscal e Trabalhista serd substituida pelo
Registro Cadastral no Municipio de Curitiba, por meio do documento denominado Relagdo Fornecedor.

8.3.2 Quanto a Qualificagdo Econdmico-Financeira, a licitante melhor classificada na etapa de lances deverd
entregar esta documentacdo conforme disposto no item 8.17 do Edital e caso a licitante a apresente de
forma irregular ou da ndo apresentacdo no prazo solicitado, ocasionara na sua inabilitacdo, sendo
adotados os procedimentos listados no item 8.11 do presente instrumento.

8.4 A Relacdo Fornecedor da empresa que ofertou a melhor proposta serd analisada pelo(a) Pregoeiro(a). A
validade dos documentos sera conferida e, no caso de a data de qualquer documento solicitado estar
vencido, a licitante serd INABILITADA. Este documento fara parte do processo licitatorio.

8.4.1 A Relacdo Fornecedor das demais licitantes que participaram do presente processo licitatério, serdo
anexadas ao processo e somente serdo julgadas no caso de inabilitacdo da licitante classificada em
primeiro lugar.

8.4.2 E de responsabilidade da licitante a manutencdo das datas atualizadas dos documentos.

8.5 Para os documentos exigidos no Edital de Embasamento que ndo estejam contemplados na Relagdo de
Fornecedor, o(a)Pregoeiro(a) concederd prazo de no minimo 24 horas, para que o mesmo regularize a
situacdo perante o servico de Cadastro de Fornecedores do Departamento de Aquisi¢des e Relagdes com
Fornecedores da Secretaria Municipal De Administracdo e Tecnologia da Informagdo — SMATI.

8.5.1 O prazo citado no item 8.5 admite prorrogacdo, desde que justificado pela parte interessada da
necessidade de prorrogacdo do prazo para a apresentagdo dos mesmos.

8.5.2 A ndo regularizacdo dos documentos faltantes, junto ao servico de Cadastro de Fornecedores do
Departamento de Aquisigdes e Relagdes com Fornecedores da Secretaria Municipal De Administragdo e
Tecnologia da Informagdo — SMATI ensejara na inabilitacdo da licitante.

8.5.3 No caso da documentacdo acima mencionada ndo seja postada ou que a mesma tenha sido postada fora
do prazo ou ainda que a documentacgdo postada seja reprovada pelo servigo de auditoria do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura Municipal de Curitiba, a licitante serd inabilitada.

8.6 Quando algum documento for solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), através de e-mail ou Oficio, os documentos
deverdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia, a excecdo de fotocdpias em papel
termossensivel, devendo ser autenticadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou por um funcionario membro da Equipe
de Apoio da ULl — Unidade de LicitagBes, ou ainda apresentada prova da publicacdo em orgdo de
imprensa oficial.

8.6.1 Osdocumentos solicitados que forem emitidos pela Internet, NAO precisam de autenticacdo em cartério.
O(a) Pregoeiro(a) conferira a autenticidade via Internet.

8.7 Os documentos que ndo constarem em seu texto os prazos de validade deverdo ser apresentados com
expedicdo maxima de 03 (trés) meses, a contar da data de sua emissao.
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A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou os apresentar em desacordo

com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades serd inabilitada.

E facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promover as
diligéncias que entender necessarias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgdes, corrigir impropriedades meramente formais na proposta, documentacao de habilitagdo ou
complementar a instrugdo do processo.

Na realizacdo da diligéncia referida no item 8.9, o(a) Pregoeiro(a) poderd conceder a licitante, uma Unica
vez, prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do dia seguinte ao da comunicagéo,
no curso do qual admitir-se-a4 a anexacdo aos autos de documento novo para efeito de julgamento de
questdo atinente ao certame, desde que tal documento se refira a condicdo comprovadamente atendida
pela licitante ao tempo da apresentacdo de sua proposta, na forma do admitido pelo art. 86, §11, do
RILC.

Para aferir o exato cumprimento das condicGes estabelecidas no presente Edital, o(a) Pregoeiro(a), se
necessario, diligenciara junto ao Servigo de Cadastro e Relagdo com os Fornecedores do Departamento
de Aquisi¢cdes e Relagdes com Fornecedores da SMATI.

Se a licitante desatender as exigéncias para a habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a oferta subsequente
de menor preco, negociard com o seu autor, decidird sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificard as condig¢Bes de habilitagdo e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel, cujo
autor atenda aos requisitos de habilitagdo.

Estando a proponente classificada em primeiro lugar na etapa de lances com os documentos regulares
junto a Relagdo do Fornecedor de que trata o item 8.3 do Edital, a mesma sera convocada a atender ao
contido no subitem 8.17 e item 9.0 do presente instrumento.

Nos casos da apresentacdo dos documentos citados no subitem 8.17 e item 9.0, de forma irregular ou da
ndo apresentagdo do mesmo no prazo solicitado, a proposta da empresa serd desclassificada, sendo
adotado o procedimento listado no item 8.11 do Edital.

Sendo a documentagdo aprovada e constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos
neste edital, a licitante serd habilitada e declarada vencedora do certame.

Sendo a empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances enquadrada como micro empresa ou
empresa de pequeno porte e, constatada alguma irregularidade na documentacdo fiscal e trabalhista da
proponente classificada em primeiro lugar na etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) ira habilitad-la sob
condi¢do, comunicando a licitante do dever de regularizagdo, junto ao Servico de Cadastro e Relagdo com
os Fornecedores do Departamento de Aquisicbes e Relacbes com Fornecedores da SMATI, no prazo
fixado na Lei Complementar n.2 123/2006, porém a proponente deverd apresentar a documentagdo
relacionada no subitem 8.17 e item 9.0 deste edital, no prazo e local indicados naqueles itens.

No caso de ndo regularizagdo da documentacdo dentro do prazo regulamentado, a licitante serd
inabilitada.

Constatado o atendimento dos requisitos de habilitacdo previstos neste Edital, a licitante que ofertou
proposta para o presente certame serd habilitada.

Caso a licitante classificada em primeiro lugar da etapa de lances seja inabilitada, a Pregoeira examinara a
oferta subsequente de menor preco, negociara com o seu autor, decidird sobre a sua aceitabilidade e
assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitdvel, cujo autor atenda aos requisitos de
habilitacdo.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA — Art. 45 do RILC

A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de Lances deverd protocolar na Recepgdo da URBS,
sito a Av. Presidente Affonso Camargo N9. 330, Estacdo Rodoferroviaria, Bloco Central, no horario das
12h30min as 18h30min. aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) designado(a) um oficio devidamente
identificado, com o nome da Licitante Vencedora, nimero do pregdo eletrdnico e os documentos
relativos a Qualificagdo Econdmico Financeira, descrita abaixo obrigatoriamente no prazo maximo de até
02 (dois) dias Uteis contados a partir do dia Util seguinte a convocagdo feita por meio de Comunicado que
sera devidamente publicado no e-compras Curitiba.

a) Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, ou seja assinado pelo contador e representante legal e registrado na
junta comercial (apresentando o Termo de Abertura e Termo de Encerramento), (para sociedades
comerciais: com TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO, e devidamente registrado na Junta




URBS

Urbanizagao de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330 u r b S
Rodoferroviaria - Bloco Central
80060-090 JD Botéanico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

81711

8.17.2

8.17.3

8.18

8.19

Prefeitura de

CURITIBA
Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos e para sociedade andnima: publicado na imprensa

oficial) que comprovem a boa situagdo financeira da empresa; sendo vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios. (Art. 45 do RILC).

Nota: As empresas criadas no exercicio financeiro da Licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da Habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo Balango de
abertura. Neste caso a licitante devera atender ao contido nas alineas “b” e “c” do item 8.17.1 deste
Edital.

b) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo Distribuidor Judicial, no caso de sociedades
empresariais, ou Certiddes dos Distribuidores Forenses Civeis, no caso de sociedades simples, do
Municipio sede da empresa, com data de emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias da data marcada
para o recebimento e abertura dos envelopes da presente licitacdo.

Nota: Tratando-se de empresa sediada fora de Curitiba, deve ser anexada também, Certiddo
expedida pela Corregedoria Geral da Justica da sede da empresa, identificando o(s) Cartério(s) a
guem compete(m) distribuir pedidos de faléncia na Comarca.

c) A Empresa deverd comprovar possuir indice de Liquidez Corrente (ILC) e indice de Liquidez Geral
(ILG) maiores ou iguais aos valores apresentados nas expressdes a seguir, mediante a aplicacdo das
seguintes formulas:

e [ndice de Liguidez Corrente (ILC):

ATIVO CIRCULANTE
ILC=

PASSIVO CIRCULANTE
Obs.: O ILC deverd ser maior ou igual a 1,00
o [ndice de Liquidez Geral (ILG):

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Observacgdes:
= O ILG deverd ser maior ou igual a 1,00.
= Os indices, ILC e ILG, deverdo vir calculados e assinados por profissional devidamente
habilitado para tal, ou seja, pelo contador da empresa ou responsdvel contdbil, conforme
modelo constante no Anexo Ill do Edital.

Caso os documentos possuam certificacdo digital, de acordo com a legislagcdo vigente, ou que seja
possivel verificar a sua autenticidade por meio do site do Orgdo emissor, e que esta informacdo esteja
indicada no documento encaminhado, os documentos poderdo ser encaminhados para o e-mail do(a)
Pregoeiro(a) designado(a), desde que respeitado o prazo de envio indicado no Edital e no Comunicado
publicado no e-compras Curitiba.

O MEI ndo tem a obrigacdo de produzir e apresentar os Balancos Patrimoniais, sendo que a Declaracdo
Anual do SIMEI — Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos Abrangidos pelo
Simples Nacional devera ser apresentada em substituicdo aos Balancos Patrimoniais, estando também
dispensada de apresentar a Declara¢do de indices.

As empresas que optarem por apresentar o Balango Patrimonial na forma digital, deverdo comprovar a
autenticacdo dos livros contédbeis digitais por meio do recibo de entrega emitido pelo SPED - Sistema
Publico de Escrituracdo Digital.

A licitante que optar por apresentar o Balango Patrimonial na forma digital deverd apresentar o
documento elencado no item 8.17.3, sob pena de inabilitacdo.

Comprovacdo de que possui patriménio liqguido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdo do presente certame, relativo ao Ultimo exercicio social, na forma admitida
pelo Art. 45, § 32 do RILC.

Observacao: Fica a critério da licitante optar por apresentar o documento listado na alinea “c” do item
8.17.1 ou o documento listado no item 8.20 do presente instrumento.



URBS
Urbanizagao de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330 u r b S
Rodoferroviaria - Bloco Central
80060-090 JD Botéanico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de

CURITIBA

NOTA: Os documentos que ndo contiverem mengado expressa sobre o prazo de validade, somente serdo
aceitos se emitidos com data ndo superior a 90 (noventa) dias anteriores a data assinalada para o
recebimento das propostas.

8.20  Nos casos da apresentacdo da documentacdo prescrita nos itens 8.17.1 a 8.19 de forma irregular ou da
ndo apresenta¢do no prazo solicitado, ocasionard na desclassificacdo/inabilitagdo da licitante vencedora
da etapa de lances, sendo adotados os procedimentos listados no item 8.11 do presente instrumento.

8.21 A documentacdo disponibilizada fora do prazo estabelecido no item 8.17.1 do Edital ou a n3o
apresentacdo da mesma dentro do prazo determinado, acarretara na desclassificacdo/inabilitacdo da
licitante.

8.22 No caso da desclassificacdo/inabilitagio a que se refere o item acima, o(a) Pregoeiro(a) fard o
chamamento das demais licitantes classificadas, a fim de negociar o objeto com a segunda colocada, caso
a proposta da segunda colocada ndo seja aceita pelo(a) Pregoeiro(a), sera realizada a negociagdo com a
terceira colocada, e assim sucessivamente.

8.23  Os documentos citados deverdo ser apresentados em original, fotocdpia acompanhada do original ou
fotocdpia autenticada. Caso seja apresentado em fotocdpia acompanhada de original, a licitante poderd
solicitar ao(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio que proceda a autenticacdo da copia apresentada antes
que o documento seja protocolado.

8.24  Caso ofs) documento(s) possua(m) certificacdo digital, de acordo com a legislacdo vigente, ou que seja
possivel verificar a sua autenticidade por meio do site do seu emissor e que esta informacdo esteja
indicada no documento encaminhado, o(s) documento(s) podera(do) ser encaminhado(s) para o e-mail
do(a) Pregoeiro(a) designado(a), desde que respeitado o prazo de envio indicado no Edital.

2.0 APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR - QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

9.1 A empresa classificada em primeiro lugar na etapa de lances, apds a fase de negociacdo e desde que
esteja em conformidade com os documentos elencados na Relagdo Fornecedor (item 8.3 do Edital),
devera protocolar na recepc¢do da URBS, sito a Avenida Presidente Affonso Camargo n2 330, Bloco Central
da Estagdo Rodoferrovidria de Curitiba/PR, no horario das 12h30min as 18h30min, ou enviar diretamente
para o e-mail do(a) Pregoeiro(a) designado(a): luelias@urbs.curitiba.pr.gov.br em até 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir do dia Util seguinte a convocacdo feita pelo(a) Pregoeiro(a), por meio de Comunicado,
que serd devidamente publicado junto a pdagina do processo no e-compras Curitiba, o original ou
fotocdpia autenticada da documentacdo relativa a Qualificacdo Técnica Operacional e indicada abaixo,
conforme Termo de Referéncia, item 11.1:

a) Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por Pessoa Juridica de direito publico ou
privado em nome da licitante, que comprove a execugdo satisfatéria de instalagdo de 02 (duas)
portas de vidro automaticas.

9.1.1 O Atestado de Capacidade Técnica Operacional apresentado para fins de atendimento as disposicGes
acima, devera conter, no minimo, as seguintes informacdes:
Da Contratada:

a. Nome da Contratada;

b. CNPJ da contratada;

c. Endereco.

Do Contratante:

d. Nome da Contratante

e. CNPJ;

f. Endereco;

g. ldentificacdo do contrato (tipo ou natureza do servico);

h. Localizagdo dos servicos (localidade onde o servico foi prestado);
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i. Descrigdo dos servigos executados (discriminacdo e quantidades);
j. Nome do responsavel pela emissdo do Atestado ou certificado e a assinatura deste;
k. Periodo de realizacdo dos servicos executados;

l. O resultado da prestacdo dos servigos.

NOTA 1) Na apresentacdo do Atestado de Capacidade Técnica, para fins de complementacdo, as
informacdes contidas no referido documento poderdo ser disponibilizadas também, a critério da licitante,
através de contratos ou documentos similares, que contenham detalhes dos servigos realizados.

a. Neste caso, os contratos ou documentos similares deverdo ser relativos ao Atestado apresentado.
b. Serd aceito somatodrio de atestados.
c. Ndo serd aceito atestado de empresa que pertenca ao mesmo grupo empresarial.

9.1.2 Para fins de complementagdo, as informacgdes contidas no referido documento, poderdo ser
disponibilizados também, a critério da licitante, contratos ou documentos similares. Neste caso, 0s
contratos ou documentos similares deverdo ser relativos ao(s) Atestado(s) apresentado(s).

9.1.3 A documentagdo apresentada para comprovagdo da Qualificagdo Técnica Operacional sera encaminhada
pelo(a) Pregoeiro(a), para andlise do Gestor do Contrato do presente processo, para que este avalie e
informe se houve ou ndo o atendimento aos requisitos determinados neste documento, no edital e seus
anexos.

9.2 Nos casos da apresentagao da documentagdo prescrita nos itens 9.1 e 9.1.1 de forma irregular ou da ndo
apresentacdo no prazo solicitado, ocasionara na desclassificacdo/inabilitacdo da licitante vencedora da
etapa de lances, sendo adotados os procedimentos listados no item 8.11 do presente instrumento.

9.3 Sendo a documentagdo encaminhada aprovada pela area solicitante do objeto do presente certame e
constatado o atendimento dos requisitos de habilitagcdo previstos neste edital, a licitante sera habilitada e
declarada vencedora do certame.

9.4 VISITA TECNICA
9.4.1 Na presente licitagdo ndo serd exigida Visita Técnica.

10.0  CONDICOES EXCLUSIVAS PARA A HABILITAGCAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

10.1 Para ter direito aos beneficios previstos nas Leis Complementares n.2s 123/2006, 147/2014 e 155/2016,
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que exercam atividade comercial, deverdo apresentar,
guando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a), Certiddo expedida pela Junta Comercial. No caso de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que atuem em outra drea que ndo a comercial, deverd ser
apresentado, quando solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas
Juridicas. Se houver interesse, em substituicdo aos documentos citados, as interessadas poderdo
apresentar comprovacdo de inscricdio no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribui¢des — Simples Nacional.

10.2 As empresas que se enquadrarem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 32
e incisos da Lei Complementar n.2 123/2006 e alteracbes introduzidas pelas Lei Complementar n.2
123/2006 deverdo apresentar toda a documentacdo de habilitagdo, mesmo que os documentos de
regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma restri¢do, serdo habilitadas, sob condicdo resolutiva.

10.3 Havendo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a licitante for declarada
vencedora do certame, ficando facultada ao(a) Pregoeiro(a) a prorrogacdo do prazo por igual periodo.

10.4 A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto, junto ao Servico de Cadastro de Fornecedores
do Departamento de AquisicOes e Relagdes com Fornecedores da SMATI, implicard na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangBes previstas no RILC, sendo facultado a Administracdo
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, ou revogar a licitacdo, nos termos do art. 43, § 22 da Lei
Complementar n.2 123/2006.
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11.0 DA IMPUGNAGAO, DO RECURSO, DAS CONTRARRAZOES, DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

11.1 DA IMPUGNACAO

11.1.1 Eventuais impugnacdes sobre os termos do presente Edital deverdo ser formuladas dentro do prazo
estabelecido no art. 39 do RILC - RILC. Apds o prazo estabelecido, ndo serdo mais consideradas.

11.1.2 As pessoas fisicas e juridicas cadastradas ou ndo no sistema de contratagBes eletronicas, que estejam
participando ou ndo de processo eletrdnico, poderdo impugnar o presente Edital, por meio do e-compras
Curitiba.

11.1.3 As pessoas fisicas e juridicas cadastradas ou ndo no sistema de contratacdes eletronicas, que estejam
participando ou ndo de processo eletronico, assim como o cidaddo ndo licitante, poderdo impugnar o
presente Edital também através de manifestagdo protocolada junto a URBS - Urbanizagdo de Curitiba S.A.
ou encaminhada por meio do e-mail: esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do(a)
Pregoeiro(a) designado(a) para o presente processo licitatorio.

11.1.4 Caso o interessado na impugnacao seja cidaddo ndo licitante, o procedimento de impugnacdo podera ser
feito por meio do e-compras Curitiba e também através dos meios indicados no item 11.1.3 do Edital.

11.1.5 Nao serdo aceitas impugnagGes encaminhadas VIA FAX, sendo admitidas somente as manifestacGes
encaminhadas através dos meios relacionados no item 11.1.2 e 11.1.3 do Edital.

11.1.6 Apds decorrido o prazo legal, ndo serd possivel o protocolo eletrénico de impugnagdo por meio do
sistema de contratacdes eletrdnicas.

11.1.7 As impugnacgbes recebidas através dos meios indicados no item 11.1.3 do Edital, serdo inseridas no
sistema de contratacdes eletronicas pelo(a) Pregoeiro(a) responsavel pela conducdo do presente
processo.

11.1.8 Todas as impugnacdes realizadas através dos meios indicados no item 11.1.2 e 11.1.3 do Edital, serdo
devidamente analisadas pelo(a) Pregoeiro(a).

12.0 DA MANIFESTAGAO DE INTERESSE EM INTERPOR RECURSO

12.1 O interesse da licitante em interpor recurso devera ser manifestado imediatamente apds a divulgacdo do
(resultado do julgamento). O prazo para a manifestacdo da intengdo de interpor recurso sera de 20 (vinte
minutos), conforme disposto pelo §2 do art. 117 do Decreto Municipal N2 385/2023, que serdo
contados a partir da divulgacdo do resultado do julgamento da licitagdo na pdagina do presente
processo licitatdrio junto ao site e-compras Curitiba.

12.2  Caso a licitante possua interesse em interpor recurso administrativo, a mesma deverd manifestar a
intencdo diretamente no sistema de contratagbes eletrénicas (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), em
campo especifico, respeitados os prazos legais previstos na legislagdo vigente.

12.3 A manifestacdo do interesse em interpor recurso também podera ser realizada através de documento
protocolado junto a URBS - Urbanizacdo de Curitiba S.A, ou por meio do e-mail:
esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do(a) Pregoeiro(a) designado(a) para o
presente processo licitatorio.

12.4 Ndo serdo aceitas intencBes de interposicdo de recurso administrativo encaminhadas VIA FAX, sendo
admitidas somente as manifestagdes recebidas através dos meios relacionados nos itens 12.2 e 12.3 do
Edital.

12.5 As manifestacBes recebidas através dos meios indicados no item 12.3 do Edital, serdo inseridas no
sistema de contratacBes eletronicas pelo(a) Pregoeiro(a) responsavel pela conducdo do presente
processo.

12.6  Todas as inten¢des de interposicdo de recurso administrativo realizadas através dos meios indicados nos
itens 12.2 e 12.3 do Edital, serdo devidamente analisadas pelo(a) Pregoeiro(a).

12.7  Apds decorrido o prazo legal, ndo sera possivel o protocolo eletrénico de manifestacdo de interesse em
interpor recurso administrativo por meio do sistema de contrata¢des eletronicas.

12.8 DO RECURSO ADMINISTRATIVO, DAS CONTRARRAZOES DE RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA
HOMOLOGAGAO

12.8.1 Quando da interposicdo de recurso ou das contrarrazdes ao mesmo, deverdo ser observadas as
disposi¢bes contidas no artigo 89 do RILC.

12.8.2 Durante os prazos legais previstos na legislacdo vigente serad aberto campo especifico no sistema de
contratacdes eletrdnicas, para que o interessado insira seu recurso administrativo no e-compras Curitiba.

12.8.3 Os interessados também poderdo encaminhar as razdes do seu recurso administrativo através de
documento protocolado junto a URBS - Urbanizacdo de Curitiba S.A., ou por meio do e-mail:
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esclarecimentosedital@urbs.curitiba.pr.gov.br, em nome do(a) Pregoeiro(a) designado(a) para o

presente processo licitatorio.

12.8.4 Havendo interposicdo de recurso, o sistema permitird que as demais licitantes interessadas apresentem a
respectiva impugnacdo (contrarrazdes) no mesmo modo que indicam os itens 12.8.2 e 12.8.3 do Edital.

12.8.5 N3o serdo aceitos recursos administrativos ou contrarrazées encaminhadas VIA FAX, sendo admitidas
somente manifestacbes encaminhadas através dos meios relacionados nos itens 12.8.2 e 12.8.3.

12.8.6 Apds decorrido o prazo legal, ndo serd possivel o protocolo eletrdnico de interposicdo de recurso
administrativo e de contrarrazdes por meio do sistema de contratacdes eletronicas.

12.8.7 Os recursos ou contrarrazdes de recurso recebidos através dos meios indicados nos itens 12.8.2 e 12.8.3
do Edital, serdo inseridos no sistema de contratacdes eletronicas pelo(a) Pregoeiro(a) responsavel pela
conducdo do presente processo.

12.8.8 Todas as interposi¢cdes de recurso administrativo e de contrarrazdo aos mesmos que forem realizadas
através dos meios indicados no item 12.8.2 e 12.8.3 do Edital, serdo devidamente analisadas pelo(a)
Pregoeiro(a).

12.8.9 Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderd reconsiderar a sua decisdo ou encaminha-lo devidamente
informado a autoridade competente.

12.8.10 O recurso contra a decisdo do(a) Pregoeiro(a) ndo terd efeito suspensivo.

12.8.11 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicard o objeto do certame a licitante vencedora e homologard o procedimento.

12.8.12 No caso de interposicdo de recursos em que seja evidenciado o cardter meramente procrastinatério, a
licitante recorrente estara sujeita a penalidade de multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
maximo estabelecido para a licitagcdo, conforme disposicdo contida no art. 181, inc. |, do RILC.

12.8.13 Homologado o resultado prolatado pela Autoridade Competente, a proponente vencedora sera
convocada através do e-mail cadastrado no sistema e-compras Curitiba, dentro do periodo de validade da
Proposta, a efetuar a assinatura do Contrato.

NOTA: Havendo indicios de que ha qualquer manifestagdo, das indicadas no item 12.0 e seus subitens,
efetuada somente com a finalidade de impedir, perturbar, protelar ou tumultuar o tramite procedimental
da presente licitagdo, podera o(a) Pregoeiro(a) solicitar a instauragdo de processo administrativo para
apuragao dos fatos e eventual aplicagdo de penalidades, observados os principios do contraditério e
ampla defesa, sem prejuizo de ser oficiado o Ministério Publico sobre o ocorrido.

13.0  BOLETINS DE ESCLARECIMENTOQOS E COMUNICADOQS

13.1  Boletins de Esclarecimentos — Para todas as duvidas e informacdes solicitadas pelas empresas
interessadas, o(a) Pregoeiro(a) emitird um Boletim de Esclarecimento que sera divulgado no e-compras
Curitiba.

13.2  Comunicados — Qualquer comunicado emitido pelo(a) Pregoeiro(a) sera divulgado no e-compras Curitiba.

13.3 A obrigacdo é Unica e exclusiva das empresas interessadas em acompanhar os comunicados e boletins de
esclarecimentos emitidos pelo(a) Pregoeiro(a) e divulgado no e-compras Curitiba. Ndo serdo aceitas
reclamacGes alegando que os comunicados e os boletins de esclarecimentos ndo foram consultados.

14.0  DOS PRAZOS, VIGENCIA, LOCAIS, HORARIO E CONDICOES PARA EXECUGAO DO OBJETO.

14.1 Os prazos, vigéncia, locais, horario de execuc¢do dos servicos do objeto desta licitagdo estdo descritos no
item 3 da Minuta do Contrato, constante do Anexo I, deste Edital.

14.2  Ainobservancia dos prazos estipulados neste Edital ocasionara a aplicacdo das penalidades previstas no
item 7 da Minuta do Contrato, constante do Anexo Il, deste Edital.

14.3 Os prazos de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do Contrato, desde que se
verifique alguma das hipdteses previstas nos incisos do 139 do RILC - RILC.

14.4 O requerimento de prorrogacdo deverda ser apresentado pelo interessado antes da data fixada para a
entrega, e serd instruido com as razées e documentos que justifiquem a prorrogacao.

15.0 DA CONTRATAGCAO

15.1  APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO DE QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL.

15.1.1 Apds a homologacdo do certame, a licitante vencedora serd convocada, via e-mail, conforme
determinado pela Unidade de Contratos — UNC, para protocolar na recepg¢do da URBS, sito a Avenida
Presidente Affonso Camargo n2 330, Estacdo Rodoferrovidria, Bloco Central, aos cuidados da Unidade de
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Contratos — UNC, no prazo de até 02 (dois) dias uteis, documento de encaminhamento contendo o

numero do pregdo, para apresentar os documentos abaixo relacionados, destinados a comprovacao da
Quialificagdo Técnica Profissional.

a) Comprovacdo da licitante possuir, na data da assinatura do contrato, profissional de nivel superior ou
com capacidade técnica comprovada para executar o servico, objeto do presente processo,
notadamente, devidamente reconhecido pela entidade competente, que serd o responsdvel técnico
indicado para o acompanhamento dos servicos.

a.1) A referida comprovacgdo do vinculo empregaticio devera ser feita através da CTPS (se empregado) ou
Contrato de Prestacdo de Servigcos e, quando o responsavel técnico da empresa se tratar de
dirigente, sdcio ou proprietdrio apresentacdo de cépia do Contrato social em vigor.

15.1.2 Serdo admitidas substituicdes por profissionais com qualificagdo equivalente ou superior, desde que
previamente comunicadas e aprovadas pelo Gestor do Contrato.

15.1.3 Caso seja indicado profissional substituto, este devera possuir formagdo, atribuicGes legais e experiéncia
técnica equivalentes ou superiores as do profissional originalmente indicado, devendo ser apresentada a
mesma documentagdo prevista neste item.

15.1.4 Os documentos citados deverdo ser apresentados em original, fotocépia acompanhada do original ou
fotocdpia autenticada. Caso seja apresentado em fotocdpia acompanhada de original, a licitante poderd
solicitar ao(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio que proceda a autenticagdo da copia apresentada antes
gue o documento seja protocolado.

NOTA: A qualificagdo técnica profissional serve para comprovar que a empresa a ser contratada possui, em seu
guadro técnico, profissional habilitado e com competéncia para garantir a correta execuc¢do dos servicos,
supervisionando e orientando as equipes.

15.1.5. A documentacdo apresentada para comprovagdo da Qualificacdo Técnica Profissional serd encaminhada,
pela Unidade de Contratos — UNC, para analise do Gestor do Contrato do presente processo, para que o
mesmo avalie e informe se houve ou ndo o atendimento aos requisitos determinados neste documento,
no edital e seus anexos.

15.2. A ndo apresentacdo do(s) documento(s) acima citado(s) implicard na impossibilidade da licitante que teve
0 objeto do presente certame homologado para si, em assinar o instrumento contratual, estando a
mesma sujeita as penalidades caracterizando desta forma como recusa em assinar o contrato, estando
sujeita a licitante as situacdes previstas nos arts. 238 e 252 do Decreto Municipal n2. 700/2023, sem
prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis previstas em Lei.

15.3.  As penalidades poderdo ser aplicadas cumulativamente.

15.4 A contratacdo decorrente desta licitagdo serd formalizada mediante Contrato de Prestagdo de servigos,
cuja respectiva minuta constitui o Anexo Il do presente Edital.

15.4.1 Constam da Minuta do Contrato, as condi¢bes para execugao dos servicos, a forma de pagamento, as
sangdes para o caso de inadimplemento e demais obrigacdes das partes, fazendo a mesma parte
integrante deste Edital.

15.5 A licitante vencedora serd convocada, durante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05
(cinco) dias Uteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito ao mesmo, sem prejuizo das
consequéncias previstas no art. 181, inciso Il do RILC.

15.6 O prazo da convocagdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado apresentado de forma
escrita e fundamentada, aceito pela Administracao.

15.7 Deixando a adjudicataria de assinar o Contrato no prazo fixado, podera o(a) Pregoeiro(a), sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des administrativas a faltosa, examinar as ofertas subseqlientes e a qualificacdo dos
licitantes, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta que atenda
ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

15.8 Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pelo Edital, serd aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questdo.
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DA DOCUMENTACAO A SER ENTREGUE ANTES DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A contratada tera o prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, para apresentar,
através de oficio devidamente identificado, com o nome da empresa, o qual deverd ser protocolado, no
horario das 12h30min as 18h30min, na Recepgdo da URBS, sito a Av. Presidente Affonso Camargo n2 330,
Estacdo Rodovidria, Bloco Central, aos cuidados do Gestor do Contrato, os documentos conforme abaixo
relacionados:

a) Relagdo dos profissionais que serdo responsaveis pela realizacdo dos servicos, comprovando o vinculo
dos mesmos com a empresa através de ficha de registro ou cépia da CTPS.

b) Deverd também apresentar:
b.1- Comprovagdo de que os profissionais receberam treinamento nas Normas Regulamentadoras
exigidas em lei para o servico solicitado.
b.2- Somente poderdo realizar servicos em quadros elétricos os profissionais que receberam
treinamento NR 10 - Seguranga em instalagdes e Servigos com Eletricidade, dentro do prazo de
validade.
b.3- Somente poderdo realizar os servicos os profissionais que receberam treinamento na NR-12 -
Diretrizes de seguranga para maquinas e equipamentos.
b.4- Cépia autenticada do PGR (Programa de Gerenciamento de Risco).
b.5- Analise Preliminar de Risco - APR trabalhos em altura e cronograma de trabalho, assinado por
engenheiro com especializacdo em engenharia de seguranca do trabalho, apontando as solugdes
técnicas para a execucdo dos servicos, identificacdo de possiveis riscos e perigos, aspectos e desvios
de processo que possam afetar a salde e seguranca dos trabalhadores e demais usuarios do prédio,
0 meio ambiente e a qualidade dos servicos.
Os documentos citados acima deverdo ser apresentados em original ou através de fotocdpia autenticada
por cartdrio competente. Em caso de apresentacdo dos referidos documentos sob a forma de fotocépia
simples, sem autenticacdo, a aceitagdo dos mesmos fica condicionada a apresentacdo do respectivo
original, para que se proceda a devida autenticacdo.
A contratacdo decorrente desta licitacdo serd formalizada mediante Contrato de Prestagdo de servigos,
cuja respectiva minuta constitui o Anexo Il do presente Edital.
Constam da minuta do contrato, as condi¢Bes para execucdo dos servicos, a forma de pagamento, as
sangdes para o caso de inadimplemento e demais obrigacdes das partes, fazendo a mesma parte
integrante deste Edital.
A licitante vencedora serad convocada, durante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de 05
(cinco) dias Uteis, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito ao mesmo, sem prejuizo das
consequéncias previstas no art. 181, inciso Il do RILC.
O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado apresentado de forma
escrita e fundamentada, aceito pela Administragdo.
Deixando a adjudicataria de assinar o contrato no prazo fixado, podera o(a) Pregoeiro(a), sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des administrativas a faltosa, examinar as ofertas subsequentes e a qualificacdo dos
licitantes, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta que atenda
ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pelo Edital, sera aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questdo.

DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo de vigéncia do Contrato, resultante da presente licitacdo, serd de 12 (doze) meses contados da
data da assinatura do referido ajuste.

DA FORMA DE PAGAMENTO
A forma de pagamento estd descrita no item 6 da Minuta do Contrato, constante do Anexo Il, deste
Edital.
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18 DAS INFRAGOES E SANCOES

18.1 O descumprimento de qualquer condi¢do estabelecida neste Edital, no Contrato ou instrumento
equivalente possibilitard a URBS, garantido o Contraditério e a ampla defesa, aplicar as licitantes, a
adjudicatéria e a Contratada as Penalidades indicadas no RILC e as previstas neste edital e seus anexos.

18.2 Pelas infragcdes cometidas serdo aplicadas ao responsavel as seguintes san¢des:
| - adverténcia;

[l - multa moratdria, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

[l - multa compensatdria, na forma prevista no instrumento convocatério no contrato ou instrumento
equivalente;

IV - suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a URBS,
por até 02 (dois) anos;

18.2.1 As sancdes previstas nos incisos |, lll e [V deste item poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il.

18.3 Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras:
| - ndo atender, sem justificativa, a convocacdo para assinatura do contrato ou retirada do instrumento
equivalente;

Il - apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela URBS;

[l - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o processo de
contratagao;

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

V - agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VI - incorrer em inexecucdo contratual.

18.4 A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado, ainda que ilicito, ndo seja suficiente para
acarretar danos a URBS, suas instalagles, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

18.4.1 A aplicacdo da sancdo disposta no item 18.4 deste Edital importa na comunicacdo da adverténcia a
contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio,
independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada, ou ndo.

18.4.2 Areincidéncia da san¢do de adverténcia, poderd ensejar a aplicagdo de penalidade de suspensao.

18.5  Ocorrendo uma infracdo contratual apenada apenas com a san¢do de multa a contratada deverd ser
formalmente notificada para apresentar defesa prévia.

18.5.1 Havendo concordancia da contratada quanto aos fatos e a incidéncia da multa, encerrasse o processo
com a efetiva aplicacdo, com sua formalizacdo através de Publicacdo de Ato no Didrio Oficial do Municipio
e comunicagdo formal ao Cadastro de Fornecedores do Municipio para fins de registro.

18.5.2 N3o havendo concordancia da contratada e a URBS acatar as razdes da defesa, a deliberacdo final cabera
a autoridade competente.

18.5.3 N3o havendo concordancia entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo.

18.5.4 0O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis.

18.5.5 O valor das penalidades pecuniarias aplicadas sera corrigido, desde o seu vencimento até o efetivo
pagamento, pela variacdo da taxa prevista no RILC.

18.6 Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado danos
a URBS, suas instalacGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

18.6.1 A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar importa, durante
sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

18.6.2 Se asancdo de que o item 18.6 deste edital for aplicada no curso da vigéncia de um contrato, a URBS
poder3, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicagdo escrita previamente enviada ao contratado, ou
manté-lo vigente.

18.6.3 A reincidéncia de pratica punivel com suspensdo, ocorrida num periodo de até 2 (dois) anos a contar do
término da primeira imputacdo, implicard no agravamento da sanc¢do a ser aplicada.

18.7 Estendem-se os efeitos da sancdo de suspensdo do direito de licitar e impedimento de contratar com a

URBS as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos celebrados:

| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

[l - demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a URBS em virtude de atos ilicitos
praticados.
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18.8 A aplicacdo da sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com

18.9
19.

19.1
19.2

20
20.1

20.2
20.2.1

20.3

20.3.1

20.3.2

20.3.3

20.3.4

20341

20.35

20.3.6

20.3.7

21.0
211

22.0

221

2211

22.1.2

a URBS, por até 2 (dois) anos serd registrada no cadastro de empresas inidoneas de que trata o art. 23 da
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
A penalidade multa poderd ser aplicada nas hipoteses e nos patamares previstos no item 18 deste Edital.

PENALIDADES ESPECIFICAS

Sdo aplicaveis as san¢des administrativas previstas na Lei Federal n2 13.303/2016 e no RILC.

As penalidades aplicaveis estdo descritas no item 7 da Minuta do Contrato, constante do Anexo Il, deste
Edital.

DAS GARANTIAS
Ndo sera exigida garantia de execucdo contratual para a presenta contratacao.

GARANTIA LEGAL

Nos termos do art. 26 do Cddigo de Defesa do Consumidor, os servigos e bens durdveis fornecidos no
ambito desta contratacdo estdo sujeitos a garantia legal minima, referente aos servicos prestados, de 90
(noventa) dias, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

GARANTIA CONTRATUAL

Sem prejuizo da garantia legal, a Contratada concedera garantia contratual de 90 (noventa) dias, para os
materiais fornecidos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
abaixo:

Quando solicitado pela Contratante e decorrente da identificagdo de falha na execucdo dos servigos
contratados, sera exigida a presenca de técnico responsavel.

A garantia abrange visitas de responsavel técnico da Contratada as dependéncias dos locais, quando
solicitado pela Contratante, sem Onus para esta, para verificacdes preventivas nas instalacGes, cessando
apds o prazo previsto e ndo afastando de forma alguma a responsabilizacdo civil e criminal em casos de
acidentes de qualquer natureza decorrentes de falha na execucdo dos servigos contratados.

Caso seja interesse da Contratada, poderdo ocorrer visitas para vistorias preventivas, que poderdo ser
marcadas com o Gestor do contrato, em datas aleatdrias, para verificacdo das condi¢Ges durante o
periodo da garantia.

A chamada podera ser efetuada por telefone, celular, via aplicativos de chat ou por e-mail, conforme
dados fornecidos pela Contratada.

Em casos de danos gerados pela contratada ao Mercado Municipal Capdo Raso, fica a cargo da
Contratada o conserto ou ressarcimento.

Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
durante a execugdo dos servicos contratados e sua garantia.

A Contratada devera responsabilizar-se tecnicamente sobre a execuc¢do dos servigos descritos no Termo
de Referéncia e neste Edital e seus anexos, perante os 6rgdos de fiscalizacdo, ficando desde ja ciente da
responsabilidade civil e criminal de seus responsaveis sobre 0s servigos contratados.

RESCISAO

Aplica-se a presente contratacdo o disposto no item 8 da Minuta do Contrato, constante do ANEXO I,
deste Edital.

CONDIGOES DE RECEBIMENTO
O objeto serd recebido provisoriamente pelo periodo de 05 (cinco) dias Uteis, contado da data da entrega
do servico, no local e endereco indicados no item 5 da Minuta do Contrato.
Por ocasido da entrega, as partes assinardo o Termo de Recebimento Provisdrio, constante no ANEXO V
deste Edital.
Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratante podera:
a) rejeitd-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo ou rescindindo a contratacao,
sem prejuizo das penalidades cabiveis, em se tratando de especificacdo;
a.1) Na hipdtese de substituicdo, a contratada devera fazé-la em conformidade com a indicacdo da
contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo por escrito, mantido
o preco inicialmente contratado;
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b) determinar sua complementacdo ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades

cabiveis, em se tratando de diferenca quanto a quantidade;

b.1) Na hipdtese de complementacdo, a contratada deverd fazé-la em conformidade com a
indicacdo da contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo por
escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

22.1.3 Durante o periodo do Recebimento provisério do objeto, a URBS, a seu critério, poderad escolher
aleatoriamente uma unidade do objeto entregue e encaminhar para laudo técnico, a ser emitido
preferencialmente pelo TECPAR, ou outro instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o
atendimento das especificacdes técnicas do produto, correndo por conta da empresa contratada as
despesas decorrentes da emissdo do mesmo.

22.1.3.1 Caso o objeto seja encaminhado para laudo, ocorrera alteracdo do periodo de recebimento definitivo,
pelo tempo necessario para a emissdao do mesmo.

22.1.4 A ndo comprovacdao do atendimento aos requisitos solicitados por este documento e seus anexos,
constatados através dos laudos, acarretara na devolugdo do objeto a contratada, a fim de que a mesma
proceda as correcBes necessarias. Na ocorréncia deste fato, a mesma devera estar ciente que serdo
adotadas pela contratante, as medidas cabiveis em Lei no que se refere ao descumprimento das
disposicdes elencadas para a presente contratacdo.

22.1.5 O recebimento definitivo do objeto executado dar-se-d4 no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apds o
recebimento provisorio, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificacdes
contratadas, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Parcial pelas partes, constante no
ANEXO V deste Edital.

22.1.6 O recebimento definitivo total do objeto dar-se-a ao término do contrato mediante assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo Total pelas partes, constante no ANEXO V deste Edital.

23.0 REGENCIA E CASOS OMISSOS

23.1 Este contrato é regido pela Lei Federal n2. 13.303/2016 e suas altera¢Bes posteriores, pelo RILC, bem
como pela legislagdo municipal aplicdvel as licitagSes e contratos administrativos, no que couber, sendo
0S Ccasos omissos e as situacdes ndo explicitadas decididos pela contratante em conformidade com as
disposi¢des contidas no referido repertério legal e demais preceitos de direito publico, e, supletivamente,
em consonancia com os principios da teoria geral dos contratos e com as disposicGes de direito privado.

23.2  Os casos omissos do presente Pregdo serdo solucionados pelo(a) Pregoeiro(a) e os relativos a execugdo
das obrigacdes, pela autoridade competente, e reger-se-do, em quaisquer dos casos, pela Lei Federal n2
13.303/2016 e pelo RILC, como também pelos documentos integrantes do presente instrumento e seus
anexos.

24.0 DA PROTEGAO DE DADOS DE PESSOA NATURAL

241 A empresa contratada declara-se ciente e concorda, bem como adotard todas as medidas para deixar
seus parceiros e colaboradores também cientes, de que a URBS, em decorréncia do presente Contrato,
realize tratamento envolvendo operagdes como as que se referem a coleta, produgdo, recepcdo,
classificagdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicdo, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminacdo, avaliacgdo ou controle da informacdo, modificagdo, comunicacdo,
transferéncia, difusdo ou extracdo dos Dados Pessoais fornecidos ou prestados pela empresa contratada,
exclusivamente para fins definidos pelo presente instrumento.

24.2  As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigacdes e penalidades aplicaveis constantes da Lei Federal
n2. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as
medidas para garantir a privacidade dos Dados Pessoais na extensdo autorizada na referida LGPD.

25.0 DA CONFIDENCIALIDADE

25.1 As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, informacgdes técnicas,
comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, fisicas ou juridicas, ndo podendo sob qualquer
pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais
informacdes a terceiros, ressalvados os casos definidos pela LGPD e LAl (Lei de Acesso a Informacdo).

25.2 A obrigacdo de sigilo e confidencialidade prevista neste instrumento subsistird mesmo apds sua vigéncia,
por prazo indeterminado.
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26.0  DAS DECLARACOES E GARANTIAS ANTICORRUPCAO

26.1  Cada parte declara neste ato que estd ciente, conhece e entende os termos da lei anticorrupgdo brasileira
ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto do Contrato (“Regras Anticorrupgdo”), comprometendo-
se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violacdo das disposicBes destas regras
anticorrupgao.

26.2 Cada parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios e agentes, bem como seus socios
gue venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecucao da
presente contratagdo, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis. Na execugdo
da presente contratacdo, nem qualquer das partes, nem qualquer de seus diretores, empregados,
agentes ou sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o
pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer
autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer
vantagem indevida, ou direcionar negdcios para, qualquer pessoa, e que violem as regras anticorrupgao
("Pagamento Proibido"). Um pagamento proibido ndo abrange pagamento de despesas razodveis e de
boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estdo diretamente
relacionados com a promocao, a explicacdo, demonstracdo ou de produtos ou servicos, ou de execucdo
de um contrato com um governo ou suas agéncias, desde que o pagamento seja permitido pela legislacdo
aplicavel.

26.3 Para os fins da presente Cldusula, cada parte declara neste ato que:

1. ndo violou, viola ou violara as regras anticorrupgao;

2. jatem implementado ou se obriga a implementar durante a vigéncia da contratagdo um programa
de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevencdo e deteccdo de violagdes das
regras anticorrupcdo e dos requisitos estabelecidos nesta Clausula;

3. tem ciéncia que qualquer atividade que viole as regras anticorrupc¢do é proibida e que conhece as
consequéncias possiveis de tal violagdo.

26.4  Qualquer comprovado descumprimento das regras anticorrupcao pela parte infratora, poderd ensejar a
rescisdo motivada imediata da presente contratacdo, independentemente de qualquer notificacao,
observadas as penalidades previstas neste instrumento.
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27.0  DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1  As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

27.2 O resultado do presente certame serda divulgado no Didrio Oficial do Municipio — DOM e o instrumento
contratual resultante deste certame serd divulgado no Didrio Oficial do Municipio — DOM, no site da
URBS e no PNCP.

27.3 Os demais atos pertinentes a esta licitacdo, passiveis de divulgacdo, serdo publicados no DOM.

27.4  Até o 592 (quinto) dia util anterior a data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do Pregdo.

27.5 A peticdo serd dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidird, conforme o caso, de acordo com
0s prazos estabelecidos nos arts. 39 e 40 do RILC.

27.6  Acolhida a peticdo contra o ato convocatério serd designada nova data para a realizagdo do certame
exceto quando o acolhimento da impugnacdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

27.7 A proponente que vier a causar impedimentos ao normal e legal andamento da presente licitacdo, além
das sancgdes legais previstas, serd responsabilizada civilmente pelos danos e prejuizos causados a
entidade licitadora, derivados da ndo conclusdo do processo licitatorio, bem como do objeto pretendido.

27.8 A empresa contratada fica estritamente vinculada aos termos do Edital, do presente contrato e de sua
proposta.

27.9 Em atendimento a exigéncia do Tribunal de Contas do Estado do Parand — TCE, conforme art. 48 da
Instrugdo Normativa n2. 45/2010 — DCM, todas as empresas licitantes deverdo obrigatoriamente
complementar seus dados cadastrais na Prefeitura Municipal de Curitiba com as seguintes informacdes
referentes ao Quadro Societario: nome do sdcio, participacdo do sdcio na empresa (representante legal
ou membro), registro na Junta Comercial ou Cartério de Registro de Titulos e Documentos, data do
registro e nimero de registro. Estas informacdes devem ser obrigatoriamente extraidas da Ultima
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alteracdo do Contrato Social, devidamente registradas na Junta Comercial ou Cartério de Registro de

Titulos e Documentos, conforme a atividade da Empresa.

27.10 Para tanto, visando o atendimento do item 26.9, as empresas devem entrar em contato com Servigo de
Cadastro e Relagdo com os Fornecedores do Departamento de Aquisicdes e Relagdes com Fornecedores
da SMATI, setor de Cadastro de Fornecedores, situada a Rua Solimdes, n.2 160, Alto Sdo Francisco,
telefones (41)3350-9065, (41)3350-9116 e (41)3350-9017 para maiores esclarecimentos e envio dos
documentos.

27.11 A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade da proposta apresentada bem como dos lances
ofertados.

27.12 A presente contratacdo somente poderd ser alterada por acordo das partes, vedando-se alteragdes que
resultem em violacdo ao dever de licitar desde que observada as hipdteses previstas no art. 141 do RILC.

27.13 Em razdo do processo administrativo que gerou a presente licitagdo ser eletrénico, nos termos do
Decreto Municipal n.2 848/2018, todos os documentos entregues pelos licitantes, serdo digitalizados e
inseridos no processo eletrdnico, por meio do Sistema Unico de Protocolo - SUP.

27.14 Conforme disposto no § 22 do Art. 29- A da Lei Federal n.2 12.682/2012, apds a digitalizagdo dos
documentos entregues pelos licitantes, os documentos digitalizados possuem o mesmo valor juridico que
os documentos originais.

27.15 Os documentos fisicos, entregues pelos licitantes ficardo de posse do(a) Pregoeiro(a) até a homologagdo
do processo licitatério. Apds a homologacdo os documentos ficardo disponiveis aos licitantes
interessados para retirada por um periodo de 30 (trinta) dias, e caso ndo sejam retirados dentro do prazo
estipulado, os mesmos poderdo ser incinerados.

27.16 Em atendimento ao art. 17 do RILC, foram designados como Gestor do Contrato o funciondrio Gestor do
Contrato o funcionario Fabianno Lemos Cavalheiro, matricula n2. 86.516, como Gestor Suplente do
contrato o funcionario Paulo Henrique dos Santos, matricula n2. 984.970 e como Fiscal dos Servigos o
funcionario Engenheiro Pedro Luiz Jakubiak, matricula n2. 85.235, que serdo os interlocutores de todos os
contatos com a contratada, bem como os agentes fiscalizadores do desenvolvimento dos trabalhos.

27.17  Os casos omissos deste contrato reger-se-do pela Lei Federal n? 13.303/2016 e pelo RILC, como também
pelos documentos integrantes do presente ajuste.

27.18 Integram o presente Edital:

Anexo | — Descrigdo e Especificagdo do Objeto

Anexo Il — Minuta do Contrato;

Anexo lll — Termo de Referéncia;

Anexo IV — Modelo de Calculo dos Indices de Liquidez;
Anexo V — Modelos de Termo de Recebimento.
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ANEXO | PREGAO ELETRONICO URBS Ne. 025/2026 ‘

DESCRIGAO E ESPECIFICAGOES DO OBJETO
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DESCRICAO E ESPECIFICACOES DO OBJETO
LOTE UNICO
ITEM DESCRICAO UN. | Qid

Prestacdo de servicos de instalacdo de 04 (quatro) Portas de vidro
automatica, com 4 (quatro) folhas, sendo 2(duas) médveis e 2(duas) fixas, de
450m de largura x 2,10m de altura, conforme especificacbes e
guantitativos descritos no termo de referéncia e em seus anexos.

Cédigo SGP: 03.14.08.87801-0

UN 1

Prestacdo de servigos de instalacdo de porta de vidro automatica, com 4
(quatro) folhas, sendo 2(duas) méveis e 2(duas) fixas, de 3,50m de largura x
2 2,10m de altura. UN 1

Cddigo SGP: 03.14.08.87802-4

NOTA 1: De acordo com o especificado no item 5.2.1 do Edital, em cumprimento ao contido no
art. 20 do RILC, foi dado sigilo ao valor estimado da contratacdo.

DESCRIGAOQ DOS ITENS:

[) Conjunto de automagdo para cinco portas de vidro, com duas folhas méveis em cada, incluindo motores,
adaptadores, vidros, conectores, sensores, controles e todos os demais componentes para o perfeito
funcionamento.

II) Toda instalagdo necessaria sera de responsabilidade da Contratada, desde a retirada das portas
existentes e seu descarte correto, bem com a instalagdo das novas.

NOTA 2: Atencdo ao contido nos itens abaixo, do Edital:

A) Item 8.17 — Apresentacdo da Qualificagdo Econdmico-Financeira — Art. 45 do RILC

B) Item 9.0 - Apresentacdo da documentagdo complementar - Qualificagdo Técnica Operacional;
C) ltem 15.1 - Apresentacdo da documentacdo de Qualificacdo Técnica Profissional;

D) Item 15.9 - Da documentacdo a ser entregue antes da execucdo dos servigos.
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS E

FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE ENTRE

SI CELEBRAM A URBS - URBANIZACAO DE
CONTRATO URBS N2. __ /2026 CURITIBAS.A. E e

A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A., sociedade de economia mista municipal, com sede nesta Capital, na Av.
Presidente Affonso Camargo, N2. 330, Estacdo Rodoferroviaria, Bloco Central, Jardim Botanico, Curitiba, PR,
inscrita no CNPJ sob N2. 75.076.836/0001-79, neste ato representada por seu Presidente, Sr. OGENY PEDRO MAIA
NETO e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. PEDRO HENRIQUE SCHERNER ROMANEL, ora em diante

denominada simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa inscrita no
CNPJ sob Ne. , com sede na cidade de , Estado do __, na Rua/Av.
Ne. , Bairro , CEP , e-mail , telefone:

, neste ato representada por seu Representante Legal, Sr. , inscrito(a) no

CPF/MF sob o Ne. , que também subscreve, aqui simplesmente denominada CONTRATADA, tém

justo e contratado o seguinte:

1 OBJETO DO CONTRATO

1.1 Constitui objeto deste Contrato, a prestagdo de servicos de instalagdo de cinco portas de vidro
automaticas, incluindo fornecimento de material (pegas), motores, estruturas, vidros e limpeza dos
equipamentos internos, no Mercado Municipal Capdo Raso — MMCR, conforme especificacdes e
quantitativos descritos no ANEXO | do Edital do PREGAO ELETRONICO URBS N2. 025/2026 - ALC/AMNT -
Processo Administrativo Eletrénico - Protocolo SUP N2. 01-144627/2026.

1.2 Constitui a descrigdo dos itens: conjunto de automagdo para cinco portas de vidro, com duas folhas
méveis em cada, incluindo motores, adaptadores, vidros, conectores, sensores, controles e todos os
demais componentes para o perfeito funcionamento.

1.2.1 Toda instalagdo necessaria sera de responsabilidade da Contratada, desde a retirada das portas
existentes e seu descarte correto, bem com a instalagdo das novas.

13 O regime de execugdo do presente Contrato é a empreitada por prego global.

14 A lavratura do presente Contrato, foi autorizada através do Termo de Homologacdo (mov. xxx) do
processo eletrénico que gerou o presente instrumento.

2 DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterizagdo do objeto contratual, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes das obriga¢des ora contraidas, integram este Contrato como se
nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, 0s seguintes documentos:
a) Edital do PREGAO ELETRONICO URBS Ne. 025/2026 - ALC/AMNT e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA.

2.2 Os documentos referidos no presente item sdo considerados suficientes para, em complemento a este
Contrato, definir a sua extensdo, e desta forma reger a execugdo do objeto contratado.

3 DOS PRAZOS, VIGENCIA, LOCAIS, HORARIO E CONDIGCOES PARA EXECUGAO DO OBJETO.
3.1 O prazo de inicio dos servigos se dard em até 10 (dez) dias uteis, a partir da assinatura do contrato.
3.2 O prazo para a conclusdo dos servigos sera de até 90 (noventa) dias corridos contados a partir da data de

assinatura do contrato.

3.2.1 Considerar-se-a em mora no dia seguinte ao vencimento do prazo conforme descrito no item acima,
correndo por conta da contratada, as despesas decorrentes de fretes, carretos, taxa de carga e descarga,
seguro de transporte, montagem, instalacdo, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do
fornecimento dos insumos e da prestacdo de servicos.

33 A execucdo do servigo serd realizada no Mercado Municipal Capdo Raso, Rua Otto Cabel, 51, Bairro Novo
Mundo, em frente ao Terminal Cap3do Raso.
34 A execucdo dos servicos devera ser feita preferencialmente fora do horario de funcionamento do

Mercado Municipal Capdo Raso (de segunda a sdbado, das 09hOOmin as 21h00min), ou em hordrios de
menor fluxo de pessoas para evitar maiores transtornos.
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35 Para execugdo de servicos fora do previsto no item 3.4, deverd ser previamente autorizado pelo Gestor
do Contrato.

3.6 O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato.

3.7 Os prazos de execucdo e entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do contrato, desde

que se verifique alguma das hipdteses previstas nos artigos do RILC, disponivel para consulta dos
interessados no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

3.7.1 O requerimento de prorrogacdo deverd ser apresentado pela Contratada antes da data fixada para
entrega e serd instruido com as razGes e documentos que justifiquem a prorrogacédo.

3.8 A Contratante considerara, para efeitos de prazo de execugdo dos servigos, a data da assinatura do
contrato.
3.9 A inobservancia dos prazos estipulados neste Edital ocasionara a aplicagdo das penalidades previstas

neste instrumento, no RILC e na legislacdo vigente.

3.10  DAS GARANTIAS
3.10.1 Na&o sera exigida garantia de execugao contratual para a presenta contratagdo.

3.10.2 GARANTIA LEGAL

3.10.3 Nos termos do art. 26 do Cddigo de Defesa do Consumidor, os servicos e bens duraveis fornecidos no
ambito desta contratacdo estdo sujeitos a garantia legal minima, referente aos servigos prestados, de 90
(noventa) dias, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

3.11  GARANTIA CONTRATUAL

3.11.1 Sem prejuizo da garantia legal, a Contratada concederd garantia contratual de 90 (noventa) dias, para os
materiais fornecidos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
abaixo:

3.11.2 Quando solicitado pela Contratante e decorrente da identificacdo de falha na execucdo dos servicos
contratados, sera exigida a presenca de técnico responsavel.

3.11.3 A garantia abrange visitas de responsavel técnico da Contratada as dependéncias dos locais, quando
solicitado pela Contratante, sem Onus para esta, para verificacdes preventivas nas instalacGes, cessando
apo6s o prazo previsto e ndo afastando de forma alguma a responsabilizagdo civil e criminal em casos de
acidentes de qualquer natureza decorrentes de falha na execugdo dos servigos contratados.

3.11.4 Caso seja interesse da Contratada, poderdo ocorrer visitas para vistorias preventivas, que poderdo ser
marcadas com o Gestor do contrato, em datas aleatdrias, para verificacdo das condices durante o
periodo da garantia.

3115 A chamada poderd ser efetuada por telefone, celular, via aplicativos de chat ou por e-mail, conforme
dados fornecidos pela Contratada.

3.11.6 Em casos de danos gerados pela contratada ao Mercado Municipal Capdo Raso, fica a cargo da
Contratada o conserto ou ressarcimento.

3.11.7 Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho
durante a execucdo dos servicos contratados e sua garantia.

3.11.8 A Contratada devera responsabilizar-se tecnicamente sobre a execucdo dos servigos descritos no Termo
de Referéncia e neste Edital e seus anexos, perante os érgdos de fiscalizacdo, ficando desde ja ciente da
responsabilidade civil e criminal de seus responsaveis sobre os servicos contratados.

4 PRECO

4.1 O preco maximo estimado para a prestacdo dos servigos, objeto deste Contrato é o apresentado na
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual totaliza o valor de
RS ( ).
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- Valor Total
ITEM DESCRICAO UN. Qtde. RS

4.2

43

4.4

4.5

5.2

53

54

55

5.6

Prestacdo de servicos de instalagdo de 04 (quatro) portas de vidro
automatica, com 4 (quatro) folhas, sendo 2(duas) moéveis e 2(duas)
fixas, de 4,50m de largura x 2,10m de altura, conforme
1 especificagdes e quantitativos descritos no Termo de referéncia e
em seus anexos.

Cddigo SGP: 03.14.08.87801-0

UN 1

Prestacdo de servicos de instalacdo de porta de vidro automatica,
com 4 (quatro) folhas, sendo 2(duas) moveis e 2(duas) fixas, de
) 3,50m de largura x 2,10m de altura, conforme especifica¢cdes e UN 1
guantitativos descritos no Termo de referéncia e em seus anexos.

Cddigo SGP: 03.14.08.87802-4

O preco global retro referido é final, ndo se admitindo qualquer acréscimo, estando incluidos no mesmo
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

DA REPACTUAGAO E/OU REEQUILIBRIO

Este contrato poderd ser alterado nos casos previstos nos artigos 141 a 145 do RILC, desde que haja
interesse pelas partes, com a apresentacdo das devidas justificativas.

Serd concedido reequilibrio econémico-financeiro do contrato nas hipdteses e na forma prescrita no
artigo 142 do RILC.

RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo serd recebido provisoriamente mensalmente ou quando houver

intervencdo, pelo periodo 5 (cinco) dias Uteis, contado da data da entrega do servigo, no local e endereco

indicados no item 3 do presente contrato.

Por ocasido da entrega, as partes assinardo o Termo de Recebimento Provisdrio, constante no ANEXO V

do Edital, o que gerou o presente apreco.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE podera:

a) rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo ou rescindindo a contratacdo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, em se tratando de especificagdo;

a.1) Na hipdtese de substituicdo, a CONTRATADA deverd fazé-la em conformidade com a
indicagdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado;

b) determinar sua complementagdo ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis,
em se tratando de diferenca quanto a quantidade;

b.1) Na hipdtese de complementacdo, a CONTRATADA deverd fazé-la em conformidade com a
indicagdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

Durante o periodo do recebimento provisério do objeto a URBS, a seu critério, poderd escolher
aleatoriamente uma unidade do produto entregue e encaminhar para laudo técnico, a ser emitido
preferencialmente pelo TECPAR, ou outro instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar o
atendimento das especificacbes técnicas do produto, correndo por conta da empresa vencedora as
despesas decorrentes da emissdo do mesmo.

Caso o produto seja encaminhado para laudo, conforme item 5.4 ocorrera alteracdo do periodo de
recebimento definitivo, pelo tempo necessario para a emissdao do mesmo.

A ndo comprovacdo do atendimento aos requisitos constantes do ANEXO | do Edital a que gerou o
presente apreco, constatados através dos laudos, acarretard na devolu¢cdo do objeto a CONTRATADA a
fim de que a mesma proceda as corre¢des necessarias. Na ocorréncia deste fato a mesma deverd estar
ciente que serdo adotadas pela CONTRATANTE, as medidas cabiveis em Lei no que se refere ao
descumprimento das disposi¢cdes elencadas no Instrumento Convocatdrio
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5.7 O recebimento definitivo do objeto executado dar-se-a no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apds o

recebimento provisério, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificagcdes
contratadas, mediante assinatura do termo de recebimento definitivo pelas partes, constante no ANEXO
V do Edital.

5.8 O recebimento definitivo total do objeto dar-se-4 ao término do contrato mediante assinatura do termo
de recebimento definitivo pelas partes, constante no ANEXO V do Edital.

6 CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 Apds a execugdo do servico, a contratada emitird a fatura/nota fiscal correspondente encaminhando a
contratante, juntamente com os comprovantes de regularidade perante a Receita Federal e a Divida Ativa
da Unido, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), bem como, a
certiddo de regularidade dos tributos estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, a
certiddo de regularidade dos tributos municipais, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da licitante
(incluindo tributos mobiliarios e imobilidrios) e a certiddo de regularidade de débitos trabalhistas, a CNDT,
expedida pela justica do trabalho.

6.1.1 Os documentos acima nominados deverdo estar dentro dos seus prazos da validade.

6.1.2 Como a contratada é obrigada a manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢Ges de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, caso a mesma apresente alguma das certiddes listadas no
item 6.1 acima com o prazo de validade vencido, serd a contratada notificada do fato em questdo, ou
seja, do dever de regularizar a situacdo e da necessidade de apresentar uma nova certiddo vélida a
contratante, ou seja, dentro do seu prazo de validade.

6.1.3 O ndo atendimento ao contido no subitem 6.1.2 acima pela contratada, observados os principios do
contraditério e da ampla defesa, poderd levar a rescisdo do Contrato de prestacdo de servigos e
fornecimento de materiais, sem prejuizo também de aplicacdo a mesma das penalidades previstas em Lei
e neste Edital. (Acérddo N9. 964/2012-Plendrio, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues,

25.4.2012)

6.2 As certidBes emitidas via internet, poderdo ter a autenticidade reconhecida mediante consulta ao sitio
eletronico do érgdo/entidade emissora.

6.3 A contratada terd a obrigacdo de manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com
as obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

6.4 Na fatura/nota fiscal, de cada parcela, devera ser indicado o nome do Banco, nome e nimero da agéncia

e numero da conta corrente onde sera creditado o valor, bem como, o nimero do contrato e a parcela a
qual se refere.

6.5 O pagamento sera efetuado até o 302 (trigésimo) dia corrido posterior a data de apresentagdo da fatura
correspondente.
6.6 A contratada fica vedado negociar, ou efetuar a cobranca ou desconto em duplicata emitida através de

rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se tdo somente cobrancas em carteira simples, ou seja,
diretamente na Area de Finangas da contratante.

6.7 A contratante podera descontar dos pagamentos importancias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas
pela contratada, por forca deste contrato.
6.8 No caso dos servigos ndo estarem de acordo com o contratado, a contratante fica, desde ja, autorizada a

reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alteracdes e retificacdes
determinadas, aplicando-se a contratada as penalidades previstas no item 7.2.

6.9 Durante o periodo de retencdo, ndo correrdo juros ou atualizagdes monetdrias de natureza qualquer,
sem prejuizo de outras penalidades previstas neste.

6.10  Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento de qualquer parcela, o valor serd atualizado em 0,5 %
(meio por cento) ao més, calculados "pro rata tempore", calculado sobre o valor da Fatura/Nota Fiscal, a
titulo de compensacéo financeira.

6.11 Para a hipotese definida no item 6.10, a contratada fica obrigada a emitir fatura suplementar,
identificando de forma clara de que se trata de valor pertinente a atualizagdo financeira originaria de
pagamento de fatura em atraso por inadimplemento da contratante.

6.12 Os dispéndios decorrentes do presente Contrato correrdo por conta dos Recursos Prdprios da URBS.

6.12.1 Osdispéndios, diretos ou indiretos, inerentes a prestacdo se servicos correrdo por conta da contratada.

6.13 A Contratada devera formalizar o pedido de pagamento via Sistema PROCEC - PAGAMENTOS.
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6.13.1 Os procedimentos e a forma de acesso ao PROCEC - PAGAMENTOS, estdo disponiveis no 'Tutorial de Uso",

no seguinte enderego eletrénico: https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/Home/Pagamentos.

6.14 Os pagamentos para a manutengdo preventiva e corretiva serdo mensais.
6.15 Os pagamentos das pecas serdo pagos conforme a demanda aprovada pelo Gestor do Contrato,
conforme descrito no Termo de Referéncia.

7 PENALIDADES ESPECIFICAS
7.1 S3o0 aplicaveis as san¢des administrativas previstas na Lei Federal n2 13.303/2016 e no RILC.
7.2 A contratada estard sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais penalidades previstas na

legislacdo em vigor, neste Edital e na legislagdo aplicavel;

7.2.1  Multa de 5% (cinco por cento), no caso de atraso na entrega da garantia da execugdo contratual, quando
exigida.

7.2.2  Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da execugdo do objeto, calculada sobre o valor da
parcela em atraso.

7.2.2.1 Multa de 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor do contrato, no caso de descumprimento das
demais obrigacGes previstas neste instrumento para as quais ndo haja penalidade especifica cominada.

7.2.2.2 Incremento na penalidade estabelecida no item 7.2.2, de 0,15% (quinze décimos por cento) a cada dia de
atraso adicional da execugdo do objeto, calculado sobre o valor da parcela em atraso, limitado a 10% (dez
por cento) do valor dessa parcela.

7.2.2.3 Apds o 302 (trigésimo) dia corrido de atraso a Administracdo podera ndo mais aceitar o objeto, de forma
a configurar, nessa hipdtese, a inexecugdo total ou parcial da obrigacdo assumida, sem prejuizo do
cancelamento unilateral da avenca, que ensejard a desconsideracdo da multa prevista no subitem
anterior e a imposi¢cdo das Sangles previstas no item 7.3 ou 7.4.

7.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela ndo executada por inexecugdo parcial do ajuste e
suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a URBS, por
até 1 (um) ano, contado da publicacdo no Didrio Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

7.4 Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela ndo executada, por inexecugdo total do ajuste
e suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a URBS, por
até 02 (dois) anos, contados da publicagdo no Diario Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

7.5 Serd propiciada defesa a CONTRATADA, antes da imposicdo das penalidades elencadas nos itens
precedentes.

7.6 Os valores pertinentes as multas aplicadas serdo descontados dos créditos que a CONTRATADA tiver
direito ou cobrados judicialmente.

7.7 Caso a CONTRATADA ndo disponha de valores a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-a concedido um prazo
de 5 (cinco) dias, contados de sua intimacdo, para efetuar o pagamento. Decorrido esse prazo sem o
recolhimento dos valores, a Administracdo procederd a cobranca judicial dos valores.

7.8 As penalidades aqui previstas tém carater de san¢do administrativa, sendo que sua aplicacdo ndo exime a
CONTRATADA de reparar eventuais perdas e danos que seus atos venham a acarretar a Administracdo.
7.9 As eventuais multas aplicadas por forca do disposto no item 7.0 ndo terdo cardter compensatério, mas

simplesmente moratdrio e, portanto, ndo eximem o fornecedor de reparacdo de possiveis danos, perdas
OU prejuizos que seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaracdo de cancelamento do pacto
em aprego.

8.0 RESCISAO

8.1 Aplica-se a presente contratagdo o disposto nos 173 a 176 do RILC.

8.2 Constitui falta grave o ndo pagamento de salario, de vale-transporte e de auxilio alimentacdo dos
empregados na data fixada, o que podera dar ensejo a rescisdo do contrato, sem prejuizo da aplicacdo
das sancdes cabiveis

8.2.1 0O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, como as citadas no item 8.2, ou a perda das condi¢des de
habilitacdo da contratada, podera ensejar a rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes
previstas no RILC e neste instrumento de contrato.

8.3 A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com a aplicacdo das penalidades
e das consequéncias cabiveis.
8.4 Sem prejuizo das situagdes expressamente referidas no presente contrato, constituem motivos a ensejar

a rescisdo do contrato aqueles previstos no art. 174 do RILC.
8.5 Na hipdtese de rescisdo contratual em razdo de inexecucdo total ou parcial, a CONTRATADA reconhece os
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9.0  DISPOSICOES GERAIS

9.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na prestacdo do servico contratado, isentando
esta Ultima de toda e qualquer reclamagdo que possa surgir em decorréncia do mesmo.

9.1.1 A CONTRATADA é responsavel direta e exclusivamente pela prestacdo do servico contratado e
consequentemente responde, civil e criminalmente por todos os danos que na sua execuc¢do venha a
provocar, direta ou indiretamente para a URBS, inclusive no que diz respeito a danos causados aos
equipamentos onde serdo realizados, caso reste comprovado que estes se originaram em decorréncia do
servico prestado.

9.2 Aplicam-se a este Contrato as disposi¢cdes do Regulamento Interno de LicitacBes, Contratos e Convénios
da URBS, disponivel para consulta dos interessados no site: www.urbs.curitiba.pr.gov.br, o qual
regulamenta as licitacGes e contratacdes promovidas por esta Sociedade de Economia Mista.

9.3 A CONTRATADA ndo podera transferir a prestacdo dos servicos, no todo ou em parte, nem poderd
subcontratar a prestagdo relativo ao seu objeto sem o expresso consentimento da licitadora, dado por
escrito, sob pena de rescisdo do ajuste.

9.4 Fica expressamente vedada a subcontratagdo, sem prévia, expressa e escrita autorizagcdo da
CONTRATANTE.
9.5 A CONTRATANTE, a seu critério, poderd durante a vigéncia do contrato, escolher aleatoriamente uma

unidade do produto entregue e solicitar um laudo técnico, a ser emitido preferencialmente pelo TECPAR,
ou outro instituto de reconhecida credibilidade deste, para verificacdo das especificacdes editalicias,
correndo por conta da empresa vencedora as despesas decorrentes da emissdo deste laudo.

9.6 A CONTRATADA fica estritamente vinculada aos termos deste Contrato, do Edital a que gerou o presente
apreco e seus ANEXOS e de sua proposta, inclusive quanto a marca do produto ofertado.

9.6.1 A CONTRATANTE ndo aceitara substituicdo da marca do produto ofertado na proposta, exceto nos casos
de superveniéncia de fato que impeca a CONTRATADA de fornecer o produto em conformidade com o
ofertado.

9.6.2  Na hipdtese prevista no subitem anterior, o requerimento de substituicdo de marca deve ser instruido
com os elementos que demonstrem a impossibilidade de fornecimento do produto da marca ofertada e
laudo técnico emitido pelo TECPAR (ou outro instituto de reconhecida credibilidade) que assegure
expressamente que o produto ofertado em substituicdo possui qualidade igual ou superior ao oferecido
na proposta.

9.7 A CONTRATANTE indica como Gestor do Contrato o funcionario Fabianno Lemos Cavalheiro, matricula ne.
86.516, e-mail: fcavalheiro@urbs.curitiba.pr.gov.br, como Gestor Suplente do contrato o funcionario
Paulo Henrigue dos Santos, matricula n2. 984.970, e-mail: paulohsantos@urbs.curitiba.pr.gov.br e como
Fiscal dos Servigos o funcionario Engenheiro Pedro Luiz Jakubiak, matricula n2. 85.235, que serdo os
interlocutores de todos os contatos com a CONTRATADA, bem como os agentes fiscalizadores deste
contrato.

9.8 A fiscalizacdo pela CONTRATANTE, ndo exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer
as especificacdes do objeto contratual.

10.0  OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 Iniciar a execugdo dos servigos nos prazos indicados neste documento e executa-los perfeitamente.

10.2  Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, os hordrios de trabalho a serem cumpridos e a
programacdo diaria de execucdo dos servicos e suas eventuais alteracoes.

10.3  Colocar junto dos locais de execugdo dos servigos, em locais apropriados e visiveis, cones e/ou placas que
se facam necessarias para o devido isolamento da area.

10.4  Tomar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, principalmente usuarios e funcionarios, cabendo-lhe, exclusivamente,
todos os Onus para recuperagdo de eventuais danos causados.

10.5  Realizar integracdo de seguranca fornecida pela contratante através da URHS-Unidade de Recursos
Humanos e Saude Ocupacional da URBS.

10.6 Realizar os servicos nos prazos determinados neste documento, no Edital e seus Anexos, a partir da data
da disponibilizacdo da comunicacdo, excluido o dia inicial, livre de quaisquer outros encargos, sejam
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fretes, carretos, taxa de descargas, presentes as Notas Fiscais correspondentes.

10.7  Fornecer o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especifica¢cdes contidas neste documento, no
Edital e seus Anexos, sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste documento, no Edital e seus
Anexos.

10.8  Se o servigo prestado estiver em desconformidade com as especificacdes, todas as despesas e os
eventuais danos de qualquer natureza decorrentes serdo atribuidos a Contratada.

10.9 Refazer o servico executado com falha e/ou defeito em até 10 (dez) dias Uteis, mantendo, no minimo, as
mesmas caracteristicas dos originalmente contratados.

10.10 Promover a completa execucao do servico seguindo diretrizes de seguranca do trabalho na contratacdo
de servicos terceirizados.

10.11 Adotar todos os critérios de seguranca previstos na legislacdo vigente, fornecer todos os materiais,
equipamentos, uniformes, identificacdes, produtos, EPI's e EPC’s, apdlice e seguro de vida, mdo de obra
especializada, material para isolamento da area de trabalho, bem como respeitar todas as normas de
seguranca do trabalho vigentes necessarias para a correta execugao do servico, isentando a contratante
de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho e/ou com terceiros.

10.12 Verificar todas as instalagGes e equipamentos no local, antes do inicio dos servigos e qualquer divergéncia
ou dano encontrado deverd ser comunicado por escrito ao gestor do contrato, sob pena de
responsabilidade.

10.13 Manter durante, todo o prazo contratual, profissional capacitado e habilitado, para representar a
empresa contratada junto ao gestor do contrato.

10.14 O profissional preposto somente podera ser substituido mediante prévia autorizacdo da Contratante.

10.15 Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo maximo de 24 horas do pedido, por escrito, do
Gestor do Contrato, qualquer pessoa que se revelar negligente, ndo habilitada ou que demonstre mau
comportamento, a juizo da Contratante.

10.16 Permitir e facilitar a inspecdo ao local dos servicos, pela equipe da contratante em qualquer dia e hora,
bem como prestar toda colaboracdo, informacao e esclarecimento solicitados.

10.17 Comunicar previamente a Contratante quaisquer variagées ndo previstas das condig¢des locais.

10.18 Nenhum material poderad ser utilizado nos servicos sem aprovacao prévia da Contratante.

10.19 Garantir que, além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca do Ministério
do Trabalho, os funcionarios se apresentem uniformizados e identificados.

10.20 Guardar a documentacdo referente ao servico executado no minimo pelo periodo de garantia prevista
neste documento.

10.21 Responsabilizar-se direta e exclusivamente pela execucdo do objeto e, consequentemente, responder
civil e criminalmente por todos os danos e prejuizos que venha diretamente ou indiretamente provocar
ou causar para a Contratante ou para terceiros, na execug¢ao dos servicos.

10.22 Ressarcir eventuais prejuizos causados a contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou
irregularidades cometidas por seus empregados, na execucdo dos servigos.

10.23 Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a contratante ou a terceiros, por si ou por seus
sucessores e representantes na execugdo dos servigos contratados, isentando a contratante de toda e
qualquer reclamacdo e/ou responsabilizacdo que possa surgir em decorréncia desses danos.

10.24 Providenciar o acompanhamento de responsavel técnico, para orientacBes aos funcionarios da
Contratada quando estiver realizando servigos no local.

10.25 Dar o correto destino quando pegas e/ou equipamentos forem descartados durante os servicos.

10.26 Fornecer equipamentos, ferramentas e andaimes, incluindo montagem e desmontagem.

10.27 Garantir a qualidade dos servicos em todas as etapas dos servicos descritos no Edital, Termo de
Referéncia e seus anexos, de acordo com os requisitos estabelecidos nos documentos que balizam a
contratacdo, nas especificagdes técnicas e demais legislacdes especificas.

10.28 Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito as obrigac®es fiscais,
trabalhistas, previdenciarias e todos os demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto
desta contratagdo, bem como por todas as despesas necessarias, equipamentos, mdo de obra e demais
despesas diretas e/ou indiretas, inclusive certificagdes.

10.29 A inadimpléncia da contratada com relagdo aos encargos mencionados no item supra ndo transfere a
Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento e nem poderd onerar o contrato.

10.30 Prestar toda a colaboragdo, informacdo e esclarecimentos solicitados pela Contratante.

10.31 Responder a quaisquer questionamentos e/ou pedidos de esclarecimentos da Contratante, em até 02
(dois) dias uteis contados da data de recebimento da solicitagdo pela Contratada. Os questionamentos
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e/ou pedidos serdo formulados preferencialmente via aplicativos de chat ou e-mail, ou ainda, através de

outros instrumentos de comunicacao, os quais serdo definidos e especificados de comum acordo entre as
partes, ficando ao encargo do Gestor do Contrato e o responsavel legal da empresa a definicdo do meio
de comunicacdo apropriado.

10.32 Fornecer quando solicitado pela Contratante, elementos necessarios a avaliagdo do objeto licitado,
devidamente assinados.

10.33  Fornecer relatdrio aos responsaveis pelo contrato, relatdrios de servicos quando solicitado.

10.34 Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificagdo do objeto licitado, conforme este documento,
o edital, formulario proposta e anexos.

a) Se o objeto fornecido ndo corresponder as especificagdes solicitadas, serd recusado e a empresa ficard
sujeita as penalidades previstas no edital de embasamento.

b) Conduzir os trabalhos de modo a evitar disturbios ou prejuizos as propriedades lindeiras e a drea de
execugdo dos servigos.

c) Todas as questdes referentes a reclamagées, demandas judiciais, acdes e/ou indenizag¢des, oriundas de
danos causados pela empresa contratada serdo de sua Unica e inteira responsabilidade.

10.35 Responsabilizar-se pela reconstrucdo ou reparagdao de destruicdes ou danos causados por seus
funcionarios nas instalagdes do Mercado Municipal Capdo Raso e seu entorno, bem como pelas
indenizag®es que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda
que ocorridos nas dependéncias do Mercado Municipal Capdo Raso e seu entorno.

10.36 Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condi¢Bes habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

11.0  OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o item 10 do
presente instrumento;

11.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos pautando pela sua correta execugao;

11.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execug¢do dos
servicos, fixando prazo para a sua corregao;

11.4. Recusar o pagamento dos servigos que nao estiverem sendo prestados de acordo com o contratado;

11.5. Pautar pela correta aplicacdo das penalidades contidas no item 7 do presente instrumento, quando
observados descumprimentos das obrigacdes por parte da CONTRATADA.

11.6  Acompanhar, fiscalizar e controlar o recebimento do objeto, ficando também responsavel pela validacdo
do objeto entregue pela Contratada.

11.7  Comunicar a Contratada toda e qualquer conduta que desabone e interfira no ambiente de trabalho,
solicitando providéncias que se facam necessdrias.

11.8 Fornecer informacBes adicionais para dirimir duvidas e orientagdo em todos os casos omissos do
presente ajuste, a qualquer tempo e com a maxima presteza, mediante solicitacdo escrita da Contratada,
ressalvados os casos de urgéncia.

11.9 Notificar por escrito a Contratada se verificado qualgquer problema no objeto licitado.

11.10 Poderd ser ordenada a suspensdo da entrega e respectivos pagamentos, se dentro de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da entrega da notificagdo, ndo for atendida a reclamagdo, sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeita.

11.11 Recusar, pela fiscalizagdo da Contratante, a utilizagdo de material e/ou equipamento que n3o esteja de
acordo com a especificagdo técnica vigentes, especificacdes do edital e que ndo seja compativel com o
padrdo de qualidade exigido pela Contratante.

12.0  MATRIZ DE RISCOS

12.1 A matriz de riscos tem por objetivo delimitar as responsabilidades da Contratante e do Contratado na
execucdo do Contrato.

12.2  Sempre que atendidas as condi¢bes do Contrato e mantidas as disposicGes desta matriz de riscos,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

12.3 A Contratada apenas fard jus a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro na hipdtese de
materializacdo de risco que ndo lhe tenha sido atribuido.

12.4  Verificando a ocorréncia de evento que, atribuido ao Contratante, impacte no equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, a Contratada devera apresentar requerimento por escrito, instruido com a
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documentacdo que entender necessaria, trazendo memoria de célculo do impacto financeiro do evento

em sua proposta.

As estratégias para mitigacdo dos riscos dependem do nivel de aversdo a incerteza que cada empresa
possui, desta maneira, compete a empresa proponente/vencedora do processo licitatorio, analisar sua
relagdo com o risco e estudar estratégias préprias para os riscos aqui propostos.

a. Os riscos relacionados a esta contratacdo, ndo se limitam aos mapeados nesta matriz, podendo
ocorrer outros eventos incertos durante a execucdo do objeto. Nesse sentido, é importante a
empresa proponente/vencedora empenhar esforcos na verificagdo da existéncia de outras
incertezas e se resguardar de eventos imprevistos e inoportunos.

Os casos omissos ndo contemplados nesta matriz de riscos serdo objetos de analise criteriosa baseada em
justificativa técnica, por intermédio de processo administrativo.
A tabela a seguir apresenta os principais riscos e acdes de mitigacdo para cada um deles:

Direito a0 Acoes de Verificagdo e
RISCO RESPONSAVEL  Reequilibrio ' oo> Cc b ermeat
Mitigagao
Contratual
Atraso na entrega dos materiais. Contratada Nao Fiscalizagao
contratual.
Destinagdo final incorreta dos materiais retirados. Contratada Néo Fiscalizagdo
contratual.
Fiscalizagao
Atraso por Ineficiéncia ou falha de instalagdo/execugao de servigo. Contratada Nao contratual, troca dos
materiais.
Fiscalizagao
Utilizagao de materiais e equipamentos de ma qualidade. Contratada Nao contratual, troca dos
materiais.
Fiscalizagao
Defeito na instalagao. Contratada Nao con?rgtual, tr'oca de
materiais defeituosos e
refazer servico.
Troca elou reparo no
Vandalismo no servigo ja executado. Contratante Sim caos onde houver a
possibilidade.
Aumento da demanda por novos equipamentos danificados identificados . Verificagao contratual,
Contratante Sim

com problemas no andamento do servico. aditivo contratual.
Mudangas nas especificagdes do objeto do contrato por solicitagéo da

contratada, decorrentes de nova legislacéo ou regulamentagdes . Verificagdo contratual,
. o N ) Contratante Sim "
publicas brasileiras, com excegao daquelas previstas no processo aditivo contratual.
licitatério.
Caso fortuito ou forga maior. Compartilhado Sim Verificaggo contratual,

aditivo contratual.

Custos de execugao que ultrapassarem os custos registrados em ma
excecugao contratual, por conta de desperdicio ou negligéncia na Contratada Néo
aplicacdo dos insumos.

Verificagdo contratual,
aditivo contratual.

. - . L Verificagdo contratual.
Responsabilidade por morte, lesbes corporais, danos patrimoniais e ¢

o . Contratado Nao Contratacéo de
responsabilidade de terceiros.

Seguros.

Risco de faléncia da empresa contratada. Contratada Nao Fiscalizagdo
contratual.

Resciséo por inadimpléncia da contratada. Contratada Nao Fiscalizagdo
contratual.

Rescis&o voluntaria por parte da Autoridade Contratante. Contratante Sim Verificagdo contratual.

OBS. 1: A forga maior é normalmente tratada como um risco compartilhado no qual nenhuma das partes
estd mais bem posicionada que a outra para administrar o risco ou as suas consequéncias. A forca maior
€ um evento (ou combinagdo de eventos) fora do controle razodvel das partes contratantes que impede
uma ou ambas as partes de executar todas ou uma parte material de suas obriga¢des contratuais.

A Matriz de Riscos, encaminhada pela Area responsavel faz parte do Termo Referéncia.

DA PROTEGAO DE DADOS DE PESSOA NATURAL

A CONTRATADA declara-se ciente e concorda, bem como adotard todas as medidas para deixar seus
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parceiros e colaboradores também cientes, de que a CONTRATANTE, em decorréncia do presente

Contrato, realize tratamento envolvendo operagBes como as que se referem a coleta, produgdo,
recepcdo, classificacdo, utilizacdo, acesso, reproducdo, transmissdo, distribuicdo, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminacdo, avaliagdo ou controle da informagdo, modificacdo,
comunicagdo, transferéncia, difusdo ou extracdo dos Dados Pessoais fornecidos ou prestados pela
CONTRATADA, exclusivamente para fins definidos pelo presente instrumento.

13.2  As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigacdes e penalidades aplicaveis constantes da Lei Ne.
13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (“LGPD”), e obrigam-se a adotar todas as medidas
para garantir a privacidade dos Dados Pessoais na extensdo autorizada na referida LGPD.

14 DA CONFIDENCIALIDADE

14.1  As partes obrigam-se a manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados, documentos, informagdes técnicas,
comerciais ou pessoais que venham a ter conhecimento, fisicas ou juridicas, ndo podendo sob qualquer
pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento de tais
informac0es a terceiros, ressalvados os casos definidos pela LGPD e LAl (Lei de Acesso a Informagdo).

14.2 A obrigacdo de sigilo e confidencialidade prevista neste instrumento subsistirdA mesmo apds sua
vigéncia, por prazo indeterminado.

15 DAS DECLARAGOES E GARANTIAS ANTICORRUPGAO

15.1  Cada Parte declara neste ato que estd ciente, conhece e entende os termos da lei anticorrupcdo
brasileira ou de quaisquer outras aplicaveis sobre o objeto do presente Contrato (“Regras
Anticorrupgdo”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violagdo
das disposi¢cdes destas Regras Anticorrupcao.

15.2 Cada Parte, por si e por seus administradores, diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios
gue venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do
presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis. Na execugdo
deste Contrato, nem qualquer das partes, nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de,
direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade
governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de
influenciar qualquer ato ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem
indevida, ou direcionar negdcios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcdo
("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido ndo abrange pagamento de despesas razodveis e de
boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estdo diretamente
relacionados com a promocgéo, a explicacdo, demonstracdo ou de produtos ou servicos, ou de execucado
de um contrato com um governo ou suas agéncias, desde que o pagamento seja permitido pela
legislacdo aplicavel.

15.3 Para os fins da presente Clausula, cada Parte declara neste ato que:

(a) n3o violou, viola ou violard as Regras Anticorrupc3o;

(b) ja tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigéncia deste Contrato um programa
de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevencdo e deteccdo de violacGes das
Regras Anticorrupcdo e dos requisitos estabelecidos nesta Clausula;

(c) tem ciéncia que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida e que conhece as

consequéncias possiveis de tal violacao.

15.4 Qualguer comprovado descumprimento das Regras Anticorrupcao pela Parte infratora, poderd ensejar a
rescisdo motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer notificacdo,
observadas as penalidades previstas neste Contrato.

16 TOLERANCIA

16.1 Se qualquer das partes contratantes, em beneficio da outra, permitir, mesmo por omissdes, a
inobservancia no todo ou em parte de qualquer dos itens e condi¢Ges deste Contrato e/ou de seus
ANEXOS, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos
itens e condicdes, os quais permanecerdo inalterados, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.
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17 ALTERACAO DO CONTRATO

17.1 O presente contrato podera ser alterado nas hipdteses e circunstancias previstas no art. 141 do RILC, no
que couber.

18 REGENCIA E CASOS OMISSOS

18.1 Este contrato é regido pela Lei Federal N2. 13.303/2016 e suas alteragBes posteriores, pelo RILC, bem
como pela legislagdo municipal aplicdvel as licitagBes e contratos administrativos, no que couber, sendo
0S €asos omissos e as situacdes ndo explicitadas decididos pela Contratante em conformidade com as
disposicdes contidas no referido repertério legal e demais preceitos de direito publico, e, supletivamente,
em consonancia com os principios da teoria geral dos contratos e com as disposicGes de direito privado.

19 FORO

19.1  Elegem as partes o Foro Central desta Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

19.2  Nos termos da legislacdo vigente, as partes expressamente reconhecem como valida e suficiente a
comprovac¢do de anuéncia e vinculagdo aos termos deste Contrato por formato eletrénico, incluindo a
adocdo de assinaturas eletrdnicas pelas Partes e pelas testemunhas abaixo indicadas.

19.3  As partes consideram, para todos os efeitos, a data mencionada abaixo, como a da formalizagdo juridica
deste instrumento.

19.4  Por estarem justos e acordados, foi lavrado o presente instrumento, que depois de lido e achado
conforme vai por todos assinado, em uma Unica via, de onde serdo extraidas as cdpias necessarias.

Curitiba, de de 2026.
URBS - URBANIZAGAO DE CURITIBA S.A.
Contratada Contratante
OGENY PEDRO MAIA NETO
Representante Legal Presidente

PEDRO HENRIQUE S. ROMANELL
Diretor Administrativo e Financeiro

Agentes fiscalizadores do contrato:

Gestor do Contrato Gestor Suplente do Contrato
Fabianno Lemos Cavalheiro Paulo Henrique dos Santos
Matricula n2. 86.516 Matricula n2. 984.970

Fiscal dos Servigos
Pedro Luiz Jakubiak
Matricula n2. 85.235

Testemunhas:
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ANEXO IlI

PREGAO ELETRONICO URBS N¢. 025/2026 |

TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS
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TERMO DE REFERENCIA

AMNT/UMEG/CI10/2025 — Instalacdo de portas de vidro automaticas

Curitiba — outubro/2026

Termo de Referéncia — Portas de Vidro Automaticas
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INTERPRETACAO

Salvo se expressamente determinado de outra forma por este Termo de
Referéncia, entende-se:

I.  que as definicdes que estiverem mencionadas no singular deveréo
igualmente abranger o plural, e vice-versa;
II. que as definicbes que estiverem mencionadas em determinado género
servirdo para todos os géneros;
lll.  Os capitulos deste TR constituem mera distribuicdo ordenada das matérias

e ndo deverao afetar as interpretacdes dos respectivos artigos.

DEFINICOES

e Contratada: pessoa natural ou juridica que tenha celebrado Contrato na
condicdo de adquirente de direitos, prestadora de servicos, fornecedora de bens
ou executora de obras.

e Contratante: pessoa natural ou juridica que tenha celebrado Contrato na
condicdo de alienante de direitos, tomadora de servicos ou de obras ou
adquirente de bens.

e Contrato: acordo de vontades entre duas ou mais pessoas com o propésito de
criar, modificar ou extinguir direitos ou obrigacoes.

e Empreitada por preco global: contratacdo por preco total.

e Ordem de Servi¢o ou OS: Trata-se de documento emitido pela URBS por meio
do qual se ordena a execucao da obra ou servi¢o contratado.

e Pregao Eletrénico ou PE: Modalidade de licitacdo que pressupde a realizacao

de lances ou ofertas em sistema eletrénico publico.
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PARTE | - DO OBJETO

1. OBJETO A SER LICITADO

1.1.Por meio do presente Termo de Referéncia e dos demais documentos que o
compde, solicitamos abertura de procedimento licitatério voltado a selecao e
contratacdo de empresa, através do Sistema de Contrato, para prestagao de
servicos de instalacdo de cinco portas de vidro automaticas, incluindo
fornecimento de material (pecas), motores, estruturas, vidros e limpeza dos

equipamentos internos, no Mercado Municipal Capdo Raso — MMCR.

2. MODALIDADE, TIPO, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUC}AO

2.1. A licitacdo devera ser processada na modalidade pregado (objeto comum), do
tipo menor preco, adotando-se como critério-de julgamento o menor preco
global.

2.2.0 regime de execucdo para a futura contratacdo serd o de empreitada por

preco global.

3. JUSTIFICATIVAS

3.1.DA CONTRATACAO

3.1.1. A contratacdo dos servi¢cos pertinentes ao presente Termo de Referéncia é
necessaria para a requalificacéo e seguranca dos equipamentos urbanos, uma
vez que sdo esses produtos servem de segurancga e conforto.

3.1.2. No Mercado Municipal Cap&o Raso esses equipamentos visam aumentar o
conforto para as pessoas, uma vez que a area interna fica mais protegida das
intempéries.

3.1.3. Justifica também a contratacdo uma vez que 0s equipamentos existentes no
local ndo foram adquiridos pela URBS e sdo de uma tecnologia muito fora do
comum, 0 que tornaria ainda mais cara a aquisicdo de pecas e manutencao
para fazé-los voltar a funcionar.

3.2.JUSTIFICATIVA DA CONTRATA(;AO POR PRECO GLOBAL

3.2.1. Para assegurar a adequada instalacéo e prevenir eventuais ocorréncias que

possam comprometer o funcionamento dos equipamentos urbanos, exige-se
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gue a execucao dos servicos seja atribuida a um unico prestador, considerando

gue os componentes do objeto da contratacdo séo interdependentes e todos
0s componentes do sistema devem operar de forma integrada.

3.2.2. A fragmentacédo dos servicos entre diversos prestadores pode comprometer
a correta execucado do objeto, em razdo da dificuldade de gerenciamento de
equipes distintas atuando simultaneamente em atividades de manutencéo,
substituicdo de pecas, servicos de mao de obra e limpeza. Isso acarretaria
dificuldades na responsabilizacdo de determinado prestador por danos e/ou
servico mal executado, uma vez que, nessa hipotese, cada empresa tenderia
a atribuir a irregularidade a outra, o que inviabilizaria a efetiva fiscalizacéo e a
devida imputacéo de responsabilidades.

3.2.3. A contratacdo de uma Unica empresa também traz beneficios de economia
de escala, considerando os custos derivados da mobilizacdo e desmobilizacédo
de equipamentos e equipes para a realizacdo das rotinas de manutencédo bem
como para a realizacdo de manutencdes de emergéncias para sanar alguns
problemas.

3.2.4. A contratacdo de uma Unica empresa também possibilita mapear os pontos
e eguipamentos que receberam algum tipo de reparo ou troca de pecas
(historico preciso de manutencgao por equipamento), 0 que se mostra essencial
diante do nUmero de componentes que integram esses equipamentos.

3.2.5. Optou-se também por uma contratacdo Unica, englobando méo de obra
especializada e fornecimento de material objetivando alcancar a viabilidade
técnica exigida na execucado dos servi¢os, garantindo o perfeito funcionamento
de maneira ininterrupta da instalagéo.

3.2.6. Solicita-se que a prestacdo do servico objeto do certame seja formalizada
mediante a celebragéo de contrato e que o critério de julgamento seja 0 menor
preco global, haja vista que € a Unica forma da administragcdo conseguir obter
uma contratacao eficiente e rapida para o objeto em questdo, cumprindo assim
o principio da eficiéncia administrativa, pois o gestor do contrato ira solicitar o

servico uma unica vez, inclusive gerando economicidade aos cofres publicos.

4. PRAZO DE VIGENCIA E RENOVACAO DO QUANTITATIVO
4.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de um ano, contado a partir da sua
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assinatura, sem possibilidade de renovacao.

5. ITENS
5.1.0Os itens abertos a licitagéo estdo resumidos na tabela abaixo: Tabela 1. Tabela

resumo dos itens a serem licitados.

Cadigo

Item sGP

Descricao Quantidade

Porta de vidro automatica, com 4 folhas sendo 2 méweis

1 03.14.08.87801-0
e 2 fixas, de 4,50m de largura x 2,10m de altura

4 unid.

Porta de vidro automatica, com 4 folhas sendo 2 méweis

2 .14.08.87802-4
03.14.08.8780 e 2 fixas, de 3,50m de largura x 2,10m de altura

1 unid.

Tabela 1. Tabela de SGP com resumo dos itens a serem licitados.

5.2.Descricao dos Itens

5.3.Conjunto de automacéo para cinco portas de vidro, com duas folhas moveis em
cada, incluindo motores, adaptadores, vidros, conectores, sensores, controles e

todos os demais componentes para o perfeito funcionamento.

5.4.Toda instalacdo necessaria sera de responsabilidade da contratada, desde a
retirada das portas existentes e seu descarte correto, bem com a instalacéo das

novas.

5.5.Em cumprimento ao contido no art. 20 do RILC, deve ser conferido sigilo ao valor

estimado da contratacéo.
6. LOCAL HORARIO E PRAZO DE EXECUQAO DO OBJETO

6.1.0 prazo de inicio dos servicos se dard em até dez dias uUteis, a partir da assinatura

do contrato.

6.2.0 prazo para conclusdo dos servigcos sera de 90 dias apds a assinatura do

contrato.

6.3.A execucdo do servico sera realizada no Mercado Municipal Capdo Raso, Rua
Otto Cabel, 51, bairro Novo Mundo. Em frente ao Terminal Cap&o Raso.

6.4.A execucgdo do servico devera ser feita preferencialmente fora do horéario de
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funcionamento do mercado (se segunda a sabado, das 09h00 as 21h00), ou em

Tel 41 3320-3000 / 332
www.urbs.curitiba. p

horarios de menor fluxo de pessoas para evitar maiores transtornos.

6.4.1. Para execucdo de servicos fora do previsto neste item, deverd ser

préviamente autorizado pelo gestor do contrato.

6.5. Considerar-se-a em mora no dia seguinte ao vencimento do prazo do item 6.1, do
presente instrumento, correndo por conta da empresa contratada, as despesas
decorrentes de encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes do

fornecimento dos insumos e da prestacao de servicos.

6.6.0s prazos de execucdo e entrega admitem prorrogacao, mantidas as demais
clausulas do contrato, desde que se verifiqgue alguma das hipéteses previstas nos
artigos do RILC, disponivel para consulta dos interessados no site

www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

6.7.0 requerimento de prorrogacdo devera ser apresentado pelo interessado antes
da data fixada para entrega, e sera instruido com as razdes e documentos que
justifiquem a prorrogacdo. A contratante considerara, para efeitos de prazo de
execucao dos servigcos, a data da publicacdo do contrato constante no site da
URBS, que estara a disposicao dos interessados sempre que ocorrerem duvidas

guanto a data da liberacao.

6.8.0 ndo cumprimento dos prazos indicados neste TR, acima ensejara a aplicacéo

das penalidades previstas no termo de contrato, no RILC e na legislacao vigente.

7. DO RECEBIMENTO

7.1.0 objeto serd recebido provisoriamente pelo periodo de cinco dias Uteis,
contados da data da entrega do servico.

7.2.Por ocasido da entrega, as partes assinardo o Termo de Recebimento
Provisorio, constante no Anexo A do presente Instrumento.

7.3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratante podera:

7.3.1. Rejeita-lo no todo ou em parte, determinando sua substituicdo ou rescindindo
a contratagdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis, em se tratando de

especificacao.
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7.3.2. Na hipoétese de substituicdo, a contratada devera fazé-la em conformidade

com a indicag&o da contratante, no prazo méaximo de cinco dias uteis, contados
da notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

7.3.3. Determinar sua complementacdo ou rescindir a contratacdo, sem prejuizo
das penalidades cabiveis, em se tratando de diferenca quanto a quantidade;

7.3.4. Na hipdotese de complementacdo, a contratada devera fazé-la em
conformidade com a indicacdo da contratante, no prazo maximo de cinco dias
Uteis, contados da notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente
contratado.

7.4.Durante o periodo do recebimento provisério do objeto a URBS, a seu critério,
podera escolher aleatoriamente uma unidade do objeto entregue e encaminhar
para laudo técnico em um instituto de reconhecida credibilidade, a fim de atestar
o atendimento das especificacdes técnicas do produto, correndo por conta da
empresa contratada as despesas decorrentes da emissdo do mesmao.

7.5.A nao comprovagdo do atendimento aos requisitos solicitados por este
documento e seus anexos, constatados através dos laudos, acarretard na
devolucéo do objeto a contratada a fim de que a mesma proceda as correcdes
necessarias. Na ocorréncia deste fato a mesma devera estar ciente que serao
adotadas pela contratante, as medidas cabiveis em lei no que se refere ao
descumprimento das disposi¢des elencadas para presente contratacao.

7.6.0 recebimento definitivo parcial do objeto executado dar-se-a no prazo de até
cinco dias uteis apdés o0 recebimento provisorio, uma vez verificado o
atendimento integral da quantidade e das especificagdes contratadas, mediante
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Parcial pelas partes,
constantes no Anexo B deste instrumento.

7.7.0 recebimento definitivo total do objeto da contratacdo se dara ao término do
contrato mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo Total

pelas partes, constante no Anexo C deste instrumento.
8. DA GARANTIA

8.1.N&o sera exigida garantia de execucéao contratual para a presenta contratacao.
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8.2. A contratada fornecera garantia conforme abaixo:

8.2.1. Garantia legal de trés meses referente aos servicos prestados, a contar da

data da instalacédo dos equipamentos

8.2.2. Garantia contratual de trés meses para os materiais fornecidos, a contar da

data de instalagéo dos equipamentos.

8.3.Quando solicitado pela contratante e decorrente da identificacdo de falha na
execucdo do servicos contratados, sera exigida a presengca de técnico

responsavel.

8.4. A garantia abrange visitas de responsavel técnico da contratada as dependéncias
dos locais, quando solicitado pela contratante, sem 06nus para esta, para
verificagbes preventivas nas instalacfes, cessando apds o prazo previsto e ndo
afastando de forma alguma a responsabilizacao civil e criminal em casos de
acidentes de qualquer natureza decorrentes de falha na execucédo dos servicos

contratados.

8.5.Caso seja interesse da contratada, poderdo ocorrer visitas para vistorias
preventivas, que poderdo ser marcadas com o gestor do contrato, em datas

aleatédrias, para verificacao das condicbes durante o periodo da garantia.

8.6.A chamada podera ser efetuada por telefone, celular, via aplicativos de chat ou

por e-mail, conforme dados fornecidos pela contratada.

8.7.Em casos de danos gerados pela contratada ao Mercado Municipal Capéao Raso,

fica a carga da contratada o conserto ou ressarcimento.

8.8.Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho durante a execucdo dos servicos contratados e sua

garantia.

8.9.A contratada devera responsabilizar-se tecnicamente sobre a execucdo dos
servigcos descritos neste termo e seus anexos, perante os 6rgaos de fiscalizacéo,

ficando desde ja ciente da responsabilidade civil e criminal de seus responsaveis
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sobre os servicos contratados.

9. COTAGOES, DA NATUREZA DO SERVICO, VERBA E VALOR ESTIMADO

9.1.0s pagamentos para instalacdo dos equipamentos ocorrerdo 30 dias apos a

execucao dos servicos.

9.2.0 procedimento para pagamento devera ser iniciado pela contratada através do
PROCEC, via link: https://procecpagamentos.curitiba.pr.gov.br/homepagamentos

9.3.Em atendimento no artigo 19 do RILC, informamos que a pesquisa de mercado
relativa ao fornecimento dos produtos ocorreu conforme Apéndice A — Planilha

de Precos.

9.4.A prestacdo do servico que se pretende contratar é considerada de natureza
comum, tendo em vista ndo carecerem de avaliacdo técnica complexa, bem como
por possuirem padréo de desempenho e qualidade comuns, conforme se vé nas

especificacdes constantes neste documento.

9.5.0s dispéndios oriundos da presente contratacdo serdo ressarcidos através de
verba URBS.

9.6.0 valor maximo estimado para o presente processo encontra-se Apéndice A —

Planilha de Precos.
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PARTE Il - DA DOCUMENTACAO

10.DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DO SERVICO

10.1. A empresa contratada tera o prazo de até dez dias Uteis ap0s a assinatura
do contrato, para apresentar, através de oficio devidamente identificado, com o
nome da empresa, o qual devera ser protocolado no horario das 12h30min as
18h30min, na recepcdo da URBS, sito a Av. Presidente Affonso Camargo, n°®
330, Estacéo Rodoviaria/Bloco Central, aos cuidados do gestor do contrato, 0s
documentos conforme abaixo relacionados.

a. Relacdo dos profissionais que serdo responsaveis pela realizacdo dos
servi¢cos, comprovando o vinculo dos mesmos com a empresa através de
ficha de registro ou cépia da CTPS.

b. Devera também apresentar:

I. Comprovagao de que os profissionais receberam treinamento nas Normas
Regulamentadoras exigidas em lei para o servigo licitado.

ii. Somente poderao realizar servicos em quadros elétricos os profissionais
gue receberam treinamento NR 10 - Seguranca em instalacdes e
Servigcos com Eletricidade, dentro do prazo de validade.

iii. Somente poderdo realizar servicos o0s profissionais que receberam
treinamento na NR-12 - Diretrizes de seguranca para maquinas e
equipamentos.

iv. Copia autenticada do PGR.

v. Analise Preliminar de Risco - APR trabalhos em altura e cronograma de
trabalho, assinado por engenheiro com especializacdo em engenharia de
seguranca do trabalho, apontando as solucdes técnicas para a execucao
dos servicos, identificacdo de possiveis riscos e perigos, aspectos e
desvios de processo que possam afetar a saude e seguranca dos
trabalhadores e demais usuarios do prédio, o meio ambiente e a qualidade
dos servicos.

10.2. Os documentos citados neste item deverdo ser apresentados em original ou

atraveés de fotocdpia autenticada por cartério competente.

Termo de Referéncia — Portas de Vidro Automaticas



Protocolo 01-144627/2026 Anexo 31.1 - TR - PORTAS DE VIDRO AUTOMATICAS.PDF do Tramite 31 Informagio - URBSUMEG

urbs
Www.urbs.c . - . i Prefeitura de
h Unidade de Manutencéo e Equipamentos Gerais CURITIBA
10.2.1. Em caso de apresentacdo dos referidos documentos sob a forma de

fotocdpia simples, sem autenticacdo, a aceitagdo dos mesmos fica
condicionada a apresentacdo do respectivo original, para que se proceda a

devida autenticacao.

11.CRITERIOS DE HABILITACAO TECNICA
11.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

11.1.1. Na sessdo, apoés a fase de negociacdo, em até dois dias Uteis apos a
solicitacdo do pregoeiro, a empresa vencedora devera encaminhar oficio
devidamente identificado, com o nome da licitante vencedora da etapa de
lances, contendo o numero do Pregéo Eletrénico que se refere e anexando o
documento relativo a Qualificacdo Técnica Operacional, relacionado abaixo,
o qual devera ser protocolado no horéario das 12h30 as 18h30, na recepcéo da
URBS, sito a Av. Presidente Affonso Camargo, n° 330, Estacao
Rodoviaria/Bloco Central, aos cuidados do pregoeiro designado, como prova
de Qualificacdo Técnica Operacional, os documentos abaixo relacionados.

11.1.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, que comprove a
execucao satisfatéria de instalacdo de duas portas de vidro automaticas.

11.1.3. O Atestado de Capacidade Técnica apresentado para fins de
atendimento as disposi¢cdes acima devera conter, no minimo, as seguintes
informacdes:

Nome da contratada

CNPJda contratada

Endereco

Nome do Contratante, constando os seguintes dados:

CNPJ

Endereco

~ o2 0 T p

Identificagdo do contrato (tipo ou natureza do servigo)

= «Q

Localizacao dos servigos (localidade onde o servico foi prestado)

Descricao dos servigos executados (discriminagcao e quantidades)
j.  Nome do responsavel pela emisséo do Atestado ou certificado e a assinatura

deste
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k. Periodo de realizacao dos servicos executados

l. O resultado da prestacéo dos servigos

11.1.4. Na apresentacdo do Atestado de Capacidade Técnica, para fins de
complementacao, as informacdes contidas no referido documento poderao ser
disponibilizadas também, a critério da licitante, através de contratos ou
documentos similares, que contenham detalhes dos servicos realizados.

a. Neste caso, os contratos ou documentos similares deverdo ser relativos ao
Atestado apresentado.

b. Seréa aceito somatorio de atestados.

c. Nao sera aceito atestado de empresa que pertenca a0 mesmo grupo
empresarial.

11.1.5. A documentagdo apresentada para comprovacao da Qualificacédo
Técnica Operacional serd encaminhada, pelo pregoeiro, para analise do gestor
do contrato do presente processo, para que o mesmo avalie e informe se houve
ou nado o atendimento aos requisitos determinados neste documento, no Edital

€ Seus anexos.

11.2. Justificativa para exigéncia da Qualificagdo Técnica Operacional

11.2.1. A qualificacdo técnica operacional, exigida para fins de atendimento
as disposi¢cdes acima, servem para avaliar se a empresa que se pretende
contratar possui capacidade técnica minima necessaria a execucdo dos
servicos e também para o atendimento das demais especificacdes do presente
TR e seus documentos complementares, dentro de uma margem passivel de

ampla concorréncia no mercado.

11.3. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

11.3.1. Ap6s a homologacdo do certame, a licitante vencedora sera
convocada, via e-mail, conforme determinado pelo pregoeiro, para protocolar
na recepcdo da URBS, sito a Av. Presidente Affonso Camargo n°. 330, Estacao
Rodoviéaria/Bloco Central, aos cuidados da Unidade de Licita¢cdes e Contratos,
em até dois dias Uteis apos a cientificagdo da convocacdo, documento de
encaminhamento contendo o numero do pregdo, para apresentar 0s
documentos abaixo relacionados, referentes a comprovacdo da Qualificacdo

Técnica Profissional.
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11.3.2. Comprovacdao da licitante possuir, na data da assinatura do contrato,

profissional de nivel superior ou com capacidade técnica comprovada para
executar o servigo objeto do presente processo, notadamente, devidamente
reconhecido pela entidade competente, que sera o responsavel técnico
indicado para o0 acompanhamento dos servicos.

11.3.3. A documentacdo apresentada para comprovacdo da Qualificacéao
Técnica Profissional serd encaminhada, pelo pregoeiro, para analise do gestor
do contrato do presente processo, para que o mesmo avalie e informe se houve
ou ndo o atendimento aos requisitos determinados neste documento, no edital

€ Seus anexos.

11.4. Justificativa para exigéncia da Qualificacdo Técnica Profissional

11.4.1. Justifica-se a qualificacdo técnica profissional para comprovar que a
empresa a ser contratada possui em seu quadro técnico, profissional habilitado
e com competéncia para garantir a correta execucdo dos servicos,

supervisionando e orientando as equipes.

11.5. QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA
11.5.1. A licitante vencedora devera apresentar documentacdo contendo o
namero do pregdo, para apresentar os documentos abaixo relacionados,
referentes a comprovacédo da Qualificacdo Econdmica Financeira
a. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais ja exigiveis;
b. certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
11.5.1.b.1. Os documentos referidos no deste artigo limitar-se-ao ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de
dois anos.
11.5.1.b.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacédo
deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e ficaréo
autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.
11.5.1.b.3. Para o atendimento ao inciso | do caput deste artigo, o licitante
devera apresentar declaracdo se a empresa estd ou nao sujeita a

apresentacao de Escrituracdo Contabil Digital - ECD e, ainda, o BP -
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Balanco Patrimonial, DRE - Demonstracédo do Resultado do Exercicio e

DLPA - Demonstragéo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, conforme segue:

I. quando se tratar de empresas S/A: deverdo seguir as diretrizes previstas
no art. 289 da Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das
Sociedades Andnimas e/ou por meio de ECD - Escrituragado Contabil Digital;

Il. quando se tratar de empresas de outra forma societaria: Balanco
Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE
acompanhados das coOpias dos Termos de abertura e encerramento,
extraidos do Livro Diério, § 2° do art. 5°. do Decreto Lei Federal n® 486, de
3 de margo de 1969, devidamente registrado na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante e/ou em outro 6érgéo equivalente;

[ll.  quando se tratar de empresa sujeita a Escrituracdo Contabil Digital - ECD
do Sistema Publico de Escrituracdo Digital - SPED, apresentar o recibo de
entrega do livro contabil digital emitido pelo sitio do SPED da Secretaria da
Receita Federal do Brasil -- RFB, que comprove a sua autenticacao,
conforme legislacao vigente;

IV. quando se tratar de ME-EPP-MEI optantes pelo Simples Nacional: Balanco
Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE e demais
demonstracdes contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, identificacdo
e assinaturas legiveis do proprietario e/ou responsavel pela administracéo
da empresa; e

V. identificacdo e assinaturas legiveis do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade.

1.1.1.aV.l. Microempreendedor Individual - MEI ndo tem a
obrigatoriedade de produzir e apresentar o0s balangos
patrimoniais.

11.6. Justificativa para exigéncia da Qualificagdo EconGmica Financeira
11.6.1. Justifica-se a exigéncia dos documento para qualificacdo econdémico
financeiro, a fim de atender ao solicitado no Decreto 2.051/2025, da Prefeitura

Municipal de Curitiba.
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12.OBRIGACOES
12.1. DA CONTRATADA
12.1.1. Executar perfeitamente todos os servicos.
12.1.2. Adotar todos os critérios de seguranca previstos na legislacdo vigente,

fornecer todos os materiais, equipamentos, uniformes, identificacdes, produtos,
EPI's e EPC’s, apdlice e seguro de vida, mao de obra especializada, material
para isolamento da area de trabalho, bem como respeitar todas as normas de
seguranca do trabalho vigentes necessarias para a correta execucao do
servigo, isentando a contratante de quaisquer responsabilidades por eventuais
acidentes de trabalho e/ou com terceiros.

12.1.3. Refazer o servico executado com falha e/ou defeito em até dez dias
Gteis, mantendo, no minimo, as mesmas caracteristicas dos originalmente
contratados.

12.1.4. Verificar todas as instalacdes e equipamentos no local, antes do inicio
dos servicos e qualquer divergéncia ou dano encontrado devera ser
comunicado por escrito ao gestor do contrato, sob pena de responsabilidade.

12.1.5. Ressarcir eventuais prejuizos causados a contratante e/ou terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas por seus
empregados, na execugao dos servigos.

12.1.6. Providenciar -0 acompanhamento de responsavel técnico, para
orientacdes aos funcionarios da contratada quando estiver realizando servicos
no local.

12.1.7. Dar o correto destino quando pecas e/ou equipamentos forem
descartados durante o0s servicos.

12.1.8. Fornecimento de equipamentos, ferramentas e andaimes, incluindo
montagem e desmontagem.

12.1.9. Garantir a qualidade dos servicos em todas as etapas dos servigos
descritos neste Termo de Referéncia e seus anexos, de acordo com 0s
requisitos estabelecidos nos documentos que balizam a contratagdo, nas
especificacdes técnicas e demais legislacdes especificas.

a. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz

respeito as obrigacdes fiscais, trabalhistas, previdenciarias e todos os
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demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto desta

contratacdo, bem como por todas as despesas necessarias, equipamentos,
mao de obra e demais despesas diretas e/ou indiretas, inclusive
certificacoes.

b. A inadimpléncia da contratada com relagdo aos encargos mencionados no
item supra nao transfere a Administracao Publica a responsabilidade por seu
pagamento e nem podera onerar o contrato.

12.1.10. Assumir integral responsabilidade pelos danos que causar a
contratante ou a terceiros, por Si Ou por Seus sucessores e representantes na
execucao dos servigcos contratados, isentando a contratante de toda e qualquer
reclamacao e/ou responsabilizacdo que possa surgir em decorréncia desses
danos.

12.1.11. Realizar os servigos nos prazos determinados no TR, edital e seus
anexos, a partir da data da disponibilizagcdo da comunicacéo, excluido o dia
inicial, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos e/ou taxa de
descargas, presentes as Notas Fiscais correspondentes.

12.1.12. Responder a quaisquer questionamentos e/ou pedidos de
esclarecimentos da contratante, em até dois dias Uteis contados da data de
recebimento da solicitacdo pela contratada. Os questionamentos e/ou serao
formulados preferencialmente via aplicativos de chat ou e-mail, ou ainda,
através de outros instrumentos de comunicacdo, os quais serdo definidos e
especificados de comum acordo entre partes, ficando ao encargo do gestor do
contrato e o responsavel legal da empresa a definicdo do meio de comunicacao
apropriado.

12.1.13. Fornecer o objeto licitado rigorosamente de acordo com as
especificacdes contidas neste documento e nos anexos, 0s quais sdo partes
integrantes do edital, sob pena de aplicacdes das sancdes previstas no edital
e Seus anexos.

12.1.14. Se o0 servico prestado estiver em desconformidade com as
especificacoes, todas as despesas e o0s eventuais danos de qualquer natureza
decorrentes serdo atribuidos a contratada.

12.1.15. Fornecer, quando solicitado pela contratante, elementos necessarios
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a avaliacao do objeto licitado, devidamente assinados.

12.1.16. Responsabilizar-se pelo total atendimento da especificacdo do objeto
licitado, conforme este documento, o edital, formulario proposta e anexos.

a. Se o objeto fornecido ndo corresponder as especificacdes solicitadas, sera
recusado e a empresa ficara sujeita as penalidades previstas no edital de
embasamento.

b. Conduzir os trabalhos de modo a evitar distdrbios ou prejuizos as
propriedades lindeiras e a area de execucao dos servicos.

C. Todas as questbes referentes a reclamagdes, demandas judiciais, a¢cdes
e/ou indenizagbes, oriundas de danos causados pela empresa contratada

serdo de sua Unica e inteira responsabilidade.

12.1.17. Iniciar a execucdo dos servicos nos prazos indicados neste
documento.
12.1.18. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, os horarios de trabalho

a serem cumpridos e a programacao diaria de execuc¢ao dos servi¢cos e suas
eventuais alteracoes.

12.1.19. Manter durante, todo o prazo contratual, profissional capacitado e
habilitado, para representar a empresa contratada junto ao gestor do contrato.

a. O profissional preposto s6 podera ser substituido mediante prévia
autorizacdo da Contratante.

12.1.20. Prestar toda a colaboracao, informacéo e esclarecimentos solicitados
pela contratante.

12.1.21. Colocar junto dos locais de execucdo dos servicos, em locais
apropriados e visiveis, cones e/ou placas que se facam necessérias para o
devido isolamento da area.

12.1.22. Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo maximo de 24
horas do pedido, por escrito, do gestor do contrato, qualquer pessoa que se
revelar negligente, ndo habilitada ou que demonstre mau comportamento, a
juizo da contratante.

12.1.23. Permitir e facilitar a inspecdo ao local dos servigos, pela equipe da
contratante em qualquer dia e hora, bem como prestar toda colaboragéo,

informacgao e esclarecimento solicitados.
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12.1.24. Comunicar previamente a contratante quaisquer variacdées nao

previstas das condig¢des locais.

12.1.25. Nenhum material podera ser utilizado nos servicos sem aprovacao
prévia da contratante.

12.1.26. Garantir que, além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e
normas de seguranca do Ministério do Trabalho, os funcionarios se apresentem
uniformizados e identificados.

12.1.27. Guardar a documentacao referente ao servico executado no minimo
pelo periodo de garantia prevista neste documento.

12.1.28. Se responsabilizar direta e exclusivamente pela execucéo do objeto e,
consequentemente, responder civil e criminalmente por todos os danos e
prejuizos que venha diretamente ou indiretamente provocar ou causar para a
contratante ou para terceiros, na execugao dos servigos.

12.1.29. Fornecer relatorio aos responsaveis pelo contrato, relatdrios de
servigos quando solicitado.

12.1.30. Tomar todas as precaucgdes e zelar permanentemente para que as
suas operacfes nao provoquem danos fisicos ou materiais a terceiro,
principalmente usuarios e funcionarios, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os
onus para recuperacao de eventuais danos causados.

12.1.31. Se responsabilizar pela reconstrucao ou reparagéao de destruicdes ou
danos causados por seus funcionarios nas instalacbes dos equipamentos
urbanos e seu entorno, bem como pelas indeniza¢cdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos nas dependéncias da rodoviaria e seu entorno.

12.1.32. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas as condicdes
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

12.1.33. Promover a completa execucdo do servico seguindo diretrizes de
seguranca do trabalho na contratacéo de servicos terceirizados.

12.1.34. Realizar integracdo de seguranca fornecida pela contratante através

da URHS-Unidade de Recursos Humanos e Saude Ocupacional da URBS.

12.2. DA CONTRATANTE

12.2.1. Acompanhar, fiscalizar e controlar o recebimento do objeto, ficando
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também responsavel pela validacédo do objeto entregue pela contratada.

12.2.2. Comunicar a contratada toda e qualquer conduta que desabone e
interfira no ambiente de trabalho, solicitando providéncias que se fagam
necessarias.

12.2.3. Fornecer informacdes adicionais para dirimir duvidas e orientagcdo em
todos os casos omissos do presente ajuste, a qualquer tempo e com a maxima
presteza, mediante solicitagdo escrita da contratada, ressalvados os casos de
urgéncia.

12.2.4. Notificar por escrito a contratada se verificado qualquer problema no
objeto licitado.

12.2.5. Podera ser ordenada a suspensdo da entrega e respectivos
pagamentos, se dentro do prazo estabelecido, a contar da entrega da
notificacdo, ndo for atendida a reclamacéo, sem prejuizo das penalidades a
que ficar sujeita.

12.2.6. Recusar, pela fiscalizagcdo da contratante, a utilizacado de material e/ou
equipamento que ndo esteja de acordo com a especificacdo técnica vigentes,
especificacdes do edital e que ndo seja compativel com o padréo de qualidade

exigido pela contratante.

13.PENALIDADES

13.1. S&@o aplicaveis as sancbes administrativas previstas na Lei Federal
13.303/2016 e no RILC.

13.2. A contratada estara sujeita as seguintes multas, sem prejuizo das demais
penalidades previstas na legislacdo em vigor, neste edital e na legislacdo
aplicavel:

13.2.1. Multa de 5% (cinco por cento), no caso de atraso na entrega da
garantia da execucao contratual, quando exigida.

13.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) no caso de atraso da entrega do objeto,
calculada sobre o valor da parcela em atraso.

13.2.3. Incremento na Penalidade estabelecida no item acima, de 0,15%
(quinze décimos por cento) a cada dia de atraso adicional da entrega do objeto,
calculado sobre o valor da parcela em atraso, limitado a 10% (dez por cento)

do valor dessa parcela.
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a. Apos o0 30° (trigésimo) dia corrido de atraso a administracdo podera nao mais

aceitar o objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, a Inexecucéo total
ou parcial da obrigacdo assumida, sem prejuizo do cancelamento unilateral
da avenca, que ensejara a desconsideracdo da multa prevista no subitem
anterior e a imposicao das sancdes previstas no item 13.2.5 ou 13.2.6.

13.2.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, no caso
de descumprimento das demais obrigacfes previstas neste Instrumento para
as quais nao haja penalidade especifica cominada.

13.2.5. Multa de 10% (dez por cento) do valor da parcela ndo executada pela
inexecucao parcial do ajuste e suspensao temporaria do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com a URBS, por até um ano, contado da
publicag&o no Diéario Oficial do Municipio de tal medida punitiva.

13.2.6. Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da parcela ndo
executada, por Inexecucdo total do ajuste e suspensdo temporaria do direito
de patrticipar de licitacdo e Impedimento de contratar com a URBS, por até dois
anos, contados da publicacdo no Diario Oficial do Municipio de tal medida
punitiva.

13.3. JUSTIFICATIVA DAS PENALIDADES

13.3.1. Justifica-se o padrao de aplicacéo de penalidades acima e os importes
percentuais nele fixados, haja vista que se trata de disciplina aplicada em
contratacdes da URBS em geral, com significativo sucesso, sobretudo por ndo
haver duvidas dos licitantes acerca de sua aplicacéo.

13.3.2. Destaca-se que os patamares de aplicagcdo de penalidades foram
analisados pelo gestor da contratacdo e pelo departamento juridico da
contratante e considerados razoaveis e adequados ao objeto da presente
licitacdo, ndo se evidenciando distorcbes em valores monetarios que
incentivem a transgressao contratual tampouco evidencia a inaplicabilidade da
penalidade em face de valor desarrazoado, estando em linha com o equilibrio
esperado.

13.3.3. A cobranca de penalidades seré solicitada pelo gestor do contrato,
guando considerar necessaria apoés verificagcdo de descumprimento dos artigos

previstos em contrato, garantindo a defesa da contratada.

Termo de Referéncia — Portas de Vidro Automaticas
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14.MATRIZ DE RISCOS

14.1. Esta matriz de riscos tem por objetivo delimitar as responsabilidades do
contratante e do contratado na execucgéo do contrato.

14.2. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes
desta matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

14.3. A contratada apenas fara jus a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro na hipotese de materializacdo de risco que nao lhe tenha sido
atribuido.

14.4. Verificando a ocorréncia de evento que, atribuido ao contratante, impacte no
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, a contratada devera apresentar
requerimento por escrito, instruido com a documentacdo que entender
necessaria, trazendo memoaria de céalculo do impacto financeiro do evento em
sua proposta.

14.5. As estratégias para mitigacdo dos riscos dependem do nivel de averséo a
incerteza que cada empresa possui, desta maneira, compete a empresa
proponente/vencedora do processo licitatorio analisar sua relacdo com o risco
e estudar estratégias proprias para os riscos aqui propostos.

14.6. Osriscos relacionados a esta contratacdo, nao se limitam aos mapeados nesta
matriz, podendo ocorrer outros eventos incertos durante a execucédo do objeto.
Nesse sentido, é importante a empresa proponente/vencedora empenhar
esforcos na verificacdo da existéncia de outras incertezas e se resguardar de
eventos imprevistose inoportunos.

14.7. Os casos omissos ndo contemplados nesta matriz de risco serdo objetos de
analise criteriosa baseada em justificativa técnica, por intermédio de processo
administrativo.

14.8. Atabela a seguir apresenta os principais riscos e acfes de mitigacéo para cada
um deles:
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Direito ao " e
RISCO RESPONSAVEL  Reequilibrio 50¢s de Verificagioe
Mitigagdo
Contratual
Atraso na entrega dos materiais. Contratada N&o Fiscalizagao
contratual.
Destinag&o final incorreta dos materiais retirados. Contratada Nao Fiscalizagao
contratual.
Fiscalizagéo
Atraso por Ineficiéncia ou falha de instalagéo/execucéo de servigo. Contratada N&o contratual, troca dos
materiais.
Fiscalizacdo
Utilizagao de materiais e equipamentos de ma qualidade. Contratada N&o contratual, troca dos
materiais.
Fiscalizacao
Defeito na instalacéo. Contratada N&o cont'rgtual, tr.oca de
materiais defeituosos e
refazer servico.
Troca e/ou reparo no
Vandalismo no servigo ja executado. Contratante Sim caos onde houver a
possihilidade.
Aumento da demanda por novos equipamentos danificados identificados Verificagdo contratual,

. Contratante Sim "
com problemas no andamento do servico. aditivo contratual.

Mudangas nas especificagdes do objeto do contrato por solicitagdo da

contratada, decorrentes de nova legislagdo ou regulamentagdes Contratarite Sim Verificag@o contratual,
publicas brasileiras, com excecéo daquelas previstas no processo aditivo contratual.
licitatdrio.
Caso fortuito ou forga maior. Compartilhado Sim Verlflf:.a ¢ao contratual,
aditivo contratual.
Custos de execugdo que ultrapassarem os custos registrados em ma o
N - e ~ Verificag&o contratual,
excecucdo contratual, por conta de desperdicio ou negligéncia na Contratada Nao o
o : aditivo contratual.
aplicacdo dos insumos.
" ~ . ) Verificagao contratual.
Responsabilidade por morte, les6es corporais, danos patrimoniais e ~ x
. ) Contratado N&o Contratacéo de
responsabilidade de terceiros.
Seguros.
Risco de faléncia da empresa contratada. Contratada N&o Fiscalizagdo
contratual.
- o ~ Fiscalizaga
Rescis&o por inadimpléncia da contratada. Contratada N&o scalzagao
contratual.
Rescis&o voluntéria por parte da Autoridade Contratante. Contratante Sim Verificag@o contratual.

Tabela 2. Matriz de riscos

14.8.1. A forga maior € normalmente tratada como um risco compartilhado no qual
nenhuma das partes esta mais bem posicionada que a outra para administrar o
risco ou as suas consequéncias. A forca maior € um evento (ou combinacao de
eventos) fora do controle razoavel das partes contratantes que impede uma ou
ambas as partes de executar todas ou uma parte material de suas obrigacdes

contratuais.

15.PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
15.1. A formacéo de consorcio em licitacdo em regra € admitida em questdes de

complexidade e relevante vulto, em que uma empresa nao teria condicdes de
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executar por si s6 0 servico ou quando os requisitos de qualificacdo remeter a

multiplas especialidades, situacdes estas que poderiam impedir ou dificultar a
participagédo isolada de empresas com condi¢gdes de sozinhas, atenderem a
todos os requisitos exigidos no edital. Neste caso, como forma de aumentar a
competitividade por meio do nimero de participantes, é admissivel a formacao

de consorcio para participacdo em certame licitatorio.

15.2. No entanto, no caso em concreto, trata-se de instalacdo de portas

automéaticas de vidro, realizado por meio de pregdo eletrénico, que podem
facilmente ser encontrado de forma generalizada no mercado. Situacdo esta
gue permite a possibilidade de um grande numero de participantes na disputa,

ndo havendo assim a necessidade da participacdo de empresas reunidas

em _consdrcios, uma vez que os critérios relativos a contratacao, reitera-se,

nao remetem a situacfes que podem impedir ou dificultar a participacdo de
empresas que nao estejam reunidas nesta condi¢cdo. Sendo assim, tal situacao
€ a opcdo mais adequada a satisfacdo do interesse publico para esta
contratacao.

16.REAJUSTE E REEQUILIBRIO

16.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de

vigéncia do contrato.

17.RESPONSAVEIS

17.1. Em atendimento ao item “c” do paragrafo unico da RILC, foram designados

como responsaveis pelo contrato:

Gestor: Fabianno Lemos Cavalheiro (86.516), cel: (41) 9.8759-6215,
fcavalheiro@urbs.curitiba.pr.gov.br

Gestor Suplente: Paulo Henrique dos Santos (984.970), cel: (41)9.9767-7271,
paulohsantos@urbs.curitiba.pr.gov.br

Fiscal do servigo: Eng® Pedro Jakubiak — 85.235.

18.APENDICES

18.1. O presente Termo de Referéncia possui o seguinte apéndice:

Apéndice A — Planilha de Precos
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19.1. O presente Termo de Referéncia possui 0s seguintes anexos:
e Anexo A — T. Recebimento Provisério
e Anexo B - T. Recebimento Defin. Parcial

e Anexo C —T. Recebhimento Defin. Total

Assinado de forma digital por

Fa bian no LemOS Fabianno Lemos Cavalheiro

H Dados: 2026.10.06 15:36:36
Cavalheiro a0

FABIANNO CAVALHEIRO

86.516 — Coordenador UMEG
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Anexo A — Modelo de Termo de Recebimento Provisorio

PREGAO ELETRONICO ___ N°. /20 _ Curitba,  / /20

Prestacao de Servigo de fornecimento de vidro

Declaramos haver recebido o objeto acima referido, em carater provisério, pelo prazo
de __ (___ ) dias uteis para efeito de posterior verificagdo de conformidade com o especificado,
ndo importando este em aceitagéo, ficando claro que a URBS rejeitara no todo ou em parte os
referidos objetos, caso verifique que os mesmos se encontram em desacordo com o especificado
no Edital supramencionado.

Outrossim, aplicam-se ao presente, as disposi¢gdes relativas ao recebimento
consignados no Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da URBS,
disponivel para consulta em: www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

COMISSAO DE RECEBIMENTO EMPRESA CONTRATADA

13

23
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Anexo B — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo Parcial

PREGAO ELETRONICO ___ N°. /20 Curitba,  / /20

Prestacao de Servigo de fornecimento de vidro

Haja vista que o objeto acima referido se achar em conformidade com o
especificado na Licitacdo supra, bem assim se encontram dentro dos padrdes
exigidos, declaramos que 0s mesmos sdo por nos considerados aceitos
definitivamente.

COMISSAO DE RECEBIMENTO EMPRESA CONTRATADA

18

28
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Anexo C — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo Total

PREGAO ELETRONICO ___ N°. /20 Curitba,  / /20

Prestacao de Servigo de fornecimento de vidro

Haja vista que o objeto acima referido se achar em conformidade com o
especificado na Licitacdo supra, bem assim se encontram dentro dos padrdes
exigidos, declaramos que 0s mesmos sdo por nos considerados aceitos
definitivamente.

COMISSAO DE RECEBIMENTO EMPRESA CONTRATADA

18

28
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MODELO DE CALCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:

EXERCICIO ENCERRADO EM / /

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - I.L.C.

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC = valor do ativo circulante =VALOR
valor do passivo circulante

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL — I.L.G.

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG = valor do Ativo Circulante + valor do Realizdvel a Longo Prazo = VALOR
valor do passivo circulante + valor do exigivel a Longo Prazo

Curitiba / /

Nome e Assinatura do Responsavel Legal da Empresa

Nome e Assinatura do Responsavel Contabil da Empresa/N2. CRC
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CURITIBA



URBS
Urbanizag&o de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330
Rodoferroviaria co Central
80060-090 JD B co Curitiba PR
Tel 41 3320-3000/ 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

@ u rbs -’i“l CuRmeh, &:‘
Prefeitura de
CURITIBA

ANEXO V

PREGAO ELETRONICO URBS N2 XXX/2026

MODELO DE TERMOS DE RECEBIMENTO



URBS

.‘_-g" A
Urbanizagao de Curitiba 5.A. I L
Rodoferrovidria - Bloco Central =3 i
800B0- o Curitiba PR g
Ll 33 132 .
itibe.or. KoV Prefeitura de

Unidade de Manutencgdo e Equipamentos Gerais CURITIBA

Anexo A — Modelo de Termo de Recebimento Provisorio

PREGAO ELETRONICO ___ N°. /20 _ Curitba,  / /20

Prestacao de Servigo de fornecimento de vidro

Declaramos haver recebido o objeto acima referido, em carater provisério, pelo prazo
de __ (___ ) dias uteis para efeito de posterior verificagdo de conformidade com o especificado,
ndo importando este em aceitagéo, ficando claro que a URBS rejeitara no todo ou em parte os
referidos objetos, caso verifique que os mesmos se encontram em desacordo com o especificado
no Edital supramencionado.

Outrossim, aplicam-se ao presente, as disposi¢gdes relativas ao recebimento
consignados no Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos e Convénios da URBS,
disponivel para consulta em: www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

COMISSAO DE RECEBIMENTO EMPRESA CONTRATADA

13

23
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Anexo B — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo Parcial

PREGAO ELETRONICO ___ N°. /20 Curitba,  / /20

Prestacao de Servigo de fornecimento de vidro

Haja vista que o objeto acima referido se achar em conformidade com o
especificado na Licitacdo supra, bem assim se encontram dentro dos padrdes
exigidos, declaramos que 0s mesmos sdo por nos considerados aceitos
definitivamente.

COMISSAO DE RECEBIMENTO EMPRESA CONTRATADA

18

28
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Anexo C — Modelo de Termo de Recebimento Definitivo Total

PREGAO ELETRONICO ___ N°. /20 Curitba,  / /20

Prestacao de Servigo de fornecimento de vidro

Haja vista que o objeto acima referido se achar em conformidade com o
especificado na Licitacdo supra, bem assim se encontram dentro dos padrdes
exigidos, declaramos que 0s mesmos sdo por nos considerados aceitos
definitivamente.

COMISSAO DE RECEBIMENTO EMPRESA CONTRATADA

18

28
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DJU/393/2026 Curitiba, data da assinatura digital.
REFERENCIAS

De: Area de Gest3o de Riscos e Compliance/Coordenadoria Juridica de Direito Administrativo,
Mobilidade e Compliance

Para: Area de Licitagdes e Contratos/Preg3

Assunto: Andlise juridica — Pregdo EletrGnico URBS SUP n2. 01-144627/2026-ALC/UTO -
Selecdo e contratacdo de empresa para servigos de instalagdo de cinco portas de vidro
automaticas

Advogada designada: Vanessa Leinig Bruce Laport

Y PARECER

ouT/25

Direito Administrativo — Licitagbes e contratos — Pregdo Eletrénico
—Aquisi¢do de servicos comuns [ instalagéo de cinco portas de vidro
automdticas] — Legislagdo aplicdvel: Lei n®. 13.303/2016, RILC e
diplomas correlatos, no que couber — Andlise da regularidade
juridico-formal do procedimento e das minutas — Aprovagdo
Condicionada

1. Relatdrio

Trata-se processo administrativo encaminhado a
esta CJU-AM para andlise da regularidade juridica do procedimento e da minuta de Edital de
Pregdo Eletrénico que tem por objeto a selegdo e contratagdo de empresa para instalagdo de
cinco portas de vidro automaticas, cujo valor estimado consta dos autos e encontra-se sob
sigilo, ao abrigo do'art. 20 do RILC.

Os presentes autos encontram-se instruidos,
entre outros, com os seguintes documentos pertinentes a analise:

a) especificagdo do objeto por meio de Termo de
Referéncia (anexo 17.1);

b) orcamentos de referéncia (anexos 1.10 a 1.12);
¢) mapa comparativo de precos (anexo 1.5);

d) declaracdo de que os servicos que se pretende
adquirir sdo considerados de natureza comum
(anexo 1.7);

e) declaracdo de que os precos pesquisados estdo
em consonancia com aqueles praticados
atualmente pelo mercado (anexo 1.8);

* Este parecer foi elaborado com base em estrutura parametrizada concebida pela AGRC/CJU-AM em observancia as mais atuais disposigdes

legais e orientagdes jurisprudenciais que balizam o controle de legalidade em matéria de licitagdo publica a época de sua edigdo/revisdo.
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f) declaracdo de que as especificagdes exigidas ndo
restringem a participacdo das empresas e nem
limitam a competitividade (anexo 1.9);

g) termo de designacdo dos gestores do contrato:
titular e suplente (anexo 1.6);

h) ato de designacdo do pregoeiro e da equipe de
apoio (anexo 2.2 e mov. 3);

i) indicacdo da disponibilidade  orcamentaria
informada pela AFN (mov. 9), com referéncia a
oneracdo de recursos préprios da URBS;

j) autorizagdo para licitar n2. 3076 (anexo 10.1),
assinada pelo titular da DAF e pelo Sr. Presidente
enquanto autoridade superior;

k) minuta de edital e anexos (anexo 18.1).

E a sintese do essencial.

Passa-se a analise.

2. Apreciagdo juridica

2.1 Finalidade e abrangéncia do parecer juridico

A presente manifestacdo juridica tem por escopo
assistir as areas assessoradas no controle prévio de legalidade, conforme preceitua o art. 17,
alinea ‘I', do RILC.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se
restringe aos aspectos juridicos do procedimento, excluidos, portanto, aqueles relativos: a) ao
juizo de mérito da Administracdo; b) ao detalhamento do objeto da contratagdo, suas
caracteristicas, requisitos e especificacdes técnicas e c¢) aos contornos mercadoldgicos,
econdmicos e financeiros da contratacao.

A ressalva ora aposta ndo impede, todavia, que
esta Coordenadoria, a bem da regularidade juridico-formal do procedimento, faca
apontamentos que envolvam matéria de ordem técnica na hipdtese em que se identifique,
mesmo que de forma potencial, ndo conformidade capaz de macular o processamento do
certame.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas
observacBes sdo feitas sem carater vinculativo, mas em prol da seguranca das proprias
autoridades assessoradas a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhes
é conferida, avaliar e acatar, ou ndo, tais ponderacfes. Sempre que se tratar de recomendacao
facultativa, buscar-se-a enfatizar claramente o carater discricionario de seu acatamento.
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Ndo obstante, as questdes relacionadas a
legalidade serdo apontadas para fins de sua efetiva corregdao. O eventual seguimento do
processo sem a observancia de tais apontamentos ndo contara com o respaldo da Diretoria
Juridica e sera de responsabilidade exclusiva de quem vier a |lhe dar causa ou concorrer para
gue assim se dé.

Feitas essas ressalvas, passa-se a analise juridica
do presente processo.

2.2 Fase preparatdria

A fase preparatéria das licitacGes regidas pelo RILC
deve observar, no que couber, as disposicGes contidas no art. 17 e seguintes do referido
Regulamento, sem prejuizo do contido na Lei n? 13.303/2016 (Estatuto das Estatais), o que, em
cotejo analitico com o contido nos autos, se passa a analisar doravante.

2.2.1 Solicitagdo expressa, formal e por escrito da
unidade requisitante interessada, com indicacdo
de sua necessidade (art. 17, alinea ‘@’ ¢/c art. 17,
paragrafo Unico, alinea ‘a’, ambos do RILC)

a) Aspecto formal

A solicitacdo expressa, formal e por escrito da Area
requisitante, com indicag¢ao de sua necessidade, encontra-se devidamente acostada no anexo
17.1.

b) Aspecto substancial

Acerca do aspecto substancial, entende-se que a
solicitagdo indica de forma objetiva a necessidade que pretende ver sanada pela via do
presente certame.

Assim, seja sob o prisma da forma ou mesmo do

conteudo, parece encontrar-se preenchido requisito estatuido no art. 17, alinea ‘a’ c¢/c art. 17,
pardgrafo Unico, alinea ‘a’, do RILC.
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2.2.2 Aprovagao da autoridade competente,
conforme alcada, para inicio do processo,
devidamente motivada e analisada sob a ¢ética da
oportunidade, conveniéncia e relevancia para a
URBS (art. 17, alinea ‘b’ c/c art. 17, paragrafo
Unico, alinea ‘b’, ambos do RILC)

a) Aspecto formal

A autorizagdo para licitar n2. 3076 foi devidamente
lancada no anexo 10.1, a qual foi devidamente assinada pelo titular da DAF e pelo Sr.
Presidente.

b) Aspecto substancial

No que diz respeito a algada, de acordo com o
contido no art. 30, inc. IX, e art. 31, inc. VIll, ambos‘do Estatuto Social da URBS, Presidente e
Diretor Administrativo e Financeiro da companhia podem, o primeiro isoladamente e o
segundo em conjunto com outro diretor, decidir acerca de interesses da sociedade até o valor
de RS 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

Uma vez que o valor estimado da presente
licitacdo é inferior ao deferido como alcada pelo Estatuto Social aquelas autoridades, resta
atendida a exigéncia regulamentar.

2.2.3 Autuagao do processo correspondente, que
deverd ser protocolizado e numerado (art. 17,
alinea ‘c’, do RILC)

Os autos do presente processo licitatério foram
devidamente inseridos no Sistema Unico de Protocolo — SUP, ostentando identificacdo
numeérica individual.

Para além disso, a evidenciacdo dos atos que
instruem o processo é feita de forma compartimentada, em movimentos e anexos sequenciais,
gue fazem as vezes da numeracao exigida pelo Regulamento, de modo que restam supridas as
providéncias demandas pelo art. 17, alinea ‘c’, do RILC.
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2.2.4 Especificagdo do objeto, de forma precisa,
clara e sucinta/projeto bdsico ou termo de
referéncia, conforme o caso, e indicagao de Gestor
do contrato e seu suplente (art. 17, alinea ‘d’ c/c
art. 17, paragrafo Unico, alinea ‘c’ e art. 167, §59,
todos do RILC)

Sob o prisma formal, a especificacdo do objeto no
certame em voga é feita por meio do Termo de Referéncia identificdvel no anexo 17.1, ao
tempo em que a indicacdo do Gestor do Contrato e do seu suplente foi feita mediante lavratura
de termo préprio, conforme se infere do anexo 1.6.

J4d no que toca ao efetivo contelddo do Termo de
Referéncia, diante da relevancia de tal documento para o éxito da licitacdo e da contratacdo e
tendo em vista as disciplinas especificas que dele devem constar, contard ele com apreciacao
juridica particular, realizada no item 2.3 do presente parecer.

Do ponto de vista substancial, denota-se que a
designacdo do Gestor do Contrato e do seu suplente investiu da tarefa pessoas que tém sob
sua atribuicdo funcional atividades diretamente relacionadas ao objeto da contratacdo, de
sorte que sdo as que melhor reunem condicdes para: a) elaborar a especificagdo técnica
contida no Termo de Referéncia e b) fiscalizar a execucdo do contrato.

Isso posto, resultam atendidas as exigéncias
previstas no art. 17, alinea ‘d’ c/c art. 17, paragrafo Unico, alinea ‘c’ e art. 167, §59, todos do
RILC.

2.2.5 Termo de Referéncia, que devera contar com
a realizagdo dos levantamentos, estudos,
pesquisas e exames necessarios visando a
identificacdo do objeto, prazos, termos e
condicOes mais adequados para sua execugao em
face da necessidade a ser atendida (art. 17, alinea
‘e’, do RILC)

Especificamente no que toca ao aspecto formal de
sua apresentacdo, o Termo de Referéncia foi carreado aos autos no anexo 17.1 de modo que
se evidencia atendida a exigéncia regulamentar sob aquele prisma.

Ja no que diz respeito ao aspecto substancial, ou
seja, a efetiva realizagdo de levantamentos, estudos, pesquisas e exames necessarios visando
a identificacdo do objeto, prazos, termos e condicdes mais adequados para sua execucdo em
face da necessidade a ser atendida, o tema serd objeto de andlise percuciente em subitem
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deste parecer especialmente destinado a analise dos requisitos essenciais do Termo de
Referéncia (item 2.3).

2.2.6 Estimativa do valor da contratacgdo,
mediante comprovada pesquisa de mercado,
sempre acompanhada de planilha de composicdo
de precos unitarios e totais (art. 34 da Lei n?
13.303/2016, art. 17, alinea ‘f’, e art. 19, incisos | a
IV, esses ultimos do RILC)

a) Aspecto formal

A estimativa do ‘valor da contratacdo foi
apresentada conforme mapa comparativo de precos constantes do anexol.5.

b) Aspecto substancial

b.1) Exige o RILC que a estimativa do valor da
contratacdo se dé mediante pesquisa de mercado, na forma prevista no regulamento.

A forma estatuida é a seguinte:

Art. 19 A estimativa do valor do objeto da contratagdo no
caso de aquisicGes ou de contratacdo de servicos sera
realizada a partir dos seguintes critérios:

| - por meio da elaboragdo de planilha de custos e formacéo
de precos pela propria URBS;

Il - pesquisa em midia especializada, sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a
data e hora de acesso;

Il - contratacGes similares realizadas pela URBS ou por
outros entes publicos ou privados;

IV - pesquisa junto a fornecedores de bens ou prestadores
de servicos.

Ao que parece, a Area solicitante estimou o valor
da contratacdo com fulcro noinc. IV, conforme se infere dos orgamentos de referéncia (anexos
1.10a1.12) e do mapa comparativo de precos (anexo 1.5).

Para além disso, a Area demandante juntou aos
autos declaracdo especifica que veicula a informacdo de que os pregos pesquisados estdo em
consonancia com aqueles praticados atualmente pelo mercado (anexo 1.8), de sorte que
resultam atendidas as exigéncias contidas na primeira parte do art. 17, alinea ‘f’, do RILC.
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b.2) Ja no que se refere planilha de composigdo de
pregos unitarios e totais, frise-se constituir regra estabelecida tanto do RILC (art. 17, alinea f")
quanto na prépria a Lei n2 13.303/2016 (art. 34), a necessidade de se decompor o objeto em
itens unitarios em uma planilha que espelhe a totalidade de custos a partir de seus itens de
insumos ou servicos (ainda que o julgamento se dé por preco global ou mesmo quando se trate
de item isolado, porém que contemple varios produtos/servicos em seu bojo, como o caso dos
presentes autos).

A doutrina também segue esse entendimento, tal
como elucida Renato Geraldo MENDES ao explicar que:

[para] estimar o prego que serd gasto com determinadas
solucdes/objetos, é indispensavel que seja feita a indicagdo
de todas as especificacdes que compdem os insumos e
materiais gue definem o objeto. Sem que tenha havido isso,
nao é possivel estimar o preco a ser pago, dai falar-se em
planilha de composicdo de insumos e precos unitarios.
Quem define o objeto, nesses casos, deve ter, entre as suas
atribui¢cdes, a obrigagdo de detalhar todos os insumos e
materiais que serdo utilizados na execucdo do objeto. grifou-
se

Ndo se perca de vista, ainda, as diretrizes contidas
na Sumula TCU 247, segundo a qual, por regra, deve ser admitida a adjudicagdo por item e ndo
por preco global, nos editais das licitacdes para a contratacdo de obras, servigcos, compras e
alienagdes, cujo objeto seja divisivel.

Além disso, muitas vezes a Administracdo se vé na
contingéncia de promover acréscimos ou supress@es contratuais para melhor adequacdo aos
seus interesses, o que restara inviavel acaso ndo se tenha individualizado o valor dos itens que
se pretenda suprimir ou acrescer.

Nesse contexto, e diante dos elementos que
instruem o processo, observa-se que a Area solicitante efetivamente apresentou planilha de
composicdo de precos unitarios (anexo 1.5), pelo que se evidencia o atendimento do requisito
legal.

2.2.7 Indicagdo dos recursos or¢camentarios (art.
17, ‘g’ c/c art. 17, paragrafo Unico, alinea ‘d’,
ambos do RILC)

Examinando os autos verifica-se que a AFN indicou

expressamente haver disponibilidade financeira, no valor estimado da contratacdo, para fazer
frente as despesas oriundas do contrato (mov. 9), ao tempo em que informou que a fonte de
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custeio a ser onerada provém dos recursos préprios da URBS. Cabe ao declarante a
responsabilidade pelo correto valor.

Com base em tal informacdo, a UTO fez expedir
autorizagdo para licitar n2. 3076 (anexo 10.1), a qual, em consonancia com o anteriormente
apontado, foi devidamente assinada pelo ordenador de despesa e pela autoridade superior.

Diante disso, parecem atendidas ‘as exigéncias
formais contidas art. 17, ‘g’ ¢/c art. 17, paragrafo Unico, alinea ‘d’, ambos do RILC.

2.2.8 Definicdo do critério de julgamento e do
regime de execucdo/forma de fornecimento a
serem adotados (art. 17, alinea ‘i’, do RILC)

O critério de julgamento definido para o certame
foi o de menor prego (art. 71, inc. |, do RILC), conforme se infere do item 2.1 do Termo de
Referéncia (anexo 17.1) e do item 7.1 da minuta do Edital (anexo 18.1).

Jd no que se refere ao regime de execugao, de
acordo com o contido no item 2.2 do Termo de Referéncia (anexo 17.1) e do Preambulo da
minuta do Edital (anexo 18.1) hd disposicdo especifica contemplando o atendimento da
exigéncia no caso em apreco, eis que se adotarad a empreitada por preco global.

Restam, portanto, integralmente atendidas as
exigéncias do art. 17, alinea ‘", do RILC.

2.2.9 Definigdo de direitos e obrigagGes das partes
contratantes (art. 17, alinea ‘j’, do RILC)

a) Aspecto formal

A definicdo dos direitos e deveres das partes
contratantes tém previsdo no item2.1 e 2.2 Termo de Referéncia (anexo 17.1) e no item 10 e
11 da minuta do Edital (anexo 18.1).

b) Aspecto substancial

No que diz respeito ao aspecto do conteldo das
obrigacdes, eventuais apontamentos que se facam necessarios serdo consignados em tdpicos

especificos do presente parecer, notadamente naquele destinado a andlise da minuta do
contrato (item 2.5).
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Ante o exposto, restam atendidas as exigéncias do
art. 17, alinea ‘j, do RILC.

2.2.10 Elaboragdao da minuta do instrumento
convocatorio e do contrato (art. 17, ‘k’, do.RILC)

As minutas do ato convocatério e ‘do contrato
foram elaboradas pela Area de Licitacdes e Contratos (anexo 18.1) e serdo analisadas sob o
enfoque juridico em tépicos especificos, sendo possivel, no entanto, atestar o atendimento, ao
menos do ponto de vista formal, da exigéncia contida no art. 17, alinea ‘k’; do RILC.

2.2.11 Aprovagao da minuta do instrumento
convocatdrio e de seus anexos pela Assessoria
Juridica (art. 17,1, do RILC)

No que concerne a aprovagdao das minutas do
edital e seus anexos por esta Coordenadoria, é justamente o que se almeja alcancar ao cabo da
presente anadlise, configurando o regular envio dos autos a esta CJU-AM o principio do
cumprimento de tal requisito, que se aperfeicoara quando lancada formalmente a opinido
juridica conclusiva.

2.2.12 Ato de designagao da comissdo de licitagao
ou do pregoeiro (art. 17, paragrafo unico, alinea
‘g’, do RILC)

Consoante fazem prova os documentos
constantes do anexo 2.2 e mov. 3, houve a designacao formal do Pregoeiro responsavel pela
conducdo do certame e da equipe de apoio que lhe assessorarda, de sorte que a exigéncia
regulamentar contida no art. 17, paragrafo unico, alinea ‘g’, do RILC, foi plenamente atendida.

2.2.13 Da utilizacdo do pregdo enquanto
modalidade de licitagdo (art. 32, inc. IV, da Lei n2.
13.303/2016 e art. 23, inc. |, do RILC)

O pregdao é a modalidade preferencial a ser
adotada nas licitacGes promovidas pelas estatais para a aquisicdo de bens e servicos comuns,
conforme se infere do art. 32, inc. IV, da Lei n2. 13.303/2016. O RILC, indo além, estabelece a
forma eletrénica dessa modalidade como a preferencial para o processamento do certame (art.
23,inc. ).

ExcecOes a adogdo do pregdo na aquisicdo de bens

e servicos comuns devem ser expressa e satisfatoriamente justificadas (art. 23, paragrafo Unico,
do RILC).
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No caso dos autos, vé-se que a modalidade a ser
adotada é justamente o pregdao, em sua forma eletrénica, o que vem alicercado em
manifestacdo da Area técnica da qual se infere que os servicos a adquirir foram qualificados
como de natureza comum (anexo 1.7), pelo que restam atendidas as exigéncias legais e
regulamentares atinentes ao tema.

2.3 Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia é o documento que
instruird a licitacdo e também a execucdo do contrato, de sorte que devera conter os elementos
técnicos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto
e as obrigagBes contratuais que serdo assumidas pelo contratado, orientando a execucdo e a
fiscalizacdo contratual e permitindo a definicdo do valor estimado da futura contratacao.

Em razdo do protagonismo de tal instrumento, sua
andlise serd realizada de forma percuciente em relagdo aos requisitos minimos que nele devem
estar contemplados.

2.3.1 Realizacdo dos levantamentos, estudos,
pesquisas e exames necessarios visando a
identificacdo do objeto, prazos, termos e
condi¢Oes mais adequados para sua execugao em
face da necessidade a ser atendida (art. 17, ‘e’, do
RILC)

No que diz respeito a realizacdo de levantamentos,
estudos, pesquisas e exames necessarios visando a identificagao do objeto, prazos, termos e
condi¢des mais adequados para sua execucdo em face da necessidade a ser atendida, a Area
solicitante apresentou no Termo de Referéncia, especialmente nos itens 1, 4, e 6 (anexo 17.1),
elementos capazes de atender as exigéncias regulamentares.

Do exposto, e tendo em vista que é a Area
solicitante é quem detém as melhores condi¢des de identificar o objeto e as condi¢cbes de seu
sua prestacdo, entende-se restar atendido o requisito regulamentar também sob o enfoque
substancial.

2.3.2 Especificagdo do objeto, de forma precisa,
clara e sucinta (art. 17, ‘d’, do RILC)

No que concerne a especificacdo do objeto, a
orientacdo padrio desta Coordenadoria é sempre no sentido de que a Area requisitante adote
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as devidas cautelas para assegurar que ela reflita unicamente os elementos essenciais a
contratagdo, sem as quais ndo poderdo ser atendidas as necessidades da Administragao.

Alerta-se formalmente, ainda, serem vedadas
aquelas especificacdes que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessarias, limitem ou frustrem
o carater competitivo do certame.

Da andlise empreendida por esta CJU-AM, sem
perder de vista as limitagdes declinadas no item 2.1 do presente parecer, nao se evidenciou a
presenca dos sobreditos elementos nocivos, de modo que parece restar preenchida a exigéncia
do art. 17, alinea ‘d’, do RILC.

2.3.3 Justificativa para fixagdo dos patamares da
penalidade de multa (art. 181, incisos Ill a VII, do
RILC)

A aplicagao da penalidade de multa na hipdtese de
realizacdo das condutas descritas no art. 181, incisos Il a VI, do RILC, demanda que o patamar
fixado, no limite ou dentro da banda permitida, seja adequadamente justificado, veja-se:

Art. 181 A multa poderad ser aplicada nos seguintes casos:
[...]

Il - no caso de atraso na entrega da garantia contratual,
guando exigida, o instrumento convocatodrio devera prever,
mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente a até 5% do valor total do contrato;

IV - nos demais casos de atraso, o instrumento convocatério
deverd prever, mediante competente justificativa, a
incidéncia de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10%
sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo
remanescente do contrato;

V - no caso de inexecugdo parcial, o instrumento
convocatério deverd prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa nunca inferior a 10% ou
superior a 20% sobre o valor da parcela ndo executada ou do
saldo remanescente do contrato;

VI - no caso de inexecugdo total, o instrumento convocatério
deverd prever, mediante competente justificativa, a
incidéncia de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30%
sobre o valor da parcela ndo executada ou do saldo
remanescente do contrato;

VIl - no caso de descumprimento de demais obrigacdes
previstas no contrato para as quais ndo haja penalidade
especifica cominada, o instrumento convocatério devera
prever a incidéncia de multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) calculada sobre o valor do contrato ou da autorizacdo
de fornecimento (na hipdtese de registro de precos).
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(Redacdo incluida pela Resolugdo DIR/009/2025) destacou-
se

Consoante se infere do item 13 do Termo de
Referéncia (anexo 17.1), a Area solicitante apresentou justificativa suficiente para fixa¢gdo dos
patamares das penalidades que porventura venham a ser aplicadas, de sorte que resta
atendida a exigéncia contida no art. 181, incisos Ill a VII, do RILC.

2.3.4 Elaboragao da matriz de riscos (art. 69, inc.
X, da Lei n®. 13.303/2016.e art. 133, inc. XVI, do
RILC)

A matriz de riscos constitui cldusula contratual
obrigatdria, nos termos do contido no art. 69, inc. X, da Lei n2. 13.303/2016.

A esse respeito, foi solidificado pelo Tribunal de
Contas da Unido entendimento no sentido de que a exigéncia de matriz de riscos se aplica a
todos os contratos de obras e servigos de engenharia, independente do regime de execugdo®.

Além dessas hipdteses, recomenda o TCU a
aplicagdo da matriz de riscos “em contratacbes derivadas da Lei n® 13.303/2016 (Lei das
Estatais) que envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de empreitada por preco
global, por se tratar de elemento que agrega sequranca juridica aos contratos”?.

Porém, por versar sobre matéria técnica, a matriz
de riscos apenas podera ser transcrita para o Termo de Contrato se adequadamente elaborada
pela Area requisitante, que deverd obedecer em sua confeccdo os seguintes requisitos
minimos:

Art. 42 [...]

[...]

X - matriz de riscos: cldusula contratual definidora de riscos
e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de Onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura
do contrato, impactantes no equilibrio econdémico-
financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que
havera liberdade das contratadas para inovar em soluctes

1Vide Acérddo 4551/2020 — Plendrio; Acérddo 2616/2020 — Plendrio e Acérddo 320/2023 — Plendrio
2Vide Acdrddo 4551/2020 — Plenario; Acérddo 2616/2020 — Plendrio
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metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacbes de resultado,
em termos de modificagdo das solugBes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagdo;
c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que
ndo haverd liberdade das contratadas para inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a
execucdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagdo.

Examinando os autos, verificou-se justificativa da
Area solicitante no sentido de que o contrato n3o envolve incertezas significativas, tampouco
se remete a presenca de quaisquer das hipdteses contidas no art. 69, inc. X, da Lei n9.
13.303/2016. Pelo que dos autos consta, ao que parece assiste razdo a Area solicitante, pelo
que se pode dar por inaplicavel a matriz de risco no caso concreto. Apesar disso, nada impede
que a Area a elabore em futuras contratacdes acaso a praxis da execucdo do contrato evidencie
ser ela util para prevenir discussdes em futuras contratacdes de mesmo objeto.

2.3.5 Qutras consideragtes acerca do Termo de
Referéncia

No que diz respeito ao Termo de Referéncia,
analisou-se a versdo final que se encontra encartada como anexo do Edital (anexo 17.1), em
relacdo a qual identificou-se a necessidade de enfrentamento de questdes juridicas e da
realizacdo das adequacdes que'seguem:

a) No item 15.2 trata de prestacdo de servico de
manutengdo preventiva e corretiva mensal de
portas de enrolar, objeto diverso do que estd
sendo licitado, o que demanda adequacgdo da drea
Demandante.

b) Os lItens 3.2.1 a 3.2.5 relatam rotinas de
manutenc¢ao, o que é atribuido a contrato continuado
de manutencdo e ndo empreitada com entrega Unica,
pelo qual sugere-se adequacdo da justificativa.

c) O ltem 11.4.1 precisa ser complementado, uma
vez que termina abruptamente em “...bem como
para assegurar os".

2.4 Minuta do Edital

A analise empreendida neste tépico levara em
consideracdo ndo apenas a exigéncias expressamente previstas na legislacdo de regéncia, mas

n Pagina | 13 de 25



Protocolo 01-144627/2026 Anexo 22.1 - PARECER_DJU_393 2026 RILC_PE_CONT_SUP_01_144627_20262026_VIDROS.PDF do Tramite 22 Parecer - Ul

URBS
Urbanizagao de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330 u r b s
Rodoferrovidria - Bloco Central
80060-090 JD Boténico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de

CURITIBA

Diretoria Juridica e de Integridade
Coordenadoria Juridica de
Direito Administrativo, Mobilidade e Compliance

também consisténcia e a coesdo do documento em si, posto ser ele o vetor que conduzirad o
processamento do certame, fato que, por si, ja reclama uma analise mais acurada.

Ressalve-se, entretanto, que, por economia
processual, questBes ja devida e exaustivamente abordadas nos topicos anteriores (v.g. a
modalidade adotada no processamento do certame), ndo serdo objeto de nova andlise.

2.4.1 Participagdo de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (art. 50 e seguintes, do RILC)

Deve ser observada ‘a legislacdo sobre o
tratamento especial conferido as microempresas e empresas de pequeno porte.

A Lei Complementar n2. 123/2006, prevé
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte nas contratagdes de bens, servigos e obras. Veja-se:

Art. 47. Nas contratagdes publicas da administracdo direta e
indireta, autdrquica e fundacional, federal, estadual e
municipal, devera ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte objetivando a promogdo do desenvolvimento
econdmico e social no ambito municipal e regional, a
ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a
inovacdo tecnoldgica.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administragdo publica:

|-deverd realizar  processo licitatorio  destinado
exclusivamente a participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratagdo cujo
valor seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais);

[...]

Il - deverd estabelecer, em certames para aquisicdo de bens
de natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte.

O tratamento diferenciado relativo aos art. 47 e 48
da Lei Complementar 123/2006, todavia, deve ser afastado quando incidente alguma das
situacgdes previstas no art. 49 da referida lei complementar, o que requer a devida justificativa.
Dispde referido artigo:

Art. 49. Ndo se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei
Complementar quando:

| — (Revogado;)

Il - ndo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou
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empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias
estabelecidas no instrumento convocatorio;

Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo for
vantajoso para a administracdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;

IV -a licitacdo for dispensavel ou inexigivel, nos termos
dos arts. 24 e 25 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993,
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos | e Il do
art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverd ser feita
preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto noinciso | do art. 48.

Diante disso, verifica-se que, no caso em apreco, a
estimativa do lote ultrapassa RS 80.000,00, pelo que acertada, portanto, a ndo exigéncia da
participacdo exclusiva das microempresas e empresas de pequeno porte no presente certame.

Tampouco se evidencia ser o caso de aquisicdo de
bens divisiveis, pelo que também ndo tem lugar o estabelecimento da cota de participacdo de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto.

2.4.2 Participagdo de empresas reunidas em
consércio (Precedente do Acérddo TCE/PR n2.
1518/17-Tribunal Pleno)

Conquanto seja prerrogativa da Administracdo
admitir ou ndo a participagdo de empresas reunidas em consorcio, a decisao pela negativa deve
ser objeto da competente justificativa no bojo dos autos por meio da qual se demonstre de
forma inequivoca ser a opgao mais adequada a satisfagao do interesse publico. A esse respeito,
inclusive, rememore-se existéncia de precedente personalissimo do TCE/PR, veja-se:

REPRESENTACAO DA LEI N.2 8.666/1993. CONCORRENCIA.
VEDACAO A PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS.
AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A PROIBICAO DE
PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO.
IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PROCEDENCIA COM
APLICACAO DE SANCOES.

[...]

Pela andlise dos autos, contudo, verifico que ndo constou do
procedimento licitatorio justificativa expressa para a
proibicdo de participacdo de empresas reunidas em
consorcios, a fim de demonstrar ser a opcdo adequada ao
interesse publico.

Logo, procedente a Representacdo também neste ponto,
cabendo a aplicagdo da multa do artigo 87, inciso I, alinea

n P&gina | 15 de 25



Protocolo 01-144627/2026 Anexo 22.1 - PARECER_DJU_393 2026 RILC_PE_CONT_SUP_01_144627_20262026_VIDROS.PDF do Tramite 22 Parecer - Ul

URBS
Urbanizagao de Curitiba S.A.

Av. Presidente Affonso Camargo, 330 u r b S
Rodoferrovidria - Bloco Central
80060-090 JD Boténico Curitiba PR

Tel 41 3320-3000 / 3320-3232
www.urbs.curitiba.pr.gov.br

Prefeitura de

CURITIBA

Diretoria Juridica e de Integridade
Coordenadoria Juridica de
Direito Administrativo, Mobilidade e Compliance

“d”, da Lei Complementar Estadual n.° 113/2005 ao
Presidente da URBS a época, signatario do edital (peca 09, fl.
64). (Representacdo n2. 97418/12. Acérddo n2. 1518/17-
Tribunal Pleno. Rel. Cons. Ivan Lelis Bonilha)

No caso dos autos ha expressa justificativa a
denegar a participagdo no certame de empresas reunidas em consoércio, porém conforme item
2.3.5 ‘b’ o objeto encontra-se em dissonancia com o escopo da licitagdo. Portanto, além de
ajustar a redagdo, cabe ainda a area evidenciar que tal opgao € a que melhor atende ao
interesse publico, pelo que deve ela ser complementada pela Area demandante.

2.4.3 Penalidades de multa da fase licitatdria e
pré-contratual (art. 181, incisos | e Il, ¢/c art. 133,
inc. VI, ambos do RILC)

Diferentemente das penalidades previstas no art.
181 do RILC, destinadas a punicdo de infracdes com.incidéncia na fase contratual (incisos Ill a
VI), os dispositivos contidos nos incisos | e Il do referido artigo configuram hipdteses de
incidéncia verificaveis na fase licitatéria, de sorte ndo ha lugar mais adequado para contempla-
las que o proprio ato convocatério.

Justamente por tratar-se de punicGes da fase
licitatdria, cabe a ALC e ndo ao Gestor do Contrato, adaptar as disposicGes do art. 181, incisos
| (recursos procrastinatorios) ‘e Il (recusa em assinar o contrato ou retirar instrumento
equivalente), ao texto do Edital.

Para além disso, em que pese ndo estabelecer o
RILC necessidade -de expressa justificativa para adocdo dos patamares percentuais da
penalidade definida no inc. I, deve a ALC atentar-se para que sua fixagdo ndao exceda a 5%,
importe maximo admitido.

Ja no que se refere a penalidade prevista noinc. |l
como o patamar foi de antemao fixado em 5%, a atencgdo a ser dispensada é no sentido de que
nao se preveja importe diverso.

No caso dos autos verifica-se que ha previsdo
expressa nos itens 12.8.12 e 15.8 do Edital, contemplando a aplicagdo de ambas as penalidades,
cuja previsdo obedece aos parametros fixados pelo RILC, pelo que se revelam atendidas as
exigéncias.

2.5 Minuta do Termo de Contrato

O Termo de Contrato é o instrumento pelo qual se
estabelecera o vinculo obrigacional entre as partes contratantes e tem por propdsito de criar,
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modificar ou extinguir direitos ou obriga¢cbes, de modo que sua anadlise deve ser efetuada ante
a verificacdo da presenca das clausulas necessarias estabelecidas expressamente no art. 133,
do RILC e em outros dispositivos legais e regulamentares, sem prejuizo da andlise de
regularidade das demais disposi¢cdes contratuais, conforme se vera adiante.

2.5.1 Nomes das partes e os -de seus
representantes, a finalidade, o ato que autorizou
a sua lavratura, o nimero do processo da licitagdo
(art. 133, inc. I, do RILC)

No caso dos autos observa-se constar da minuta
do contrato (anexo Il do anexo 18.1), campos especificos que ja contemplam ou que contenham
alacuna a ser oportunamente preenchida quando da assinatura do termo, relativos: a) ao nome
das partes contratantes e dos seus representantes legais (predambulo); b) finalidade a que se
destina a contratacdo (item 1); ¢) ato que autorizou a sua lavratura (item 1.4) e d) nimero do
processo de licitacdo (item 1.1), de modo que resta atendida a exigéncia do art. 133, inc. |, do
RILC.

2.5.2 Objeto e seus elementos caracteristicos (art.
69, inc. | da Lei n2. 13.303/2016 e art. 133, inc. II,
do RILC)

O objeto e seus elementos caracteristicos
encontram-se suficientemente descritos na minuta do Termo de Contrato (anexo Il do anexo
18.1), pelo que ndo ha recomendacgdes a se realizar.

2.5.3 Regime de execugdo ou a forma de
fornecimento (art. 69, inc. Il da Lei ne.
13.303/2016 e art. 133, inc. llI, do RILC)

No que se refere a forma de fornecimento, consta
do Preambulo da minuta do Edital e do item 1.3 da minuta do contrato, (anexo Il do Anexo
18.1) disposicdo especifica contemplando o atendimento da exigéncia no caso em apreco, eis
que se adotara o regime de empreitada por preco global, restando atendida a exigéncia do art.
69, inc. Il da Lei n2. 13.303/2016 e do art. 133, inc. Ill, do RILC.
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2.5.4 Preco e as condi¢cdes de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de pregos, os critérios de
atualizagdo monetdria entre a data do
adimplemento das obrigagbes e a do efetivo
pagamento (art. 69, inc. lll da Lei n2. 13.303/2016
e art. 133, inc. IV, do RILC)

As informacdes acerca do prego a ser pago ao
contratado constam do item 4 da minuta do contrato (anexo Il do Anexo 18.1), ao passo que as
condi¢des de pagamento estdo previstas no item 6. Ja os critérios de atualizagdo monetaria a
incidir entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do efetivo pagamento, observa-se que
o lapso temporal entre um evento e outro ndo supera 30 (trinta) dias (item 6.5), o que,
ordinariamente ndo atrairia a necessidade de correcdo. Apesar disso, para hipdtese de
superacdo extraordindria do interregno, ha previsdo expressa do indice de correcdo aplicavel
no item 6.10.

Restam, portanto, atendidas as exigéncias
regulamentares previstas no art. 69, inc. Ill da Lei n2. 13.303/2016 e no art. 133, inc. IV, do RILC,
ressalvando ser inaplicavel ao caso em apreco as exigéncias relativas aos critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de pregos, dada a natureza do objeto licitado.

2.5.5 Prazos para inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo, de entrega, de observacdo e de
recebimento definitivo (art. 69, inc. IV da Lei n2.
13.303/2016 e art. 133, inc. V, do RILC)

Na hipotese dos autos, por tratar-se de
fornecimento, é indispensavel a fixacdo do a) prazo de entrega; b) recebimento provisério
(observacdo) e c) recebimento definitivo, os quais ostentam previsao especifica nos itens 3.1,
5.1e5.7, respectivamente, pelo que restam contempladas as exigéncias legais regulamentares
neste aspecto.

Especificamente no que tange ao recebimento
provisorio, sua formalizacdo se dara mediante termo especifico, a excecdo das hipdteses
contidas no art. 163, do RILC, que assim dispde.

Art. 163 O recebimento provisério poderd ser dispensado
nas hipdteses em que ndo se fizer necessario ou possivel, tais
como nos casos de aquisicdo de géneros pereciveis e
alimentagdo preparada, sendo, neste caso, feito mediante
recibo.
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Ja o recebimento definitivo, face a auséncia de
excecdo regulamentar, devera sempre se dar mediante termo especifico.

No caso em apreco, ha anexo especifico que
veicula as minutas de termos de recebimento, tanto o provisério quanto o definitivo (anexo
anexo V do Anexo 18.1), pelo que ha aderéncia do procedimento ao estatuido pelo Estatuto
das Estatais e pelo RILC.

2.5.6 Garantias oferecidas para assegurar sua
plena execugdo (art. 69, inc. V da Lei n2.
13.303/2016 e art. 133, inc. VI, do RILC)

N3o foi localizado tanto na minuta do TR, Edital e
Contrato a informacdo se haverd ou ndo garantia da execucdo contratual, o que demanda
ajustes.

2.5.7 Os direitos e as responsabilidades das partes,
as tipificacbes das infragOes e as penalidades
cabiveis e os valores das multas (art. 69, inc. VI da
Lei n2. 13.303/2016 e art. 133, inc. VII, do RILC)

a) Direitos e responsabilidades das partes

Os direitos e as responsabilidades das partes se
encontram adequadamente transcritos no item 10 e 11 do termo de contrato, pelo que restam
atendidas as exigéncias da primeira parte do art. 69, inc. VI da Lei n2. 13.303/2016 e do art.
133, inc. VII, do RILC.

b) Penalidades

Em relacdo as penalidades cumuladas com a
multa, as quais se sujeita o contratado, tém elas previsdo no item 7, pelo que, em relagdo a
essas encontram-se satisfeitas as exigéncias.

Especificamente em relacdo a aplicacdo das
penalidades de multa, o tema ja foi parcialmente abordado ne item 2.3.3 do presente parecer,
guando se apontou para a necessidade de o Gestor do Contrato estabelecer, justificadamente,
0s patamares de aplicacdo das penalidades previstas nos incisos lll ao IV, do art. 181, do RILC.

Em razdo disso, cumpre a ALC transcrever para a

minuta do termo de contrato os comandos regulamentares devidamente adaptados conforme
as diretrizes justificadas pelo Gestor do Contrato.
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2.5.8 Falta grave — Inadimplemento de verbas
trabalhistas (art. 133, inc. VIII, do RILC)

Exige expressamente o art. 133, inc. VIII, do RILC,
a previsdo de cldusula advertindo o contratado “que constitui falta grave o ndo pagamento de
saldrio, de vale-transporte e de auxilio alimentacdo dos empregados na data fixada, o que
poderd dar ensejo a rescis@o do contrato, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis”.

Tal exigéncia ja se encontra satisfeita no item 8.2
da minuta do termo de contrato, pelo que se atesta a regularidade juridico-formal.

2.5.9 Hipdteses de rescisdo do contrato (art. 69,
inc. VII, primeira parte, da Lei n2. 13.303/2016 e
art. 133, inc.. IX, do RILC)

As hipdteses de rescisdo contratual encontram-se
esparsas no RILC, e sdo as seguintes:

a) hipodtese de rescisdo do art. 133, inc. VIII, que é
a exata hipétese do item anterior, ndo havendo o que se acrescentar as consideragdes |3
contidas.

b) hipotese de rescisdo do art. 157, §29, que diz
respeito ao descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo contratado,
sobretudo quanto as abrigacdes e encargos sociais, previdenciarias e trabalhistas, que para
além de ensejar a aplicacdo das sangdes cabiveis, pode culminar na rescisdo contratual.

O conteudo da disposicdo se encontra estampado
no item 8 da'minuta do termo de contrato, pelo que resta atendida a exigéncia.

c) hipotese de rescisdo do art. 160, relativa ao
descumprimento das obrigacGes trabalhistas ou a perda das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada.

O conteudo da exigéncia se encontra estampado
no item 8.2.1 da minuta do termo de contrato, pelo que resta atendida a disposicdo legal e
regulamentar.

d) hipdtese de rescisdo do art. 173, caput, segundo

a qual a inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo, com as
consequéncias cabiveis.
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O conteudo da disposicdo se encontra estampado
no item 8.3 da minuta do termo de contrato, pelo que resta atendida a exigéncia.

e) hipdteses de rescisdo do art. 174, incisos, que
constituem as ocorréncias mais usuais que ensejam a rescisao do contrato.

O conteudo da disposicdo se encontra estampado
no item 8.4 da minuta do termo de contrato, pelo que resta atendida a exigéncia.

2.5.10 Hipdteses e mecanismos de alteragBes
contratuais (art. 69, inc. VII, segunda parte e art.
133, inc. X, do RILC)

No que se refere as hipdteses e mecanismos de
alteracdo contratual, por compreenderem diversas situacdes que ndo sdo aplicaveis
uniformemente a todos os tipos de contrato, entende-se que a confecgao de clausula expressa
gue circunscreva as alteragdes contratuais as situacdes previstas no art. 141 e seguintes do
RILC, no que couber, parece ser suficiente para atender ao comando legal e regulamentar.

Nessa linha, conteldo da exigéncia se encontra
estampado no item 16 da minuta do termo de contrato, pelo que resta atendido o comando
legal e regulamentar.

2.5.11 Reconhecimento dos direitos da URBS, em
caso de rescisdo por inexecucao total ou parcial do
contrato (art. 133, inc. XI, do RILC)

No que diz respeito ao reconhecimento dos
direitos da-URBS nos casos de rescisdo por inexecucdo total ou parcial do contrato, a mingua
de maior detalhamento do RILC a esse respeito, desvela-se o artigo 176 como aquele a
estabelecer direitos em favor da URBS em caso de rescisdo, veja-se:

Art. 176 A rescisdo por ato unilateral da URBS acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das san¢ées previstas
neste Regulamento:

| - assuncdo imediata do objeto contratado, pela URBS, no
estado e local em que se encontrar;

Il - execugdo da garantia contratual, para ressarcimento
pelos eventuais prejuizos sofridos pela URBS;

IIl - na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a
retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite
dos prejuizos causados a URBS.
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Nesse contexto, entende-se que a confecgdo de
cldusula expressa que remeta ao reconhecimento dos direitos da URBS contidos no art. 176 do
RILC, parece ser suficiente para atender ao comando regulamentar.

Sob essa perspectiva, contelddo da exigéncia se
encontra estampado no item 8.5 da minuta do termo de contrato, pelo que resta atendido o
comando regulamentar.

2.5.12 CondicBes de importagao, a data e a taxa de
cambio para conversdo (art. 133, inc. Xll, do RILC)

No caso em apreco  revela-se inaplicavel a
disposicdo regulamentar, eis que ndo ha informacdo no sentido de que o objeto contemple ou
dependa de produtos a importar.

2.5.13 Vinculagdo ao instrumento convocatério da
licitacdo e a proposta do licitante vencedor (art.
69, inc. VIII, da Lei n2. 13.303/2016 e art. 133, inc.
XHI, do RILC)

Constitui clausula obrigatéria do termo de
contrato, disposicdo contendo a vinculagdo do licitante aos termos do Edital, seus anexos, e a
proposta vencedora, o que se verifica no caso concreto a partir do que prevé o item 9.6 da
minuta constante do anexo |l do Anexo 18.1, restando adimplida a exigéncia legal e
regulamentar.

2.5.14 Legislagado aplicavel a execugdo do contrato
e especialmente aos casos omissos (art. 133, inc.
X1V, do RILC)

No que toca ao tratamento legal a ser dispensado
a execugao do contrato e também aos casos omissos, verifica-se do item 17 do termo de
contrato, clausula expressa declinando o tratamento a ser dispensado aos casos omissos, pelo
gue resta atendido preceito regulamentar.

2.5.15 Manutengdo das condig8es de habilitagao e
qualificagdo (art. 69, inc. IX, da Lei n2. 13.303/2016
e art. 133, inc. XV, do RILC)

Por se tratar de questdes que condicionaram a
escolha do licitante vencedor, o preenchimento das exigéncias de habilitacdo e qualificacdo
devem ser mantidas no curso do contrato, pelo que incontornavel previsdo contratual expressa
a esse respeito.
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No caso dos autos, a disposicdo demandada pelo
art. 69, inc. IX, da Lei n2. 13.303/2016 e pelo art. 133, inc. XV, do RILC, pode ser observada no
item 6.1.2 do termo de contrato, satisfazendo integralmente a exigéncia.

2.5.16 Matriz de riscos (art. 69, inc. X, da Lei n@.
13.303/2016 e art. 133, inc. XVI, do RILC)

E de se observar ter sido solidificado pelo Tribunal
de Contas da Unido entendimento no sentido de que a exigéncia de matriz de riscos
efetivamente se aplica a todos os contratos de obras e servigos de engenharia, independente
do regime de execucdo3.

Para além essas hipdteses, recomenda o TCU a
aplicacdo da matriz de risco “em contratagées derivadas da Lei n2. 13.303/2016 (Lei das
Estatais) que envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de empreitada por preco
global, por se tratar de elemento que agrega sequranca juridica aos contratos”*.

No caso dos autos, embora se trate de evidente
hipotese de elaboragdo de matriz de riscos, na forma do ja apontado no item 2.3 do presente
parecer (anadlise juridica empreendida sobre o Termo de Referéncia), ndo se localizou no corpo
dos autos a disposicdo demandada pelo art. 69, inc. X, da Lei n2. 13.303/2016 e pelo art. 133,
inc. XV, do RILC, pelo que a minuta deve ser objeto da devida complementagao nos termos do
documento a ser elaborado pela Area demandante.

2.5.17 Desconto de importancias devidas (art.
133, inc. XVII, do RILC)

Com vistas a preservacdo do interesse e do
patriménio da companhia, que ao fim e ao cabo foi erigido com recursos provenientes dos
cofrespublicos, resolveu o RILC estabelecer como cldusula contratual obrigatéria a prerrogativa
que detém a URBS de descontar, do pagamento devido, as importancias que, a qualquer titulo,
Ilhe sejam devidas pela contratada por forca do contrato.

Conforme se observa do item 6.7 do termo de
contrato, hd cldusula expressa contemplando tal previsdo, de modo restar suprida a demanda
regulamentar.

3Vide TCU, Acdrdao 4551/2020 — Plendrio; Acdrdao 2616/2020 — Plendrio e Acérddo 320/2023 — Plenéario
4Vide TCU, Acorddo 4551/2020 — Plenario; Acorddo 2616/2020 — Plenario
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2.5.18 Prorrogacdo de etapas (art. 139 e
seguintes, do RILC)

Admite o art. 139 do RILC a prorrogacdo dos
prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega, de modo que, em que pese
ndo haja obrigatoriedade expressa de previsdo contratual, mostra-se salutar transcrever-se nos
contratos ao menos a existéncia de tal possibilidade. Trata-se de providéncia FACULTATIVA,
porém de todo recomendado por esta Coordenadoria, a fim de que ndo sé melhor se esclareca
o futuro contratado, como também se facilite eventual justificativa do Gestor do Contrato, que
ndo precisara recorrer ao texto RILC para fundamentar parecer técnico.

Conforme se observa do item 3.7 do anexo Il do
Anexo 18.1, hd previsdo contratual expressa a esse respeito.

2.6 Publicagdo do Edital e Lei de Acesso a
Informagao

Conforme art. 59, caput, do RILC, é obrigatdria a
divulgacdo dos avisos de licitacdo no Didrio Oficial do Municipio de Curitiba e no sitio eletrénico
da URBS, no qual deverdo ser mantidas todas as informac@es relacionadas ao certame (art. 59,
§39, do RILC c/c art. 82, §29, da Lei n212.527/ 2011 — Lei de Acesso a Informacao).

No que se refere a publicacdo do Edital de
licitacdo, a recomendacdo é de se observar as disposicdes contidas no art. 60, do RILC e,
especialmente no presente caso, o contido no inc. ll, alinea ‘a’ do referido artigo, segundo o
qual deve ser observado o prazo minimo de 15 (quinze) dias Gteis para a apresenta¢do das
propostas e lances, contados a partir da data da Ultima veiculacdo do aviso da licitagdo (art. 60,
§12, do RILC).

De acordo com o art. 82, §19, inc. IV e §29, da Lei
n°® 12.527/2011, c/c art. 99, §19, inciso IV, do Decreto Municipal n? 1.135/2012, deverdo ser
disponibilizados os seguintes documentos e informagdes no sitio oficial da URBS na internet:

a) copia integral do edital com seus anexos;
b) resultado da licitacdo;
c) contratos celebrados.

3. Conclusdo
Em face do exposto, ressalvado o contido no (s)
item(ns) 2.3.5; 2.4.2; 2.5.6; 2.5.16 deste parecer, manifesta-se esta Coordenadoria pela

regularidade juridica do procedimento submetido a apreciagdo desta unidade consultiva,
ressalvados o juizo de mérito da Administracdo e os contornos mercadologicos, econdmicos e
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financeiros da contratagdo, cujos pormenores escapam a andlise desta CJU-AM, em razdo do
que resta finalizado de forma exitosa o controle prévio de legalidade nos moldes do exigido
pelos arts. 17, alinea ‘I’ e 26, do RILC.

Atendida a recomendacdo referida no paragrafo
anterior, consigna-se nao haver necessidade de retorno dos autos a esta DJU para
pronunciamento subsequente, uma vez que ja exteriorizado juizo conclusivo acerca do tema,
inclusive com as recomendacdes necessarias, o que dispensa verificacdo ulterior quanto a sua
observancia, incumbindo ao gestor o adequado atendimento das orientacdes juridicas.

Tal conclusdao ndo obsta-a‘recomendacdo de que
seja revisitado o conteudo dos pareceres juridicos e dos boletins de esclarecimento divulgados
em licitagOes anteriores destinadas a contratagdo de objeto idéntico ou similar, a fim de se
aprimorar o conteudo das disposi¢cGes editalicias.

E o parecer.

Assinado de forma digital por
VANESSA LEINIG BRUCE LAPORT

— DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
} 0u=24217240000100, ou=Certificado
@ u rb§ Digital, ou=Assinatura Tipo A3,
S prefeirade 0u=ADVOGADO, cn=VANESSA LEINIG
CURITIBA  BRUCE LAPORT
Dados: 2026.09.22 16:14:10 -03'00'

Vanessa Leinig Bruce Laport
Advogado AGRC/CJU-AM
OAB/PR n2. 67.585

393

Despacho/Encaminhamento:
a) Aprovo o Parecer DJU/393/2026;
b) Encaminhe-se a ALC(Preg3).

AGRC, data da assinatura digital.

ETOn g
ARAUJO MILLEO, c=BR, 0=ICP Bras.

ou=AE)VO(_3 ),
LEONI MILLEO graeiensn 555 8500
Leticia Araujo Leoni Milleo

Area de Gestdo de Riscos e Compliance
OAB/PR n2. 23.158
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DJU/430/2026 Curitiba, data da assinatura digital.
REFERENCIAS

De: Area de Gestdo de Riscos e Compliance

Para: Area de Licitagdes e Contratos/Preg3

Assunto: Andlise juridica — Pregdo EletrOnico URBS SUP n2. 01-144627/2026 -ALC/AMNT -
Selecdo e contratagdo de empresa para servigos de instalacdo de cinco portas de vidro
automaticas — segunda analise

Advogada designada: Leticia Aratjo Leoni Milléo

PARECER

Direito Administrativo.— Licitagbes e contratos — Pregdo Eletrénico
Selecdo e contrataglo de empresa para servigos de instalagéo de
cinco portas de-vidro automdticas — Legislacdo aplicdvel: Lei ne.
13.303/2016, RILC e diplomas correlatos, no que couber — Andlise
da regularidade juridico-formal do procedimento e das minutas —
Segunda andlise — Aprovagdo

1. Relatério
Retornam os autos para segunda andlise em vista das
justificativas e complementos da “instrugdo processual que ddo conta do atendimento das

recomendagdes contidas no Parecer DJU/393/2026, em especial quanto aos itens 2.3.5, 2.4.2, 2.5.6
e 2.5.16

E a sintese do essencial.

Passa-se a verificagdo de conformidade.
2. Cotejo Analitico

2.1 Termo de Referéncia

a) Outras consideracGes acerca do Termo de
Referéncia

Verifica-se que a area demandante acolheu a
recomendacdo feita na andlise anterior, com a corre¢do do item 15.2 e inclusdo da palavra
“instalacdo” no item 3.2.5, conforme a nova versdo apresentada (mov. 31.1)

2.2 Minuta de Edital
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a) Participacdo de empresas reunidas em
consorcio

A recomendacao foi atendida, conforme Item 3.3, de
acordo com a complementacdo da area demandante no item 15.2 do Termo de referéncia. Considera-
se, assim, superado o apontamento.

2.3 Minuta do Termo de Contrato

a) Garantias oferecidas para-assegurar sua plena
execucao

A recomendacdo foi atendida. O item 20 da
minuta do edital, em consonancia com o Termo de Referéncia (item 8.1) e Minuta de Contrato
em seu item 3.10.1 estabeleceu que ndo sera exigida garantia de execucdo contratual para a
presente contrata¢do (anexo 32.1).

b) . Matriz de riscos

A recomendacdo foi atendida. O item 12 da
minuta do edital passou a disciplinar a- questdo, com base na altera¢do promovida no Termo de
Referéncia (item 14), razdo pela qual se considera superado o apontamento.

3. Conclusdo

Em face do exposto, manifesta-se esta parecerista
pela regularidade juridica do procedimento submetido a apreciagdo desta unidade consultiva,
ressalvados o juizo de mérito da Administracdo e os contornos mercadolégicos, econdmicos e
financeiros da contratagao, cujos pormenores escapam a analise desta AGRC, em razao do que
resta finalizado de forma exitosa o controle prévio de legalidade nos moldes do exigido pelos
arts. 17, alinea ‘I’ e 26, do RILC.

Tal conclusdo ndo obsta a recomendacdo de que
seja revisitado o contelddo dos pareceres juridicos e dos boletins de esclarecimento divulgados
em licitagBes anteriores destinadas a contratacdo de objeto idéntico ou similar, a fim de se
aprimorar o conteldo das disposi¢cGes editalicias.

E o parecer.

Assinado de forma digital

LETICIA ARAUJQ por LETICIA ARAUJO LEONI
MILLEO

IL

LEONI MILLEO .Doaiféf 2026.10.14 14:53:27
Leticia Araujo Leoni Milléo
OAB/PR n2. 23.158
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URBS - Urbanizacéo de Curitiba S.A.
urbs CNPJ n.° 75.076.836/0001-79

AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO
Torna publico Aviso de Licitagdo

A URBS - Urbanizagéo de Curitiba S.A. resolve TORNAR publico o aviso de licitagdo a seguir:
PREGAO ELETRONICO URBS N°. 025/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO PROTOCOLO SUP: 01-144627/2026

A URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A. torna publico, para conhecimento dos interessados, que
fara realizar Licitacdo, sob a modalidade supra, com as seguintes caracteristicas:

OBJETO: Selecéo e contratacdo de empresa, para a prestacado de servigcos de instalacdo de cinco
portas de vidro automaticas, incluindo fornecimento de material (pe¢as), motores, estruturas,
vidros e limpeza dos equipamentos internos, no Mercado Municipal Capdo Raso — MMCR,
conforme especificacbes e quantitativos descritos no ANEXO 1, do respectivo Edital.

ENVIO DAS PROPOSTAS: INICIO dia 22/10/2026 as 16h 00min e TERMINO dia 17/11/2026 até as
15h 00Omin.

Serdo recebidas, exclusivamente, através da Internet no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de
Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br).

INICIO DA FASE DE LANCES: dia 17/11/2026, das 15h 10min até as 15h 40min.

O EDITAL estara disponivel nos sites www.e-compras.curitiba.pr.gov.br e
www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

INFORMACOES: Em caso de duvidas, os interessados dever&o entrar em contato pelo telefone: (041)
3320-3240.

URBS - Urbanizacéo de Curitiba S.A., 21 de outubro de 2026.

Luciane Elias
Pregoeiro
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