

Estudo Técnico Preliminar 979/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23075.071011/2023-09

2. Descrição da necessidade

O projeto em questão envolve procedimentos experimentais que precisam ser realizados sob anestesia geral, sendo portanto o uso das substâncias requisitadas nesse processo essencial a condução dos experimentos descritos.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
PPG-Fisiologia	Anderson Joel Martino Andrade

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Ketalex 50ml (ketamina) e Xilazin 2% 50ml

Frascos lacrados com validade superior a 180 dias da data de entrega.

5. Levantamento de Mercado

Orçamento link do SEI	Fornecedor CNPJ	Material/Serviço	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
6159892	42.912.514/0001-63	Ketalex 50ml (ketamina)	5	R\$ 147,23	R\$ 736,15
6159892	42.912.514/0001-63	Xilazin 2% 50ml	5	R\$ 79,63	R\$ 398,15
6149825	31.828.164/0001-35	Cetamin 50ml	5	R\$ 147,24	R\$ 736,20
6149825	31.828.164/0001-35	Xilazin 50ml	5	R\$ 79,64	R\$ 398,20
6149830	25.239.410/0001-10	Cetamina (ketamina 5%) 50ml 1 frasco Holliday	5	R\$ 169,99	R\$ 849,95
6149830	25.239.410/0001-10	Xilazina (sedanew 2%) 50ml 1 frasco Vetnil	5	R\$ 104,99	R\$ 524,95

6149831	06.878.592/0001-25	Cetamin 10% 50ml	5	R\$ 219,90	R\$ 1.099,50
6149831	06.878.592/0001-25	Xilazin 2% 50ml	5	R\$ 119,90	R\$ 599,50

6. Descrição da solução como um todo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT CATSER	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Ketalex 50ml (ketamina)	19003	fr	5	R\$ 147,23	R\$ 736,15
2	Xilazin 2% 50ml	5262	fr	5	R\$ 79,63	R\$ 398,15

Há necessidade de garantia, além do prazo legal de 90 dias? () Sim (X) Não

Se sim, por quanto tempo?

Prazo para refazimento ou substituição em caso de entrega em desconformidade

É possível aferir o objeto no momento da entrega? (X) Sim () Não

Se não, qual o tempo para o recebimento definitivo? (máximo 30 dias)

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Sendo um material de consumo de rotina será usado amplamente por diversos projetos coordenados por laboratórios diversos.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.134,30

O Valor estimado da contratação é de R\$ 1.134,30 (Mil cento e trinta e quatro reais e trinta centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Nos termos do art. 40 §§ 2º e 3º da Lei 14.133/2021, considerando a viabilidade técnica e econômica, eventuais perdas de escala, o aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade, decidiu-se que:

() A aquisição será dividida em itens, sendo admitido um fornecedor para cada item. A decisão pelo parcelamento considerou a possibilidade de obtenção de melhores preços, pela ampliação da competitividade e a mitigação do risco de indisponibilidade de algum item no estoque de determinado fornecedor.

(X) Não haverá parcelamento da solução, ou seja, os itens deverão ser adquiridos de um mesmo fornecedor.

Justificativa: O fornecedor vencedor possui o menor valor em todos os itens cotados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

(X) Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes ao objeto em tela.

() A aquisição pretendida está relacionada com a aquisição de XXXX, vinculada ao mesmo projeto de pesquisa, que está sendo tratada no processo XXXXX.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

QUANTO AOS RECURSOS ENVOLVIDOS

Nome do Projeto Coadministração de di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) e ácido retinóico em ratas prenhes: impacto sobre o desenvolvimento reprodutivo masculino.

**Número de registro
do Projeto no BPP** 202359824

Origem dos recursos (X) PROAP PPG: 40001016072P4

(Informe o nome do programa)

() Fundação Araucária nº. XXX
/XXXX

Aquisição Prevista no Plano de trabalho

(X) Sim

() Não (Solicitar remanejamento, orientações no site PRPPG)

() Outros:

**Número PGC ou
DFD**

Obrigatório para
contratações

maiores que R\$
11.441,66

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O produto é essencial ao andamento e conclusão dos experimentos descritos no projeto, que por sua vez estarão, em breve, vinculados a uma Tese de Doutorado de estudante regularmente matriculado no PPG Fisiologia. No momento, o projeto encontra-se em fase de experimentos preliminares conduzidos pela estudante de Iniciação Científica ANNA BEATRIZ ABREU FERRAZ SCINSKAS. Para que o projeto avance e entre na fase de experimentos conclusivos é necessária a aquisição desses itens. Portanto, os benefícios alcançados incluem a conclusão dos experimentos, o que permitirá a publicação de dois ou três artigos científicos e formação de recursos humanos qualificados no âmbito do PPG Fisiologia.

13. Providências a serem adotadas

São necessárias providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato? Tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual? Trâmites relativos à importação?

(X) Nos termos do art. 9º, inciso XI da IN 58/2022 do Ministério da Economia NÃO existem providências a serem adotadas antes da contratação

() Existem providências a serem adotadas antes da contratação.

Quais?

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não é esperado nenhum tipo de impacto ambiental negativo associado ao uso dos reagentes em questão. Os eventuais resíduos serão descartados seguindo os protocolos de descarte de agentes químicos da UFPR.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

V

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

HELTON JOSE ALVES

Pró-reitor da PRPPG