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Estudo Técnico Preliminar 117/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23064.055678/2024-66

2. Descrição da necessidade

Este processo trata da manutenção dos equipamentos UPLC (Cromatógrafo à líquido: Ultimate
 e IC   3000 LC System – Thermo Fischer Scientific) (Cromatógrafo de íons, com detector por

, pertencentes à Centralcondutividade e injeção manual: ICS 900 – Thermo Fisher Scientific)
Analítica Multiusuário de Medianeira (CEANMED).

No caso do UPLC, há a necessidade de executar o serviço de diagnóstico e manutenção corretiva
do equipamento. Para isso, será essencial a aquisição de peças para reposição, e contratação de
horas técnicas para execução da manutenção. Quanto ao  IC, será feita a manutenção corretiva
visando substituir peças: transdutor de pressão, selo da bomba de pistão e filtro de pressão final de
linha. 

O equipamento UPLC começou a apresentar problemas de funcionamento no primeiro semestre de
2024, tais como: falha na injeção das amostras, muita lentidão de operação por parte dos módulos
e do software Chromeleon após a execução de comandos. Para tentar resolver o problema,
formatamos o computador e reinstalamos o Chromeleon 7, versão 7.1.2.1478, com auxílio de um
técnico da Thermo Fischer em atendimento remoto, mas não houve melhora. Após isso, o módulo 
FLD (detector de fluorescência) começou a presentar problema para ligar: o módulo começa a
calibrar e se desliga. Além disso, a lâmpada do visível do módulo DAD (detector de arranjo de
diodos) não está ligando.

Com relação ao IC, foi detectado problema de funcionamento, realizado atendimento remoto com o
tecnico  observando-se defeito no trasndutor de pressão e indicio de desgaste do selo de pistão  do
sistema de bombeamento. 

Com a inoperância destes equipamentos, muitos usuários tiveram suas pesquisas interrompidas,
sendo a grande maioria desses pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologias
Ambientais do Campus Medianeira e ao Programa de Pós-Graduação Multicampi em Tecnologia de
Alimentos dos Campi Campo Mourão e Medianeira, e também projetos de pesquisa dos
professores do Departamento de Química, entre outros. Também, os projetos de alunos de
iniciação científica estão sofrendo atraso na parte experimental, tendo como consequência, a
apresentação de relatórios finais, bem como resumos para o SICITE, incompletos, devido ao prazo
de entrega. Além da pesquisa, atividades de ensino também ficaram comprometidas, uma vez que
as aulas práticas sobre cromatografia líquida não estão sendo ministradas, acarretando uma
formação incompleta dos alunos, por não estarem tendo contato com aspectos práticos dos
equipamentos. Adicionalmente, o UPLC é um dos principais equipamentos da CEANMED do
Campus Medianeira, e muitas demandas externas (de pesquisadores de outras intituições e de
empresas privadas) deixarão de ser atendidas sem o seu pleno funcionamento.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável



UASG 153029 Estudo Técnico Preliminar 117/2024

2 de 6

CEANMED-MD Angela Claudia Rodrigues

CEANMED-MD Éder Lisandro de Moraes Flores

CEANMED-MD Oldair Donizeti Leite

CEANMED-MD Flavio Dias Ferreira

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Por conta da exclusividade, a realização do serviço solicitado deve ser feita pela empresa Thermo
Fisher Scientific Brasil Instrumentos. À CONTRATANTE caberá arcar com os custos:

I - da troca das peças;

II - da hora técnica empregada para a realização da manutenção corretiva;

III - das despesas de hospedagem e alimentação do(s) técnico(s), da empresa CONTRATADA, que
irão realizar o serviço.

5. Levantamento de Mercado

A única alternativa para a manutenção do UPLC e do IC, em razão da exclusividade dos
equipamentos no qual será realizado a manutenção, é a contratação dos serviços prestados pela
empresa Thermo Fisher Scientific Brasil Instrumentos.

6. Descrição da solução como um todo

A solução da demanda consiste em realizar manutenção dos equipamentos UPLC e do IC.

No caso do UPLC, será feita a troca da lâmpada de tungstênio do módulo DAD, verificação
necessidade da troca da lâmpada de deutério do módulo DAD, e verificação da necessidade de
utilização de dois kits de manutenção (KIT DE MANUTENCAO  PARA MODELOS DO TIPO  SL
WPS-3000; e KIT DE MANUTENCAO VF-P U3000S) para correção dos problemas apresentados.
Para isso, será necessessária a  visita de um técnico para execução da manutenção corretiva e
ajustes.

Quanto ao IC, será feita a substituição das peças: 1)   trasndutor de pressão e, 2)   do selo do
bomba,  3) filtro de fim de linha,  bem como os serviços  técnicos para os ajustes. 

A empresa a ser contratada possui experiência comprovada no mercado, e já realizou assistência e
instalação de equipamentos na UTFPR-MD, proporcionando o correto funcionamento dos
equipamentos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Necessita-se aquisição de uma unidade de cada peça, além das peças informadas no momento da
realização da manutenção preventiva. Também foi prevista o número de horas técnicas necessárias
para realização da manutenção corretiva nos dois equipamentos. É  de extrema importância e
celeridade da aquisição destes materiais, para que os equipamentos não fiquem inutilizados.

A estimativa das quantidades foi baseada nas seguintes situações:
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1.  

2.  

As necessidades de todas as atividades realizadas nos laboratórios: todas as disciplinas
práticas dos cursos citados, pesquisas, extensão e demandas de outros cursos que também
se utilizam das estruturas dos laboratórios para aulas práticas e pesquisas;

Reposição de peças de equipamentos utilizados para aulas práticas e pesquisas devido à
processos desgaste pelo uso;

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE 

TOTAL 
SOLICITADA

1
Serviço de manutenção corretiva com mão de obra especializada e autorizada pelo fabricante, 
no UPLC e no IC, incluindo 28 horas técnicas e demais taxas de deslocamento, hospedagem e 
alimentação do técnico a ser contratado.

1

2 LAMPADA DE TUNGSTENIO VIS VFD11, compatível com Cromatógrafo UPLC da marca 
Thermo Fisher Scientific, modelo Ultimate 3000. Part Number 6083.2000. 

1

3
LAMPADA DE DEUTERIO PARA DETEC, compatível com Cromatógrafo UPLC da marca 
Thermo Fisher Scientific, modelo Ultimate 3000. Part Number 6074.1110. 

1

4
KIT DE MANUTENCAO PARA MODELOSDO TIPO SL WPS-3000, compatível com o 
UPLC da marca Thermo Fisher Scientific, modelo Ultimate 3000. Part Number 6840.1951C. 

1

5
KIT DE MANUTENCAO VF-P U3000S, compatível com o UPLC da marca Thermo Fisher 
Scientific, modelo Ultimate 3000. Part Number 6040.1956D. 

1

6
Transdutor de pressão com sensor de silício suporta até 5000 psi, compatível com o IC da 
marca Thermo Fisher Scientific, modelo ISC 900, Part Number 067438. 

1

7 Selo de pistão para Cromatógrafo De Íons, compativel Com A Marca Thermo Fisher 
Scientific Modelo Ics900. Part Number No. 055870.

1

8
Filtro fim de linha para Cromatógrafo De Íons, compativel Com A Marca Thermo Fisher 
Scientific Modelo Ics900. Part Number No. 045987.

1

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 56.133,33

O valor estimado desta contratação é de R$56.135,33
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A manutenção dos equipamentos não admite o parcelamento do objeto sem que haja o
comprometimento do conjunto da solução.  Neste contexto, optou-se pelo não parcelamento da
solução, uma vez que a proposta se trata  da contratação do serviço de manutenção corretiva com
mão de obra especializada, não havendo possibilidade de ser dividido, uma vez que o
funcionamento dos equipamentos depende da execução completa da solução. Dessa forma, se for
optado pelo não parcelamento da solução, não haverá prejuízo à União.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Já foi realizada uma contratação similar relacionada a estes equipamentos, mas com diferentes
demandas de manutenção, como pode-se verificar no processo SEI  23064.051109/2022-80.
Os serviços solicitados no processo citado também foram realizados pela empresa Thermo Fisher
Scientific Brasil Instrumentos. Na ocasião, a empresa atendeu satisfatoriamente ao que foi
solicitado.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A manutenção de equipamentos permanentes foi prevista no Plano de Contratação Anual (PGC),
sendo 872 e 6640 os códigos para esta demanda.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se, com esta contratação, promover manutenção dos equipamentos UPLC e IC, pertencentes à Central
Analítica Multiusuário de Medianeira (CEANMED). Espera-se que a eficiência na manutenção seja obtida na correta
realização dos serviço, que será feito de forma específica e com mão de obra especializada. A eficácia estará
garantida visto que a contratada somente receberá após a realização do serviço em sua integralidade, depois de
aferidos todos os critérios de qualidade e obrigações exigidas no Termo de Referência. Será verificado, pelo técnico
contrado, a real necessidade da utilização ou substituição das peças previstas no momento do relato do problema
apresentado pelos equipamentos à empresada, e da solicitação do orçamento. Caso não seja necessária a
utilização de algum item orçado, este será devolvido para a empresa contratada, e o valor será descontado do
orçamento inicial, não acarretando prejuízos à União. Ademais, a manutenção corretiva permitirá a continuidade das
atividades acadêmicas, bem como a preservação do patrimônio público, visto que deixará o aparelho em perfeito
funcionamento.

13. Providências a serem Adotadas

A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços será feita por docentes, membros da
equipe técnica do Central Analítica Multiusuário de Medianeira (CEANMED - MD), que possuem
capacitação e conhecimento técnico para exercício de tal função. Será providenciado um chamado
ao setor de TI do campus, para que estes servidores estejam disponíveis para auxiliar no perfeito
funcinamento da rede de internet e do computador atrelado ao equipamento, na data agendada
para a visita do técnico.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

As peças substituídas serão encaminhadas para reciclagem. Além disso, será   providenciado o
descarte adequado dos itens não reaproveitáveis. Os solventes utilizados no momento da
manutenção serão armazenados para posterior descate correto. 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A manutenção corretiva do equipamento UPLC, além de oportunizar a conservação do patrimônio
público, promove à comunidade acadêmica a possibilidade da manutenção dos trabalhos de
pesquisa e de graduação. Portanto, diante de tudo que foi exposto, percebe-se imprescindibilidade
do serviço objeto desta contratação e constata-se a sua viabilidade nos moldes aqui estabelecidos.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ANGELA CLAUDIA RODRIGUES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

EDER LISANDRO DE MORAES FLORES
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

OLDAIR DONIZETI LEITE
Membro da comissão de contratação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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FLAVIO DIAS FERREIRA
Membro da comissão de contratação
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