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Estudo Tecnico Preliminar 124/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23064.058180/2024-55

2. Descricao da necessidade

A presente contratacao se justifica pela necessidade de apoio a gestdo administrativa, financeira e operacional do Projeto
Alvorada que tem por objeto a implementagdo do Projeto Alvorada, Ciclo 2, por meio da celebragdo do Termo de Execucdo
Descentralizada (TED) entre a Secretaria Nacional de Politicas Penais (SENAPPEN) e as instituicdes que compdem a Rede
Federal de Educac@o Profissional, Cientifica e Tecnolégica, obedecendo as disposi¢des previstas no Decreto n° 10.426, de 16 de
julho de 2020.

Tal necessidade justifica-se e adere-se ao interesse institucional cuja missdo é: desenvolver a educacdo tecnolégica de exceléncia,
construir e compartilhar o conhecimento voltado a solucédo dos reais desafios da sociedade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Programa de Pdés-Graduagdo em Administracdo e Programa de

L do T
P6s-Graduacdo em Planejamento e Governanga Publica. eonarco tonon

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A Fundacdo de Apoio a Educacdo, Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico da Universidade Tecnolégica Federal
do Parana (FUNTEF-PR), CNPJ n° 02.032.297/0001-00, tnica credenciada para atuar como fundacéo de apoio a Universidade
Tecnologica Federal do Parana (UTFPR), por meio da Portaria Conjunta n°® 225 de 28/12/2022 da Secretaria de Educacdo
Superior do Ministério da Educac@o e Secretaria de Pesquisa e Formacao Cientifica do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e
Inovagoes (D.O.U. n° 245, Secdo 1, pag. 890), executara, em apoio, a gestdo administrativa e financeira ao PROJETO.

Referido projeto sera executado a partir de Termo de Execugdo Descentralizada e Plano de Trabalho cujo objeto é a
implementacdo do Projeto Alvorada, Ciclo 2. Registre-se que o TED e seu Plano de Trabalho (PT) foram elaborados em fiel
observancia ao Decreto n° 10.426/2020.

A padronizacao utilizada na elaboracdo do TED/PT, respaldada pelo Parecer SEI n° 13085/2020/ME e devidamente aprovada
pela Consultoria Geral da Unido, tem por objetivo garantir, além da observancia aos principios da eficiéncia e economicidade,
também a uniformidade, a transparéncia e a legalidade dos procedimentos relacionados a execucdo descentralizada de recursos

publicos. Por isso, respeitados entendimentos diversos, ao adotar esse modelo padrdo (como neste caso em tela) as partes
demonstram seu compromisso com as melhores préticas de gestdo e controle.

O apoio da FUNTEF no gerenciamento administrativo e financeiro na realizacdo do curso supra Compras: Estudo Técnico
Preliminar Contratacdo FUNTEF para gestdo Projeto como o referido Plano de Trabalho fundamenta-se nos seguintes critérios:

a) E brasileira;
b) Néo tem fins lucrativos;
¢) Tem inquestionavel reputagao ético-profissional;

d) Tem por finalidade, prevista no seu regimento ou estatuto, a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional;
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e) Ha total e efetivo nexo entre o dispositivo legal, a natureza da instituicdo e o objeto contratado; e

f) Hé inexigibilidade de licitacdo em face do vinculo

5. Levantamento de Mercado

De acordo com o Parecer Referencial n. 00003/2023/GAB/PFUTFPR/PGF/AGU, considerando a justificativa do preco, observa-
se que nas contratacdes de Fundacdes de Apoio ndo sdo cobradas quaisquer taxas administrativas, mas apenas operacionais, o
que torna desnecessaria a pesquisa de mercado ou dotacdo orcamentaria.

Ainda, a contratacdo pretendida se dara por meio de processo de contratacdo direta, uma vez que a FUNTEF é a tnica
credenciada para atuar como fundacédo de apoio a Universidade Tecnoldgica Federal do Parana (UTFPR), por meio da Portaria
Conjunta n® 225 de 28/12/2022 da Secretaria de Educagdo Superior do Ministério da Educagdo e Secretaria de Pesquisa e
Formacdo Cientifica do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes (D.O.U. n° 245, Secgdo 1, pag. 890).

Conforme a lei 14.133/2021 em seu art. 75, inc. XV, é dispensével licitacdo para contratacdo de institui¢do brasileira que tenha
por finalidade estatutdria apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensdo, desenvolvimento institucional,
cientifico e tecnolégico e estimulo a inovagdo, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para
contratacado de institui¢ao dedicada a recuperacdo social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionavel reputacdo
ética e profissional e ndo tenha fins lucrativos.

6. Descricao da solucao como um todo
Contratacdo da FUNTEF, de modo direto, por dispensa de licitagdo fundamentada no art. 75, inc. XV da Lei n® 14.133/2021,
para suporte a gestdo administrativa, financeira e operacional ao Projeto Alvorada Ciclo II, que tem por objeto Qualificacdo

Profissional por meio de extensdo e formacdo complementar, sendo a prestagdo de servigo gerida nos termos da legislacdo
vigente pertinente, normativas e editais entre a FUNTEF e UTFPR.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Item  CATSER Descrigdo Valor Unitério (R$) Valor Total (R$)
1 5380 Apoio administrativo 63.500,00 63.500,00

na gestdo de TED para

oferta de Curso de Extensdo

Edital - Projeto Alvorada -

Ciclo 2.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 63.500,00

O valor da contratacdo e outras informagdes de carater financeiro e contabil, estdo presentes nos documentos anexos ao processo,
em especial na planilha financeira.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este ndo for adotado (inciso VII, art. 9° da IN ME/SEGES n° 58
/2022). No caso concreto, por se tratar de uma contratagdo direta e de um unico servico a ser prestado pela FUNTEF-PR, ndo é
necessario o parcelamento da solugdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A UTFPR-CT ja realizou diversas contratacdes bem-sucedidas da FUNTEF-PR em contextos semelhantes a esta proposta,
especialmente na gestdo de projetos de cursos de p6s-graduacdo em nivel de especializacdo, podendo ser consultadas em
https://funtefpr.conveniar.com.br/portaltransparencia/

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
ID PCA PNCP: 75101873000190-0-000005/2024

DATA DA PUBLICAGAO NO PNCP: 29/11/2024

ID DO ITEM NO PCA: 1917

CLASSE: 911 — SERVIGOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO

IDENTIFICACAO DA CONTRATAGAO: 154358-542/2024

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Oferta Projeto Alvorada, Ciclo II, cuja gestdo financeira e administrativa do TED esteja sob a responsabilidade de instituicdo
suficientemente capaz de apresentar as melhores solu¢des as demandas provenientes da execucao do referido curso.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao h4, sendo a efetiva contratacdo e execucdo do projeto.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nenhum impacto ambiental previsto nas dependéncias da UTFPR. Os servicos a serem contratados serdo realizados em
ambientes externos a UTFPR, nas dependéncias da FUNTEF. Assim, possiveis e eventuais impactos ambientais sdo de
responsabilidade da FUNTEF, tais como:

1- Consumo de recursos naturais: papel, agua, energia elétrica e outros recursos em grande quantidade podem ter um impacto

significativo no consumo de recursos naturais. A utilizacdo de papel, por exemplo, esta diretamente ligada ao desmatamento e a
perda de biodiversidade.

2- Geragao de residuos: atividades administrativas e operacionais frequentemente geram residuos de papel, plasticos, eletrénicos,
entre outros. A gestdo inadequada desses residuos pode levar a poluicéo do solo, da agua e do ar.

3- O uso de energia elétrica, principalmente se proveniente de fontes ndo renovaveis, contribui para as emissdes de gases de
efeito estufa. Além disso, o transporte de documentos e pessoas relacionadas as atividades administrativas e financeiras também
contribui para essas emissoes.
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4- Poluicdo digital: a crescente digitalizacdo dos processos administrativos e financeiros leva ao aumento do uso de servidores,
armazenamento em nuvem e manutencdo de infraestruturas de TI que, por sua vez, consomem uma grande quantidade de energia,
muitas vezes proveniente de fontes ndo sustentaveis.

5. Impactos da construcao e manutengdo de infraestruturas: escritorios, espacos de armazenamento e outras infraestruturas

necessarias para as operacoes administrativas e financeiras podem levar a degradacdo de habitats, alteragdo de paisagens e
aumento da impermeabilizagdo do solo, o que afeta a biodiversidade e os padrdes naturais de drenagem de dgua.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Pelo exposto ao longo deste ETP, evidencia-se que a FUNTEF retne todas as condi¢des para desempenhar de maneira eficaz,
eficiente e econdmica as atribui¢des objeto desta contratagdo, pelo que acede-se pela viabilidade da contratacéo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANA PAULA MYSZCZUK

Professor do Magistério Superior

WALMOR CARDOSO GODOI

Professor Orientador

GIOVANNA PEZARICO

Professor do Magisterio Superior
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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