Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Diretoria de Planejamento e Administração - campus Cornélio Procópio
Departamento de Projetos e Obras - DEPRO-CP

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

RESUMOS DOS CUSTOS DA OBRA POR ETAPA

Obra:	**PASSARELA METÁLICA COBERTA - RUA**	Endereço:	**Av. Alberto Carazzai, 1640 - Centro**
BDI:	**28,04%**	Município:	**Cornélio Procópio - PR**
Área construída (m²):	**11,44**	Base de preços:	**SINAPI MAIO 2026 - Desonerada**
Prazo de execução:	**90 dias**	Data:	**28/07/2026**
Responsável Técnico:	**Engº Ricardo Di Tommaso Bastos - CREA 37.977/D**		

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.357,63	R$ 492,47	R$ 5.865,16	5,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 62.215,43	R$ 4.801,65	R$ 57.413,78	48,91%
3	ESTRUTURA	R$ 33.108,79	R$ 11.623,96	R$ 21.484,83	26,03%
4	COBERTURA	R$ 9.057,46	R$ 5.889,63	R$ 3.167,83	7,12%
5	GUARDA CORPO	R$ 11.625,75	R$ 5.696,56	R$ 5.929,19	9,14%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.824,42	R$ 2.369,42	R$ 1.455,00	3,01%
7	LIMPEZA DA OBRA	R$ 1.018,07	R$ 31,20	R$ 986,87	0,80%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 127.207,56**	**R$ 30.904,89**	**R$ 96.302,67**	100,000%
CUSTO (R$/m²)		**11119,54**			

Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO DI TOMMASO BASTOS
Data: 28/07/2026 08:21:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br