

FRENTES DE OBRA:																		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):							98.170,67	195.147,91	84.930,18	106.264,78	81.314,01	81.431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES							6,00											
SERVIÇOS PRELIMINARES							76,60											
SERVIÇOS PRELIMINARES							1,00											
SERVIÇOS PRELIMINARES							450,00											
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							214,73											
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							72,90											
CAIXAS ENTERRADA							1,00											
CAIXAS ENTERRADA							1,00											
FUNDAÇÃO							256,00											
BLOCOS							15,45											
BLOCOS							20,30											
BLOCOS							27,10											
BLOCOS							48,40											
BLOCOS							60,70											
BLOCOS							3,62											
BALDRAME							3,78											
BALDRAME							50,40											
BALDRAME							21,40											
BALDRAME							96,90											
BALDRAME							74,50											
BALDRAME							99,60											
BALDRAME							193,60											
BALDRAME							3,93											
BALDRAME							92,20											
BALDRAME							75,60											
PILARES							180,00	113,06										
PILARES								221,00										
PILARES								344,90										
PILARES																		
PILARES								782,90										
PILARES								872,10										

