


ETP - Estudo Técnico Preliminar	
Órgão ou Entidade Requisitante	IDR- Paraná – Regional de Maringá
Equipe Responsável (Nome de todos os responsáveis)	Marcio Antonio Baliscei
Cargo, CPF, e-mails e telefones de todos os responsáveis	Coordenador de Pecuária ,CPF 438.465.809-53, baliscei@idr.pr.gov.br 044 32937400
Objeto	Água mineral
Número do Protocolo	20560.801-0
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO	
Objeto comum	(X) sim () não
Descrição da Necessidade	A aquisição de água mineral nos municípios de Colorado e Nossa Senhora das Graças faz-se necessária para atendimento dos servidores lotados na unidade, além de produtores e pessoas externas que procuram atendimento. Contamos no local somente com água de torneira ligada diretamente em caixa d'água que é limpa anualmente, mas sem garantia da qualidade exigida para ingestão. A quantidade estimada será para o período de 4 meses.
Serviço ou Aquisição	() Serviço (x) Aquisição
Descrição do Objeto	Água mineral natural, CLASSIFICAÇÃO: Sem gás, EMBALAGEM: Acondicionada em garrafão plástico (retornável), com tampa abre fácil e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 20 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de sujidades e quaisquer materiais estranhos que possam comprometer a sua qualidade, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Estimativa das Quantidades a serem Contratadas	Para estimativa foi feita estimativa de consumo para o período da necessidade chegando a conclusão de 80 unidades é o suficiente. O produto precisa ser entregue pelo fornecedor ao escritório local de Colorado e Nossa Senhora Das

	Graças.
Estimativa do Valor da Contratação Valor (R\$):	R\$ 1200,00 Média de preços praticados pelas empresas de Colorado e Nossa Senhora Das Graças para a aquisição de 80 unidades.
Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução	Não necessita de parcelamento da solução uma, uma vez que se trata de uma compra pontual.
Matriz de risco	Dispensado, Objeto de baixo valor e baixa complexidade.
Declaração de Viabilidade	(x) VIÁVEL () INVIÁVEL 
Assinatura dos Responsáveis	

Documento: **COLORADOETPESTUDOTECNICOPRELIMINAR.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Pedro Cecere Filho (XXX.816.929-XX)** em 26/06/2023 12:25 Local: IDR/REGMAR.

Inserido ao protocolo **20.560.801-0** por: **Anesia Aparecida Spinella** em: 26/06/2023 11:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f75ef6fff954ef18562336331b117b58.