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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do Setor de Compras ¢ Contratos do IDR-PR
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA , torna publico que realizara
licitagcdo nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO: Acolhimento/Abertura/Divulgacio de Propostas:
Até 08 h 30 min do dia 08/05/2025
447/2025
COMPRASGOV: 90006/2025 Inicio da sessdo / disputa de lances:

08 h 30 min do dia 08/05/2025

TIPO: MENOR PRECO Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para

todas as indicacoes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execu¢do dos servicos comuns de engenharia de
adequagdes e ampliagdes nas instalagdes sanitarias do edificio sede do IDR-Parand, no
endereco Rua da Bandeira 500, no municipio de Curitiba, Parana, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia constante no Anexo XIII.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco maximo admitido para execucdo dos servicos ¢ de RS 1.444.448,65 (Hum
milhdo quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta €
cinco centavos), sendo 78,39% (setenta e oito virgula trinta e nove por cento) referente aos
materiais e 21,61% (vinte e um virgula sessenta e um por cento) referente a mao de obra.

2.1.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitida para a
licitagdo.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacao, serao desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitdrios maximos e totais maximos fixados neste Edital.
2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servigo, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua
composi¢ao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo ¢ dado conforme Anexo
XII.

2.1.4 Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada no
Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens 2.1.3 ¢ 2.1.4,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XII deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia
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sdo os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de
compras eletronicas adotado pela Administracdo estadual Comprasgov, que sera o preco
total da licitagdo, ndo ultrapassando o méaximo fixado

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 6530 - IDR-Parana

Fonte de Recursos: 501.000.250 — Arrecadagdo Propria

Programa de Trabalho: F653020122228268 - Gestao Administrativa IDR-Parana
Elemento de Despesa: 4490.51 — Obras e Benfeitorias

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela
(nome do 6rgdo/entidade que efetuard o pagamento), em conformidade com o disposto no
contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgdo do 6rgao/entidade que efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

O pregao sera realizado por meio do sistema eletronico de licitagdes do comprasgov. O
endereco eletronico para recebimento e abertura de propostas ¢ o www.compras.gov.br

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
https://pncp.gov.br/, WWWw.comprasparana.pr.gov.br e
http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo pregoeiro Leonardo Augusto de Oliveira e equipe de
apoio, designados pela Portaria n.° 037/2024, servidores do IDR Parana.

E-mail: leonardoao@idr.pr.gov.br, josedalla@idr.pr.gov.br

Telefones: 43 3376-2261, (43)3376-2230

Enderego: Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 — Londrina — PR — Brasil

O atendimento sera feito no horario das 08h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para
solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no
prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico no
sitio eletronico www.comprasparana.pr.gov.br pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos
solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da
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abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazdoes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio
eletronico, observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estardo a disposi¢ao dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

6.1 A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢des especificas e
gerais do pregdo e pelo disposto nos demais anexos do edital.

6.2 A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n.° 10.086, de
2022, pela Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como as suas devidas alteragdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO

7.1 Os documentos que instruem esta licitagdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital,
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitacao serdao usadas as seguintes siglas:

IDR-PR Instituto de Desenvolvimento Rural do Parana IAPAR-EMATER
PRED Parana Edificagoes

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotagdo de Responsabilidade Técnica

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)

CLT Consolidacao das Leis do Trabalho

CND Certidao Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuigdo para Financiamento da Seguridade Social

CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
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CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV Fundagao Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Or¢amentos da Parana Edificacoes
GFIP Guia de FGTS ¢ Informagoes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos ¢ Convénios
GMS Gestdo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parand Edificagdes
GRC Guia de Recolhimento de Caugao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
oS Ordem de Servigo
PIS Programa de Integragao Social
PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperagao Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracao e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras

7.3 Definigoes:

7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as defini¢cdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAQ

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitdrios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletronicas
¢ o valor méaximo global, fixado no neste edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima do valor unitario maximo do lote, nesta fase, serdo
desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.
2.3 Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, as propostas que permanecerem acima do
valor unitario maximo do lote , serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Precos
(Anexo III), ndo poderd ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato ¢ ¢ de 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir do término do prazo de execugao.

4.2 O prazo de execucdo do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo.

4.2.1 A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

4.2.2 O prazo de vigéncia ssera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for

concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.° 11.488, de 2007, e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.° 123, de
2006.
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6 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da cldusula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).

7 CONSORCIO
7.1 Nao sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

8 ANEXOS:
Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo
Anexo I - Minuta da Ordem de Servigo
Anexo III - Modelo da Carta Proposta de Pregos
Anexo IV - Modelo da Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
AnexoV - Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica
Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e

Constitucionais
Anexo VII - Modelo do Termo de Ciéncia das Condigdes Locais (Vistoria)

Anexo - Modelo da Declaracao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
VIII Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil

Anexo IX

Modelo da Declaragao de Atendimento aos Requisitos de Habilitagao e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo XI Modelo da Planilha para Calculo do BDI
Anexo XII - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo - Planilha(s) Or¢amentaria(s) de Referéncia
XIII

Anexo - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

X1V

Anexo XV - Documentos de Habilitagcao

Anexo Declaragao de LGPD

XVI
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1 AREALIZACAO DO PREGAO

1.1 O pregdo serd realizado por meio eletronico, no sistema de compras eletronicas do
Compras net, na pagina http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp

1.2 O pregdo sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) pregoeiro(a), mediante
a insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras
eletronicas Compras Net.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.® 10.086, de
2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo se credenciar e
obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas adotado pela
Administracdo estadual Compras Net conforme instrugdes que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletronicas adotado pela Administragdao estadual Compras Net implica a sua responsabilidade
legal pelos atos praticados e presun¢do de capacidade para a realizacdo das transacdes
inerentes ao pregao eletronico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
do pregdo, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacao e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

2.2 Os interessados em participar do pregdo devem dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item 1 - Das Condi¢des Gerais do
Pregdo Eletronico.

2.3 Nao poderao participar desta licitacao, pessoas fisicas ou juridicas que:
2.3.1 tenham sido declaradas inidoneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, em qualquer esfera da Administragdo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem
a constituir ou de outra em que figurarem como s6cios;

2.3.3 tenham sdcios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidacao, bem como
as pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figurem como soécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.
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2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagdo nesta licitagdo implica aceitagcdo das condi¢des estabelecidas no edital e na
legislacao aplicavel.

2.5 Além destas condigcdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de
participagao fixadas no edital.

2.6. O(a) pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao IDR-PR,
pelo telefone 41 3250-2202 /2116, Contato Sr. Rodrigo.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessao
do pregdo eletronico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdao apresentar declaragao
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VII deste
Edital.

3.1.3 A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagdo dos servigos, devendo o licitante vencedor assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensoes de acréscimos de precos em decorréncia da execugao do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulédrio eletronico, o licitante devera
manifestar, em campo proprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condicdes
previstas no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de

microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletronico no
sistema de compras eletronicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa
estabelecido no edital.

4.2.1 A proposta registrada poderd ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital.
ApoOs o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico ndo aceitara
inclusdo, alteragdo ou desisténcia da(s) proposta(s).
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4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a),
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade,
e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item:

5.1.2 Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo
contida nos elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo

de validade ou de garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na presta¢ao dos servi¢os de engenharia.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos
neste Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4& em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.
6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e
os licitantes.
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6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1 O lance deverd ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das
Condig¢des Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 10,00 (dez reais).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.10 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 minutos. Apos esse prazo, o
sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o
periodo de tempo de até 10 minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo ¢ os das ofertas com precos até 10% por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificacao, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13 Poderd o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender
as exigéncias de habilitacao.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas,
no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
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6.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor prego conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006-

6.21 Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de
encaminhar uma tultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicac¢do automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual
melhor classificado desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as
demais licitantes na condigdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) pregoeiro(a) devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des
diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.28.2 O(a) pregoeiro(a) solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (Vinte
e Quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao
realizada nos e-mails leonardoao@idr.pr.gov.br e josedalla@jidr.pr.gov.br, acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos
neste Edital e j4 apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.
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6.29 Apods a negociagdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
art. 95 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formagao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacao de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacdo do
pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e serd analisada pelo
Pregoeiro no momento da aceitagdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial nao caracteriza
motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores
adequados, mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar prego final superior ao preco maximo fixado, percentual de desconto inferior
ao minimo exigido, ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel,

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto
no art. 92 do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o
previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.
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7.6 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena
de ndo aceitagdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
or¢amentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢gamentaria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha de
Custos e Formagao de Precos com os da planilha orgamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.12 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢do de melhor
preco, vedada a negociacdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens nao exclusivos para a participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrdnico, a proposta
com a descri¢ao do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo III) e
os documentos de habilitagdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos
pelo(a) pregoeiro(a).

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana, desde que os
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referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais
deverdo encaminhar a documentagdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negocios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até¢ a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliacdo do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico ap6s o
encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta deverd ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil,
pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera
conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitagao, o CNPJ ¢ o
nome empresarial completo do licitante, a descricdo do produto/servigo oferecido para cada
item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote,
cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser
inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva deverd observar os pregos unitdrios maximos da planilha de
composi¢ao de pregos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive
quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substincia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precgos o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo III, devera conter as seguintes informagoes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitagdo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razdo Social e CNPJ do licitante;
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9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso,
prevalecerd este ltimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais ap0s a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante,
mediante contrato, procuracao ou documento equivalente.

9.4.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaragao de que o licitante se enquadra na condigao de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa ¢ Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
Codigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a
pessoa juridica a sangdo de impedimento de participar de licitacdes e de ser contratada por
qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios
da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60
(sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitacao.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n°
1.418/2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a
substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na defini¢ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que
estabelece a Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, estao dispensadas de
apresentar o documento descrito no item acima. A ndo comprovacdo da condicdo de
Microempresa ¢ Empresa de Pequeno Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios
da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteracdes.

9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior
a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do
contrato.
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9.6 A apresentagdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante
arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacoes, elementos técnicos instrutores e das
condigdes locais para o cumprimento do objeto da licitagdo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitacdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servicos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos
neste Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar,
sob pena de desclassificagdo, que sua proposta econdomica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo III.

10. OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas,
manifestar de forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em
relagdo as fases de julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias uteis para
apresentacdo das razdes recursais apos a formalizagdo do término da etapa de antecede a
adjudicacao.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletronico e com
uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 3 (trés) dias tuteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes
do recorrente, exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificagdo digital
ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentagao das razoes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito
de recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazoes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto
nos itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para
responder pelo licitante, nao serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.
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10.5 O acolhimento do recurso implicard invalida¢do apenas de ato insuscetivel de aproveita-
mento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante
vencedor, o procedimento licitatorio sera encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade
maxima para adjudicagdo e homologagao.

11.2 Serd permitida a adjudicacdo e a homologagdo parcial do procedimento licitatério,
quando o seu objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgao ou
entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades
previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condigdes de habilitagao exigidas
na licitacdo, para a comprovag¢do das condigdes de habilitacdo consignadas no edital, que
deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro
Informativo Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacao contida no art. 3°, inc. I, da Lei
Estadual n°® 18.466, de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orcamentaria
para aprovagao do Orgdo Licitante.

12.5 O adjudicatario deverd assinar o Contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis apos o
recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idonea aprovado pelo 6rgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica poderd revogar a
licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021,
e do Decreto n.° 10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracao do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administracao,
implicara a instauracdo de procedimento administrativo autdbnomo para eventual aplicagdo de
san¢Oes administrativas.

12.8 Na hipodtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administragdo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos
precos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.
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12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo méaximo de até 10 (dez)
dias ap6s a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa idonea aprovado pelo orgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais
deverdo ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regula-
mento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

12.10.3 No caso de o prazo de execugdo ser superior a 180 (cento e oitenta) dias a
adjudicatéria, antes da assinatura do contrato, devera providenciar o registro no respectivo
conselho de classe no estado do Parana

12.11 Os servicos licitados serao liberados para execu¢do mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo
a referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V
do presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servigos objeto desta
licitagdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagao vigente, em
nome do Responsivel Técnico constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica,
indicado conforme Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado
devera providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugdo dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverao
corresponder as atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo
grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagdo pelo credor dos dados da
conta-corrente junto a institui¢do financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no
local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I — I =
(TX) (6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas ¢ no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana —
CAUFPR para verificar a manutencgdo das condi¢des de habilitagdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 15,00% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

13.1.1 ¢ vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;
13.1.2 ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

13.1.3 A subcontratagdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do
objeto

13.1.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.1.5 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fuséo, cisdo ou
incorporagao do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original,

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao
a continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo
Aditivo ao Contrato.
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15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sangdes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227
do Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais
nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatdrio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracdo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicacdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do
Titulo I, do Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacao das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicoes da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacao
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracao Publica,
nacional ou estrangeira, na participagdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos
derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013,
regulamentada, no ambito do Estado do Paran4, pelo Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica
estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragao
reterd o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no
periodo compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento,
suspende a fluéncia de prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera
compensag¢ao financeira.

15.8 Multa de mora didria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global
do contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora serd convertida em compensatoria, aplicando-se,
no mais, o disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das sancgdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do
Titulo I, do Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.
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15.10 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento
de aplicacdo das sangdes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢oes da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabiliza¢dao
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica,
nacional ou estrangeira, na participagdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos
derivados, também se dard na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e
regulamento no ambito do Estado do Parana,.

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente
devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo Publica
estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagdo da
sessdo publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela serd automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de
nova comunicagao.

16.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo.

16.4 O licitante ¢ responsavel pelo onus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda
que ocorra a sua desconexao.

16.5 A nao apresentagdo de qualquer documento ou a apresentagao com prazo de validade
expirado implicara desclassificacdo ou inabilitacdo do licitante.

16.6 Os documentos que nao mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por
90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢@o contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por
meio do sistema de que trata o item 4 das Condi¢des Gerais do Pregdo. O(a) pregoeiro(a), se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteido da proposta, podendo promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive
solicitar pareceres.

16.9 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacio total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.
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16.10 O foro ¢ o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba,
no qual serdo dirimidas todas as questdes ndo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Londrina, 22 de Abril de 2025

Leonardo Augusto de Oliveira
Agente de Contratagao/Pregoeiro

Portaria 075/2025
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ANEXO 1
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [ XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através do INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA-IAPAR- EMATER, com sede na Rua da
Bandeira, 500, inscrito no CNPJ sob o n.° 75.234.757/0001-49, neste ato representado pelo
Diretor-Presidente Sr. Richard Golba, nomeado pelo Decreto n.® 5719 de 06/05/2024, inscrito
no CPF sob o n.° 363.XXX.129-XX, portador da carteira de identidade — RG n.® XXXX
expedido pela SESP-PR

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.® XXXXXXXX, com sede
no(a) XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAO], inscrito(a) no
CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX, residente ¢
domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo
Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de
1998; pelo Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugao do CONAMA
n.° 307 de 5 de julho de 2002, pelo Pregdo Eletronico n.° 0000/202  GMS (protocolo n.°
00.000.000-0) do procedimento licitatorio que originou o presente instrumento, com todos os
seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a execucao de servigcos de engenharia para adequacao
e ampliagdo das instalacdes sanitarias do edificio-sede do IDR-PR localizado na Rua da
Bandeira 500 Curitiba-Pr, conforme planilha or¢amentaria de referéncia constante no Anexo
XIII.

2. CLAUSULA SEGUNDA

2.1 Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;

b) Anexos;

¢) Elementos técnicos instrutores

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetonico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;
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2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) € os anexos do instrumento convocatdrio, desde
o momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execucao do
objeto;

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0o CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo
habil, ao CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequacdes nao reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos
projetos sem autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE ndo poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos
extras e/ou alterar a composi¢do de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo
para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagao de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes necessarias a sua
consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizacao da obra ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢gdes de sua
execucao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execugdo do presente Contrato sera o de empreitada por preco global.
4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

41.No  valor global do  presente  Contrato ¢ RS
( ), sendo 78,39% (setenta e oito virgula trinta e nove por
cento) referente aos materiais e 21,61% (vinte e um virgula sessenta e um por cento) referente
a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucao do contrato ¢ de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execu¢do do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura do contrato ¢ ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir do término do prazo de execugao.
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5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo poderd optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigdes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢des definidas
nos arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacao dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

6.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneragdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
realizada em funcdo das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo
aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos
unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.2 O cronograma inicial ¢ ilustrado por representacdo grafica conforme modelo adotado
pelo CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execugdo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a
aprovacdo do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autoriza¢cdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.
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6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do
fiscal do servico, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de
simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execug¢do, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei n°® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a
contratacdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressoes de servigos quantificados, a serem formalizados por
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servigos a serem suprimidos e
servigos a serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 ¢ do item 17.6 e seus subitens deste
Contrato sujeita a aprovacdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apods analise
do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos ¢ reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o
conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo
legal.

6.4 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no or¢amento
nos contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual;

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagOes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado;
6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde
que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
servigos de materialidade relevante na curva ABC do or¢amento, compreendidos dentro da
Faixa A e Faixa B, cuja somatdria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do
custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢gamento, o contrato
podera ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteragdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global
estimado pela Administragdo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servi¢os, ndo
poderd ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais
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licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da selecdo da proposta mais vantajosa
para a Administragao;

c) a alteracdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos
no art. 125 da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

d) o novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo
foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos
quantitativos de outros servigos que favoregam o contratado;

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstracdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi
compensado por outros precos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente
demonstrado que o prego global pactuado representa a justa remuneragdo da obra,
considerando o or¢amento de referéncia da Administracao ajustado; e

b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execugdo contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a
remuneragdo e as contingéncias detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo
contratado, bem como os montantes originados de eventuais distor¢des a maior existentes nos
custos obtidos em sistemas referenciais da Administragcao Publica (efeitos cotacdo e barganha)
que nao foram eliminados no processo licitatorio.

6.5.Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de
documento legal dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO deverd apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando
requerida, os catadlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados
de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que serao
aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e
arquitetura executados deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacoes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposicdes legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessiondrias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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7.2 O CONTRATADO, para execucao das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer
tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios
a comprovagdo da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou
Servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos
materiais, tornando-se obrigatdria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do Certificado
de Anélise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servigo, a fiscalizagdao do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da
obra/servigo com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram
empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd do
CONTRATADO, ndo podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar
retardamento da conclusdao dos servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de
materiais.

7.6 Para a execugdo eficiente dos servicos, 0o CONTRATADO somente devera empregar nas
obras ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condicoes,
ndo dd ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequag@o no atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obriga¢do do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusio dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu
desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente
aceitos pela FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagio, amostras de
produtos, especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacdo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e
meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana,
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € mao de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas.
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8.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e
global que foi fixado no edital.

8.2.1 A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha or¢amentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos
necessarios a perfeita execucao do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens
principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢ao, execugao, controle e
administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os d6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da

Legislacdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao
pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da a¢dao ou omissao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remog¢do necessarias a execuc¢ao do objeto
ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;
8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apos a conclusao dos trabalhos,
despesas com placas de divulgagdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracao, obedecido aos padroes de confeccao e fixacao.

8.3.13 Custos necessarios a prote¢do e preservacao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO PARANA, CNPJ n.° 75.234.757/0001-49 situado na Rua da Bandeira, n°® 500 —
Curitiba — Parand, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
Oitava deste Contrato.
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9.2 A apresentagdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacgdo pertinente sdo de
unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas
ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com
preenchimento de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo
endereco e CNPJ conforme especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos",
com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero de
Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Especifico na Receita
Federal — CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma
eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, deverad ser apresentada nota fiscal exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencao dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da mao de
obra, com o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios,
conforme Instru¢do Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da
empresa, o objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela,
bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

¢) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo
com cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e
os valores faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais
discriminados no Relatorio de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da
obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato,
firmados até a data do faturamento, se houver;

¢) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro
da obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro
comprovante de pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra,
devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, ¢ Guia de
Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO
DE SERVICO — FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do
FGTS — GFIP e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao;
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i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da
Empresa junto ao INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certidio Negativa de Débitos da
Empresa junto ao FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena validade;

1) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°
12.440 de 07 de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Cépia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio
em que se localiza a obra ou servigo;

c) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro
Nacional de Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta
junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
constru¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instru¢do normativa
emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos
membros da Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido ¢ instalado compativel
com os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°
16.3.7 deste Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutengdo da edificagdo, quando for o caso, conforme
NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengao e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,
sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo
CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a
fatura, encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito or¢amentario;
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9.4.2 A data limite para a protocolizac¢do de faturas ao Protocolo Geral do
CONTRATANTE ¢ o dia 20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatacao
de falta de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizacao, sob pena do nao recebimento
da fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas ¢ de 30 (trinta)
dias corridos contados da protocolizagdo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidird sobre o valor faturado,
clausula de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional
de Precos ao Consumidor (INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) e Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da
Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringé€ncia de disposi¢ao de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA — FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correrd por conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

Gestao/Unidade: 6530;

Fonte de Recursos: 501;
Programa de Trabalho: 8268;
Elemento de Despesa: 4490.51;
Nota de Empenho:

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do
Decreto Estadual n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢ao ocorrida desde a data do
orgamento (04/02/2025), conforme estabelece o pardgrafo unico do art. 169 do Decreto
Estadual n° 10.086/2022, até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada pelo
indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver
ocorrido a revisao do contrato para a manutengao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a
revisdo serd considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
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execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro
imputavel ao CONTRATADO;

11.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo
aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecerd a seguinte
férmula:

R=KxVr

R=(L -1)xVr
Io

K=(l-1)
Io

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orcamento,
conforme estabelece o pardgrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

Ii = O indice de precos (li) serd o indice econémico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do or¢amento conforme
estabelece o paragrafo nico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de
acordo com a metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacdo
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os
requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo inico do art. 169 do
decreto Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual deverd ser reajustado até a data do
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primeiro aniversario do orcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-4 o indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por
instituicdo oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econOmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;
c) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositard em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme
Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto &8 SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancéria,
a mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do
contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.
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c) memoéria de calculo da corregao atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado;

12.1.8. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de
resgate incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias
apos o prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de
estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o
CONTRATANTE devera oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias
além do prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O
atendimento a esta determinagao € requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresenta-lo no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo
e anterior a assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual,
devendo ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos
Aditivos ou apostilamentos ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condig¢do para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021.

12.2.A caugdo referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apo6s a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuracao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagao
dos documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato.
O prazo de execucao dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-
financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os
seguintes documentos:

a) ART — Anotagdao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.
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b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da
obra/servigo de engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido
pelo Municipio em que se localiza a obra ou servigo;

¢) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL - a
matricula CNO da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser constru¢do reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da
lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e
ampliagoes;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem
que se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes,
devendo o CONTRATADO manter a vigilancia, manutencdo e seguranga da obra. Ao
término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensao,
desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagcdo, a qual serd formalizada
mediante documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a
ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrerd a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a
cessacao dos motivos que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado
em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatdrio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara 0 CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apo6s 15
(quinze) dias, contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem
do prazo de execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO nio iniciar os servicos em até 30 (trinta)
dias da data estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do
CONTRATANTE o contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugdo do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o
de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta)
dias ap6s o término do prazo de execugdo, observados os itens 5.2 € 5.3 deste contrato.
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13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da
Ordem do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 180 (cento e oitenta) dias
contados da assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusio e de entrega admitem
prorrogagdao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

13.5.1. Alteragao do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

13.5.3. Interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos
pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execugao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto
aos pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagdo de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de
execug¢ao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogagdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacdo do cronograma
fisico-financeiro, o prazo de execucdo ficard automaticamente suspenso da data do
encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser
documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo
administrativo;

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato,
0 prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, deverd ser elaborado novo
cronograma fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias,

incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovagdo do
CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacoes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos
responsaveis técnicos pela execucao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de
execucao;

14.2. A substituicao do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia
autorizagao por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as
exigéncias editalicias.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do Estado e
aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando
julgar que as condigdes minimas de seguranca e higiene do trabalho nao estdo sendo
observadas pelo CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serad
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execugdo das obras ou servigos, bem como devera atender as
normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscaliza¢do, ndo
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execu¢do da obra ou servigos, prote¢do e conservacdo dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacao a inspe¢do do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores a0 CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes
de operacao das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizacdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com
as referéncias necessarias a divulgagcdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto ¢, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenag@o do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de
Servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
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para aprendiz

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo
na execugdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Coédigo Civil
Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto
ajustado ou restringir a regularizacdo e uso das edifica¢des, inclusive perante o Registro de
Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e servicos, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢ao
ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apolice inicial e as adicionais a0 CONTRATANTE, a qual ficara investida de
poderes "in ren propriem", para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de
sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues 8 CONTRATADA e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro serd contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer
titulo, ndo s6 as parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e Servicos
extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO poderé subcontratar parte da obra ou servi¢os, mediante consulta e
aprovagao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacao de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.6.1.1 ¢ vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;
16.6.1.2 ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacao;

16.6.1.3 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucao do objeto

16.6.1.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.6.1.5 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
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desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.6.2. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

16.6.3. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo ¢ usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administragdo, ou quando for usual no mercado préprio a subcontratagdo de determinados
Servigos.

16.6.4. Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes;

16.6.5. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao
podendo esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execucao.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢ao, como condi¢ao para recebimento das obras ou servigos de
engenharia e arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as
exigéncias constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que
“estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacio de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia contratados
pelo Estado do Parand e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e
subitem 16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art.
137, 1 da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, I do decreto Estadual n® 10.086, de
2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento
ambiental, conforme a Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, ¢ a Resolugado do CONAMA
n°® 307/2002, e a legislacdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucao de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugdo da obra, como Projeto
Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
para empreendimentos ¢ atividades ndao enquadrados na legislagdio como objeto de
licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do
empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do
poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde estd localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar
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as seguintes etapas:
a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser
realizada nas areas de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes
de residuos estabelecidas no art. 3° da Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a
geracdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel,
as condigdes de reutilizacao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de
acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10
da Resolugdo n® 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros
pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucao,
devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Didrio de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da
reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execugdo do objeto, e a
partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato poderd ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

II - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipag@o do
pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo;
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d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situagoes:

a) ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos
da elaboracdo de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
economico-financeira do contrato;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propoésito diversos;

€) seja necessaria a completa execugao do objeto original do contrato, a otimizacao do
cronograma de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais € econOmicos
decorrentes;

f) demonstre, na motiva¢ao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese
deste paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e
contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a
ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragdo da
obra, servico ou fornecimento, objetivando a manuten¢ao do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da
execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual;

c) ocorrer a criacao, extingdo ou alteracao de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou
para menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao
motivada por igual periodo.
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17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento poderd ser alterada por imposi¢do de -circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE
pelos custos de aquisi¢ao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO,
deve ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos
casos autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
or¢amento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em
conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do
orgamento, os pregos serdo fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no
minimo trés cotagdes, € os precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos
precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do
contratado.

17.6. A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das
disposi¢oes deste Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das
necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da
aprovacao da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E
PENALIDADES.

18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extin¢gdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de cldusulas, condicdes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo
conclusao da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia
comunica¢dao ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisac¢do da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;
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18.2.6. A subcontratag@o total ou parcial do seu objeto, a associacio do CONTRATADO
com outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou

incorporagao, que afetem a boa execugdo desse, exceto se autorizada pelo
CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execu¢ao do ajuste, anotadas no Relatorio de
Vistoria;

18.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instaurag¢ao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugdo do contrato;

18.2.11. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagcdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
¢ determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modifica¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbag¢do da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes ¢ mobiliza¢des e outras previstas, assegurado
a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou
guerra, assegurado 8 CONTRATADA o direito de optar pela suspensdao do cumprimento de
suas obrigagoes até que seja normalizada a situagao;

18.2.18. A ndo liberacdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obten¢do da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugdo do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibi¢ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
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18.2.22. A superveniéncia da declaracao de inidoneidade para licitar ¢ contratar com a
Administragdo Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucdo da avenca.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autobnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditorio e ampla defesa.

18.4. A exting¢do do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extin¢do ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da extingao;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobiliza¢do, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupagdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos
ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servigos essenciais
conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupagdo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de
mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que 0 CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
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contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execu¢do do
contrato, 0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipdteses de aplicacdo de sangdes
mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execu¢do dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o
trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia sera cabivel a multa compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracio, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao
total do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infra¢des sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma

fisico-financeiro do contrato

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

0 i \% v
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

Tabela 2
INFRACAO
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ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

2 maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais; 04
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para
3 executar os servicos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizacdo, por trabalhador;
Recusar-se a executar ou corrigir servigo
4 . N . 02
determinado pela fiscalizacdo, por servico;
5 Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagao 01

de EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servigos em execucao.

Cumprir determinagao formal ou instru¢ao
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos

? reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucao do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes do 01
CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de 03

terceiros.
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18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos ¢ na forma previstos na Lei
Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos € na forma
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.22. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apos encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou
por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participacao do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo
de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicagao escrita do CONTRATADO, com duragao maxima de 30 (trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participagdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e
pelo usuario, apds o decurso do prazo de observacao ou de vistoria que comprove a adequacao
do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverao lavrar termo de notificagdao anterior ao termo
de recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem
condicoes de aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorregdes constatados e determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacao objetivando
o recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem
perfeitas condigoes.

19.3. Nas obras ou servigos serd lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 15
(quinze) dias do recebimento provisdrio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.
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19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrucdes de Utilizagdo ¢ Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do
FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessiondrias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo
orgao competente, atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacao deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regiio Metropolitana de Curitiba, com
renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer davidas ou controvérsias originadas das obrigacoes reciprocamente assumidas
neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, ¢ o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba,  de de 20 .

Autoridade Competente do o6rgao/entidade Licitante
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Nome:
CPF:

Representante Legal do Contratado
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ANEXO IT
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:
EDITAL:Pregao Eletronico n.° /20 GMS
OBJETO:
PRAZO EXECUCAO: ( ) dias
CONTRATO: /20
EMPRESA: , localizada a Rua
, no Municipio de , Estado do
, CEP , Fone (_ ) , E-mail
, CNPJ n.°
VALORRS$
CONTRATUAL:( ), sendo _, %
( por cento) referente a materiais e %
( por cento) referente a mao de obra.
RECURSO:Empenho n.° , Dotacao Or¢amentaria
, Projeto Atividade , Natureza
da Despesa , Fonte - , datado de
/ /20
FISCAL:Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servigo, o prazo de execugao do ajuste, de acordo com a Clausula
Terceira do Contrato, devera ser contado a partirde  de de 20 , ficando a
empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada
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Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°

Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO III

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Nome do o6rgao/entidade licitante
Referéncia: Pregdo Eletronico n.° /20 GMS

Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , Sito
, n.f , CEP — , Telefone ()
, E-mail , propoe a(ao) (Nome do drgdo/entidade

licitante) a execugdo do objeto da Licitagdo suprarreferenciada, tudo em conformidade com o
edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto ¢ de RS
( ), sendo % ( por cento)
referente aos materiais e % ( por cento) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta serd de, no minimo, XXXX (XXXXXXXXX) dias
corridos, contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitacdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)
, Titulo >

CREA/n.° e/ou CAU/n.°
, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
A

(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletronico n.° /20 GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislagdao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.® 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta mdxima admitida para fins de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de
realizagdo da licitacao, nos termos do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

(Nome do orgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletronico n.° /20 GMS
Objeto:

O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes
n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a
Lei Federal n.° 12.378/2010 ¢ com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso
venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1| Atribui¢io: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: CREA e¢/ou CAU n.°
2| Atribuigio: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrarao as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagao.
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Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAUN.°

Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a

equipe técnica proposta.

(**

)

Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A
(Nome do orgado/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletronico n.° /20 GMS

Objeto:

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela
componentes;

2) Que acataré integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagdo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo
de Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagdo da Licitacdo e legislagdo
vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for solicitada
pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paranad e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apdés 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso
empregue menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, devera fazer a
ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica piblica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pos-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

de entrega desta proposta.

de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

N

A
(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregdo Eletronico n.° /20 GMS

Objeto:
A Empresa , CNPJ/MF
, com sede na cidade de , estado do , Sito a
Rua , n.° , CEP - , Telefone ()
, E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitagao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢gdes do local, onde serdo executados os
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material

ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e¢/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL

A
(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao Eletronico n.° /20 GMS

Objeto:
Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o

fim de qualificacao técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas
da lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente € dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos  as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto
10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, em de 201 .
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregao n.° /20 GMS

Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas

da lei, que a pessoa juridica

, estabelecida a
, por mim legalmente

representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢cdo da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢ao do
patrimoénio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Ttem| N do Obra ou Servigos Valor' do Valor Ja Faturado | ¢niratante
Contrat Comnromisen (R (Mo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS () =

> Valor do compromisso =

> Valor ja faturado =

3C = > Valor do compromisso — Y Valor ja

faturado =
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Onde:

SC = Saldo Contratual

_ Diferenga entre a somatoria dos compromissos € a somatdria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ativo Circulante
ILC = - - =
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo|
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo |
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP Patriménio Liquido |
Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
1) Q) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
30
—ILC
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL —
50
ILG
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PARA SE TABELA PARA SE OBTER| | TABELA PARA SE OBTER
OBTER K5 K6 K7
INTERVALODE |, INTERVALODE | INTERVALODE |
PONTOS DE ILC PONTOS DE ILG PONTOS DE VP
15| < |IL| < |30 > [1,2] [25]| < |IL| < [50|— (2,0 | 10| < |VP| < [20[—>| 0,8
C G
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30S%<36%1,5 505%<60—>2,5 20| < |VP| < |24|>]| 1,0
IL IL
36| < || < |39 |18 |60 < | | < |65 >|30[|24|<|VP|<|26|—| 1,2
39SI(I;<51e2,1 6551(I;J<85a3,5 26| < |VP| < [34| > | 14
15251+2,4 1(1;285%4,0 VP| > |34 | 1,6
VALOR ASSUMIDO| VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO,
PARA K5 = PARA K6 PARA K7 5
Onde:

Kf= Coeficiente Financeiro

Kf= K5+K6+K7

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKfxPL-SC

Onde:

PL = Patrimoénio Liquido

SC = Saldo Contratual

2.7 Observagoes:

2.7.1 A Declaragao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso nao seja um dos

representantes legais.

2.7.2 A nao apresentacdo desta Declaracao poderd implicar desclassificacao do

licitante.

2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaracdao de outros compromissos acima de

10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragdes desta

declaragdo correspondem a real situagdo financeira da empresa

CNPJ/MF

de 20

Instituto de Desenvolvimento Rural do Parana — IAPAR — EMATER Rua da Bandeira, 500, Bairro Cabral , CEP 80 035-070 — Curitiba -PR

63




ESTADO

‘@4 IDR-Paran PARANA ¥

GOVERNO D

Instituto de Desenvolvimento
Rural do Parané - IAPAR-EMATER SECAETRRAMDR AR TORR
E DO ABASTECIMENTO
Protocolo n° 18.636.466-0 Pregéo Eletronico n° 447/2025 — EDITAL (péagina 64 de 77)
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)
CODIGO | DESCRICAO | HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
Ab Salério Educagao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
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C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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A

ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Pregdo Eletronico n.° /201 _ GMS

Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL RS
2 |SG - SEGUROS + GARANTIA RS
3 |R-—RISCOS RS
4 |DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 |L-LUCRO BRUTO R$
6 |[I-IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 |PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) RS
PRECO DE VENDA (RS$) RS
BDI (%) 0,00%
| Equacao
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1
BDI = +L) -1/{ X 100
(1-D
Onde:
AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
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L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo:
www.transparencia.pr.gov.br — acessar IDR-Parana

ou
Arquivo anexado no site do o6rgao/entidade licitante: inserir link de acesso

(Entrar na pasta “Pregdo Eletronico” e escolher esta licitagdo)

ANEXO XIII
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo:
www.transparencia.pr.gov.br — acessar IDR-Parana

ou
Arquivo anexado no site do drgao/entidade licitante: Inserir link de acesso

(Entrar na pasta “Pregdo Eletronico” e escolher esta licitagao)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo:
www.transparencia.pr.gov.br — acessar IDR-Parana
Oou

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de
acesso

(Entrar na pasta “Pregdo Eletronico” e escolher esta licitagdo)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificagdo, os documentos de
habilitacdo, os quais devem ser enviados por processo eletronico de comunicacao a distancia
conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor,
que podera ser feito e emitido Sistema Unificado (SICAF), no portal
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf , € os documentos abaixo descritos, salvo
0s ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de
pessoa fisica. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,
no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
ato formal de designacdo de diretoria em exercicio. Decreto de autorizagdo, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. Procuracdo do representante do
licitante no pregao, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL. SOCIAL E TRABALHISTA: Prova

de inscrigado no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ); Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal; Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
Contribuigdes Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para
licitantes sediados em outro Estado da Federa¢do); e Fazenda Municipal; e Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declara¢dao do
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificagdo Economico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante,
com antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a
abertura da licitagdo.

1.4.2 balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;
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a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou
a.2) Publicados em Jornal ou
a.3) Por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou

domicilio do licitante ou em outro orgdo equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Anonima ou por Acgdes devera ser o
publicado em Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir
acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das
demais empresas deverd ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificacao
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado
de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar
registradas na Junta Comercial ou Cartorio de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagao de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o
Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao tltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanc¢o de abertura.

1.4.3 a comprovagao da situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos Indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela
Disponibilidade Financeira Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC = . .
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

ILG = . . .
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

Prazo

Grau de Endividamento (GE):
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo
GE = Prazo

Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido

VP = . .
Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
1) ) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
30
—TLC
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL -
50
ILG
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PARA SE OBTER| ITABELA PARA SE OBTER| | TABELA PARA SE OBTER
K5 K6 K7
INTERVALO DE K5 INTERVALO DE K6 INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC PONTOS DE ILG PONTOS DE VP
1551(1;<30%1,22551(I;<50—>2,0105VP<20—>0,8
IL IL
305C<36%1,5505G<60—>2,5205VP<24—>1,0
IL IL
36SC<39%1,8605G<65—>3,024SVP<26—>1,2
3951(1;<51%2,16551(I;J<85—>3,5265VP<34—>1,4
%251%2,4 1(15285—>4,0 VP| > |34|—| 1,6
VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 S PARA K6 = PARA K7
Sendo:
Kf= Cpeﬁmqnte
Financeiro
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Kf= K5+ K6+ K7

Disponibilidade Financeira Operacional:

Disponibilidade Financeira
Operacional

D= 125xKfxPL-SC

Onde:
PL = Patrimoénio Liquido
SC

Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC > Valor do compromisso — )  Valor ja faturado, isto ¢, a diferenca entre a
= somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores ja faturados
referentes a0s compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante,
e devera ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue
pelo licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da
Disponibilidade Financeira Operacional.

c.l) As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balango.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o
licitante fornecido dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, ndo sera motivo de
inabilitagao.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo o
licitante fornecido dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, ndo sera motivo de
inabilitagao.

d) Declaragao de Atendimento aos Requisitos de Habilitacio e Capacidade

Operacional Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absor¢cdo de disponibilidade financeira, calculada
esta em func¢do do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com
assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serao analisados com base no
balanco apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar resultado: superior ou
igual a 1 ,o indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1,0 indice de Solvéncia Geral
(SG); superior ou igual a 1 o indice de Liquidez Corrente (LC).

1.4.4 Comprovacdo de possuir Patrimoénio Liquido igual ou superior a 10%, mediante
apresentacao de Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social —
copia extraida do Livro Didrio e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diario
Oficial, ou Certidao de Cartorio de Titulos ou Documentos. Uma vez que estes documentos ja
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foram apresentados (item 1.4.2), ndo € necessaria nova inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei
Federal n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.5

D

OCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

Para a comprovacao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

a)

A documentagao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:

Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.

Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o
licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da
assinatura do contrato.

b) Comprovacao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao
de:

Execucio de obra concluida de edificagdo em alvenaria, com area minima
igual ou superior a 56 m? por empresa de engenharia e/ou arquitetura
acompanhado de respectiva certidao do acervo técnico emitia pelo CREA ou
pelo CAU.

¢) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica,
pela execugdo dos servigos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.5.1.1, somente
constituira(ao) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

d) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo
VIL

e.1) A Declaragdo ¢ um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

e.2) A vistoria técnica terd por finalidade:

e.1.1) Conhecimento das condigdes locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as
medicoes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragdo de sua
proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

e.1.2) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condicdes
locais pertinentes a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem desobrigam execucdo do servigco. Todas as ocorréncias
pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura do contrato, serdo de
responsabilidade do contratado.
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1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declara¢do de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade
Técnica pela execugdo dos servigos constantes na alinea “a” do item 1.5.1.1, com a
comprovagao de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo
de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos constantes na alinea “a.1”
do item 1.5.1.1.

a) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidao do CREA;

a.3) Certidao do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.5) Contrato de prestagdo de servigos;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade

técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode
ser suprido pela assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que serd(ao) responsavel(is)
pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacdao da
capacitacdo devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagdo.

c) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execugao dos
servi¢os constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.

d) Apresentar a(s) Certiddo(0es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade
do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1.Declaragao de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2.Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitagdo (Anexo V).

3.Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.® 9.854
de 27/10/1999) (Anexo VI).

4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,

quando necessario.
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5.Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a
empresa devera executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5
de julho de 2002 e suas alteragdes e com a legislagao pertinente do municipio onde a
empresa sera construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo
Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além
de Declaracdo escrita (Anexo IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de
Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho
Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, pardgrafo unico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias ftteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogagdo do prazo previsto no item anterior deverd ser concedida pela
Administragdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da
contratacdo, devidamente justificada.

1.7 A ndo-regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara
na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo
licitatorio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a
licitagdo.

1.8 Na hipotese do item 1.6.1, as microempresas ¢ as empresas de pequeno porte
deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

1.9 Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do
nome empresarial ¢ o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o
licitante for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz).
Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o
CNP]J da filial deveré constar da proposta.
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ANEXO XVI
DECLARACAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.® XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX ¢ do CPF
n.° XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras
contidas no edital de licitagdo e que possui as condi¢des de habilitagdo previstas no edital,
bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administra¢do Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identifica¢ao;

1.2. referentes a participagdes societdrias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos ¢ eletronicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre conjuges;

1.7. relagdes de parentesco;

1.8. nimero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragcao Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade
administrativa; dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por
parte da Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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