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OBJETO  

Este estudo tem como objetivo a contratação de uma empresa 

especializada para a reforma da UBS Genésio Bernardo, localizada na Rua Rio 

de Janeiro, s/n, em Araruna-Pr. A obra abrange Serviços Preliminares, 

Movimentação de Terra, fundações, estruturas, alvenaria, esquadrias, 

instalações hidrossanitárias, revestimento de paredes e pisos e limpezas. 

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

A reforma da Unidade Básica de Saúde Genésio Bernardo é necessária para 

garantir a manutenção das condições adequadas de atendimento à população 

e o cumprimento das normas técnicas de segurança, acessibilidade e 

salubridade. As inspeções realizadas identificaram a necessidade de execução 

de serviços de pintura interna e externa, visando à preservação das 

superfícies, à melhoria da higienização dos ambientes e à proteção das 

estruturas contra desgaste e infiltrações. 

Foram constatados ainda danos e irregularidades nas calçadas de acesso e 

circulação, demandando reparos para assegurar a acessibilidade de usuários e 

profissionais, prevenir acidentes e atender às diretrizes de mobilidade previstas 

nas normas vigentes. Também se faz necessária a adequação do abrigo de 

gás e a instalação ou correção de corrimãos conforme exigências do Corpo de 

Bombeiros, garantindo a conformidade da edificação com as normas de 

prevenção e combate a incêndio. 

Adicionalmente, identificou-se a necessidade de execução de um muro de 

arrimo nos fundos da unidade, tendo em vista a instabilidade do terreno e o 

risco de movimentação de solo, que podem comprometer a estrutura existente 

e a segurança do local. A realização dessas intervenções é fundamental para 

assegurar a integridade física da edificação, a continuidade dos serviços de 

saúde e a proteção de usuários e servidores. 
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REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

A obra será executada na Rua Rio de Janeiro, s/n, Araruna-PR, 

abrangendo reforma da edificação que se encontra com diversos problemas. 

A contratação apresenta como requisito temporal a execução completa dos 

serviços contratados no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, 

contados da emissão da Ordem de Serviço. 

Como regime de execução da futura contratação, esta Unidade Técnica 

entende que o mais correto é o Regime de Empreitada por Preço Unitário, 

tendo em vista se tratar de reforma, embora os levantamentos tenham sido 

realizados in loco, não possibilitam uma quantificação absolutamente acurada 

dos exatos volumes a executar, pode haver imprecisão na quantificação de 

alguns serviços ou serviços que não são possíveis de verificar quantitativo 

antes da contratação. 

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica 

apresentando a documentação abaixo: 

1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU; 

2. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou 

CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de execução de serviço, em nome 

da empresa licitante, emitido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de serviços similares ao 

que se pretende contratar. Entenda-se por serviço similar, a construção em 

alvenaria, tendo como parâmetro a área igual ou superior a 300,00m²; 

3. Apresentar comprovação de vinculação em seu quadro permanente, na 

data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, 

devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, detentor de acervo técnico 

mínimo exigido para esta contratação; 
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4. O fornecimento do Cadastro de Obras (CNO) e da Certidão Negativa de 

Débitos (CND), comprovando a regularidade fiscal e previdenciária da empresa 

contratada no âmbito da execução da obra. 

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício 

entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se 

qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, 

pois há no mercado Nacional diversas empresas de engenharia para realização 

de obras e serviços por preço unitário, o que possibilita ampla concorrência e 

vantagens à administração pública, propiciando transparência e legalidade para 

requerida contratação. 

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento 

da licitação planilha orçamentária onde sejam discriminados os valores 

unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na 

contratação, projeto básico e plantas. 

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas 

tabelas SINAPI supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto 

Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para 

elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

Contratação de uma empresa especializada para a reforma da UBS 

Genésio Bernardo contemplando Serviços Preliminares, Movimentação de 

Terra, fundações, estruturas, alvenaria, esquadrias, instalações 

hidrossanitárias, revestimento de paredes e pisos e limpezas  

A obra encontra-se localizada na Rua Rio de Janeiro, s/n, em Araruna-Pr, 

com área total de 500,85 m².  



 

MUNICIPIO DE ARARUNA 

ESTADO DO PARANÁ 

Rua Prefeito Hermes de Campos Teixeira, nº 390, CNPJ 75.359.760/0001-99  

 

6 

 

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

Como a obra será realizada no regime de empreitada por preço unitário, as 

quantidades exatas serão definidas na planilha orçamentária e detalhadas em 

projeto, que será anexa ao Edital. A obra envolverá a reforma da UBS com 

todos os acabamentos previstos em projeto. 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

O custo foi verificado após a realização dos projetos, onde a equipe técnica 

concluiu que seria mais eficiente, em respeito ao interesse público, elaborar um 

orçamento para a obra com a descrição dos serviços a serem executados 

através da tabela SINAPI, para melhor atender aos importantes requisitos 

preconizados pelo ordenamento jurídico brasileiro, concluindo ser tecnicamente 

e economicamente viável a execução indireta dos serviços com custo orçado 

de R$ 158.308,83 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e oito reais e oitenta 

e três centavos). 

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO  

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista de 

eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o 

gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, 

oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das 

obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a 

concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados. 

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando 

aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de 

entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não 

seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado. 
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CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES  

Não se vislumbra contratação correlata em execução neste município. 

Posteriormente à homologação do certame serão definidos os integrantes da 

fiscalização do contrato e da obra (servidor com competência técnica ou 

profissional terceirizado). 

ALINHAMENTO COM O PLANO DE ANUAL DE 

CONTRATAÇÕES  

Conforme dotação orçamentária em anexo, há previsão de recursos para 

serem utilizados na contratação de uma empresa especializada para a reforma 

da UBS Genésio Bernardo. 

Ainda não há plano anual de compras, conforme art. 12 da Lei 

14.133/2021, pela sua facultatividade. 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS  

Com a reforma da UBS Genésio Bernardo, pretende-se recuperar as condições 

adequadas de segurança, funcionalidade e conforto da unidade, garantindo um 

ambiente mais seguro, acessível e salubre para usuários e profissionais. A 

intervenção permitirá corrigir desgastes estruturais, atender às exigências 

normativas e prevenir riscos futuros, assegurando a continuidade do 

atendimento com maior eficiência e qualidade, além de fortalecer a integridade 

física da edificação e a confiabilidade dos serviços prestados à comunidade.  

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO  

A administração, logo após a assinatura do contrato, indicará os servidores 

devidamente capacitados para exercer a fiscalização da obra, bem como 

fornecer acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos 

apresentados para a realização do objeto a ser contratado. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS  

A presente obra não tem impactos ambientais a considerar, não havendo a 

necessidade de Licença Ambiental e não eximindo a contratada de respeitar as 

Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT. 

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO  

Após a análise técnica detalhada, a equipe de Planejamento conclui que a 

Contratação de uma empresa especializada para a reforma da edificação UBS 

Genésio Bernardo é viável. A obra será executada dentro do prazo de 150 dias, 

atendendo às necessidades urgentes da população e garantindo a melhoria 

das condições de atenção primária a saúde. 

Araruna, 29 de agosto de 2025 

 

 

Aline Evelyn Ferreira Gloor                       Nathalia Aparecida da Silva 
                                                                               França Stadnicki 

Engenheira Civil       Secretaria de Saúde 
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