DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Campo	Informação
Órgão	Município de Araruna/PR
Área requisitante	Departamento de Viação, Obras e Serviços
Responsável pela demanda	Edivaldo Fulaneto de Campos

2. OBJETO

Aquisição de **1.000 (mil) cargas de cascalho natural**, a serem extraídas e carregadas pelo próprio Município, provenientes da jazida localizada no **Sítio São Pedro, Lote 24-C, Gleba 15, Colônia Mourão, Estrada Água Ilhema, Município de Araruna/PR**, de propriedade do Sr. **Antônio Garcia de Moraes**, destinadas à manutenção, recuperação e recomposição das estradas rurais municipais danificadas em decorrência das fortes chuvas, em atendimento às medidas necessárias ao enfrentamento da **situação de emergência decretada pelo Município de Araruna/PR por meio do Decreto Municipal nº 2.691/2026**.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

As fortes chuvas registradas no Município agosto e setembro causaram danos generalizados ao leito das estradas rurais, que não possuem pavimentação. Conforme o registro fotográfico anexo, foram constatados:

- formação de atoleiros e acúmulo de água sobre a pista de rolamento, em alguns trechos ocupando toda a largura da via;
- sulcos profundos deixados pela passagem de veículos sobre o solo saturado;
- erosões longitudinais e rupturas nas bordas de aterros, com perda do material de revestimento do leito.

Essas condições comprometem o tráfego dos moradores da zona rural, do transporte escolar, dos veículos de serviços públicos e o escoamento da produção agrícola e pecuária, com risco à segurança de quem trafega pelas estradas.

A recuperação exige a aplicação de cascalho no revestimento primário, na recomposição do leito, no preenchimento de atoleiros e buracos e no reforço de aterros e rampas. O Município não dispõe desse material em estoque, mas dispõe de máquinas, caminhões e equipe para extrair, carregar, transportar e aplicar o material, razão pela qual a demanda se limita à aquisição do cascalho na jazida.

4. QUANTIDADE ESTIMADA

A quantidade estimada é de **1.000 (mil) cargas**, entendida cada carga como o volume da caçamba do caminhão truck basculante do Município, de aproximadamente 20 toneladas por carga, com base no levantamento dos trechos danificados, conforme imagens.

A quantidade é estimativa máxima. As retiradas ocorrerão de forma parcelada, conforme a necessidade das frentes de trabalho, e o pagamento corresponderá apenas às cargas efetivamente retiradas.

5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR

R$ 60,00 (sessenta reais) por carga, totalizando **R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, conforme orçamento do fornecedor e justificativa de preço constante do Termo de Referência.

6. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não implantou o Plano de Contratações Anual previsto no art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021. A despesa está prevista na Lei Orçamentária Anual de 2026 e se insere na atribuição permanente do Departamento de conservar a malha viária rural, tendo sido agravada por evento climático cuja intensidade não era previsível no planejamento orçamentário.

7. GRAU DE PRIORIDADE E DATA PRETENDIDA

Prioridade **alta**. O início das retiradas é necessário imediatamente após a formalização da contratação, em razão do comprometimento do tráfego nas estradas rurais.

8. INDICAÇÃO DO FISCAL

Indica-se como fiscal da contratação o servidor Edivaldo Fulaneto de Campos, e como gestor Susi Meire Frabi Reberti

Araruna/PR, 30 de setembro de 2026.

SUSI MEIRE FRABI REBERTI
Diretora de Administração

EDIVALDO FULANETO DE CAMPOS
Chefe do Departamento de Viação, Obras e Serviços

ANEXO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

Condições das estradas rurais após as fortes chuvas. Local e data de cada registro:

Foto 1 – Atoleiro e acúmulo de água sobre a pista de rolamento.

Local/data: Serrinha / São Geraldo



Foto 2 – Sulco erosivo profundo com ruptura do aterro.

Local/data: Serrinha / São Geraldo

Foto 3 – Ruptura da borda do aterro por erosão.

Local/data: Serrinha / São Geraldo

Foto 4 – Lâmina d'água ocupando toda a largura da via.

Local/data: Serrinha / São Geraldo

Foto 5 – Trilhas de rodas profundas com água acumulada.
Local/data: Serrinha / São Geraldo

Foto 6 – Trilhas de rodas profundas com água acumulada.
Local/data: Demétrio / Lirial de São Luiz

Foto 7 – Trilhas de rodas profundas com água acumulada.
Local/data: Lavourinha / Nova Brasília