# BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

| IMPOSTOS | | | |
|---|---|---|---|
| | | ISS = | 2,50 |
| | | PIS = | 0,65 |
| | | COFINS = | 3,00 |
| | | CPRB = | 0,00 |
| | **TOTAL =** | | **6,15** |

| TIPO DE SERVIÇO | SERVIÇOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 | 3,45 | 4,00 |
| RISCOS | 1,27 | 0,85 | 1,27 |
| SEGUROS E GRANTIAS | 0,80 | 0,48 | 0,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1,23 | 0,85 | 1,23 |
| LUCRO | 7,40 | 5,11 | 7,40 |
| **BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)** | **22,88** | **15,28** | **19,69** |

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

| | |
|---|---|
| 1. BDI (SERVIÇO - OBRA) | 22,88% |
| 2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15,28% |
| 3. BDI (EQUIPAMENTOS) | 19,69% |

ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971

Assinado digitalmente por ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=13075037000120, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

# BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

| IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | ISS = | 2,50 |
| | PIS = | 0,65 |
| | COFINS = | 3,00 |
| | CPRB = | 0,00 |
| | **TOTAL =** | **6,15** |

| TIPO DE SERVIÇO | SERVIÇO | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,00 | 3,45 | 4,00 |
| RISCOS | 1,27 | 0,85 | 1,27 |
| SEGUROS E GRANTIAS | 0,80 | 0,48 | 0,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1,23 | 0,85 | 1,23 |
| LUCRO | 7,40 | 5,11 | 7,40 |
| **BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)** | **22,88** | **15,28** | **19,69** |

BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)

| | |
|---|---|
| **BDI (SERVIÇO - OBRA)** | **22,88%** |
| **BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)** | **15,28%** |
| **BDI (EQUIPAMENTOS)** | **19,69%** |

| Representante da Empresa (Assinatura Digital): | Data da Proposta: |
|---|---|
| NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) | 09/12/2025 - ter |

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D