
PRÓPRIO:

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$                 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS -R$                 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO -R$                 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS -R$                 6,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

6.4

-R$                 

-R$                 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

23,54% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

Responsável Técnico

SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

PIS

VALOR (R$)

TOTAL DO BDI (R$)

TAXA (%)

IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO DO "LAZER" - REMANESCENTE DE OBRA

OBSERVAÇÃO

COFINS

Carimbo e Assinatura

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

PARCELAS DO BDI (%)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ /PR 
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