
COMPOSIÇÕES SINAPI SETEMBRO/2024

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,

VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM

RETROESCAVADEIRA. M² 1,83

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046 29,16 1,34

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

- CHP DIURNO. CHP 0,0017 161,18 0,27

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M

- CHI DIURNO. CHI 0,0029 73,56 0,21

DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO, DE FORMA

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M³ 84,61

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 

28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO CHP 1,137 35,56 40,43

5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 

28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO CHI 0,8695 33,37 29,02
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722 36,31 2,62

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479 28,01 12,55

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO DE PEDRA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M³ 9,34

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128 31,84 4,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,188 28,01 5,27

EXECUÇÃO DE VIGA EM CONCRETO ARMADO

15X25, FCK 30MPA, ARMADO COM AÇO CA-50

8MM (CONFORME PROJETO) M 106,51

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). M³ 0,03 134,9 4,05

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M² 0,5 75,84 37,92

104918

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A ÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. KG 1,659 15,1 25,05

104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. KG 0,6468 18,67 12,08

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ 0,0375 731,09 27,42

COMP. 01

COMP. 02

COMP. 04

COMP. 03



GRADIL/ALAMBRADO COM TELA GALV. REVESTIDA

EM PVC FIO 2,11, MALHA 8X8CM, MONTANTES EM

TUBOS GALVANIZADOS DE 1¹/²" (H=1,60 M). M 243,65

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE

LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48*

KG/M (NBR 5580) M 3 54,77 164,31

10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14

BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8*

CM, H = 2 M M² 1,5 27,98 41,97

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG 0,118 25,98 3,07

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO KG 0,00375 35,05 0,13

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 36,01 20,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 28,01 14,01

RAMPA DE MADEIRA - CACHORRÓDROMO -

CONFORME PROJETO - INCLUSO PINTURA UD 1140,65

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

4415

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIMPEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA M 8 5,47 43,76

3992

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO M 14 33,6 470,40

4430

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5 14,48 72,40

4425

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DAREGIAO - BRUTA M 0,8 30,63 24,50

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X KG 1 18,31 18,31

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 4 35,87 143,48

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 8 29,49 235,92

102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE M² 6 2,62 15,72

102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. M² 6 19,36 116,16

ESTRUTURAS DE MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO

TRATADO - CACHORRÓDROMO - CONFORME

PROJETO - INCLUSO PINTURA UD 430,17

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

00004115

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H =

3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA

REGIAO M 7,2 30,36 218,59

40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 KG 2 18,45 36,90

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 2 35,87 71,74

88239

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 2 29,49 58,98

102193

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE

FUNDO OU PINTURA. M² 2 2,62 5,24

102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. M² 2 19,36 38,72

COMP. 06

COMP. 05

COMP. 07



PINTURA DOS ELEMENTOS (MANILHAS E PNEUS)

EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS-

CACHORRÓDROMO - CONFORME PROJETO UD 19,46

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,013 19,5 0,25

7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,13 37,28 4,85

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805 37,75 14,36

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO DE DE

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO COM

COMPACTADOR A PERCUSSÃO TIPO SOQUETE. M² 4,32

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 36,31 1,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 28,01 2,49

95264

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA3 CV - CHP

DIURNO CHP 0,025 6,5 0,16

95265

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA3 CV - CHI

DIURNO CHI 0,042 0,83 0,03

LASTRO DE PÓ DE PEDRA 115,36

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

4741

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE) M³ 1,13 60,18 68,00

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,03 36,31 37,40

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 28,01 9,61

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015 CHP 0,032 10,35 0,33

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.

AF_08/2015 CHI 0,03 0,71 0,02

RETIRADA DOS POSTES EXISTENTES 54,90

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,60 30,16 18,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 36,80 36,80

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50

(1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. M 9,79

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

39247

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE

SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA,

SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) M 1,1 4,81 5,29

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,0672 30,16 2,03

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672 36,80 2,47

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4

OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES

DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 44,71

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

COMP. 13
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39261

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4

OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE

10 MM2 M 1,2434 31,83 39,58

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UD 0,0094 4,53 0,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,076 30,16 2,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 36,80 2,80

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4

OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES

DE 2,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 15,55

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4

OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE

2,5 MM2 M 1,2434 8,38 10,42

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UD 0,0094 4,53 0,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,076 30,16 2,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 36,80 2,80

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4

OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-

ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES

DE 6 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 29,69

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

39260

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4

OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, 

ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4

MM2 M 1,2434 19,75 24,56

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UD 0,0094 4,53 0,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,076 30,16 2,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 36,80 2,80

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,

LUZ BRANCA, 50 WFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UD 58,51

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

39391

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT,

LUZ BRANCA, 50 W M 1 33,73 33,73

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,37 30,16 11,16

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 36,80 13,62

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO

SIMPLES, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS,

H=6M, INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/

CHUMBADORES E ATERRAMENTO- FORNECIMENTO

E INSTALACAO. 1723,56

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

MERCADO

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO

SIMPLES, COM BASE, H=8M UD 1,00 981,14 981,14

862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO m 7,00 10,40 72,80

1598

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO,

BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE ud 1,00 14,53 14,53

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1800000 282,23 50,80

COMP. 14

COMP. 15

COMP. 16

COMP.17



39746

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM,

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E

ARRUELA UN 4,0000000 73,66 294,64

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,6410000 30,16 19,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0840000 36,80 76,69

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ 0,125 731,09 91,39

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3

METROS - FORNECIMENTO E INS ud 1 74,45 74,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 36,31 18,16

88242 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 1 29,63 29,63

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO

DUPLO, COM BASE FLANGEADA C/ PARAFUSOS,

H=6M, INSTALADO EM BASE DE CONCRETO C/

CHUMBADORES E ATERRAMENTO- FORNECIMENTO

E INSTALACAO. 1823,15

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

MERCADO

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TELECONICO CURVO

DUPLO, COM BASE, H=5M UD 1,00 1080,74 1080,74

862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO m 7,00 10,40 72,80

1598

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO,

BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE ud 1,00 14,53 14,53

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE

CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA

11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1800000 282,23 50,80

39746

CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM,

PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E

ARRUELA UN 4,0000000 73,66 294,64

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES H 0,6410000 30,16 19,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0840000 36,80 76,69

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ 0,125 731,09 91,39

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3

METROS - FORNECIMENTO E INS ud 1 74,45 74,45

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 36,31 18,16

88242 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 1 29,63 29,63

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA, FCK

25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 432,82

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

4509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 7,4800 3,55 26,55

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,0270 64,05 1,73

5068
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X

11) KG 0,0360 18,31 0,66

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,60 36,31 130,72

88242 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 3,6 29,63 106,668

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M³ 0,183 481,00 88,02

COMP.18

COMP.19



104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M² 0,5625 139,51 78,47

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL

25X25CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. 137,89

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

38135

PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO /

CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO

TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA M 1,0000 63,75 63,75

34357 ARGAMASSA COLANTE AC II M³ 0,2400 4,40 1,06

34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,6200 1,39 11,98

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 36,31 23,20

88242 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 1,279 29,63 37,89677

LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA, COM

POSTE LATERAL (DIAMETRO 33CM, ALTURA 55CM) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 507,82

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

COT.07

LIXEIRA EM MADEIRA E FERRO PARA PRAÇA, COM

POSTE LATERAL (DIAMETRO 33CM, ALTURA 55CM) UD 1,0000 437,67 437,67

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. M³ 0,0222 481,00 10,68

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,23 36,31 44,66

88242 AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,5 29,63 14,815

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA

ECONOMICA 2,08

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES UD 0,0160 28,01 0,45

88309 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M³ 0,0370 36,31 1,34

35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA H 0,0250 11,34 0,28

EXECUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO EM

ALVENARIA E ESTRUTURA EM CONCRETO

ARMADO, FCK 30MPA, ARMADO COM AÇO CA-50

8MM, (CONFORME PROJETO), INCLUSO CHAPISCO

EMBOÇO E IMPERMEABILIZANTE. M 260,77

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU

SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). M³ 0,03 134,9 4,05

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. M² 0,75 75,84 56,88

104918

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A ÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. KG 2,607 15,1 39,37

104916

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. KG 0,9492 18,67 17,72

96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU

VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ 0,056 731,09 40,94

103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COPREPARO EM BETONEIRA. M² 0,3 167,25 50,18

COMP.21

COMP.20

COMP. 023

COMP.22



98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. M² 0,6 44,63 26,78

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COCOLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400 M² 0,6 5,19 3,11

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

25 MM. M² 0,45 45,68 20,56

97113

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO M² 0,6 1,99 1,19

MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD,

CONFORME PROJETO (INCLUSO INSTALAÇÃO DO

QD - dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço

galvanizado com pintura e tratamento anti-

corrosivo, com placa de montagem interna, tampa

externa com dispositivo de fecho e cadeado,

conforme NBR 5410) 426,17

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COPREPARO EM BETONEIRA. M² 0,4 167,25 66,90

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COCOLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400 M² 1,12 5,19 5,81

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

25 MM. M² 1,12 45,68 51,16

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³ 0,0175 419,47 7,34

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m³ 0,0175 386,12 6,76

13393

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO

TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A ud 1 288,2 288,20

BEBEDOURO PARA PET EM ALVENARIA (TIJOLO

MACIÇO) REVESTIDO EM PASTILHA CERÂMICA

10X10, INCLUSO TORNEIRA DE PAREDE -

CONFORME PROJETO 1084,07

INSUMOS SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. M² 0,88 158,15 139,17

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COCOLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400 M² 2,14 5,19 11,11

COMP.25

COMP.24



87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

25 MM. M² 2,14 45,68 97,76

4509

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,4 3,55 8,52

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L m³ 0,036 419,47 15,10

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m³ 0,036 386,12 13,90

87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES

EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA5 X 5 CM

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. M² 2,14 281,41 602,22

10710/ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)m² 0,2 154,67 30,93

86914

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UD 1 97,89 97,89

38643

VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO,

1" SEM LADRAO 1 67,47 67,47


