PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA
Estado do Parana
Exercicio: 2026

TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO 9/2026

DATA: 06/02/2026 ~ PROTOCOLO: 2402 /2025 PROCESSO: 2402

PRFE!TURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA

Fornecedor: G. S. ORMENEZE DE OLIVEIRA

CNPJ: 09.286.645/0001-07 Insc. Estadual:

Endereco: RUA TIRADENTES. 1066

Bairro: JARDIM ANTONIO CRESTO BALSEIRO Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATIN.CEP: 86.430-000
Telefone: (43)3534-7421

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAQ DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO POSTO DE
TRANSFORMACAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAC AO E COMISSIONAMENTO
DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA

EM CONFORMIDADE COM O ART. 75 INCISO VIIT DA LEI 14.133/2021

Programitica Fonte [Descri¢io
1000215451001010314490510000 | 1000 JOBRAS E INSTALACOES
1000215451001010314490510000 | 507 |OBRAS E INSTALACOES

tefOrde Item | Descrigdo Unidade | Qtde. | V. Unitério V. Total

1 I 117222 | CONTR ATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  [UND 1.00 120.222,101  120.222,10
PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO
DO POSTO DE TRANSFORMACAQ DE ENERGIA
ELETRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO,
INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DE
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA, BEM
COMO A RECOMPOSICAO DOS COMPONENTES
ELETRICOS NECESSARIOS, VISANDO AO
RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA NA USINA DE ASFALTO DO
MUNICIPIO DE CAMBARA, LOCALIZADA NA AREA
RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS
GEOGRAFICAS S 23°03'49" E W 50°06"12"

Total: 120,222.10
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA - PR

CNPJ:- 75.442.756/0001-90
AVENIDA BRASIL, 1229 - CENTRO
Exercicio:- 2025

- . PROCESSO N° 2402 / 2025
Excelentissimo Senhor Prefeito, DATA: 05/12/2025 - :14:22:05
TIPO:; 1 -Geral

Requerente:  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

[CPF/CNPJ: 75.442.756/0001-90 RG/Insc. Est.:
Endereco: ;
omplemento: Bairro:
r(.:‘idade: - CEP:
Telefone: 3532-8800 Celular:

Endereco Complementar: N/A

ASSUNTO/MOTIVO: SOLICITACAO
PEDIDO DE ABERTURA DE LICITACAO - AQUISICAO E
INSTALACAO DE TRANSFORMADOR NA USINA DE ASFALTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA | supra qualificado, vem respeitosamente & presenca
de Vossa Exceléncia requerer para que determine a repartigdo competente desta Prefeitura que lhe expeca:

Observacao:

End. Correspondéncia: -N°:

Bairro:

Cidade: -

CEP: Complemento:
Telefone:3532-8800 - Celular: - Email:

Nio foram vinculados arquivos

Pessoas Extras
Nome CPF/CNPJ E-Mail Telefone Tipo
SECRETARIA MUNICIPAL DE  75.442.756/0001-90 3532-8800 RESPONSAVEL
INFRAESTRUTURA URBANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE
DEMANDA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE ADEQUAGCAO DO POSTO DE TRANSFORMAGCAO DE ENERGIA
ELETRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO E
COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA, BEM
COMO A RECOMPOSICAO DOS COMPONENTES ELETRICOS
NECESSARIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE CAMBARA,
LOCALIZADA NA AREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS
GEOGRAFICAS S 23°03°49” E W 50°06°12”’

Cambara, 05 de dezembro de 2025.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

1 SECRETARIA / SETOR DEMANDANTE:

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

2.  RESPONSAVEL PELA DEMANDA:

Nome: Claudia Guimaraes Betini
Cargo/Funcgao: Secretaria Infraestrutura urbana
Matricula: 65030

E-mail: engenharia@cambara.pr.gov.br

Telefone/Ramal: (43) 9 8866-5565 / Ramal 19

3.  CARACTERIZAGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO:

O presente estudo demonstra que a Usina de Asfalto do Municipio de Cambara
encontra-se com suas atividades totalmente paralisadas em razao de danos ocorridos
no posto de transformacgao de energia elétrica. Tais danos decorreram de furto,
conforme registrado no (Boletim de Ocorréncia n°.2025/1459774), ocasiao em que
foram danificados equipamentos e subtraidos cabos integrantes do conjunto da
instalagao eléetrica, comprometendo sua integridade e inviabilizando o regular
funcionamento da usina.

Como parte do processo administrativo, em 25/11/2025 o transformador foi
encaminhado para avaliagao técnica em empresa fabricante do transformador, a qual,
apésinspecao e emissao de laudo técnico de avarias, concluiu pela inviabilidade técnica
e econdmica de recuperagao do equipamento, tornando indispensavel a substituigao
integral do transformador para o restabelecimento do funcionamento da usina.

A paralisagao da Usina de Asfalto do Municipio de Cambara, em decorréncia da
interrupgao do fornecimento de energia elétrica causada por avarias e furtos no posto de

transformacao, acarreta prejuizos diretos e relevantes a populagao, na medida em que
inviabiliza a producao de massa asfaltica destinada a execugao de servigos de

manutengao (tapa buracos), recuperagao e melhoria da malha viaria urbana e rural. Tal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

situagao impacta negativamente a mobilidade, a seguranga viaria e a qualidade de vida
dos municipes, além de comprometer a continuidade dos servigos publicos essenciais
de infraestrutura.

Adicionalmente, a auséncia de energia elétrica impossibilita a instalagao e o
funcionamento de sistemas de monitoramento eletrénico e vigildncia patrimonial,
deixando a usina vulneravel a novas agdes criminosas. Essa condigao favorece a
continuidade delitiva, fato ja materializado com a ocorréncia de novo furto (Boletim de
Ocorréncia n®.2026/8820), no qual foram novamente subtraidos cabos e equipamentos
integrantes da rede elétrica, ampliando os danos ao patriménio publico e gerando
prejuizos financeiros adicionais ao erario municipal.

Diante desse cenario, evidencia-se a urgéncia na recomposi¢do do sistema
elétrico e na substituicdo integral do transformador, medida indispensavel para o
restabelecimento seguro das atividades da Usina de Asfalto, mitigacao dos riscos a
seguranca patrimonial e retomada dos servicos publicos de infraestrutura,
caracterizando situacao emergencial nos termos do art. 75, inciso VI, da Lei n©

14.133/2021.

4. CLASSIFICAGAO DO OBJETO:

() Prestacao de Servigos - Nao Continuados

() Prestagao de Servigos — Continuados sem dedicagao exclusiva de mao de obra
() Prestagao de Servigos - Continuados com dedicacao exclusiva de mao de obra
() Agquisi¢ao de Material de Consumo

() Aquisigao de Material Permanente ou Equipamento

(X) Obras ou Servigos de Engenharia

() Outros:

5. FORMA DE CONTRATAGCAO SUGERIDA:
() Pregao

() Concorréncia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

(x ) Dispensa ou Inexigibilidade
() Sistema de Registro de Pregos (SRP)
() Outra:

6. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA:

A presente demanda decorre da necessidade imediata de restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Municipio de Cambara,
atualmente com suas atividades integralmente paralisadas em razao de danos e furtos
ocorridos no posto de transformagao de energia. Tais ocorréncias comprometeram a
integridade do sistema elétrico, culminando na inviabilidade técnica de recuperagao do
transformador existente, conforme laudo em anexo.

A interrupgao das atividades da usina gera prejuizos diretos a populagao, uma
vez que impede a producao de massa asfaltica utilizada na manutencgao, recuperagéao e
melhoria da malha viéria urbana e rural, afetando a mobilidade, a segurancga viaria e a
continuidade dos servigos publicos essenciais de infraestrutura.

Soma-se a isso o agravamento do risco a seguranga patrimonial, tendo em vista
que a auséncia de energia elétrica inviabiliza ainstalagao e o funcionamento de sistemas
de monitoramento e vigilancia eletronica, expondo o patrimonio publico a novas
ocorréncias de furto e vandalismo, ja tendo sido registrado novo evento criminoso com
subtragao adicional de cabos e equipamentos da rede elétrica.

Diante do exposto, a contratacao pretendida mostra-se imprescindivel e urgente
para a recomposigao do sistema elétrico, substituicao integral do transformador e
consequente retomada das atividades operacionais da Usina de Asfalto, caracterizando
situagao emergencial, nos termos do art. 75, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, com

vistas a mitigagao dos prejuizos a populacao e a preservagao do patrimoénio publico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

Z. QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO:

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. | VALOR

Contratacao de empresa especializada para a execugao de
servicos de adequacao do posto de transformagao de
energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalagao e
comissionamento de transformador trifasico de 300 kVA,
bem como a recomposigdo dos componentes elétricos
01 UD 01
necessarios, visando ao restabelecimento  do
fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do
Municipio de Cambara, localizada na area rural do Bairro
Meirelles, coordenadas geograficas S 23°03'49” e W

50°06’12".

8. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA):
() Previsao existente no PCA 2025 - Identificagao da Demanda:
(X) Demanda nao prevista - Justificativa:

Conforme disposto no art. 5° do Decreto n°® 3.223/2023, que regulamenta o
Estudo Técnico Preliminar (ETP), este deve estar alinhado ao Plano de Contratagoes
Anual, caso este exista, bem como a outros instrumentos de planejamento da
Administragao. No entanto, informamos que, para o exercicio de 2025, nao ha Plano de
Contratagoes Anual vigente no &mbito desta Administragao.

Embora nao haja obrigatoriedade quanto a existéncia desse plano, a contratagao
do objeto deste estudo técnico preliminar esta em conformidade com o planejamento
estratégico da Secretaria, sendo alinhada as politicas publicas setoriais e as diretrizes
de gestao para a otimizagao dos servicos prestados. Além disso, os valores propostos
para a contratacao estao devidamente previstos no orgamento municipal, garantindo

viabilidade financeira e respeito aos principios da responsabilidade fiscal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

A nao inclusao prévia desta contratagao no PCA deve-se a uma condigéo

inesperada, devido a um ato de vandalismo ocorrido que ocasionou na paralisacao da

usina de asfalto do municipio, tornando esta uma demanda emergencial.

9. REQUISITOS ESPECIFICOS DA CONTRATAGAO:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A empresa a ser contratada devera ser especializada na execugao de servigos
em sistemas elétricos de média tensao, incluindo adequagéao de postos de
transformagao, fornecimento e instalagao de transformadores de
distribuicao, devidamente habilitada para a atividade compativel com o
objeto contratado.

A contratada devera comprovar capacidade técnica compativel com o objeto,
mediante apresentagao de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugao
satisfatoria de servigos similares.

Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
técnicas vigentes, especialmente as normas da ABNT aplicaveis, as
resolugoes da ANEEL e os padroes técnicos da concessionaria de energia
elétrica (COPEL), quando aplicaveis.

A empresa devera dispor de equipe técnica qualificada, legalmente
habilitada, com profissional responsavel técnico devidamente registrado no
CREA, o qual devera emitir a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART
correspondente aos servigos executados.

Os materiais, equipamentos e componentes a serem fornecidos deverao ser
novos, de primeira linha, certificados e em conformidade com as
especificagoes técnicas exigidas, sendo vedada a utilizagéo de equipamentos
usados ou recondicionados.

A execucao dos servigos deverd observar rigorosamente as normas de

seguranca do trabalho e de seguranga em instalagoes elétricas, em especial
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9.7.

9.8.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA
ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800
a NR-10, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos
0s equipamentos de protecao individual e coletiva necessarios.
A contratada devera assumir integral responsabilidade pelos servigos
executados, incluindo eventuais danos causados ao patrimoénio publico ou a
terceiros, bem como pela obtengado de autorizagées, liberagdes e
acompanhamentos técnicos junto & concessionaria de energia elétrica,
quando exigidos.
A contratada devera garantir o perfeito funcionamento do sistema elétrico
apos a conclusao dos servicos, responsabilizando-se por eventuais falhas
decorrentes de execugao inadequada ou de defeitos nos materiais

fornecidos, dentro do prazo de garantia estabelecido contratualmente.

10. DATA PRETENDIDA PARA INICIO DA EXECUGAO:

A execucao dos servigos devera iniciar-se imediatamente apos a formalizagao do

instrumento contratual ou emissao da ordem de servigo, em razao da situagao

emergencial caracterizada, nao podendo ultrapassar o prazo maximo de até 05 (cinco)

dias contados da data da contratagao.

11. MODELO DE EXECUGAO E LOCAL DE ENTREGA/PRESTAGAO:

11.1.

11.2.

A execucgao do objeto dar-se-a de forma indireta, sob o regime de empreitada
por prego global, sendo a contratada responsavel pelo fornecimento de todos
0s materiais, equipamentos, mao de obra especializada, ferramentas e
demais insumos necessarios a completa execugao dos servigos.

Os servigos compreenderao a adequagao do posto de transformagao de
energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalagao, interligacao, testes e
comissionamento do transformador trifasico de 300 kVA, bem como a
recomposicdo dos componentes elétricos necessarios ao pleno

restabelecimento do sistema.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

11.3. Aexecugao deverd observar rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, 0s
padroes da concessionaria de energia elétrica (COPEL), bem como as normas
de seguranca do trabalho, em especial a NR-10.

11.4. O local de execucao e entrega dos servicos sera a Usina de Asfalto do
Municipio de Cambara, situada na area rural do Bairro Meirelles, nas
coordenadas geograficas S 23°03'49" e W 50°06’12"".

11.5. Considerando a NATUREZA EMERGENCIAL da contratagao, os servigos
deverdo ser executados de forma continua e prioritaria, visando a pronta
recomposicdo do sistema elétrico e ao restabelecimento imediato do

fornecimento de energia elétrica no local.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

ETAPA DESCRICAO

Locagao de
transformador
temporario, incluindo

_instalagao e remogao

Fornecimento de
transformador de
distribuicdo trifasico 60
Hz, 13,8 kV / 380-220 V ' \

02 - 300 kVA, com EMPRESA 30,0% - - 70% 90 DIAS
adequacao do conjunto
de medigao,
fornecimento e |

| instalagao i
Reparos no ramal
subterraneo para i

04 atendimento da Usina de EMPRESA 100% ‘ - - ' 30 DIAS

Asfalto — fornecimento e

instalagao |

Reparos e adequagao de

cobertura (conjunto de EMPRESA 100% ‘ - 1 - 30 DIAS

medicdo) e reparos nas

caixas

— 4

i
RESPONSAVEL 10.MES | 2°.MES 3°MES  TOTAL

1 200%  3550% | 90 DIAS

01 EMPRESA  35,5%

05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

LOCALIZAGAO USINA DO MUNICIPIO:

1o 4
Acquanarte ° EspagOnix's Saldo
: ’ Meicealia & Q de Festns ¢ Evenion ’“/
1=t L) 0 / -
NN PANIOHE
Gl ONT Bosch Digsal Coeny
Tatrante Alaska SE0P \o Cambssa'ABrmbas
Lusa Noava 1
VAN RANTATN (= Jrcmpstdeiv
Cambaré i
NEIAGA
AABB  Carn bars K

Integrada Cooparativa 0
Agromdustrial - UR aWeEs

- USINA DE ASFALTO \
ST - ] ’

Dedos do mass S Wranii  Termos Py dad. Eavimer

12. VIGENCIA PRETENDIDA:

(X) 06 meses
() Outra:
() Prorrogavel, conforme legislagao aplicavel

13. FONTE DE RECURSOS / CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA:

Fonte Reduzido
507 - 820 Obras e instalagdes.
1000 821 Obras e instalagdes

14. RESPONSAVEL PELO GERENCIAMENTO/FISCALIZAGAO DO CONTRATO:

Fiscal Técnico: Joao Eduardo Prado Alves
Gestor do Contrato: Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana

15. GRAU DE NECESSIDADE:

() Baixo

( ) Médio

(x)Alto

Responsavel pelo preenchimento:

Claudia Guimj(jife/ﬁnt{\b
Assinatura_:/ ‘\t—"—‘

Data: / \/J
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR -86390-000 - (43) 3532-8800

ANALISE DE RISCO

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2402/2025

DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATAGCAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUAGAO
DO POSTO DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO
O FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DE
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA, BEM COMO A
RECOMPOSICAO DOS COMPONENTES ELETRICOS NECESSARIOS,
VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE CAMBARA,
LOCALIZADA NA AREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES,
COORDENADAS GEOGRAFICAS S 23°03'49” E W 50°06°12”

/1
N
b |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

Cambara, 12 de janeiro de 2026.

INTRODUGAO
Andlise de riscos, é uma atividade dirigida a identificar eventos futuros e

incertos que, caso venham a se concretizar, ocasionem algum prejuizo ao
procedimento de selegao ou a regular execugao do contrato.

A anélise de risco prevista no art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, € um
processo essencial para a gestao e execugao de contratos publicos. Essa analise
visa identificar, avaliar e mitigar possiveis riscos que possam afetar a execugao do
contrato.

Em resumo, a analise de risco na nova Lei de Licitagoes € uma ferramenta
crucial para assegurar que os contratos publicos sejam executados de maneira
eficiente e transparente, minimizando riscos e potencializando resultados

positivos.

1-DADOS DO PROCESSO

Esta Analise de Risco sera parte integrante do Processo Administrativo n°

2402/2025.

SECRETARIAS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE
SERVICOS DE ADEQUAGAO DO POSTO DE TRANSFORMAGCAO DE ENERGIA
ELETRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO
DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIGAO
DOS COMPONENTES ELETRICOS NECESSARIOS, VISANDO AO
RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA USINA DE
ASFALTO DO MUNICIPIO DE CAMBARA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DO BAIRRO
MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRAFICAS S 23°03’49” E W 50°06’12”

3-FASE PROCESSUAL

Modalidade: DISPENSA LICITACAO

Forma: EMERGENCIAL

Tipo de Julgamento: Menor Preco

4 - RISCOS REFERENTES A FASE INICIAL DO PROCESSO

RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE

Probabilidade:

(X )Baixa ( )Meédia ( )Alta
Impacto:
( )Baixo ( )Médio (X )Alto
Dano(s):

e Contratacéo inadequada para as necessidades do municipio.
e Cronograma mal elaborado, sem considerar as reais necessidades do
projeto, suas complexidades e 0s prazos viaveis para a execugao.

e Orgcamento mal planejado ou irrealista. J’)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

Acao(oes) Preventiva(s):
e Realizagdo de estudo detalhado, com levantamento de mercado e
avaliacao das melhores praticas.

e Participagao de equipe multidisciplinar no planejamento do processo.

Acao(oes) de Contingencia:
e Revisao emergencial do planejamento e ajuste do Termo de Referéncia

antes da publicagao.

RISCO 02: ELABORA(;i\O DO TERMO DE REFERENCIA INADEQUADO
Probabilidade:
(X )Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto:

() Baixo ( )Médio (X )Alto

Dano(s):
e Falhas na execucdo devido a auséncia de critérios claros no edital.
e Possibilidade de questionamentos juridicos ou processos licitatorios

fracassados.

Acao(oes) Preventiva(s):
e Revisao técnica do Termo de Referéncia por especialistas.

e Consulta a outros municipios que ja realizaram servigos similares.

Acao(oes) de Contingencia:

e Retificagao do edital em caso de erros identificados ap6s a publicacao. P

2
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RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Probabilidade:
(X )Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto:

( )Baixo ( X )Médio ( )Alto

Dano(s):

e Suspensao ou atraso no processo licitatorio.

Acao(oes) Preventiva(s):
e \Verificagao prévia da disponibilidade orgamentaria antes do inicio do
processo.

e Reserva de dotacao especifica para garantir a execugao financeira.

Acao(oes) de Contingencia:
e Reprogramagao do cronograma ou readequacao de prioridades

orgamentarias.

RISCO 04: CONTRATAGAO DE EMPRESA QUE NAO TENHA CAPACIDADE DE
EXECUTAR O CONTRATO OU SEU EQUIVALENTE

Probabilidade:
( ) Baixa (X )Média ( )Alta

&

/) ’/‘
Impacto: /L

Pagina5de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

ESTADO DO PARANA

CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1229 - Cambara-PR - 86390-000 - (43) 3532-8800

( )Baixo ( )Médio (X )Alto

Dano(s):

e Interrupcao dos servigos e prejuizo a execugao contratual.

Acao(oes) Preventiva(s):
e FExigéncia de documentagao comprobatdria da capacidade técnica da
empresa (certidoes, atestados de capacidade técnica, entre outros).

e Pesquisa de referéncias de empresas participantes.

Acao(oes) de Contingencia:
e Substituigdo emergencial da contratada em caso de descumprimento

contratual.

5- FASE DE GESTAO/EXECUGAO DO OBJETO
Adjudicacao da licitagao, Homologagéo, Contrato ou equivalente, emissao

do empenho/ordem de servigo.
6 - RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTAO/EXECUGAO DO OBJETO
RISCO 01: ATRASO NA CONTRATACAO

Dano(s):

e Nao aprovagao do convénio, perda dos recursos federais.

Acao(oes) Preventiva(s):
e Elaboragao do cronograma detalhado para todas as fases do processo.

e Monitoramento constante do cumprimento dos prazos estabelecidos. p
A
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Acao(oes) de Contingencia:
o Contratagao emergencial afim de cumprir com 0s prazos estipulados pelo

Governo Federal para aprovagao do convénio.

RISCO 02: AQUISIGAO COM PREGCO ACIMA DA MEDIA DO MERCADO

Probabilidade:
( )Baixa ( X )Média ( )Alta

Impacto:

() Baixo ( X )Médio ( )Alto

Dano(s):
e Prejuizo financeiro para a administragao publica.

e Questionamentos sobre a eficiéncia da gestao de recursos.

Acao(oes) Preventiva(s):

e Pesquisa de mercado detalhada antes da elaboragao do edital.

Acao(oes) de Contingencia:
e Cancelamento do processo licitatorio e reabertura com ajustes, se

necessario.

RISCO 03: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAGAO E PAGAMENTO A
CONTRATADA

/

/7 / /
Probabilidade: , u/
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(X )Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto:

() Baixo ( )Médio ( X )Alto

Dano(s):
e Interrupgao do servigo por falta de pagamento.

e Problemas na relagao contratual com a empresa prestadora.

Acao(oes) Preventiva(s):
e Verificagao prévia da dotagao orgamentaria e do empenho disponivel antes

da assinatura do contrato.

Acao(oes) de Contingencia:
e Reprogramagao financeira interna para garantir os pagamentos

necessarios.

RISCO 04: EXECUGAO DO OBJETO DA AQUISIGAO EM DESACORDO COM O
CONTRATO
1) Atraso na execucgao dos servigos, comprometendo o restabelecimento
da energia elétrica
Probabilidade:
( )Baixa (X )Média ( )Alta

Impacto:

( ) Baixo ( )Médio (X )Alto

Dano(s): & //
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Estipulagao de prazo compativel com a urgéncia, acompanhamento permanente

pela fiscalizagao do contrato e priorizagcao da execugao em carater emergencial.

Acao(oes) Preventiva(s):

Fiscalizagao constante por parte dos servidores designados para
acompanhamento do contrato e priorizagao da execugao em carater
emergencial;

Realizagao de reunides periodicas com a contratada para alinhamento das
atividades;

Inexecugao ou execugao parcial do objeto;

2) Inexecucgao ou execugao parcial do objeto
Dano(s):
Probabilidade:
( x )Baixa ( )Média ( )Ala
Impacto:
() Baixo ( )Médio (X )Alto

Acao(oes) Preventiva(s):

Defini¢ao clara do objeto;

Acao(oes) de Contingencia:

3)

especificagoes técnicas detalhadas;

previsao de sangoes contratuais.

Fornecimento ou instalagcao de equipamentos em desacordo com

normas técnicas e exigéncias da concessionaria

Dano(s):
Probabilidade:
(x )Baixa ( )Média ( )Alta

Paging/9 de 12
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Impacto:

() Baixo ( )Médio ( X )Alto

Acao(oes) Preventiva(s):
Exigéncia de conformidade com normas técnicas aplicaveis e padroes da
concessionaria de energia elétrica

Acao(oes) de Contingencia:

Verificagao no recebimento e no comissionamento.

4) Falhas técnicas apos a entrada em operacgao do sistema
Dano(s):

Probabilidade:
( )Baixa ( x)Média ( )Alta
Impacto:

( ) Baixo ( )Médio (X )Alto

Acao(oes) Preventiva(s):
Realizagao de testes, ensaios e comissionamento;
Acao(oes) de Contingencia:

Exigéncia de garantia dos servigos e equipamentos fornecidos.

5) Dificuldades operacionais decorrentes da localizagao da usina (area
rural)
Dano(s):

Probabilidade:

( x )Baixa ( )Media ( )Alta
Impacto:
() Baixo ( x )Médio ( )Alto A
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Acao(oes) Preventiva(s):

e Planejamento logistico prévio:

Acao(oes) de Contingencia:

e mobilizagao adequada de equipe técnica e equipamentos.

6) Nao obtencao de liberagao da concessionaria de energia elétrica
Dano(s):
Probabilidade:
(x)Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto:

() Baixo ( )Médio ( x )Alto

Acao(oes) Preventiva(s):
e Execucao dos servigos em conformidade com os requisitos técnicos da
concessionaria.
Acao(oes) de Contingencia:

e Acompanhamento do processo de liberagao.

7) Descumprimento das obrigagoes contratuais pela contratada
Dano(s):
Probabilidade:
( x )Baixa ( )Media ( )Alta
Impacto:
( ) Baixo ( )Medio ( x )Alto
Acgao(oes) Preventiva(s):

e Previsao de clausulas contratuais de penalidades, /’\

o)
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Acao(oes) de Contingencia:
* Rescisao e responsabilizagdo, conforme legislacao vigente.

rescisao e responsabilizagao, conforme legislagao vigente.

7 - RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DA ANALISE DE RISCO
Declaro, para devidos fins, que as secretarias envolvidas sao
responsavel(eis) pela elaboracao do presente documento, através dos seus

representantes abaixo assinalados.

Nome: Claudia Guimaraes Betini

Cargo/Funcgao: Secretaria de Infraestrutura Urbana
Matricula: 63840

E-mail: engenharia@cambara.pr.gov.br

Telefone/Ramal: (43) 9 8866-5565 / Ramal19

ey . N
Assinatura: _/Q /'QU%L—
wed
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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2402/2025

DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DO POSTO DE
TRANSFORMACAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO,
INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300
KVA, BEM COMO A RECOMPOSICAO DOS COMPONENTES ELETRICOS
NECESSARIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE CAMBARA,
LOCALIZADA NA AREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS
GEOGRAFICAS S 23°03’49” E W 50°06'12"

Cambara, 20 de janeiro de 2026.
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TERMO DE REFERENCIA
INTRODUGAO

O Termo de Referéncia, também chamado de Projeto Basico, é o documento em que
0 requisitante esclarece aquilo que realmente precisa, trazendo a definigdo do objeto e os
demais elementos necessarios & sua perfeita contratacéo.

Em atencéo aos principios da eficiéncia e economicidade que regem a Administracao
Publica, somado a transparéncia que deve nortear as despesas custeadas com orcamento
publico, este TR foi elaborado levando em consideragéo o ETP.

O termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e Servicos,
que deve conter os seguintes parametros e elementos descritivos, conforme art. 6°, inciso
XXIll e Art. 40, §1° da Lei 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagdo de bens e servigos, que
deve conter os seguintes parametros e elementos descritivos:

a) defini¢do do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for
o caso, a possibilidade de sua prorrogacgao;

b) fundamentagdo da contratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos
preliminares correspondentes ou, quando néo for possivel divulgar esses estudos, no extrato
das partes que nao contiverem informagoes sigilosas;

¢) descrigdo da solugao como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratagéo;

e) modelo de execugdo do objeto, que consiste na definicdo de como o contrato devera
produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;

f) modelo de gestao do contrato, que descreve como a execugéo do objeto serd acompanhada
e fiscalizada pelo o6rgéo ou entidade;

g) critérios de medigéo e de pagamento,

h) forma e critérios de sele¢do do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das
memodarias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, com os parametros utilizados
para a obtengao dos pregos e para 0s respectivos calculos, que devem constar de documento
separado e classificado;

J) adequacéao orgamentaria; e

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e
observar o seguinte:

§ 1° O termo de referéncia devera conter os elementos previstos no inciso XX/l do caput do
art. 6° desta Lei, além das seguintes informagbes:

| - especificagdo do produto, preferencialmente conforme catalogo eletrénico de padronizagéo,
observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e
segurancga,

Il - indicacdo dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisorio e
definitivo, quando for o caso;

7
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Il - especificagdo da garantia exigida e das condigdes de manutengao e assisténcia técnica,
quando for o caso.

a) DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O
PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGAGAO;

Definicdo do objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE
SERVICOS DE ADEQUAGCAO DO POSTO DE TRANSFORMACAO DE ENERGIA ELETRICA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSICAO DOS COMPONENTES ELETRICOS
NECESSARIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE CAMBARA, LOCALIZADA NA AREA RURAL DO
BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRAFICAS S 23°03’49” E W 50°06'12"

P &

______ " DESCRICKG S

Execucdo de servicos de adequagdo do posto de transformagio de energia elétrica, incluindo o fornecimento,
instalacdo e comissionamento de transformador trifasico de 300 kVA, bem como a recomposi¢io dos componentes
elétricos necessarios, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na usina de asfalto do
| municipio de Cambard, localizada na area rural do bairro Meirelles, coordenadas geograficas s 23°03'49"” e w
| 50°06°12".

Natureza do objeto: .

( ) SERVICO NAO CONTINUO OU CONTRATADO POR ESCOPO (art. 6°, XVII)

( ) SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE
INTELECTUAL (art. 8°, XVIII) ) )

( ) SERVICO CONTINUO SEM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA (art. 6°,
XV) .

(x ) SERVICO CONTINUO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA (art. 6°,
XV1)

( ) COMPRAS - MATERIAL DE CONSUMO (art. 6°, X)

( ) COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO (art. 6°, X)

( ) FORNECIMENTO CONTINUO - MATERIAL DE CONSUMO (art. 6°, XV)

( ) FORNECIMENTO CONTINUO - MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO (art.
6°, XV)

( ) SERVICO DE ENGENHARIA (art 6°, XXI)

(x ) OBRA (art. 6°, XII)

Natureza comum ou especial do bem ou servigo:
( x ) COMUM (art. 6°, Xlll e art. 6°, XXI, a)
( ) ESPECIAL (art. 6°, XIV e art. 6°, XXI, b)
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Quantitativos:

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. VALOR

Contratacao de empresa especializada para a execugao de

servigos de adequagao do posto de transformacgao de energia
| elétrica, incluindo o fornecimento, instalagdo e
comissionamento de transformador trifasico de 300 kVA,
01 bem como a recomposi¢gdo dos componentes elétricos ub 01
| necessarios, visando ao restabelecimento do fornecimento
de energia elétrica na Usina de Asfalto do Municipio de
Cambarad, localizada na area rural do Bairro Meirelles,

coordenadas geograficas S 23°03'49” e W 50°06°12".

Prazo do Contrato:
O presente contrato tera duragao de 180 dias.

Prorrogacao:
A presente contratacdo sera realizada sem previsdo de prorrogagao, visto que atende

a uma demanda pontual.

b) FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO, QUE CONSISTE NA REFERENCIA AOS
ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NAO FOR
POSSIVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NAO
CONTIVEREM INFORMAGOES SIGILOSAS;

O presente estudo demonstra que a Usina de Asfalto do Municipio de Cambara
encontra-se com suas atividades totalmente paralisadas em razao de danos ocorridos
no posto de transformacao de energia elétrica. Tais danos decorreram de furto,
conforme registrado no Boletim de Ocorréncia n°.2025/1459774 (em anexo),
ocasiao em que foram danificados equipamentos e subtraidos cabos integrantes do
conjunto da instalacao elétrica, comprometendo sua integridade e inviabilizando o
regular funcionamento da usina.

Em 19/11/2025, foi encaminhada ao fabricante do transformador, Romagnole,

solicitacao de analise técnica com base em registros fotograficos do equipamento,
tendo sido emitido parecer quanto a inviabilidade de recuperagao do transformador,

conforme documento anexo.

Rs
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Como parte do processo administrativo, o equipamento foi encaminhado para
nova avaliagao técnica pela empresa AB Transformadores, a qual, apés inspegao,
emitiu laudo técnico de avarias (em anexo), concluindo pela inviabilidade técnica e
econdmica da recuperagdo do equipamento, tornando indispensavel a substituicao
integral do transformador para o restabelecimento do funcionamento da usina.

A paralisacdo da Usina de Asfalto do Municipio de Cambara, em decorréncia
da interrupg¢ao do fornecimento de energia elétrica causada por avarias e furtos no
posto de transformacédo, acarreta prejuizos diretos e relevantes a populagao, na
medida em que inviabiliza a produgcdo de massa asfaltica destinada a execucgao de
servicos de manutengao (tapa buracos), recuperagcao e melhoria da malha viaria
urbana e rural. Tal situagéo impacta negativamente a mobilidade, a seguranca viaria
e a qualidade de vida dos municipes, além de comprometer a continuidade dos
servigos publicos essenciais de infraestrutura.

Adicionalmente, a auséncia de energia elétrica impossibilita a instalacéo e o
funcionamento de sistemas de monitoramento eletrénico e vigilancia patrimonial,
deixando a usina vulneravel a novas acées criminosas. Essa condi¢ao favorece a
continuidade delitiva, fato ja materializado com a ocorréncia de novo furto Boletim de
Ocorréncia n°.2026/8820 (em anexo), no qual foram novamente subtraidos cabos e
equipamentos integrantes da rede elétrica, ampliando os danos ao patriménio publico
e gerando prejuizos financeiros adicionais ao erario municipal.

Diante desse cenario, evidencia-se a urgéncia na recomposicdo do sistema
elétrico e na substituicdo integral do transformador, medida indispensavel para o
restabelecimento seguro das atividades da Usina de Asfalto, mitigagao dos riscos a
seguranca patrimonial e retomada dos servicos publicos de infraestrutura,
caracterizando situagdo emergencial nos termos do art. 75, inciso VI, da Lei n°
14.133/2021, que diz:

VIII - nos casos de emergéncia ou de calamidade publica, quando caracterizada
urgéncia de atendimento de situagdo que possa ocasionar prejuizo ou comprometer
a continuidade dos servigos publicos ou a seguranga de pessoas, obras, servicos,
equipamentos e outros bens, publicos ou particulares, e somente para aquisicao dos
bens necessarios ao atendimento da situagdo emergencial ou calamitosa e para as

parcelas de obras e servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1 (um)
5
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ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da calamidade, vedadas a
prorrogagcao dos respectivos contratos e a recontratagcdo de empresa ja contratada
com base no disposto neste inciso:

Verificou-se a necessidade imediata de adequacao do posto de transformacao,
com a substituicao integral do transformador de 300 kVA, como medida indispensavel
para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a mitigacao dos
prejuizos causados a populagédo e a preservagao do patriménio publico, considerando,
ainda, o risco de continuidade delitiva decorrente da impossibilidade de funcionamento
dos sistemas de monitoramento eletronico e vigilancia patrimonial.

A contratacdo pretendida caracteriza-se como situagdo emergencial,
enquadrando-se na hipétese de dispensa de licitagao prevista no art. 75, inciso VIII,
da Lein®14.133/2021, tendo em vista a necessidade de pronta intervencgao para evitar
0 agravamento dos danos, assegurar a retomada dos servicos publicos essenciais e
resguardar o interesse publico.

Diante desse contexto, a realizagdo de contratagdo direta, por meio de
dispensa de licitagdo em carater emergencial, mostra-se devidamente justificada, uma
vez que a observancia dos prazos do procedimento licitatério regular comprometeria
a continuidade dos servigos publicos essenciais.

Dessa forma, a presente contratacdo emergencial configura-se como medida
indispensavel ao atendimento do interesse publico, em consonancia com os principios
da legalidade, eficiéncia, continuidade do servigo publico e supremacia do interesse

publico que regem a Administragéo Publica.

c) DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO;

A solugdo proposta consiste na adequagdo completa do posto de
transformagéo de energia elétrica da Usina de Asfalto do Municipio de Cambara,
mediante o fornecimento, instalagéo e comissionamento de transformador trifasico de
300 kVA, bem como a recomposicao e adequacdo dos componentes elétricos
associados, de modo a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em condiges

seguras, continuas e compativeis com as necessidades operacionais da usina.

"
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A contratagdo contempla todas as etapas do ciclo de vida do objeto,
abrangendo o fornecimento de equipamentos novos e certificados, a execucao dos
servicos técnicos especializados, a realizagao de testes operacionais, a energizagao
do sistema, a emissdo dos laudos técnicos e da documentagédo exigida, além da
garantia do equipamento e dos servicos prestados, assegurando a durabilidade, a
confiabilidade e a eficiéncia da solugéo adotada.

No tocante a fase de operagao, a solugdo permitira o pleno funcionamento da
Usina de Asfalto, viabilizando a continuidade dos servigos publicos de infraestrutura,
a instalacao de sistemas de monitoramento eletrénico e a redugao dos riscos de novas
ocorréncias de furto e vandalismo. Quanto a manutencdo, o transformador e os
demais componentes deverao atender as normas técnicas vigentes, possibilitando
manutencgoes preventivas e corretivas conforme os procedimentos usuais, com vistas
a ampliacao da vida util do sistema.

Ao final de sua vida util, os equipamentos deverdo possibilitar a destinagéo
ambientalmente adequada, em conformidade com a legislacao aplicavel, observando-
se critérios de sustentabilidade, segurancga e responsabilidade ambiental, de modo a

garantir a eficiéncia do investimento publico ao longo de todo o ciclo de vida do objeto.

d) REQUISITOS DA CONTRATAGAO;

Subcontratacgao

( ) Sim ( x )Nao
Garantia

(x ) Sim ( ) Nao
Amostras

( ) Sim ( x )Nao

e) MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE CO MO O
CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU
INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO; :

1) OBJETIVO DA EXECUGAO:
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O presente contrato tem objetivo de promover a adequacao do posto de
transformacao de energia elétrica da Usina de Asfalto do Municipio de Cambara,
mediante o fornecimento, instalag@o e comissionamento de transformador trifasico de
300 kVA e demais componentes necessarios, visando ao restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica em condigbes seguras, continuas e compativeis com
as necessidades operacionais da usina.

A execucgao do objeto busca assegurar a retomada imediata das atividades da Usina
de Asfalto, garantir a continuidade dos servicos publicos essenciais de infraestrutura
urbana e rural, mitigar os prejuizos a populagao, preservar o patriménio publico e
reduzir os riscos de novas ocorréncias de furto e vandalismo, em consonancia com o
interesse publico e com os principios que regem a Administracdo Publica.

2) EXECUGAO DO OBJETO:

2.1. A execugdo do objeto sera de forma indireta, mediante contratacao de
empresa especializada, a qual sera integralmente responsavel pelo fornecimento de
materiais, equipamentos, mao de obra técnica qualificada e demais insumos
necessarios a correta e completa execucao dos servicos de adequagao do posto de
transformacédo de energia elétrica, compreendendo o transformador e seus
respectivos componentes, visando ao pleno restabelecimento e funcionamento da
Usina de Asfalto do Municipio de Cambara.

2.2. A contratada devera executar integralmente os servicos, desde a
mobilizagao inicial até a conclusao final, compreendendo, no minimo: fornecimento e
instalagdo de transformador trifasico de 300 kVA; retirada dos equipamentos
danificados; adequagédo das conexdes elétricas; realizacdo de testes, ensaios e
comissionamento; e liberagao do sistema para operacao, em conformidade com as
normas técnicas vigentes e os padrées da concessionaria de energia elétrica.

3) ETAPAS DA EXECUGAO DO OBJETO:

3.1. Os servicos deverao ser executados no local indicado pela Administracao,
observando-se rigorosamente as normas de seguranca do trabalho e de instalacées
elétricas, bem como os prazos estabelecidos em razao da situagcdo emergencial. A
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eXxecucgao sera acompanhada e fiscalizada por servidor designado pelo Municipio, que
atestara a conformidade dos servigos realizados.

3.2. Considerando a situagdo emergencial e a necessidade imediata de
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Municipio
de Cambara, a execucao do objeto devera contemplar, inicialmente, a
disponibilizagio e instalacao de transformador provisério, em regime de
locagao, a ser fornecido pela mesma empresa contratada, de modo a viabilizar o
funcionamento temporario da usina,

3.3. Os demais componentes subtraidos do local, integrantes do sistema
elétrico e contemplados no presente processo de dispensa emergencial, tais como
cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessorios necessarios, deverdo ser
fornecidos e instalados concomitantemente instalagéo do transformador provisério
permanecendo em operagdo até a obtengdo da aprovagao e liberagcao da
concessionaria de energia elétrica para a instalagao definitiva do transformador.

3.4. O transformador provisério permanecera em operagéo até a conclusao de
todos os tramites legais, técnicos e administrativos exigidos pela concessionaria de
energia elétrica (COPEL) para a liberagdo e instalagdo definitva do novo
transformador de 300 kVA, incluindo analises, aprovagdes, vistorias e autorizagdes
necessarias.

3.5. Apés a obtencao da liberagdo formal pela concessionaria de energia
elétrica (COPEL), a contratada devera proceder a substituicdo do transformador
provisério pelo transformador definitivo, permanecendo definitivos os cabos,
eletrodutos, para-raios e demais componentes ja instalados. Concluida a substituicdo,
deverao ser realizadas todas as adequagdes técnicas necessarias, bem como os
testes, ensaios, comissionamento e demais procedimentos exigidos, de modo a
garantir o fornecimento de energia elétrica em condicoes seguras, estaveis e
compativeis com as necessidades operacionais da Usina de Asfalto.

3.6. Essa solugdo temporaria visa assegurar a continuidade dos servicos
publicos essenciais, mitigar os prejuizos a populagéo e reduzir os riscos ao patriménio
publico, sem prejuizo do atendimento integral as normas técnicas, aos padrées da

concessionaria e a legislagéo vigente.
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4. RECEBIMENTO E VERIFICAGAO

4.1. A execugao do servigo sera realizada em 03 meses, conforme cronograma fisico

financeiro.
PREFETURA MUNICIPAL DE CAMBARA :
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA TR ADEQUACAC DE POSTO DE TRANSFORMACAD 300XVA VISANDO O RESTABELIMENTO DA ol 19/ m/ 04
ENERGIA ELETRICANA USINADE ASFALTO DO MUNCIPIO DE CAMBARA TIPO 0BRA: ADEQUACAOQ
CRONOGRAMA FSICO FINANCERC MUNIC.: CAMBARA / PARANA PROTOCOLO:
‘ EMPRESA:
’ BON(OBRA) | 265400%
VALOR
% N0 %NO % NO
L SRVIGOS WOCE v PERIODO ® PERIODO . PERIODO SEERD
¢/ 80l
0(‘.&(,’]0 DE TRANSFORMADCR TEMPORARIO, INCLUSO
01 3 ' i
INSTALACAO £ REMOCK 0 6,17% 8.800 60| 35,50% 5.837.11 29,00% 6.90060]  3550% 19.438 32
ORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
TRIFASICO, B0HZ, 138KV - 380/220V - 300KVA COM i
02 € p 7 :
ADEQUACAO DO CONIINTO DE MEDIGAC- FORNECIMENTO £ 36%| 26.576,59 30,00% 6201204 70,00% $8.588,63]
INSTALAGAO
DEQUAGAC NOS DISPOSITIVOS DE PARA-RAIOS - ix
03 g ) : 1
FORNECMENTO E INSTALAGAO i s i
PAROS NO RAMAL SUBTERRANIO PARA ATENDIMENTO DA
9 919, ; 10.019,44
USINA DE ASFALTO - FORNECMENTO E INSTALAGAO s Dl Wb
PAROS E ADEQUAGAQ DE COBERTURA (CONJUNTO ;
MEDIGAO) E REPAROS DAS CADAS oAl R0 100,00% @
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASENOPREOMAXMO 10000%| 44.879,62 A% 642883 535% 68.912.64 57,32% 120.222.10
VALOR DA PARCELA CONSDERANDO 0 DESCONTQ PROPOSTO 44.879,62 373%| 642883 535% 68.912,64 57.32% 120.222,10
TOTALACUMULADC COM 0 DESCONTO PROPOSTO 44 87962 3733%%| 642083 468%] 12022210 100,00%

4.2. Caso sejam constatadas irregularidades, a contratada sera notificada para
providenciar a correg@o ou regularizagao no prazo maximo de 05 dias.

4.3. Recebimento definitivo, apés a instalacdo do transformador definitivo,
devidamente liberado pela concessionaria de energia elétrica (COPEL), realizacao de
todos os testes, ensaios e comissionamento do sistema, bem como a comprovagao
do pleno funcionamento da instalagéo elétrica em condigdes seguras e adequadas,
permanecendo sob a responsabilidade da CONTRATADA a garantia dos servicos
executados e dos equipamentos fornecidos, mediante aceite formal pela

Administragao.
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5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1. Executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com as
especificagoes técnicas, prazos, condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia,
no contrato e na legislagao vigente.

5.2. Fornecer, instalar e manter, em carater provisério, transformador de
energia elétrica em regime de locagao, durante o periodo de fabricagdo do
equipamento definitivo, assegurando o fornecimento de energia elétrica até a
liberagdo da concessionaria de energia elétrica para instalagdo do transformador
definitivo.

5.3. Fornecer e instalar o transformador definitivo de 300 kVA, no qual sera
necessario o agendamento da data para desligamento temporario da rede elétrica
para permitir a remogao do equipamento instalado em carater temporario, bem como
todos os materiais, equipamentos e componentes necessarios a adequada
recomposi¢ao do sistema elétrico, incluindo cabos, eletrodutos, para-raios e demais
acessorios.

5.4. Executar a substituigdo do transformador provisério pelo definitivo apds a
liberagao formal da concessionaria de energia elétrica (COPEL), realizando todas as
adequacbdes técnicas, testes, ensaios e comissionamento exigidos.

5.5. Utilizar materiais e equipamentos novos, certificados e em conformidade
com as normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilizagao de equipamentos usados
ou recondicionados.

5.6. Manter equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, com profissional
responsavel técnico registrado no CREA, providenciando a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART referente aos servigos executados.

5.7. Observar rigorosamente as normas técnicas aplicaveis, os padrées da
concessionaria de energia elétrica e as normas de seguranca do trabalho, em especial
a NR-10, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de protecao
individual e coletiva.

5.8. Responsabilizar-se pela obtengao de autorizagdes, acompanhamentos
técnicos, vistorias e liberacoes junto & concessionaria de energia elétrica e demais

érgaos competentes, quando exigidos.
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5.9. Responder integralmente por danos causados a Administracao ou a
terceiros, decorrentes da execugao dos servigos, bem como por quaisquer
irregularidades técnicas ou operacionais.

5.10. Garantir os servicos executados e os equipamentos fornecidos,
corrigindo, sem 6nus para a Administragdo, eventuais falhas, vicios ou defeitos
constatados durante o prazo de garantia.

5.11. Apresentar toda a documentagdo técnica exigida, incluindo laudos,
certificados, relatérios de testes e demais documentos necessarios ao recebimento
provisério e definitivo do objeto.

5.12. Cumprir as determinagdes da fiscalizagao do contrato e prestar todas as
informagdes solicitadas pela Administragdo, assegurando a adequada execugao do
objeto contratado.

5.13. Solicitar apos a instalacao definitivo do transformador, a ligagao da
COPEL.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A Administragao Publica obrigar-se-a:

6.1. Assegurar as condigdes necessarias para a execugao do objeto
contratado, disponibilizando acesso ao local dos servigos e prestando as informagoes
e esclarecimentos indispensaveis a adequada execugéo dos trabalhos.

6.2. Designar servidor ou comissdao responsavel pela fiscalizacao e
acompanhamento da execugao do contrato, competindo-lhe atestar a conformidade
dos servicos executados e dirimir duvidas de ordem técnica ou administrativa.

6.3. Efetuar o pagamento a contratada na forma e nos prazos estabelecidos no
instrumento contratual, ap6s o recebimento definitivo do objeto e a devida atestagao
da nota fiscal.

6.4. Comunicar formalmente a CONTRATADAS quaisquer irregularidades,
falhas ou desconformidades verificadas na execugao dos servigos, fixando prazo para
corregao, quando couber.

6.5. Fornecer a contratada as informagées e documentos sob sua
responsabilidade que sejam necessarios a obtengao de autorizagoes, liberacoes e

12
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acompanhamentos junto a concessionaria de energia elétrica e demais Orgéos
competentes.

6.6. Exercer o poder de fiscalizagdo e acompanhamento da execugao
contratual, sem prejuizo da responsabilidade técnica, civil e legal da contratada.

6.7. Adotar as providéncias administrativas necessarias em caso de
descumprimento contratual, aplicando as sangdes previstas na legislagao vigente e
no contrato, quando cabiveis.

6.8. Zelar pela preservagao do interesse publico, observando os principios da
legalidade, eficiéncia, continuidade do servigo publico e economicidade durante a

execugao do contrato.

5. DISPOSICOES FINAIS

As disposicées constantes neste Termo de Referéncia integram o processo de
contratagao direta por dispensa de licitagao em carater emergencial, nos termos do
art. 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021, vinculando a execugdo do objeto as
condicdes aqui estabelecidas e ao respectivo instrumento contratual.

A contratagdo limitar-se-4 exclusivamente ao atendimento da situagao
emergencial, abrangendo apenas os servicos e fornecimentos estritamente
necessarios ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de
Asfalto do Municipio de Cambara, observando-se os prazos legais e contratuais
aplicaveis.

Os casos omissos e as duvidas surgidas na execugao do contrato serao
dirimidos pela Administragéo, a luz da legislagédo vigente, especialmente da Lei n°
14.133/2021, das normas técnicas aplicaveis e dos principios que regem a
Administracao Publica.

A contratada devera cumprir integralmente as normas legais, regulamentares,
técnicas e de segurancga aplicaveis a execugéo do objeto, respondendo por quaisquer
danos decorrentes de sua atuacdo, sem prejuizo das sangdes administrativas
cabiveis.

A contratada esta sujeita as penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021 e no

contrato, em caso de inadimplemento total ou parcial.
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As partes comprometem-se a manter o dialogo e cooperagao para assegurar o
cumprimento das finalidades do contrato, com foco na eficiéncia, economicidade e
atendimento ao interesse publico.

f) MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUGCAO DO
OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ORGAO OU ENTIDADE;

1. ldentificagao do Contrato:

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a execugao de servigos de
adequacao do posto de transformacao de energia elétrica, incluindo o fornecimento,
instalagao e comissionamento de transformador trifasico de 300 kVA, bem como a
recomposi¢ao dos componentes elétricos necessarios, visando ao restabelecimento
do fornecimento de energia elétrica na usina de asfalto do municipio de cambara,
localizada na area rural do bairro Meirelles, coordenadas geograficas s 23°03'49" e w
50°06'12".

« Numero do Contrato: [numero]

« Contratado: [nome da empresa contratadal]

« Vigéncia: [data de inicio] a [data de término]

2. Equipe de Gestao e Fiscalizagao:

« Gestor do Contrato: Claudia Guimaraes Betini
« Fiscal : Joao Eduardo Prado Alves
« Designacao formal: Portaria n® 269/2022

3. Mecanismo de Acompanhamento e Fiscalizagao:

Com base no art. 117 da Lei n® 14.133/2021, compete ao gestor e fiscais do contrato:

« Acompanhar a execugao do contrato conforme os termos pactuados;

« Registrar ocorréncias em livro ou sistema de gestao de contratos;

. Notificar a contratada em caso de irregularidades ou falhas na prestagao dos
SEervigos;

« Emitir relatério de conformidade da execugao;

« Em caso de reincidéncia, podera ser elaborado relatério circunstanciado para

subsidiar a aplicacdo de penalidades previstas contratualmente.
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4. Controle de Quantitativo e Entrega:
« O controle sera feito com base no quantitativo solicitado, bem como no

cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta,

« A empresa devera apresentar nota fiscal acompanhada da nota de empenho,
certiddes de regularidade fiscal, e demais documentos que possam vir a ser
solicitados pela Contratante.

5. Registro e Comunicagao:
« Sera mantido um diario de ocorréncias, com registros de conformidade, falhas,
atrasos, recusas ou qualquer fato relevante relacionado a execugao contratual.

« As comunicagdes com a contratada seréo realizadas preferencialmente por e-
mail institucional, podendo também ser utilizadas notificagées formais por meio
de oficio ou outro meio legalmente admitido.

g) CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos a entrega contra
apresentacao da nota fiscal/fatura, acompanhada pelo empenho, devidamente
atestada pelo contratante e obrigatoriamente acompanhada das certidoes negativas
(CND de INSS e CRF do FGTS e CNDT).

O servico destinado a Secretaria de Obras devera ter a Nota Fiscal / Fatura
devera ser emitida para PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMBARA — CNPJ.
75.442.756/0001-90, endereco: Avenida Brasil, n°® 1229, Cambara — PR, CEP: 86390-
000.

O contratado prestador de servigo e/ou fornecedor de bens devera emitir a
nota fiscal em observancia as regras de retencdo estabelecidas pela legislacao
tributaria, devendo destacar o IR no documento fiscal conforme Instrugdo Normativa
RFB n 1234/2012 e Decreto Municipal 2981/2022. Bem como devera observar a
legislagao deste municipio referente ao Imposto sobre Servigos de Qualquer
Natureza, quando for o caso.

Cabe ao contratado comprovar qualquer situacdo especial para nao
incidéncia, seja ela decorrente do enquadramento de imunidade, isengao ou qualquer

forma, condigao excepcional observada pela norma federal.
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A nao realizagéo do destaque do IR na nota fiscal nao impede que a retengao
seja realizada, a qual se dara de acordo com 0s percentuais estabelecidos no Anexo
| da Instrugao Normativa RFB n° 1.234/2012.

No caso de atraso de pagamento pelo Contratante, desde que o Contratado
ndo tenha concorrido para tanto, os valores devidos serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva

realizacao, mediante aplicagao do indice INPC de corregdo monetaria.

h) FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR;

Em conformidade com o disposto na Lei n° 14.133/2021, a contratagao
pretendida sera realizada por meio de Dispensa de Licitagao, considerando 0s

principios da economicidade, eficiéncia, competitividade e transparéncia.

Justificativa da Modalidade Escolhida

A escolha da modalidade dispensa de licitagao em carater emergencial
fundamenta-se no disposto no artigo 75, inciso VIll, da Lei Federal n® 14.133/2021,
que autoriza a contratacao direta nos casos de emergéncia ou de calamidade publica,
quando caracterizada a urgéncia de atendimento a situagdo que possa ocasionar
prejuizo ou comprometer a continuidade da prestagao de servicos publicos essenciais.

A presente contratacao justifica-se em razao da paralisacao total das atividades
da Usina de Asfalto do Municipio de Cambara, ocasionada por danos graves no posto
de transformagéo de energia elétrica, essenciais ao funcionamento da unidade.

Os danos decorreram de furto, conforme registrado no Boletim de Ocorréncia
n° 2025/1459774 e Boletim de Ocorréncia n°.2026/8820 (em anexo) no qual restou
constatada a danificagao de equipamentos e a subtracao de cabos integrantes da
instalacao elétrica, comprometendo a integridade do sistema e inviabilizando o
fornecimento de energia & usina. Em 19/1 1/2025, o fabricante do transformador,
Romagnole, foi formalmente consultado e manifestou-se pela inviabilidade de
recuperagao do equipamento, conforme documentacao anexa.

A interrupgao do funcionamento da usina impacta diretamente a execugao de
servicos publicos essenciais, notadamente a produgao de massa asfaltica destinada

a manutencgao e recuperagao da malha viaria municipal, caracterizando situagao de
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emergéncia administrativa, que exige a adogao de medidas imediatas para evitar
prejuizos a continuidade do servigo publico.

Diante desse cenario, a escolha da modalidade dispensa de licitagdo, em
carater emergencial, fundamenta-se no disposto no art. 75, inciso VIlI, da Lei Federal
n° 14.133/2021, que autoriza a contratagao direta quando caracterizada a urgéncia de
atendimento a situagao que possa ocasionar prejuizo ou comprometer a continuidade
dos servigos publicos.

Art.75, inciso VIlI - nos casos de emergéncia ou de

calamidade publica, guando caracterizada urgéncia de

atendimento de situacdo que possa ocasionar prejuizo ou

comprometer a_continuidade dos servicos publicos ou a

seguranca de pessoas, obras, servigos, equipamentos €
outros bens, publicos ou particulares, € somente para

aquisicao dos bens necessarios ao atendimento da situacao
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e
servigos que possam ser concluidas no prazo maximo de 1
(um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou
da calamidade, vedadas a prorrogagao dos respectivos
contratos e a recontratagdo de empresa ja contratada com

base no disposto neste inciso;

Ressalta-se que a contratacao emergencial limita-se ao estritamente
necessario para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a retomada
das atividades da usina, observando 0s principios da legalidade, da eficiéncia, da
proporcionalidade e da continuidade do servigo publico, conforme dispde a legislagao
vigente.

A medida possui carater excepcional e transitorio, sendo adotada
exclusivamente para evitar prejuizos a populacédo e ao patriménio publico, bem como
para assegurar a continuidade da prestagao de servico publico essencial, limitando-

se ao estritamente necessario para o enfrentamento da situagdo emergencial.

Tratamento diferenciado e simplificado para MEI/ME e EPP nos termos do art.
47 e 48 da Lei Complementar n°® 123/2006?
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( ) Sim ( x )Nao

Justifica-se a nao aplicacdo de tratamento diferenciado e simplificado para
MEI/ME/EPP, considerando que dentre os fornecedores que forneceram orgamentos,
nao houve o minimo de 3 (trés) que se enquadrassem como microempresas ou
empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exigéncias estabelecidas neste documento;

Art. 47. Nas contratagdes publicas da administragdo direta e indireta,
autarquica e fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte objetivando a promogao do desenvolvimento econdémico e social no
ambito municipal e regional, a ampliagdo da eficiéncia das politicas publicas e o
incentivo a inovagao tecnolégica.

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administracao publica:

( ) |-devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de
contratagao cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

( ) Il - podera, em relagdo aos processos licitatérios destinados a
aquisicao de obras e servigos, exigir dos licitantes a subcontratagao de microempresa
ou empresa de pequeno porte;

( ) Ill - devera estabelecer, em certames para aquisicao de bens de
natureza divisivel, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a
contratagéo de microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 49. Nao se aplica o disposto nosarts. 47 e 48 desta Lei
Complementar quando:

( x ) Il - ndgo houver um minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento
convocatorio;

( ) Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas €
empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragcao publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

Critério de Julgamento

O critério de julgamento adotado sera o de Menor Preco, conforme art. 33,
inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, sendo o critério mais adequado para a aquisicao de
bens/servicos comuns, assegurando a proposta mais vantajosa a administragao.

A proposta vencedora sera aquela que apresentar o menor valor global,
comprovada a compatibilidade do pre¢go com os praticados no mercado e a
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capacidade da contratada para execucdo do objeto, observados os principios da

economicidade, da eficiéncia e do interesse publico.

Modo de Disputa:

Nao havera disputa na presente contratacao, uma vez que se trata de dispensa
de licitagao, conforme estabelecido no art. 75. inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021. Neste
caso, a contratagdo sera realizada diretamente com o fornecedor escolhido com base
na pesquisa de pregos de mercado, sendo contratada a empresa que apresentar o
menor valor compativel com o objeto e as condi¢des da contratagao.

A escolha do fornecedor ocorrera de forma simplificada, sem a necessidade de
competig@o entre propostas. O critério adotado para a selegao sera, portanto, 0 menor
prego entre as cotagoes obtidas, de acordo com os parametros estabelecidos pela
Administragcao, garantindo a vantajosidade para a Administragao Publica e 0
cumprimento dos principios da economicidade e eficiéncia.

A medida visa, ainda, agilizar o processo, evitando onerosidade excessiva e

proporcionando uma contratagao célere, sem prejuizo a legalidade e a transparéncia.

Documentos de Habilitacao:
Quanto a Habilitacao Juridica:

. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial;
Quanto a Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista:

. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

. Prova de inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo a sede

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal

. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;
. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) com

o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

. Prova de regularidade trabalhista, através da apresentagéo de Certidao Negativa de
19
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Débitos Trabalhistas — CNDT;

Quanto a qualificacao economico-financeira:
. Certidao Negativa de Faléncia;

Justificativa:

A certidao negativa de faléncia € um documento que atesta a inexisténcia de pedidos
de faléncia ou concordata em nome da empresa. Sua exigéncia no processo licitatorio &
fundamental, pois garante que a empresa nao se encontra em situagao de insolvéncia, o que
poderia comprometer sua capacidade de cumprir com as obrigagbes contratuais. A
regularidade financeira € um indicativo claro de que a empresa possui condigoes de honrar
os compromissos assumidos, contribuindo para a seguranca € a continuidade dos servigos a

serem prestados a administragéo publica.

A exigéncia da certiddao negativa de faléncia, ao ser a Unica condigdo de qualificagao
econdmica e financeira requerida, contribui para a desburocratizagao do processo licitatorio.
Essa simplificagdo € especialmente benéfica para micro e pequenas empresas, que
frequentemente enfrentam dificuldades em atender a exigéncias excessivas de
documentacdo. Facilitar a participagao desses fornecedores no certame nao apenas promove
a concorréncia, mas também amplia as oportunidades de negocios e a incluséo no mercado
publico.

A pratica de exigir a certidao negativa de faléncia esta em consonancia com os principios
da Lei n® 14.133/2021, que busca tornar 0s processos licitatérios mais transparentes, ageis e
acessiveis. O art. 24 da referida lei estabelece que a administragao publica pode dispensar a
exigéncia de documentagéo excessiva e opta por critérios que garantam a competitividade e
a efetividade do processo. Nesse sentido, a certidao negativa de faléncia serve como um
mecanismo eficaz de verificagdo da idoneidade econdmica dos licitantes, sem onerar

excessivamente 0 processo.

Portanto, a exigéncia da certiddo negativa de faléncia como unico documento para
comprovagdo da qualificagdo econémica e financeira & justificada pela sua eficacia,
simplicidade e adequagao ao valor da licitagdo. Essa medida garante que somente empresas
em situagdo regular participem do certame, assegurando a protecao dos interesses da
administragao publica e promovendo a seguranca na execugao do contrato. Além disso, a
adocdo dessa exigéncia contribui para a desburocratizagdo do processo, ampliando a

participagao de fornecedores e fortalecendo a competitividade do mercado. Assim, a
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administragao publica se posiciona de forma a garantir a eficiéncia e a qualidade na

contratagdo de servigos, respeitando os principios que regem a gestéo publica.

A exigéncia da certiddo negativa de faléncia e concordata no presente processo
licitatorio € uma medida essencial para assegurar a regularidade e a eficiéncia na execugao
do objeto contratual. Além de estar fundamentada legalmente, essa exigéncia protege o
interesse publico, resguarda o erario e contribui para a selecdo de empresas idoneas e
qualificadas.

Justificativa da Dispensa do Balanco Patrimonial:

A administragdo publica tem autonomia para dispensar exigéncias que possam restringir
a competitividade, desde que o objeto do contrato ndo demande analise da capacidade

econdmico-financeira do licitante de forma aprofundada.

No presente caso, o objeto trata de servigos cuja execugdo nao depende de elevado aporte
financeiro inicial ou de garantia financeira significativa, sendo suficiente a comprovacao de

regularidade fiscal e trabalhista e da qualificagéo técnica dos licitantes.

Viabilidade da Contratacao:

A nao exigéncia do balango patrimonial visa ampliar a competitividade e facilitar a
participacdo de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o
disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar n® 123/2006, incentivando a economia local
e regional, especialmente no &mbito do Programa Compra Cambara, que prioriza empresas

sediadas no municipio.

Além disso, a exigéncia de balanco patrimonial poderia ser um entrave para pequenas
empresas que, mesmo possuindo plenas condigdes de executar o objeto, ndo dispéem dessa
documentacéo de forma completa ou atualizada, especialmente no contexto de licitacdes de

menor complexidade técnica e financeira.

Avaliagdo do Objeto e dos Riscos:

O objeto da presente licitagdo nao envolve riscos financeiros ou estruturais elevados,
tampouco exige alta capacidade de investimento prévio, uma vez que O servico sera
remunerado de forma parcelada conforme a entrega. Dessa forma, a analise econémico-
financeira dos licitantes pode ser simplificada, dispensando a exigéncia do balango patrimonial

sem comprometer a seguranca e a eficiéncia da contratacao.
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Impacto Positivo da Medida:

a) Aumento da Competitividade: A ndo exigéncia permitira maior participagao de empresas,
especialmente ME e EPP, promovendo condi¢oes mais vantajosas para a administragcao
publica.

b) Fomento a Economia Local: Facilitara a participagdo de empresas locais no certame,
alinhando-se as diretrizes do programa de incentivo ao desenvolvimento econémico do
municipio.

c) Reducdo da Burocracia: A dispensa simplifica o processo licitatério, agilizando a analise

documental e tornando o processo mais eficiente.

Com base nos fundamentos legais, na analise do objeto e nos beneficios que a medida
proporcionara, conclui-se pela dispensa da exigéncia de balango patrimonial no edital da
presente licitagdo. Essa decisdo nao compromete a seguranga da contratagdo, ao mesmo
tempo em que promove maior competitividade, eficiéncia e alinhamento com as politicas de

incentivo a economia local.

Quanto a qualificacédo técnica:
. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, compativel com o objeto da licitagao, informando o produto entregue ou o Servico

prestado.

Justificativa:

O atestado de capacidade técnica serve como um comprovante de que o licitante possui
experiéncia prévia e competéncias adequadas para realizar os servigos ou fornecer os bens
que estdo sendo contratados. Para o objeto em questdo, que envolve a instalacéo e
manutencdo de infraestrutura de internet e transporte de dados, a experiéncia em projetos
similares é crucial. Um atestado emitido por um cliente anterior atesta que a empresa nao
apenas tem capacidade técnica, mas também cumpriu com éxito as obrigacoes contratuais,
assegurando a qualidade e a confiabilidade dos servigos prestados.

A exigéncia do atestado de capacidade técnica contribui para aumentar a transparéncia
do processo licitatorio, uma vez que permite & administragéo publica verificar a idoneidade e
a competéncia dos licitantes. Isso ajuda a construir um ambiente de confianga, tanto entre os

fornecedores quanto entre a administracao e a sociedade. A credibilidade do processo
22
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licitatorio é fundamental para o fortalecimento das instituicdes publicas e para a promogao de
uma concorréncia leal e justa.

Diante do exposto, a solicitagdo do atestado de capacidade técnica € um requisito
indispensavel para garantir que a administragéo publica contrate empresas que estejam
verdadeiramente aptas a executar o objeto da licitagdo. Essa exigéncia assegura a escolha
de fornecedores qualificados, minimiza riscos de execugdo, promove a transparéncia do
processo e contribui para a melhoria continua dos servigos prestados. Assim, a inclusao dessa
exigéncia no edital fortalece ndo apenas o processo licitatério em si, mas também a gestao
plblica como um todo, resultando em servigos de qualidade que atendem efetivamente as

necessidades da populagao.

Demais Documentos

« Declaragao de habilitagao;
» Declaragdo de que nao emprega menor;
e Declaracé@o de grau de parentesco;

e Declaragao de que cumpre as reservas de cargo.

i) ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO, ACOMPANHADAS DOS PREGOS
UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE
LHE DAO SUPORTE, COM OS PARAMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENCAO DOS
PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS CALCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE
DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO;

A pesquisa de pregos que fundamenta a presente contratagao foi realizada em
conformidade com o art. 5°, inciso IV do Decreto Municipal n°® 3.227/2023, que estabelece as
diretrizes para a estimativa de pregos no ambito da Administragdo Publica do Municipio de
Cambara.

Essa metodologia garante maior confiabilidade, atualidade e realismo na composigao
do preco estimado, atendendo aos principios da economicidade, transparéncia, razoabilidade
e vantajosidade da contratagdo publica, conforme exigido pela Lei n° 14.133/2021 e pela
regulamentagdo municipal vigente.

Dessa forma, a estimativa de precos adotada no presente processo utilizou-se da
pesquisa direta com fornecedores do ramo.

Houve a utilizagdo de fontes variadas de pesquisa
(x )Sim ( ) Nao
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A pesquisa de pregos que fundamenta a presente contratagao, foi realizada mediante
a utilizagdo de multiplas fontes de consulta, com 0 objetivo de aferir a compatibilidade e a
razoabilidade dos valores orgados. Para tanto, foram obtidas cotagdes diretamente junto a
fornecedores que anteriormente participaram de processos licitatérios do Municipio, bem
como junto a empresas credenciadas no sitio eletrénico da COPEL.

Adicionalmente, procedeu-se a consulta ao banco de precos publico, a realizagéo de
cotacdes diretas com fornecedores dos materiais e equipamentos que integram o objeto da
contratagao e a utilizagdo da Tabela SINAPI, da qual foi composta a maior parte dos valores
estimados.

As referéncias adotadas permitram a comparagdo dos pregos praticados por
empresas privadas com aqueles utilizados por outros 6rgaos e entidades da Administracao
Publica em contratacdes de objeto semelhante, assegurando a adequagdo dos valores ao
mercado e a observancia dos principios da economicidade, razoabilidade e eficiéncia, nos
termos da legislacao vigente.

FORAM ANEXADAS NESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO:

1) PLANILHA DE COMPOSICAO DE SERVIGOS E VALORES;

2) TABELA DE COTACOES ELABORADA COM BASE NA MEDIA DE VALORES

~ 0 DOS:

3) ORGAMENTOS OBTIDOS NO BANCO DE PREGOS;

4) COTAGOES DIRETAS JUNTO A FORNCEDORES.

Ressalta-se que foram solicitadas cotagoes via e-mail, conforme documentos

anexos ao processos, para os seguintes fornecedores:

EMPRESA EMAIL FORNECEU
COTA(;AO?

|

"MARCELUZ DE QUEIROZ | tecnologuz@gmail.com NAO

LTDA |

ENERGITEL ENGENHARIA E | energitel@sercomtel.com.br NAO

COMERCIO LTDA

| LONDRINA ILUMINACAO S.A. guilherme .hayasaka@iluminacao.net.br NAO

CUSTODIO BRAGA JUNIOR custodiojré 1@gamail.com NAO

L
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ELETROFIO  INSTALACOES \ licitacao@eletrofio.com.br NAO
ELETRICAS LTDA

CS INSTALACOES | jose.silvajap@hotmail.com NAO
ELETRICAS LTDA

LUNERGI INSTALACOES lunergi@gmail.com NAO
ELETRICAS LTDA ]

G.S. ORMENEZE DE | engenharia@eletrolomba.com.br SIM
OLIVEIRA

CETEL CONSTRUGOES | joacgabrielvr@hotmail.com; SIM
ELETRICAS LTDA '|oao@cetele|etrica.com.br

ENILTON C DOS SANTOS eniltoncleberdossantos@gmail.com SIM
LTDA (MUNICO

INSTALAGOES ELETRICAS).

STEL - SISTEMAS groietoseletrncos16@gmail.com; SIM

ELETRICOS LTDA

contato@stelsistemaseletricos.com.br

ELETROAST INSTALACOESE | eletroast@eletroast.com.br SIM
MANUTENCAO ELETRICA
LTDA.

- TABELA DE EMPRESAS QUE FORNECERAM O ORCAMENTO:

Fontes de pesquisas realizadas CNPJ

A ORGAMENTO REFERENCIA MUNICIPIO (TABELA SINAPI E 75.442.756.0001-90
COTAGOES EM LOJAS E BANCO DE PREGO (documento em

anexo)
B G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA 09.286.645/0001-07
C CETEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 82.657.511/000145
D STEL - SISTEMAS ELETRICOS LTDA 07.248.071/0001-57

E ELETROAST INSTALAGOES E MANUTENGCAO ELETRICA 08.938.863/0001-16
LTDA.

F ENILTON C DOS SANTOS LTDA (MUNICO INSTALACOES | 36.206.561/0001-99
ELETRICAS).




ESTADO

- TABELA DE PESQUISAS:

MUNICIPIO DE CAMBARA

DO

CNPJ 75.442.756/0001-90

www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1.229 — Cambard-PR - 86390-000 — (43) 3532-8800

PARANA

| Menor Valor

Objeto Paquuisa Pequuisa ( Pesqculsa Pesluisa Pesquisa | Pesquisa Valor Total
\ E F Unit. (R$)
\Eecuc;ao de [
Servicos de [
adequacao do
posto de \
transformagao de ;
energia elétrica,
incluindo o »
fornecimento,
instalagao e ‘
comissionamento l
de transformador ‘
trifasico de 300 kVA,
s Siiin " 137792,30 | 192686,19
recomposi¢do dos \
componentes |
elétricos ‘
- 12224279 | 120222,10 | 12923168 21724893 120222,10 | 120222,10
necessarios,
visando ao
restabelecimento \
do fornecimento de
energia elétrica na \
usina de asfalto do
municipio de
Cambara,
localizada na area \
rural do  bairro ‘
Meirelles,
coordenadas ‘
geograficas s I
23°03'49" e Ww ‘
50°06'12". 1
B | MENOR VALOR ORGCADO TOTAL R$ 120.222,W

L

Para se chegar ao valor estimado, foi utilizado:

( x ) Menor Valor

) Mediana

) Média

26




MUNICiPIO DE CAMBARA
ESTADO DO PARANA
CNPJ 75.442.756/0001-90

www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1.229 — Cambara-PR— 86390-000 - (43) 3532-8800

Justificativa da escolha:

Dentre as propostas recebidas, optou-se pela contratagdo com base na
proposta de menor valor. A escolha do menor valor fundamenta-se nos principios da
economicidade, eficiéncia, legalidade e interesse publico, que orientam a atuagao
administrativa. Ressalta-se que a proposta selecionada esta compativel com 0S
pregos de mercado, & foram apresentadas por empresas regularmente estabelecidas
e com capacidade técnica para execucao do servigo.

Assim, a utilizagdo do menor prego obtido entre os orgamentos apresentados
garante a vantajosidade da contratacao, assegura a boa gestao dos recursos publicos
e atende integralmente as exigéncias legais e as boas praticas de administragao

publica.

j) ADEQUAGAO ORGAMENTARIA;

Fonte Reduzido :]
507 820 Obras e instalagoes. |
1000 821 Obras e instalagdes |

VEL PELA ELABORACAO DO Ti

CLAUDIA GUIMARAES BETINI, ocupante do cargo de Secretaria Infraestrutura
Urbana.

Assinatura: QQ:XQK:.——
ST

J

Apoés a devida analise, 0 presente termo de referéncia foi considerado
adequado e fundamentado, atendendo aos requisitos técnicos e legais necessarios
para a continuidade do processo licitatorio. Aprovo a proposta apresentada, que esta
em conformidade com os objetivos e diretrizes estabelecidos pela Administragao,

visando a eficiéncia e a vantajosidade para.o interesse publico.

Secretaria de Infraestrutura
27
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Secretaria Municipal de
INFRAESTRUTURA
URBANA

PREFEITURA DE

MBARA

TRABALHANDG PELO PROGRESS

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA/PR

ADEQUAGAQ DE POSTO DE TRANSFORMACAO 300KVA VISANDO O RESTABELIMENTO DA ENERGIA ENDERECO: USINA DE ASFALTO
ELETRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE CAMBAR A MURICIPIO: € /PR
TABELAS DE REFENENCIA SINAPY PR (NOVEMBRO/2025) | HACAD LEVANTAMENTO N¢
RESPONSAVEL TECNICO:
ITEM (JFONTE 29" |oescrigho po servico UNIDADE DE| o anmoape | @57 | custoTorad
ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAD TRIFASICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V -
1.1 COTACAQ COT.024 _|300KVA MmEs 3,00 4550,00 13650,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DF CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZON TAL %70 1, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO|
1.2 SINAP| 5928 | PBT 16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO CHP 2,00 28498 569,96
13 SINAP) 88247 |AUXIUAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEM N ARES H 20,60 32,30 665,38
14 SINAP| 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,60 39,36 810,82
21 COTAGAO COT001 | TRANSFORMADOR D 3F J00KVA 13800V - 380/220 up 1,00 49160,05 49160,05
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95
2.2 SINAPI 7576 [MM, CHAPA DE 5/16" uD 2,00 115,16 230,32
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM {0,048 xG/M) OU 14 8WG, D = 2,11 MM {0,026
23 SINAPY 43130 |KG/M) KG 1,00 26,90 26,90
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAC AC PARA ELETRODUTO, EM
LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTD ANTI CORROSIVO, COM FIXACAC POR
24 SINAPI 1101 |ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" - up 200 38,73 77,46
25 COTACAO COT.002 |CABO COBRE 1X16MM? COBERTO XLPE 15 KVA 50" M 9,00 26,89 242,01
2.6 SINAPI 868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 25,00 26,62 565,50
27 COTAGAO COT.003 _|CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X120MM? 0,6/1KV M 3,00 131,66 394,98
28 COTACAD COT.005 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X95MM? 0.6/1KV M 130,00 103,87 13451,10
29 COTACAQ COT.006 |CONECTOR TERMINAL ALUMINIC 1 FURO 2/0 Awg Ca-Cas 70Omm up 2,00 56,07 112,14
210 SINAP| 1874 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PYC RIGIDO ROSCAVEL DI L 1/4", PARA ELETRODUTO up 1,00 8,49 8,49
211 SINAP! 1887  |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL Df 2 1/2", PARA ELETRODUTO up 1,00 42,60 42,60
212 COTAGAD cOT.012  |ELETRODUTO RIGIDO ACO GALBANIZADO 4" - 3MT BR 1,00 560,69 560,69
213 SINAPI 2684 |FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM [ UVA M 3,00 14,82 44,46
214 SINAPI 2682 |FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA M 3,00 38,83 116,49
215 SINAP 38124 |ESPUMA EXPANSIVA DE POUURETANO, APLICACAC MANUAL - 500 ML up 1,00 24,68 2468
216 | COTACAO COT.013 _|[FECHO FITA ACO INOX 3/4 0,5SMM RL 1,00 0,96 096
217 SINAPL 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, £ - 0.5 MM (ROLO DE 30M) up 1,00 94,77 94,77
TITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAD, USO AT 5% KV (ALTA TENSAQ), LARGURA DE 19
218 SINAP| 404 MM M 40,00 1,82 72,80
219 SINAPL 20111 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EA ROLO DE 19 MM X 20 M (PRETA) up 2,00 13,40 26,80
220 SINAP 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 v, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AMARELA) up 100 5.06 5,06
221 SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 4. £ ROLO DE 19 MM X 5 M (AZUL) up 1,00 5,06 5,06
222 SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. £ ROLO DE 19 MM X 5 M (BRANCA) up 1,00 5,06 506
2.23 SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 ¢ EM #OLO DE 19 MM X 5 M (VERDE) up 1,00 5,06 5,06
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 v, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
2.24 SINAPI 21127 ERMELHA) o up 1,00 5,06 5,06
226 COTAGAQ COT 014 [FLANGE ELETRODUTO PVC 1 174" ub 2,00 2,68 5,36
2.26 COTAGAO COT.015 _[FLANGE ELETRODUTO PVC 2.1/2" ) up 00 518 41,44
2.27 COTAGAO COT.016 |ISOLADOR EPOXI 25X30 ROSCA 1/4" up 2,00 11,75 231,50
2.28 SINAPI 1902 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA FLETHODUTO up 2,00 4,67 9,34
2.29 SINAP] 1907  |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETROUTO up 6,00 20,65 123,50
2.30 COTAGAQ COT.022 | TERMINAL BIMETALICO TIPO PINO BORNE 120X55MM up 1,00 49,28 49,29
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAD(O 7AHA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
231 SINAPI 1575 |COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAC M6 up 5,00 2,06 12,36
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHA[O I'ARA CABO 25 MMZ, 1 FURO E 1
232 SINAPI 1576 |COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAO ME up 4,00 2,85 11,40
TERMINAL A COMPRESSAC EM COBRE ESTANHADO FARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1
233 SINAP| 1581  |COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 up 1,00 12,04 12,04
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO FAHA CABO 95 MM2, 1 FURC E
234 SINAPI 1580 |1 COMPRESSAC, PARA PARAFUSO DE FIXACAD M1J up 32,00 8,56 273,92
2.35 COTAGAD COT.011 | BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1.1/2"X5/16" M 1,50 543,92 815,88
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 4,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO|
2.36 SINAPL 5928 |PBT 16,000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURND CHP 2,00 284,98 569,96
237 COTAGAO COT.007 _|ARRUELA LISA LATAO 1/4" up 14,00 1,30 18,20
238 COTACAO COT.008 |ARRUELA LISA LATAO 3/8" up 7400 2,13 157,62
239 COTACAO COT.009 | ARRUELA PRESSAO LATAQ 1/4° up 7,00 0,11 0,77
280 COTACAQ COT.010 |ARRUELA PRESSAQ LATAO 3/8" == up 37,00 0,26 5,62
241 COTACAO COT.017 | MASSA DE CALAFETAR 350GRS up 1,00 11,62 11,62
242 COTACAO COT.018 | PARAFUSQ SEXTAVADO LATAO 1/4"X1/2" up 11,00 3,79 41,69
243 COTAGAD COT.019 |PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 3/8"X1.1/2" up 37,00 9,01 333,37
2.44 COTAGAD COT.020 | PORCA SEXTAVADA LATAO 1/4" up 11,00 1,23 13,53
2.45 coTAghO COT.021 _|PORCA SEXTAVADA LATAC 3/8" = up 37,00 3,35 123,95
246 SINAP! 39961 |SIUCONE ACETICO USO GERALINCOLOR 2806 up 1,00 21,04 21,04
247 SINAPA 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEE M TARES H 40,00 32,30 1292,00
248 SINAPL 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 39,36 1574,40
HASTE DE ATERRAMENTO EM-ACO COM 3,00 M D COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
31 SINAPY 3378 |COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR Lo 3,00 95,99 287,97
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GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DI ATFRRAMENTO DE 1/2, CONDUTOR DE

32 SINAPI 38055 *10% A 50 MM2 uo 3,00 6,00 18,00
33 SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPEC 1! MTARES H 5,00 32,30 161,50
34 SINAPI BB264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 500 39,36 196,80
ik T
41 COTACAQ COT.004 _|CABO COBRE FILEXIVEL HEPR 1X150MIM’ 0,6/1KV M 50,00 160,42 8021,00
TEAMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHAD( ©ARA CABO 150 MM2, 1 FURO E 1
a2 COTACAO COT.023  |COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M13 up 8,00 24,08 192,712
43 SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 32,30 323,00
a4 SINAPI 83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 39,36 383,60
i )
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA D¢ VIORO £ = 0,6 MM, PARA TELHADO COM|
51 SINAPI/COMP 94449 INCLINAGAD MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCILISO ICAMENTO. M’ 3,00 77,38 232,14
TRAMA OF ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA 1E11ADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA|
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO|
5.2 SINAPI/COMP 92580 TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. M 3,00 52,16 156,48
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TIPO DE OBRA

des de Distribuicao de Energia Elétric:

i I

[ Intervalo de admissibilidade
gl g 90 1o Quartil| Meédio 3°Quartll Valoree
, il Propostos

Administragao Central 5,29% 5,92% 7,93% 5,92%
Seguroe Garantia | 025% | 051% [ 056% |  051%
Risco 1.00%  148%  1,97% 1,48%
Despesas Financeiras 101%  1.07% 111% |  111%
Lucro i 8,00%  831% _ 951% 8,31%
MipEstoPNs = 0 . i 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) T 3.00%
PRECIFICAGAO: (X ) PRECO 0 CUSTO
BDI - SEM Desoneracao da folha de pagamento I 26,54%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo
BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X( 1+L)/(1-11-12)}-1

(\mol/\/vw W,

RESP TECNICO: ENG® CM( ﬁNDRESSA GARBELLOTT!
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Relatorio de . otacao rapida 1153

Em conformidade com 2 Instrugao Normativa N° 65 de 07 de Julho de (Lei n® 14.133).

Método Mamnatico Aplicado: Média Arit menca dos pmqos obtidas - Preco calcula_dl;u_com bn_s_e aamédxaarmnmca demdosospmgos séléciqnadm pelo

usudrio para aquele determinado ltem.
Conforme Instrusdio Nogmativd, NU65 de ll de Jutho de .'021 (Lot n® 14, 133}, 10 f\n g0 \ nesquisa de pregos sera mi

:mrrmlfznda em dowmmm quE camum Y V-Mécodo mwcmmlco aplfoado purd &

definigio do valor gstimado.”

Preco
» Preco vula
Item Precos Quantidade e Percentual Estimado Total
Estimado §

Calculado

1) terminal de pressao/compressao para ¢ abo de 150 | Unidade RS 21,26 (un) - R$:31,26 R$ 31,26
mumy?

Valor Global: R$ 31,26

Detalhamento dos Itens

Percentual preco Estimado Caleulado: Viedia dos Precos Obtidos

Preco Estimado

Quantidade Descrigao Observagao

terminal de lu.'aw.'im‘t(nﬂpfu-~-\.'|x- para cabo i o

1 Unidade

RS 28,03

Prego (Outros Entes Piiblicos) 1: Média das Propostas Finais
Inc. 11 Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lein® 14.133)

Relatrio gerado no dia 14/0 112026 10:18:52 (IP. 192,140.44.67)
yomeE llﬁvf’l Babvu)’ AXMBIPGSBRUXCIAAGK H P IMBWA3d%3d
combriCenficadoAutenticidade? roKen={WwiL Y\ Qe {BVPbBabvECSYIXMbIPG

BRUXCIAAGOQHUSBNPIMBWAKZD. 3d%6253d 1/4
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Orgdo: Prefeitura Municipal d Novo Horizonte
Objeto: Engenharia - materiats

Descricao: TERMINAL DE PRESSAQ/COMPRESSAQ PARA { ABO DE 150 MM? -
FERMINAL DE PRESSAQ/COMPRESSAD PAR V0100 DE 150 MM?*

CNPJ Razao Social do Fornecedor

64.676.778/0001-06  P:B. FER MATERIAIS PARA CONSTIRL ¢ A ETDA
*VENCEDOR*

Marca: DECORLUX

Fabricante: Fabricante nio informado

Modelo:

Descricao: Descrigdo ndo informada

Estado: Cidade: Endereco:

SP Pereira Barrelo AVENIDA FRANCISCO CUSTODIO PACCA, 1675

Preco (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finaiy
Inc. T Art. 57 daa IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)

Orgao: SUPERINTENDENCIA DE AGUAE ESGOTO DI ¢ VT \NDUVA /4931334 -
SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO DE ¢\ 1 ANDUVA

Objeto: REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS ELETRIC 08 TIESTINADOS A
MANUTENGAO ELETRICA COM RESERVA DI

INDIVIDUAL

Descricio: TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 150 MM? -

TERMINAL DE PRESSAQICOMPRESSAQ PAR L€ Vi DI 150 MM?

CNPJ Razdo Social do Fornecedor

50.372.357/0001-22 MR MATERIATS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

*VENCEDOR*

Marca:

Fabricante: Fabricante nio informaco
Modelo:

Descrigo: Descrigao nac informada

Endereco:

Relatério gerado no dia 14/01/2026 10:18:52 (IP: 192.140,44.67)
mwmgﬁprecg.ggnmygmnmdwtgm cidadetokers Wik el

{011\ PARA MICROEMPRESA-
ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, INCLESIVI MICROEMPREENDEDOR

Codigo Validacac: MMSycmEdBvPbBaﬁvﬁosyl XmbrPGSBRUKCIAALUL HUBNPIMBWA%3d%3d

Data:
Modalidade:

SRP: S

Identificacao:
Lote/ltem:
Ata:

Fonte:
Quantidade:
Unidade:
UF:

Telefone:
(18) 3704-2436

Data:
Modalidade:
SRP:
Identificagio:
Lote/Item:
Ata:
Homologagdo:
Fonte:
Quantidade:
Unidade:

UF:

26/08/2025 08:01
Pregao (Setor publico)

(55_2025_Novo Honzome

www.bbmnetlicitacoes.com.br
50
Unidade

SP

Valor da Proposta Final

R$ 28,03

Email:
pbferpbfer@gmail.com

14/10/2025 09:00

Pregio - Fletranico

SIM
10559279000100-1-000077/2025
14503

N/A

07/11/2025 00:00
hnrrs:/lww.gov.brfpncp/pl-br
20

LN

SP

Valor da Proposta Final
R$ 34,48

BRU HUBNPIMEWA%:253d%2530 2i4
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%’ LAUDO DA COTACAO

Orgao / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMi L\
Data: 14/01/2026 10:17
Nome da Cotagdo: cotagao rapida 1153

Prego estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos precos obtidos:

Item 1 - terminal de pressao/compressao para cabo de 150 mm?
terminal de pressao/compressao para cabo de 150 mm? na quantidade 1 - | nidade, a ser entregue em Cambard - PR, sem nenhuma observacao
Pregos consideradas no calculo

- 1 prego do portal Compras Governamentais praticadus peld Admiio - acdo Piblica de licitagdes homologadas/adjudicadas no dia 14/10/2025, calculado pela
formula Média das Propostas Finais.

Estes pregos pertencem ao Inc. 1 Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

- | prego de Aquisigoes e contratacdes similares de outros entes publiros homologadas/adjudicadas no dia 26/08/2025, calculado pela formula Média das
Propostas Finais.

Estes pregos pertencem ao Inc. IT Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho ¢ 2021 (Lei n° 14.133)

UESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os pre¢os finais da licitagdo e aplica a media aritmética. A medi (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se
pelo numero de elementos deste conjunto.

Relatdrio gerado no dia 14/01/2026 10:18.52 (IP. 192.140.44.67)
40: IWWLIZ2yomECIBVPHBaBVE0SY 1 XmbrPGSBRUXCIAAGHIHUBNPIMEWA%IA%3d o,
cmm‘:lmg:rc\cwéaecg?gnM[ngnw enuctdade7ioken=iwWw._ i 0 WlmerPGSBRUXQMQ@HQQQP@Q‘&A%ISJG%BSQ 34
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Extrato de fontes utilizadas neste relatério

} - 1) Baneo de Pregos 6 uma dlr‘x«;'io.mmnlégiéa  aos parametros de pesquisa dispastos em Leis vigentes, Instrucbes
- Normativas, Acdrddes, Regulamenios, Decx‘e(os ¢ Portarias ann; por rennir diversas fontes governamentais, complementares e sites
dominic amplo, ¢ sistema nde € consideradp unea fonte ¢, 8 i invio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segitra, dagile

elicaz.

Fontes utilizadas nesta cotacao:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias
www.bbmnetlicitacoes.com.br

Data: 14/01/2026 10:17:18
Acessar a fonte aqui

2 - Portal Nacional de Contratagoes Piblicas Data: 14/01/2026 10:17:10
https:/Avww.gov.br/pncp/pt-br Acessar a fonte aqui

Relalbrio gerado no dia 14/101/2026 10:18:52 (1P 192.140.44.67) D T
; Validagao: WwLI93yomEcIBvPbEABVE0SYLXMBrP GSBRUXCIAAL 1HUBNPIM .
ﬁgﬁom.'gﬁmémc z:n.br tfic b 0= W I LnECIBYPLBABVE0SYLXMrPG SBRUXCIAABOGHUSNPIMEWAY 253d%253d 414
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Relat

Em conformidade com a Instrugao Normativa N° 65 de 07 de Julho de “021 (1 i n® 14.133)

Método Matematico Apﬂudo Média Aritmética dos pregas obtidos - Preco calcolade com base na média aritmética de todos os pre«;os' ; .lscwnadus pelo
usuirio para aqueledﬁmunada Ttem. i
Conforme Instruedo Normativa N 65 de 07" de Tulbo de 2021 tLei n° 14.138) po Artigo A pesquisa de precos serd mair

fizuda em document u ters :IN_(_: VeMétod: smidiice apficedo purd a
“definipan do valar estimed, : § } i
Preco
X Prego %
ltem Preqo Quantidade ek Percentual Estimado Total
Estimado
Calculado
1) massa de calafetar para tenhados para vedagao ! | Unidade R$ 9,60 (un) R$ 9,60 R$ 9,60

e impermeabilizacdo, embalagem com 250 gramas

Valor Global: R$ 9,60

Detalhamento dos [tens

wermeabilizaca

Preco Estimado Calenlado: 188 Media dos Precos Obtidos

Quantidade Descrigao Observagao

1 Unidade massa de calafetar para tenhados para vedagao e imper iy izacdo, embalagem com 350 gramas

Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R$ 6,90

Inc. T Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)

Relalono gerado no dia 14/01/2026 10:12:00 (IP: 192.140.44.67)
Cadigo Validagio: WwLI93yomEciBvPbBabvB0Sy1XmbrP GZpBHe LY mighwiyH1 JHAPIMBEWAY
D bancodeprecos.com.briCertificadoAutenticidade 2ioken =Wy J 09, LECIBVPOBAGVEL

3d%63d
OSYLXmbrPGZpaHel Y mgwgHUBNPImEWA253d%6253d 1/6
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Orgao: MUNICIPIO DF TTAGUAIE / 1 - PREFETTURA MU NICIPAL DE ITAGUATE - PR
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIGAO DE V1A TIRIAIS DE CONSTRUGAO
DIVERSOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SIC kI 1\RIA DE OBRAS,

SERVICOS PUBLICOS E ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE ITAGUAJE - PR

Descricio: MASSA DE CALAFETAR 350 GR - MASSA DI V1 AT FTAR 350 GR

CNPJ Razdo Social do Fornecedor

D8.640.990/0001-34
*VENCEDOR*

ADEVALDO M DE OLIVEIRA ITAGH V1

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado
Maodefo:

Descrigao: Descrigao nao informada
Enderego:

RUA HEITOR JOSE TOLENTINO, 491

Preco (Outros Entes Piblicos) 2: Média das Propostas Finais
Inc. 11 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lein* 14.133)
Orgao: Prefeitura Municipal de Limeira - SP
Objeto: FVENTUAI AQL NSICAD DE MATERIAIS HIDR AL OS/CIVIL PARA
MANUTENCAG PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE

Descrigio: MASSA DE CALAFETAR - FILETE CINZA - 150¢, - MASSA DE CALAFETAR -
FILETE CINZA - 3500

16/12/2025 08:30
Modalidade: Pregdo - Eletronico
SRP: SIM
Tdentificacdo: 76970359000153-1-000101/2025
Lote/Item: 1/103
Ata: NA
168/12/2025 00:00

Data:

Homologagao:
Fonte: hiips:/iwww.gov.br/pnep/pl-br
Quantidade: U

Unidade: (X
UF: PR
Valor da Proposta Final
R% 6,90
Telefone:
(44) 3332-1131
RS 9,39

Data: 22/09/2025 09:30
Modalidade: PREGAQ ELETRONICO
SRP: NAO
Identificagdo: 38952 482025
Lote/Item: 51/1

Ata: Link Ata
Fonte: hups://comprasbr.com.br/
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Propesta Final
39,824 478/0001-95 R CAVALT ARO COMERCIAL DE TINTAN R$ 8,00
“VENCEDOR*
Marca: FIRLON
Fabricante: Fabricante nio informado
Modelo:
Descricao: Descrigdo nio informada
Estado: Cidade: Enderego: lelefone: Email:
SP Salo RUA GUATEMALA, 189 (1)) 4602-2487 / (11) 4602-2487 ademir@cavallamﬁnus.cum.br

16.643,707/0001-85  DOUGLAS DONIZETTI BERNINI

Marca: ulua

Fabricante: Fabricante nao mformado
Modelo: MASSA

Descrigao: Descrigdo ndo informada

R$ 8,50

Estado: Cidade: Enderego: Nome de Contato: Telefone: Email:

S lamban RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, 187 Douglas (19) 3673-5454 u:onm'cial(a‘rimpem'xlas[ermnenus.comhr
Relatéro gerado no dia 14/01/2026 10:12:00 (IP; 192.140.44.67)
Cadigo Validagao: ]\IMLJB:&yomEdBvPbBaSvSOSylmeGZpBHclYrr‘qlva,w!anPunmNAmd%ad
e N I _com.brfl . ticidade? = (MWL 5y *nrvEuIBﬁpﬂ;ﬁﬁgﬂ;xmmm;{gﬁgﬂmgmw 216
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CNPJ Razao Social do Fornecedor

14.304.445/0001-70  ALINE NICACIO

Marca: FIRLON

Fabricante: Fabricante nao informado
Modelo: FIRLON

Descricao: Descrigdo ndo informada

Valor da Proposta Final

R$ 9,10

Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:
SP Tamban RUA CAMPOS SALLES, 281 (19) 3666-5757 fiscal@escritoriocentenario.com.br
05.914.294/0001-80  INOVACOFES RAFAELLI CONSTRUG A\ TTDA RS 11,95
Marca: FIRLON
Fabricante: I'abricante nao informado
Modelo:
Descrigao: Descrigao nao informada
Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:
5P Indaiatuba RUA EZEQUIEL MANTCANE ! | ] (19) 3834-1982 inovacoes(@'terra.com.br
Preco (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Finais RS 10,10
Inc, 1 Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n’ 14.133)
Orgao: MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL / 05001 - Ydninisracao Geral Data: 11/11/2025 08:30
Objeto: REGISTRO DE PRECOS DE PESSOA JURIDIC A 'k \ FORNECIMENTO DE Modalidade: Pregdo - Eletronico
MATERIAIS DE CONSTRUGAQ, PARA A PREFI 111 1t A DE SAO BENTO DO SUL SRP: SIM
EAUTARQUIAS, PELO PERIODO DE 1 2(DOZE AMESES, CONFORME Identificacdo: Bﬁ()ﬁl‘398[)001()0-1-()()0204/‘20’5
CONDICOES, QUANTIDADES FEXIGENCIAS | 51 \BELECIDAS NO TERMO DE
REFERENCIA. Lotwe/Item: 1/78
Descrigao: MASSA DE CALAFETAR PARA TENHADOS PARA VEDACAOE A NI
IMPERMEABILIZACAO, EMBALAGEM COM %7 GRAMAS - MASSA DE Homologagdo: 25/11/2025 00:00
CALAFETAR PARA TENHADOS PARA VEDAC AU IMPERMEABILIZACAOD, Fonte: hllps:!/www.gov.hr/'plIcp/pt-br
EMBALAGEM COM 350 GRAMAS Quantidade: 40
Unidade: UNIDADES (LIN)
UF: SC
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
55.333.862/0001-28  ARPANA |- COM MERCE LTDA R$ 10,10
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante nio informado
Modelo:
Descrigao: Descrigdo nao informada
Enderego:
Preco (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais R$ 11,99
Inc. T Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)
Orgao: MUNICIPIO DE CEU AZUL / 13020 - Depto. de Vi, Dbras ¢ Urbanismo Data: 26/09/2025 08:00
Objeto: Registro de Pre¢os pard futuras e eventuais aguisi¢i - Materiais de Construgao para Modalidade: Pregdo - Eletrdnico
150 nos diversos setores e departamentos da Admins (o Municipal (a vigéncia do SRP: SIM
reglstro de precos serd de 12 (doze) meses). Identificagio: 76206473000101-1-000155/ 2025
Descricao: MASSA DE CALAFETAR 350 GR - MASSA DI o AL A FTAR 350 GR Lote/item: 1/291
Ata: N/A
Homologagao: 14/10/2025 00:00
Fonte: hups://www.gov.br/pnep/pt-br
Quantdade: 17
Unidade: UNIDADE (LIN)
UF: PR
Relatorio gerado no dia 14/01/2026 10:12:00 (IP: 192.140.44.67)
Cadigo Validagao: WWE\:EVP!JBAGVSDSleWPGZpBHCLquNmHuBnPnnBWA%ad%ad
-  bancodenr r/Certif i 2t =ML Y iy omEClB. giwaHUBNPIMEWA#2634%253d 3/6



CNPJ Razaoe Sodal do Fornecedor

14.772.561/0001-13  FERRAGENS FAVARETTOLTDA
“VENCEDOR*

Marca:

Fabricante: Fabricante ndo informado

Modelo:

Descrigao: Descrigan nao informada

Estado: Cidade: Endereco:

PR Céu Azul AV NILO BAZZO. SN

Relatbrio gerado no dia 14/01/2026 10:12:00 (IP: 192.140.44.67)

(45) 3266-1117/ (45) 3266-2858

i UBNPIMBWA'
Cadigo Validagao! lVWoLJQ@yOmEdBVPbB&&ISDSlembrPGZpSHc)Ymr}.hwuwuﬁn
mﬁw_ﬁmgﬂmﬁg}cag,prmm ficadoAutentcidagde?tokens L0t

Valor da Proposta Final

RS 11,99

Email:
fernanda@debona.com.br

d
omEclBvPbBagveo yAXInbrPGZp8He 1Y m! [aladl 3d a/6
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¢’ LAUDO DA COTACAO

Orgéo / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA

Data: 14/01/2026 10:11

Nome da Cotagdo: cotagao rapida 1152

Declaramos que a presente cotagio de pregos esta em conformidade o a Instrugdo Normativa IN 65/2021 (Lei n” 14.133) do Ministerio da Fconomia, que
regula as compras publicas no ambito do Poder Executivo Federal.

Preco estimado do item calculado pela formula Média Aritmérica dos preqos vbtidos:

Ttem 1 - massa de calafetar para tenhados para vedacao e impermeabilizacao, embalagem com 350 gramas

massa de calafetar para tenhados para vedagio e impermeabilizacao. embiigem com 350 gramas na quantidade 1 - Unidade. a ser entregue em Cambara - PR, sem

nenhuma observagao
Pregos considerados no calculo

- 1 prego do portal Compras Governamentais praticados pela Adminisiiagao Publica de licitacdes homologadas/adjndicadas no dia 16/12/2025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.
- 1 preco do portal Compras Governamentais praticados pela Admin:stiacao Piiblica de licitagdes homologadas/adjudicadas no dia 11/11/2025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.
- 1 prego do portal Compras Governamentais praticados pela Administigdo Piblica de licitacdes homologadas/adjudicadas no dia 26/09/2025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.

Estes pregos pertencem ao Inc. [ Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n°® 14.133)
- 1 pre¢o de Aquisigdes e contratagdes similares de outros entes pulyi . homologadas/adjudicadas no dia 22/09/2025, calculado pela férmula Média das
Propostas Finais.

Estes precos pertencem ao Inc. [1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

Este item atende a TN 65/2021 (Lei n° 14.133) pois possui:

4 cotagges de pregos que validam a pesquisa de mercado realizada:

| Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 202] (Lein® 14.133).

« 3 pregos que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme I
5% da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133).

« | preco que valida a pesquisa de mercado realizada, conforme Inc 11 At

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os precos [inais da licitagdo e aplica a media aritmetica. A med - (Me) € calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se

pelo nimero de elementos deste conjunto.

Relalonio gerado no dia 14/01/2026 10:12:00 (IP: 192.140.44.67)

Cadigo Vall B0. VWLJsayomEclePbEaﬁvsosylxrnbrPGZpchlYm.jquUSnPHnGWA%Wd
e bancodeqvecos com briCerc adoAulentc dade7ioken=lwh 15, 1ECIBVPUBABVG0SYL XMUIP GZRBHCL Y MOMGHUSNPIEWAY 253203 5/6
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1+ Extrato de fontes utilizadas neste relatorio

ATENCAD - O Banco de Pregas ¢ uma seiucio tecnoligica g
:Normativas, Acérdaes, Regulgmmlos; Decretos & Portarias

-de deminip amplo, o sistema wio & congiderado uma fonte
- eficaz. :

Fontes utilizadas nesta cotagdo:

1 - Compras BR
https:/comprasbr.com.br/

2 - Portal Nacional de Contratagies Piblicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br

Nt pos.com.brfCertific

Relatbrio gerado no dia 14/01/2026 10:12.00 (IP: 192.140.44.67)
Cadigo Validagéo: WwiJ93yomEcIBVPbBREVE0SY1XmbrPGZpSHe LY me

cidade?token-jWwL o,

aps parametios de pesquisa dispestos em Leis vigentes, Tnstrucdes
. por reunir diversas fontes governamentais; complensentar
pin parva que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil ¢

Data: 14/01/2026 10:11:39
Acessar a fonte aqui

Data: 14/01/2026 10:11:19
Acessar a fonte aqui

JiviHUBNPIMEWAM3d%3d

10 IBYPDBABVE0SYLXMbrEGZaBHE1 Y mgwgHUBNPIMEWAS:253d16253d 616
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Pesquisa realizada entre 14/01 2026 09:52:17 e 14/01/2026 09:54:44

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N® 65 de 07 de Julho de

Método Matematico Aplicade: Média Aritmetica dos precos abtidos
usuario para aguele decerminado lem.

Conlprme Instrigde Normativa N°65 de 07 de o de 2021 (Lei it 14 1 33). no Artige 5

definigdo do vaky estimado.”

Item Precos

1) flange 2 1/2", ¢ onexan caixa‘eletroduto 1

i n° 14.133)

Frego ¢ alculado com basena médla arjtmenca de todos 08 pxegus selechnadw pelo -

sitisa de pregos serd: mmnnmm mdommoqwmnmd INc V-m‘wdu matcméum apllcarlo pam a

Prego
Prego e .
Onantidade Percentual Estimado Total
Estimado
Calculado
{ Unidade R$ 13,29 (un) - R% 13,39 R$ 12,39
valor Global: RS 13,39

Detalhamento dos Itens

ltemn

Preco Estimado: rercentud Preco Estimado Cale ulado: | Media dos Precos Obtidos

Quantidade Descrigao Observagao
| Unidade Mange 2 1/2%, conexao caixa/eletrodut
Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finan RS 13,39

Inc. | Art. 5% da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n" 14.133)

Relatono gerado no dia 14/01/2026 08:56:32 (P 192.140.44.67)

Lt Dai odeprecos.com.briCe fcadoAutentcigade 21oken Wl

Caodigo Validagao WWLIS S yomFr‘vaPl Bubwsk»(‘(hqi} UadQeBQBeY

Y OwgHUBNPIMBEWA3d%63(C
(L EcIByPbBatvASRKY

ltUuAQﬂ_E_Qu-uE‘v/uY OwaHUSnPUITBWAY: 2530%253d
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Orgao: GOVERNO DO ESTADO DE SAQ PAULO Data: 07/08/2025 08:00
FSP-SECRFTARIA DIt ADMINISTRACAO PENITT S FARIA Modalidade: Pregao Eletrdnica
ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA SRP: NAO

Identificagao: N°Pregio:900152025 / UASG:3802682

Lote/Item: /60
Ata: Link At
Homologacao: 27/06/2025 16:08

Objeto:  Aquisican de materiais para automagdo, para consue ol omplexo Penal de Galia
Descrigao: Isolador Epoxi - ISOLADOR EPOXE, TIPO/ MOTT [0 MNS, TAMANHO DA
ROSCA 174 POL, DIMENSOES 25 X 30MM, COR | VRANTA, APLICAGAO PAINES
ELETRICOS O MANTER A ISOLAGIO ELETRI

CatMat: 486557 - Isalador Epox: - Tipo / Modelo: Mas | Tatinli D Rosca: 1/4 POL |
Dimensaes: 25 X 40 MM | Cor: Laranja | Aplicagiu. 11 ¢ Elétricos Ou Manter A Fonte: www.gov.br/compras/pt-br
Isclagdo Elétrica Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
48.041 B28/0001-14  AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA 111 1100 41213483387 R$ 7,65
“VENCEDOR*
Marca: ING
Fabricante: Fabricante nio informada
Modelo: 1SOLADOR ELETRICO LARANIA 25X30 FURO 1/4
Descrigao: Descricao nao informada
Estado: Cidade: Enderego: ‘Telefone: Email:
Sp Guarujd R MARIVALDO FERNANDES (13) 9817-2458 baobacomercioeservicos@gmail.com
26.503.308/0001-43 ATTO SERVICE COMERCIO E SERV 10 05 T TDA R$ 19,13
Marca: conforme tenna
Fabricante: Fabricante nio informado
Madelo: conforme termo
Descrigao: Descrigio nao infommada
Estado: Cidade: Endereco: Telefone: Email:
RJ Rio de Janeiro AV NELSON CARDOSUY (n1t0s (21) 3412-8331 priscillamoraisn@gmail.com

RelalGrio gerado no dia 14/01/2026 08:55:32 {IP. 162,140.44.67)
Codigo Validagao: 1mu93yomEdBvPbaaevasRKYKC]BIUMQBBQB%\W,voquUBanEWAW
Dt /Awww barcodeprecos com.briCertificadoAutenticidade 71oken= Wb - ECIBYPhBaGVASRKYKCBIUaQBBQE%252bY OwqHUBNPIMEWA%2530%253d  2/4




¢’ LAUDO DA COTACAO

Orgao / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBAKA
Data: 14/01/2026 09:52
Nome da Cotagdo: cotagio ripida 1151

Preqo estimado do item calculado pela férmula Média Aritmética dos preqos obtidos:

Item 1 - flange 2 1/2", conexao caixa/eletroduto
flange 2 1/2", conexao caixa/eletroduto na quantidade 1 - Unidade, a ser e/iivgue em Cambard - PR, sem nenhuma observacao

Precos considerados no calculo

- 1 prego do portal Compras Governamentais ps aticados pela Admu < agao Piblica de licitagoes homologadas/adjudicadas no dia 07/08/2025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.
Estes pregos pertencem ao Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capra os pregos finais da licitacdo e aplica a media aritmética. A nied - (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se

pela mimero de elementos deste conjunto.

Relatonio gerado no dia 14/01/2026 09:56:32 (1P 192.140.44.67)

codigo Validagao! WwLJ93yOmEc|BvPbBa&MsRKYKC[B(UaM)aBQB@',!\V‘,.quUBr\P!mﬁWA%m3d_ .
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A0 - O Banco de Precos ¢ wma solugdo echologica @ ile 05 parametios de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instrugoes

. Navmativas; Acordioes, Regulamentos, Dacretos ¢ Portariis, 58 an, porreunir diversas fontes gavernamentais, complementares e sites
de dominio ampla, o isterna nao # considerado uma fonte o, SN meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil 2
- phicas ' '

Fontes utilizadas nesta cotagao:

Data: 14/01/2026 09:54:24

1 - Compras.gov.br
Acessar a fonte aqui

www.gov.br/compras/pt-br

Relatorio gerado no dia 14/01/2026 09.56:32 (1P 192.140.44.67)
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| =
Relatorio de 1CA0 acao rapida 1150

i n”14.133).

Em conformidade com a Instrugio Normativa N® 65 de 07 de Julho de 20

1400 (alcuiadocum basena médiaarmnmm detodmosvrequs seleaonadosmo

Método Mammdm Aplkado Medxa Ariomética dos pm;os abtidos - ¥
usuario para aque)a determinado Ite-m. i
Chinformg. szrw,’ﬂoﬁammlvu N‘F;ode()a dx.'ulhi) de ?0"1 {Lun 4 133) MrUlh’)(l )

1

squisa de pregos scrd mamna!lzadu om docummm qne canfcrd INC ’V-Méwdo mmemadeo aplicado ;urd &

deﬁmyﬁv dowalor ewmudn
Prego
3 Preco ;
Item Pregos Quantidade £ Percentual Estimado Total
Estimado g
Calculado
1) flange pvc, roscavel, sextavado, sem furos, 1 1 Unidade R$ 4,80 (un) - R$ 4,80 RS 4,80
1/4", para eletroduto
Valor Global: RS 4,80

Detalhamento dos Itens

wa eletroduio

Precos Obtidos

Preco Estimado Calenlados |

Preco Estimardo

Quantidade Descrigao Observagao
1 Unidade flange pvc, roscavel, sextavado, sem luros eletroduto
Prego (Outros Entes Piblicos) 1: Média das Propostas Finais RS 4,80
Inc. T Art. 5° da IN 65 de 07 de Julbo de 2021 (Lein® 14.133)
Relatono gemd«. no dia 14/01/2026 09:34:31 (IP 192.140.44.87)
Codigo Validagéo: WwLJ ‘Hw\lnE(_IBvPdevaR-(V KCJBILURIL (Atw S GH L BNPHMBWA%3d%3d
Ec|ByPbBabydsRKYKCIBIURILE ADOXSVUQHUBNPIMEWAYS 253d%253d 1/4
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N~
Orgdo: Municipiu de Palmital Data: 06/11/2025 00:00
Objeto: REGISTRO DE PREGOS PARA FUTURA EVEN 1 v/ AQUISICAO DE Modalidade: Pregio Eletdnico
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS I HIDRALTICOS DESTINADOS A SRP: SIM

MANUTENGCAO PREDIAL F EXECUGAO DF FI O | NOS REPAROS NAS
INSTAL ACOES DOS PREDIOS PUBLICOS

Descricdo: FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4", PARA

Identificagao: MP-592025-Pregdo Fletronco
Lute/Item: 168/1

. 9
ELETRODUTO - FLANGE PV, ROSCAVEL. S1 V1 WADO, SEM FUROS, 1 114", e N
PARA ELETRODUTO Fonte: palmitalprequiplano.com.br:7474/trans
parencia/licitacoes
Quantidade: 20
UF: PR
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
08.912.045/000144  MARICATO MATERIAIS PARA CONS T AO LTDA R$ 4,80
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante nio informado
Madelo:
Descrigdo: Descrigao ndo informada
Estado; Cidade: Enderego: Telefone: Email:
PR Palmital R IMACULADA CONCEICAD, 1) (42) 3657-2300 maricatomateriais(@gmail.com
Relatorio gerado no dia 14/01/2026 09:34:31 (1P 192.140.44.67)
Codigo Validagao: \WwLI93yomECIBYPhBaBYASRKY KCIBIURILCANQXS /Ui U BAPIMEWA%% 3d%3d
i ot barccenvecos com tiGertiicadoAL enlicidade ioken=wo, 121, 1 ECIBVPLBAGvASRKYKCIBIURIL AADQISUGHUBNPYNEWASS2530%253d 214
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) LAUDO DA COTACAO

Orgao / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMB with
Data: 1/01/2026 09:33
Nome da Cotagdo: cotagdo rapida 1150

Prego estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos precos obtidos:

Ttem 1 - flange pvc, roscavel, sextavado, sem furos, 1 1/4", para eletroduto
flange pvc, roscavel, sextavado. sem furos, 1 1/4", para eletroduto na quaniidade 1 - Unidade, a ser entregue em Cambard - PR, sem nenhuma observacao
Pregos considerados no calculo

- 1 prego de Aquisi¢oes e contratagdes similares de outros entes publicos homologadas/adjudicadas no dia 06/11/2025, calculado pela formula Média das

Propostas Finais.
Estes pregos pertencem ao Inc. ITArt. 5¢ da IN 65 de 07 de Julha de 2021 (Lein® 14.133)

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os pregos finais da licitagdo e aplica a meédia aritmética. A medhis (Me) é caleulada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se

pelo numero de elementos deste conjunto

Relatério gerado no dia 14/01/2026 08:34:31 (IP: 162.140.44.67)
Cadigo Validagao: MNVLJ93yomEdBvPhBaSV4sRKYKC[BlURh.cAbe5vu:.:HuanthGWA%Bd%Sd N
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ATFN(, AO - Bauco de Preuu: & unu- solugiv trmnlbg;ca : P a0s pamnmms de pesquisa dispestos em Leis vigentes, bustragbes
g i, por reanir diversas fostes governanientais, complementares ¢ Hites

- Normativas; Amwl&us, Regulamentns, Decretos e Portarias,
) jam realizadas de forma segura, ag:l e

-d¢ dowminio amplo, 0 sistema nado € cunsndev adu uma fonte A% Teio para gue as pesquisas

. eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotagao:
Data: 14/01/2026 09:33:37

1 - Prefeitura Municipal de Palmital/PR
Acessar a fonte aqui

paImitalpr.equiplano.cum.br:7474/lransparvncia/1ichacoes

Relatono gerado no dia 14/01J2026 09:34:31 (IP: 192, lcw TJA ?T)Abq AR
Ccadigo Validagao: |WWLJ<)3y()mEclePbBaﬁv45RKYK JBIURILE XEVLI (LB ) )
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( .'I.i.‘.'“_: :J[‘l(_l{l 1149

Pesquisa realizada entre 14/01 2026 09:23:16 e 14/01/2026 09:24:31

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 201 (Lein® 14.133).

Método Matemiﬁm Aplicade: Média Antmeética dos pregos obtidos - Preqo ¢ alculado com base na média aritmética de todos os pm;os selecionados pelo
 wsudrio para aquele determinado tem. ‘ 4 il il

Conforme Tistragde Wosmativa N°65 de 07 de Jullo de 2024 (Lot n™ 14133) e Artigo & vsquisd e priegis serd saterialinoda e docuents que contard: NG VNgsoda matemdtico oplicado patd o

definleio do valor estimade. ™

Preco
Preco X
Item Pregos Quantidade Percentual Estimado Total
Estimado
Calculado
1) fecho inox para fita de aco 4 lade R$ 0,87 (un) - RS 0,687 R$ 0,87
Valor Global: RS 0,87

Detalhamento dos Itens

Preco Estimado Calculado Media dos Precos Obtidos: 1S

Observagdo

Quantidade Descri¢do

fecho inex para fita de aco

1 Unidade

Preco (Compras Governamentais) 1+ Média das Propostas Finars RS 0,48

Inc. 1 Art. 5* da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14,133)

26:51 (IP. 192.140.44.67)
vPLBabvasRKYKCBUCY]
edificadoAutenticidade?ioken= VW

®
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Orgao: MUNICIPIO DE TTUVERAVA / 14577 - Preteiwrs i il de Ituverava Data: 06/11/2025 08:00
Objeto: REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISIGAQ I3 V1 V1 FRIAIS ELETRICOS EM Modalidade: Pregio - Fletronico
GERAL, PARA ATENDIMENTO DAS SECRETAKI U AMUNICIPALS SRP: SIM
REQUISITANTES, PELO PERIONO DE 12 (DOZ1 (11 51S - CONFORME ANEXO .
I DESTE EDITAL
Descricdo: FECHO INOX PARA FITA DE AGO - FECHO 1N PARA FITA DEACO

Identificacao: 46710422000151-1-001553/2025
Lote/ltem: 1/36
Ata: N/A
Homologagdo: 22/12/2025 00:00
Fonte: hips:/www.gov.br/pnep/pl-br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade

UF: SP
CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
05.770,397/0001-14  OGD COMERCIO E SERVICOS DE Prl 1S LTDA RS 0,48
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante nao informado
Madelo:
Descrigao: Descrigio ndo informads
Endereco: Telefone: Email:
AVENIDA HENRIQUE PERLS, 86 (11) 4729-6203 scritorioriz@uol . com.br
Prego (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais RS 0,65
Lnc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)
Orgao: MUNICIPIO DE MARILIA /1 - PREFEITURA MU NICIPAL DE MARILIA Data: 23/10/2025 00:00
Objeto: Aquisicao de material ¢létrico para estruiura o 1 ke o Café, destinado a Modalidade: Dispensa
Spcretana Municipal do Trabalho, Turismo e Deserr. by et Econdimico SRP: NAO

Descrigao: Fecho para fita ago inox 3/4 ¢ 127, Fusimec ou similar - Fornecimento - Fecho para Tdentificagao: A44477909000100-1-00082572025
fita ago inox 34 e 1/2", Fusimec on similar = Fomediv o Lotel/Ttem: 1/23
Ata: N/A
Homologagdo: 30/10/2025 D0:00
Fonte: hitps:/www.gov. br/pncp/pt-hr
Quantidade: |
Unidade: Unidade

UF: SP
CNPI Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
66.872.284/0001-14  MAIA ELETROTECNICA LTDA R$ 0,65
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: F'abricanté ndo informado
Modelo:
Descricio: Descrigao nao informada
Estado: Cidade: Endereco: ~ome de Contato: Telefone: Email:
sp Marilia RUA NOVE DE JULHO, 701 | FANDRO (14) 3413-7500 eletricamaia@eletricamaia.com.br
Preco (Compras Gover tais) 3: Média das Prop Finas RS 0,83

Inc. T Art. 5° da IN 65 de 07 de Tulho de 2021 (Lei n® 14.133)

Relatorio gerado no dia 141012026 09.26:51 (1P: 192.1&0.44.67) B =
Cidigo Validagao: |wwu93yomEcIBvPbBaevdsRKYK BtUcYpa%2nCy - 1 EqHUBNPIm 3% :
WMWLMWM_—W It ;&MWMWHMMW 53d  2/5
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Orgao: MUNICIPIO DE ARAXA/ 176~ MUNICIPIO DF 18 4% VMG Data: 11/11/2025 12:056

Objeto: [LICITANET] - AQUISIGAQ DE PLACAS DE 51 %1 | (A0 VERTICAL, TUBOS Modalidade: Prego - Elewrdnico
OF ACO GALVANIZADOS F ITENS DE FINAG 1 OFSTINADOS A SRP: NAO
IMPLANTACAO B MANUTENGAQ DA SINALL/ &0 A VIARIA URBANA

) v . J Identificagio: 16140756000100-1 9205
ATRAVES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE 8141 10 \NGA PUBLICA DE e pRanc
ARAXAIMG Lote/ltem: 1/6697720
Descrigiio: FECHO PARA FITA 3/4, CONFECCIONADO | M ACO INOX DENTADO. A N

FECHO DENTADO 3/4 P/ FITA DE ACO GALVANIZADA. FECHO Homologagao: 11/11/2025 00:00
FABRICADO EM ACO INOX. PARA AMARRAC AQ DE FITAS DE ACO INOX Fonte: hiips://www.gov.br/pucp/pt-br
DE DIVERSAS MEDIDAS PARA FIXACAO EM POSTES DE SINALIZACAO Quantidade: 1.000

VIARIA. APERTO EFICIENTE SEM 8§ - FECHO PVIEA FITA 34,
CONFECCIONADO EM ACO INOX DENTADO 110 10 DENTADO 374 P/ FITA DE

Unidade: UN

\CO GALVANIZADA. FECHO FABRICADO EM A1 11 1NOX. PARA AMARRACAO UE: MG
DE FITAS D2 ACO INOX DE DIVERSAS MEDIIY 45 PARA FIXACAD EM POSTES
DE SINALIZACAO VIARIA, APERTO EFICIENTT 51 M SOFRER DEFORMACOES
E NEM PREJUDICAR O DESEMPENHO DA INS 1A Av A ALTA RESISTENCIA
A INTEMPERIES, RESISTENCIA A CORROSAL AN A PERMEABILIDADE
MAGNETIC A, TAMANHO 304
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
30,149.559/0001-49  DISTRIBUIDORA EXO EIRELI RS 0,83
“VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante nio informadu
Modelo:
Descrigao: Descrigdo nao informada
Estado: Cidade: Endereco: Telefone:
GO Anapolis AW JOAD PRANCISCO DE P11 I SILVA, SIN (62) 3706-3421
Preco (Compras Governamentais) 4: Média das Propostas Finais R$ 1,50
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n’ 14.133)
Orgao: MUNICIPIO DE CORNELIO PROCOPIO / 165 -« orélio Procopio Data: 30/09/2025 13:58
Objeto: Registrar pregos de miateriais elétricos Modalidade: Pregao - Fletrdnico
Descrigao: Fecho p/fita de ago mox /4 - Fecho pfita te aci o 44 SRP: SIM
Identificagao: 76331941000170-1-00043572025
Lote/Ttem: 1/224
Atay NA
Homologagao: 14/1072025 00:00
Fonte: hups:/r'www.gov.hrfpncp!pl-hr
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR
CNPJ Razdo Social do Fornecedor valor da Proposta Final
92.987.540/0001-02  FERNANDES, TESSARI E SILVA MANE 1HNCAO PREDIAL E INDUSTRIAL LTDA R$ 1,50
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante n3o in formado
Modelo:
Descrigio: Descrigao ndo informada
Endereco: Telefone: Email:
MANOEL BENTO CRUZ. 1231 (14) 9775-8743 grupoweibrasil@gmail.com

Relatono gerado no dia 14/0112026 09:26:51 (1P 192.140.44.67)
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¢/» LAUDO DA COTACAO

Orgao / Entidade Contratante: PRI FEITURA MUNICIPAL DE CAMi5 144
Data: 14/01/2026 09:23

Nome da Cotagio: coragio rapida 1149

Declaramos que a presente cotagdo de precos estd em conformidade cont o Instrugao Normativa IN 65/2021 (Lei n° 14.133) do Ministério da Economia, que
regula as compras publicas no ambito do Poder Executivo Federal.

Preco estimado do item calculado pela férmula Média Aritmética dos pregos abtidos:

Item 1 - fecho inox para fita de ago
fecho inox para fita de ago na quantidade 1 - Uinidade, a ser entregue eni L ihad - PR, sem nenhuma observagao
Precos considerados no calculo

- 1 prego do portal Compras Governamenta is praticados pela Admirsnicao Piblica de licitagdes homologadas/adjudicadas no dia 11/11/2025, calculado pela
formula Média das Propostas Finais.
- 1 prego do portal Compras Govemamentais praticados pela Adminiviagdo Publica de licitagoes homologadas/adjudicadas no dia 06/1 112025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.
- 1 prego do portal Compras Governamentais praticados pela Admin s a¢ao Pablica de licitagoes homologadas/adjudicadas no dia 23/10/2025, calculado pela

férmula Média das Propostas inais.
- 1 prego do portal Compras Govemamentais praticados pela Adminisiatao Piblica de licitagoes homologadas/adjudicadas no dia 30/09/2025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.
[istes pregos pertencem ao Inc. 1 Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)

Este item atende a IN 65/2021 (Lei n° 14.133) pois possui:
4 cotacoes de precos que validam a pesquisa de mercado realizada:

+ 4 precos que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme [r ! A 50 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lein® 14.133).

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os precos finais da licitacdo e aplica a media aritmética, A i (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se

pelo nimero de elementos deste conjunto.

Relaténo gerado no dia 14/01/2026 09:26:51 (IP: 192.140. 44 67)
Codigo Validagho: WwiLJe: DmEdBvPbBaﬁvasRKYKC[mUCYpa%ZbC ord) EthJBnPUnBWA%Bde ) )
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Extrato de fontes utilizadas neste relatério

Fatativay \Acordios, Regulamentos; Decrefos ¢ Portarias,
disdominio amplo, o sistema nio € consideradu pma fonte e, 8

-~ elicaz,

Fontes utilizadas nesta cotagao:

1 - Portal Nacional de Contratagaes Piblicas
https:/Awww.gov.br/pncp/pt-br

Relatoria gérado no dia 14/01/2026 09:26:51 (IP; 162,140.44.67)
Codigo Validagao: [WWLI93yomECIBVPDBAGVASRKYKCIBIUC Ypath2bo
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Relatorio Resumido de Cotacao: cotagao rapida 1148

Pesquisa realizada entre 14/01 2026 09:11:00 e 14/01/2026 09:11:00

Em conformidade com a Instrugao Normativa N 65 de 07 de Julho de ! (1 ei n® 14.133).

Método Matemuhnhplicndn Médin Ariunéxa‘:a dos pm;os obndas Preco calculado combkse na média ar&mledca de mdo@‘ 's pm;os selmonados peko

usnario; pard aquele deterntinade Item. i
Corfurme !nm Normutive NG de{)? dg .lulhodf .ZOZZI (Lea i 14 133), nOArugn o
dsﬁm;ﬁodomlmszmdo Sefcttiti

toido matemdtico apﬂmdnpw‘a a

Preco
’ Prego - :
ftem Preqos Quantidade . Percentual Estimado Total
Estimado )
Calcolado
1) eletroduto rigido de aco galvanizado, Lpo com 1 Unidade RS 663,95 (un) - R$ 663,95 RS 663,95
o sem costura, didmetro nominal 100 mm
(4™), série pesada, rosc a hsp, comprimento 3.000
mm
Valor Global: R$ 663,95
Relatorio gerado no dia 14/01/2026 08:12:06 (IP 192.140.44.67)
Cixdigo Validagao: JWAWLI93YC wmrrIBvPbBabvdwr\YKC,BIUVM‘;QNUNF (HUENPIMBWA%3d%3d
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Relatorio de Cot tacao rapida 1141

Pesquisa realizada entre 13/01/2026 10:18:57 e 13/01/2026 10: 27:39

usudrio pard aquele detcrmlnado Ttem,
Confarme dnstrugiio Normative N6 de 07 de hilho de 2031 (Lel it 14 n:«; ey Ao squifsee de prégas mém@wmm cumens -qm“ “Métod it aplicisde para o
definigda do valor estimads. © Fiat] ; ¢ L R &
Pre¢o
. Preco -y
ftem Pregos OQuantidade , Percentual Estimado Total
Estimado !

Calculado
1) transformadar de distribuig8o, 300 kva, trifasico, 60 A LInidade RS 56.782,44 (un) - RS 56.782,44 RS 56.782,44
hz, classe 15 kv, imerso em leo
mineral, instalacdo em poste (ndo incluso suporte)
- fornecimento e instalagao. af 1272020

Valor Global: RS 56.782,44

Detalhamento dos Itens

Vigdia dos Precos Obtide

Percentual: Preco Estimado Calculado: 1R

Preco Estimado: |

Observagao

Quantidade Descricao

[merso em oleo mineral, instalagdo em poste (ndo incluso suporte) - fome

ransformador de distribuigdo, 300 kva, wifdsico, 60 hz, class

1 Unidade

cimento e instalagdo. af_12/2020

R$ 41.595.47

Preco PMS 1:
tnc. [11 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n" 14.133)
Codigo 800700830251102108
Insumo 1:
Codigo
Insumo 2:

Tabela: CALESE

26 14:09:04 (1P 192.140.44.67)

Relatorio gerado no dia 13/0
Cixdigo Validagao: W LJG nEciBvPbBaBvOhEIUIcOBX gyZpIXBuH MM EWALE3d%3d
mitpwww, bancodeprecos.cumm ur/CertificadoAutenticidade? oken=|Ww nEciByPbBagvl -ht—_iulcflh/'quuvZnJ)u)Qb|llk'm”u NEVWASE253d %2530 116




Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, #¢ kv 4 TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KY,
IMERSO EM OLFO MINERAL, INSTALAC V011 M POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENT() E INSTALAGAO, AF_12 00

Més/Ano: 06092025 0d:16: 11
UF: DF
Unidade UN
Medida:
Preco Nio
Desonerailo:

Preco PMS 2: RS 41.784,61
Inc. 111 Art, 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)
Codige 102108
Insumo 1:
Codigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisia de Cosios o ndhces
Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 0 kA IRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAC vi11 M POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12 200
Meés/Ano: (/082025 00:00:00
UF: PR
Unidade UN
Medida:
Preco Sin
Desonerado:

Prego PMS 3: RS 41.844,08

Inc. [I1 Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)
Codigo 102108
Insumo 1:
Caodigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sisterma Nacional de Pesquisa de Coston o lidices

Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAD, 410 4\ TRIFASICO. 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAC [+ | 4 POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -

FORNECTMENTOE INSTALACAQ. AF_12 0
Més/Ano: (1/08/2025 00:00:00
UF: PR
Unidade [N
Medida:
Preco Nio
Desonerado:

Prego PMS 4: RS 60.363,82

Inc. 1L Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)
Codigo 102108
Insumo L:
Codigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Cusios o lodices
Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIC A0, Uy L TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM O11 O MINERAL, INSTALAC 4071 M POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INS ll-\l.‘\CAO. AF_12:204
Més/Ano: 01082025 00:00:00
UF: MS

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 14:09.04 (IP: 192.140.44.67)
Codigo Validacao, WwL93yomEciBvPbBaBvOhEIUICOBXZNgIgY ZiIXBul PIMEWA3d%3d wie

i barcodeprecos com briCerticadoAutenticidade token=\vw. 11 .1 ECIBVPOBABVONENICOBXZNaIGYZILIXBAHUBNPIGWA 253d%2530




Unidade ['N
Medida:
Preco Nio
Desonerado;

Prego PMS 5:
Inc. ITI Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)
Codige 102108
Insumo 1:
Codigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Cuslio o lilices
Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIC A, 10 kA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM O EO MINERAL, INSTALAG V0 | M POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1L 00
Més/Ano: (1082025 D0:00:00
UF: MA
Unidade UN
Medida:

Preco Nio
Desonerado:

Preco PMS 6:
Inc. IT1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)
Codigo 102108
Insumo 1:
Codigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Cusi o Indices
Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, i kv IRIFASICO), 60 HZ, GLASSE 15 KV,
IMERSO EM 01 1O MINERAL, INSTALAC U1 1 M POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AT_12.20.0
Més/Ano: 01/0872025 00:00:00
UF: MA
Unidade UN
Medida:
Prego Sim
Desonerado:

Prego PMS 7:
Inc. 111 Art. 5° da TN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)

Codigo 102108
Insume 1:
Codigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sistemna Nacional de Pesquisa de Caston - Ingdices
Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAQ, 0 kA, [RIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERS() EM OLFO MINERAL, INSTALA( At M POSTE (NAQ INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12201
Maés/Ano: (1170872025 00:00:00
UF: Pl
Unidade UN
Medida:
Prego Ndo
Desonerado:

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 14:09:04 (IP' 192.140.44.87)

Cadigo Vahdagao: |WJB3ymnEdBvPbBa6vohEMcoaxzNq|gyZithB«n« Uk P TEWAS2d%3d
iR AW, .gncoggrec_vi‘cgg\.brl(:ecnﬁm joAutenticidade?toker W o 11 EciByPbBaGVOhENICOBXE _N,g;gy;;gggHuanmmmsngg

RS 64.577,01

RS 64.749,95

R$ 67.082,50
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Prego PMS 8: R$ 72.262,11
Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n* 14.133)
Codigo 102108
Insumo 1:
Codigo
Insumo 2:
Tabela: SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Cusios - Inilices
Objeto: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAQ, 0 k1 TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSC EM OLEO MINERAL, INSTALAC \(i 1+ M POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12% 100
Meés/Ano: (17082025 00:00:00
UF: MT
Unidade LN
Medida:
Prego Nao
Desonerado:
Congo 35&33’»*“33%”0355535?3&5@3?"iéf&mjg_ S bursBas Ol 21 XBO B P GWA 253002534 ars

np oA l§ (Certific




) LAUDO DA COTAGAO

Orgéo / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM 4 44
Data: 13/01/2026 10:18
Nome da Cotagdo: cotagio rapida 1141

Prego estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos pregos obridos:

Item 1 - transformador de distribuigao, 300 kva, trifasico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em éleo mineral, instalagdo em poste (ndo incluso suporte) -
fornecimento e instalacao. af_12/2020

wansformador de distribuicao, 300 kva, trifasico. 60 hz, classe 15 kv, imieo oo oleo mineral, instalagdo em poste (ndo incluso suporte) - fornecimento e instalagao.
af_12/2020 na quantidade 1 - Unidade, a ser entregue em Cambara - PR <vi nenhuma observagio
Pregos consideradoes no calculo

- | precos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), rete iciado no dia 06/09/2025.
Estes precos pertencem ao Inc. 111 Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)
- 1 precos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), relereiciado no dia 01/08/2025.
Estes pregos pertencem ao Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho (e 2021 (Lein® 14.133)
- 1 pregos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), ri-1erviciado no dia 01/08/2025.
Estes pregos pertencem ao Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho e 2021 (Lei n® 14.133)
- 1 precos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), reterenciado no dia 01/08/2025,
Estes precos pertencem ao Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lein® 14.133)
- | precos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), retere o iado no dia 01/08/2025.
Estes precos pertencem ao Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lein® 14.133)
- 1 pregos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada). relv1+ado no dia 01/08/2025.
Estes pregos pertencem ao Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Jullo de 2021 (Lei n° 14.133)
- 1 precos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), reter e ado no dia 01/08/2025.
Estes precos pertencem ao Inc. ITEArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho e 2021 (Lein® 14.133)
- 1 precos do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), retv v 0 iado no dia 01/08/2025.
Estes pregos pertencem ao Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lein" 14,133)

Relatono gerado no dia 13/01/2026 14:04:04 (IP: 192.132.44.?7)z| R
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Extrato de fontes utilizadas neste relatorio

ATENCAO - O Banco de Pregos ¢ uma solugio tecnolgica ' 3oy parametros de pesquisa dispestos em Leis vigentes, nstrugdes
Normativas; Acorvdies, Regulanientos, Precretos s Poxtarias. i, por reanir diversas fontes governamentais, complementares ¢ sites

de dominio ample, o sistema nile ¢ considerado uma fonte e, 4 neio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura; agit ¢
- elica. : '

r

Fontes utilizadas nesta cotagao:

1- CAESB Data: 06/09/2025 04:16:11
sistemas.caesb.df.gov.br/gepo/app/publico/item?execution=elsl Acessar a fonte aqui
2 - SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices Data: 01/08/2025 00:00:00
https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx Acessar a fonte aqui

Relatdrio gerado no dia 13/01/2026 14:04:04 (IP: 192.140.44.67)
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Pesquisa realizada entre 13/01/2026 11:17:02 e 13/01/2026 11:18:49

Em conformidade com a Instricio Normativa N° 65 de 07 de Julho de n” 14.133).

usuArio para aguele determinads tem.

Metodo Matematico Apliudo Mecha Ammetiea dos precos obtidos - Preco o alculado com base: na média aritmética de mdos as pm:os selecionados pelo

Conforme Istrugéo Normativa N°65 de 07 de Jutho de 2021 (Let 0" 14,133), 6o Artigo

ulsa de pregos serd nuuer_rlalu;odu gt sbwmﬂm Gue contera: INC V-Me‘mdo molmririnx aplicado panz a
defintgda dovalr estimado. i ; i |
Preco
Prego a0 ;
Ttem Precos Quantidade - Percentual Estimado Total
Estimado

Calculado

1) cabo de cobre coberto xlpe 16mm 15kv 3 | Unidade R$ 18,53 (un) - RS 1852 R$ 18,53

Valor Global: RS 18,53

Detalhamento dos Itens

Percentual Preco Estimado Calculado: Ky

Media dos Pregos Obtidos: K
Quantidade Descrigao Observacao

1 Unidads cabo de cubre cobeno xlpe 1omm |5

Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

RS 13,53
Inc. 1 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n" 14.133)

Relalono gerado no dia 13/(1/2026 11:19:19 (IP; 192.140.44.67) ‘ -
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CNPJ: B7.612.750/0001-00 Data: 04/06/2025 00:00
H / 125 00:00

Orgao: MUNICIPIO DE ARVOREZINHA DODO = ADMIN IS 1 ACRO DIRETA Modalidade: [nexigibilidade
Objeto: Contratacao e empresa especihizada para a realizo. o e | xtensao de Rede com SRP: NAO
Instalacao de equipamento ranstormador pata o ligoo e poco anesiano na

Identificagao: H7612750000100-1-000204/2025
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologagao: 04/06/2025 00;00

comunidade de Linha Torres Goncalves no municipe e Yvorezinha

Descricao: CABO DE COBRE COBERTO XLPE 16MM 15K\ | \BO DE COBRE
COBERTO XLPE |6MM I15KYV

Fonte: hups://www.gov.br/pncp/pi-br
Quantidade: 15
Unidade: METRO

UF: RS
CNP
i Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
97.505.838/0001-79  CERFOX - COOPERATIVA DE DIST 111 11C AO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER R$ 13,53
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricanie nao informadi
Maodelo:
Deserigan: Descricdo ndo informada
Estado: Cidade: Endereco:
RS Fonwura Xavier AV JORDAO PINTO, 2333
Prego (Outros Entes Piblicos) 2: Média das Propostas Finais R$ 16,15
Inc. 1T Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n" 14.133)
CNPJ: OL613338/0001-81 Data: 28/03/2025 08:42
Orgao: Prefeitura Mumcipal de Floresia do Araguaia Modalidade: Pregao para Registro de Preqo
Objeto: Registio de prego para futura e eventual aquisi¢io do vwoenais de construgdo em geral SRP: 5IM
para atender as necessidades da Secretaria Municipy o | ducacio e do Fundo Municipal  [dentificacio: 3762073
de Educacio Lote/ltem: 1/249
Descrigio: CABO CU XLPE COBERTO 15KV 16MM CIN/Z A | specificagdo : Cabo Cobre 1x Ata: LitleAr

16mm: Coberw XLPE 15KV 90° Cinza - CABO (1 PL COBERTO 15KV 16MM

: www.portaldecompraspublicas.com,br
CINZA Especiticagdo : Cabo Cobre 1x 16mm? Cobere N1 PE 15KV 90° Cinza i MR DRSPS

Quantidade: 50
Unidade: M

UF: PA
CNPJ Razao Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
05.950.871/0001-90  CONTEM MATERTAIS ELETRICOS |14 R$ 16,15
Marca:
Fabricante: Fabricante nao informado
Maodelo:
Descrigdo: Descrigdo ndo informada
Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email:
PA Redengdo RUA CRISTO REIL, 735 (94) 3424-1406 financewo@cmeletricas.com.br
29.751.6180001-75 1 DEALMEIDA B DIAS LTDA RS 16,15
*VENCEDOR*
Marca: CONDUSCAMP
Fabricante: Fabricante ndo intormado
Modelo: CONDUSCAMP
Descrigdo: Descrigao ndo informada
Estado: Cidade: Endereco: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Parauapebis RUA PERIMETRAL NORTE, 192 FABRICIO (94) 4244-8150 Hymartins@bol.com.br

RS 25,90

Preco (Compras Governamentais) 3: Media das Propostas Finais
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

Relaitrio gerado no dia 13/01/2026 11:19:19 (IP: 192.140.44.67)
Codigo Validagao: |WwL193yomEciBvPhBabVOhEIUICOBXZEQGTYINSX TAUH L HNPIMEWAK3d#3d
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CNPJ: 03.347.135/0001-16 Data: |1 1/07/2025 09:00

Orgao: MUNICIPIO DEJACIARA / | - PREFEITURA M| i 1°) DE JACIARA-MT Modalidade: Pregao - Fleudnico
Objeto: “REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA T LV| 811\ CONTRATACAQ DE SRP: SIM
EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS 11 (115 | RIBUIGAG DE REDE Identificaggo: 073471350001 16-1-000036/2025

ENERGIA E ILUMINAGAO EXTERNA DO GIN (81 | 1 ESPORTES™.
Descrigdo: CABO DE COBRE COBERTO COM XLPE 16MM 15KV - CABO DE COBRE
COBERTO COM XLPE 16MM 15KV

Lote/Item: 1/22
Awa: N/A
Homologagdo: 25/07/2025 00:00
Fonte: hitps://www.gov.br/pnep/pi-br
Quantidade: 15
Unidade: METRO

UF: MT
CNPJ Razao Social do Fornecedor 5 Valor da Propoesta Final
31.075.2990001-77  LUZ & CIA EIREL] R$ 25,90
VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informadeo
Modelo:
Descrigao: Descrigao ndo informada
Estado: Cidade: Enderego: Telefone: Email: |
M1 Cuiabd R UM (LOT JD ALENCASTRO), 4154004 (65) 3661-1700 financeiro3@Iuzecia.net

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 11:19/19 (IP: 192.140.44.67)
CMlgo Validagao: WwLJ93yomEciBvPhBasvOhEIulcOBxz6gGrYINIXTAGHHENPImBWAR3d%3d S
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' LAUDO DA COTACAO

Orgdo / Entidade Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMB, A1 A
Data: 13/01/2026 11:17

Nome da Cotagdo: coragio rapida 1147

Declaramos que a presente cotacio de precos esta em conformidade « o111 o Instrugdo Normativa IN 65/2021 (Lei n* 14.133) do Ministério da Economia, que
regula as compras publicas ne ambito do Poder Executivo Federal.

Prego estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos precos obtidos:

Item 1 - cabo de cobre coberto xlpe 16mm 15kv

ciabo de cobre coberto xlpe 16mm 15kv na quantidade 1 - Unidade, a ser o1 egue em Cambard - PR, sem nenhuma observacio
Pregos considerados no calculo
- | prego do portal Compras Governamentais praticados pela Adminiaiiigao Piiblica de licitagdes homologadas/adjudicadas no dia 11/07/2025, calculado peia

formula Média das Propostas Finais.
- 1 prego do portal Compras Governamentais praticados pela Admi 11101 G0 Piblica de licitacdes homologadas/adjudicadas no dia 04/06/2025, calculado pela

formula Média das Propostas Finais.
Estes precos pertencem ao Inc. | Art. 5" da IN 65 de 07 de Julhe de 2021 (Lei n® 14.133)
- | prego de Aguisigoes e contratagoes similares de outros entes puhlicos homologadas/adjudicadas no dia 28/03/2025, calculado pela férmula Média das

Propostas Finais.
Lstes precos pertencem ao Inc. 11 Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

Este item atende a IN 65/2021 (Lei n" 14.133) pois possui:

3 cotagdes de precos que validam a pesquisa de mercado realizada:

« 2 pregos que validam a pesquisa de mercado realizada, conforme (ne | A1, 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133).
+ 1 prego que valida a pesquisa de mercado realizada. conforme Inc 11 41157 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14,133).

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os pregos finais da licitagio e aplica a média aritmérica. A el (Me) € calculada somando-se todos os valores de um conjunio de dados e dividindo-se

pelo mimero de elementos deste conjunto

Relaténio gerado no dia 13/01/2026 11:19:19 (IP: 192.140.44.67)
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Extrato de fontes utilizadas neste relatério

Nomrall\ds, Acardaos, Regulamentios, Decretos e Purtarias,

de: dominio amplu, o sistema nao ¢ cumndm ddn uma fonte ¢,
. elicaz.

Fontes unhzadas nesta cotacao

1 - Portal de Compras Publlcas
www.portaldecompraspublicas.com.br

2 - Portal Nacional de Contratagies Piblicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br

Relatério gerado no dia 13/01/2026 11:19;19 (IP. 162.140.44.67)

s parametros de pesquisa dispasios em Lei vigentes, Instyicoes
m, por rennir diversas fontes governamentais, complementares e sites
€i0 pava que as pesquisas sejam’ reatizadas de forma segura, agil ¢

Data: 13/01/2026 11:18:49
Acessar a fonte aqui

Data: 13/01/2026 11:17:02
Acessar a fonte aqui
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Pesquisa realizada entre 13/01/2026 11:14:15 e 13/01/2026 11:14:16

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de ei n“ 14.133).

Método Matematico Aplicade: Média Aritmética dos pregos obtidos - 1o calculado com base na média aritmética de todos os precas selecionados pelo
usuario para aquele determinado fem. R i
Conforme Instrugdo Normabve N* 65 de 87 de Jubho de 2021 (Let n® 14,133); no Artigo syuisa e precoy serd mmluada N" nip Gite ING VeMeésodo mdtico aplicada pars @

defintodo do yalir estimade,

Prego
: Prego 2
Iem Pregos Ouantidade - Percentual Estimado Total
Estimado .

Calculade

1) cabo de cobre mi témpera meio dure | 'midade RS 16,80 (un) - R$ 16,80 R$ 16,80
25mmy (classe 2a) nbr 6524 enbr 5111

Valor Global: RS 16,80

Detalhamento dos Itens

Jtem 1:cal g e 1) wio ) { i 2a) nbr 6524 enbn

Preco Estimado: 115 Percentual Preco Estimado Calculado: RS 1 Meédia dos Precos Obtidos: |

OQuantidade Descricao Observacio

Unidade cabo de cobire ni témpera meio duro 26mm? (cla 6524 enbr 5111

Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Final RS 16,80

Inc. T Are. 5% da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

13/01/2026 11:14:37 (1P: 192.140.44.67)
Codigo Valid AyomECIBYPhBaBVOhEUIcOBXZMEPNAXBX DIlnLU SnPImeWA% 3d%:3d
httoe v, bancodeprecos,. com briCertf cadoAutenticidade ZAoken =W LHECIBVPDEREVON

1e08xzMenNAXBXDIGHUEN PIMEWA%253d%253d 1/4




Orgéo: MUNICIPIO DA ESTANCIA ' TURISTICA DE OF i3t
MUNICIPAT DA ESTANCIA TURISTICA 13 (21 (011

Objeto: AQUISICAG DE MATERIAIS ELETRICOS DIV | 115005 | SSENCIATS PARA A
MANUTENCAO, EXPANSAG E ADEQUAGAO 1115 INSTALACOES ELETRICAS
DAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO PUBI 100 %01 NICIPAL DA ESTANGIA
TURISTICA DE OLIMPIASP

Descrican: CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURO 2 ViM/ (CLASSE 2A) NBR 6524

ENBR 5111 - CABO DE COBRE NUTEMPERA A0 01RO 25MM? (CLASSE 2A)
NBR 6524 ENBR 5111

I - PREFEITURA

Data: 05/08/2025 O8:30
Medalidade: Pregio - Flewdnico
SRP: SIM
Identificagdo: 465961510001 55-1-001151/2025
Lote/Item: 1/127
Ata: N/A
Homologagao: 22/09/2025 O0:0¢)
Fonte: hitps://www.gov.br/pnep/pt-br
Quantidade: 10X

Unidade: Meiro

UE: Sp

CNPJ Razao Secial do Fornecedor Valor da Proposta Final
21.942.764/0001-76  R.A. MARTINS COMERCIO DE M AL 10 VIS ELETRICOS LTDA R$ 16,80
*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante nao informado
Modelo:
Descrigao: Descrigao nao informada
Enderego: Telefone: Email:

(17) 32794546 ronaldomarteriaiseletricos@gmail.com

AVENIDA DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ, 129

Relatonio gerado no dia 13/01/2026 11:14:37 (IP: 192.140.44,67)

Cadigo Validagéo: '|WwLJ93y0mEclePbBaBVDhE!utCOBKZMcpNAISXDm|m,‘m\9tm6WA%3d%:h‘!

nipiwewbancodenrecos corm biCertitcadoAutenticidadetoken=iWiv. .., INEC) NEfUICORXZMCANAXEXDIIQHUBN PIMBWAY6253d%253d 214

it



¢’ LAUDO DA COTACAO

Orgao / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAME A1y
Data: 13/01/2026 11:14
Nome da Cotagdo: cotagio rapida 1146

Preco estimado do item calculade pela formula Média Aritmética dos preqos obndos:

Item 1 - cabo de cobre mi témpera meio duro 25mm? (classe 2a) nbr 6524 enbr 5111

cabo de cobre mi tmpera meio duro 25mm’ (classe 2a) nbr 6524 enbr 517 | 14 quantidade 1 - Unidade, a ser entregue em Cambard - PR, sem nenhuma observagao
Pregos considerados no calculo
- 1 prego do portal Compras Governamentais praticados pela Admon

formula Média das Propostas Finais.
Estes pre¢os pertencem ao Inc. I Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

1anaw Pablica de licitagGes homologadas/adjudicadas no dia 05/08/2025, calculado pela

DESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Meédia das Propostas Finais

- Capta 05 pregos finais da licitagio e aplica a media aritmética. A niec' 1 | Ve) € caleulada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se
pelo nimero de elementos deste conjunto.

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 11 14:37 (IP: 192,140.44.67)
Validagio: WwLIS3yomECIBVPL BabyOnE fUlcO8X 2 MCpNAXBX DIl L AP IMBWA%:3d33d .
SM@WW_L L ECIBYPhBaBOhENICOBXZMEpNAXBXDIIGHUBNPIMEWAY:253d%253d 34




1. Extrato de fontes utilizadas neste relatorio

. ATEN AQ - {) Banco de Precos ¢ uma wnlugao mmolngk’a
- Normativas, Avordaes, Regulanientos, Dﬂl‘?lﬂh_t’ Purhlmu».

¥ aos pardimetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, [astrugdes
+ Por rennir diversas fontes governanientais, complementares e sites

nio amplo, osmema nao l" Reio pard que as pesquisas sejam realizadas de forma segira, dgil ¢

Fontes utilizadas nesta cotagio:

1 - Portal Nacional de Contratagoes Publicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br

Data: 13/01/2026 11:14:16
Acessar a fonte aqui

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 11:14:37 (IP: 182.140.44.67) ‘

NAXBX DI HI HOPIMBWAS3d%3d
;:[odngo Validagéo: |WWL.\BayumE:’:lePrt‘rBaMhE!:;z.osszcp :xl 1 L fhiicaeic i
hus/wwwbancodeprecos com briCerificadoAutenticidade?(oken =\Ww. ). mECIBYPDBABVOREICOBXZME INAXBXDIGHUBN PImEWA%253d7#253d




[—-CERTIFlCADO -1

L*-oavmsuuao-—!

Relatorio d IaCe olagao rapida 1145
Pesquisa realizada entre 13/01/2026 11:09:54 e 13/01/2026 11:09:54

19 1892.160.44.67)

usudrio para aquele deta'mmado Ilem :
Conforme lnstrucdo Normartva N¥ 65 dé 07 de Jidho de 02 /
definigdo do mfm estimado.

que 1 'M%Méfodo matemdico uplicaso sdreii

Preco
" Preco
Item Preqos Quantidade 3 Percentual Estimado Total
Estimado
Calculado
1) cabo multipolar flexivel de cobre (contorme nbr I Unidade RS 83,59 (un) - RS 683.55 RS B3,59
7286), classe 4 ou 5, isolagdo em
hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1kv, 4 x
95mmy?
Valor Global: RS 83,59

Detalhamento dos Itens

Media dos Precos Obtides: 1£5

Preco Esamado Calculado

Preco BEstimadi

Quantidade Descrigao Observagan

cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), ¢l . isolagdo em hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1kv, 4 x 95mm?

1 Unidade

Preco PMS 1: RS 83,59
Inc. 11T Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14,133)

Codigo Insumo 1612003002034
1:
Codigo Insumo

Tabela: CALSH
Objeto: CABO MULTIPOLAR FLEXIVE] DE CORI
ISOLACAD FM HEPR, COBERTURA FM

FORME NBR 7286), CLASSE4 QU 5,
LB/KY, 1 X 95MM?

Més/Ano: 26/08/2025 21:280.24

Relattrio gerado no dia 13/01/2026 11:11:41 (IP 162.140.44.67)
Codigo Validagao: WwLJ93yomEClByPt BabvONEUIcOBxz BEOra%2txz 21 Uy HUBNPIMEWAX3d%3d ) o )
hitp:Awww.bancodeprecos.com.briCenificadoAutentc dade7ioken= \Wvs ciBvPbBatvOhElulcC Yaxz BEOra%252hzZ TUGHUBNPIMBWA%:253d%253d 1/4




UF: DF

Unidade M
Medida:
Preco Sim
Desonerado:
Relatorio gerado no dia 13/01/2026 11:11:41 (IP: 182.140.44.67)
Codigo Vahdagao: ]WwLJQByOmEv:1BVPDBasv0hElulcOBuBEOra%zb'uZT UHUBRPIMBEWA%3d%3d
" e CIBVPLBABVOhETUICOBXZBEOM%2521x2 ZT UGHUSNEIMEWA253d%253d 2/4

Wwecos.cnm,m&gryﬂgggﬁmggm@gqg?mken=|W\-. Iy mEs




¢ LAUDO DA COTACAO

Orgdo / Entidade Contratante: PREFEITUR A MUNICIPAL DE CAMBARA
Data: 13/01/2026 11:09
Nome da Cotagdo: cotagio rapida 1145

Preco estimado do item calculado pela férmula Média Aritmética dos pregos obiidos:

Item 1 - cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), classe 4 ou 5, isolagdo em hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1kv, 4 x 95mm?

cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), classe 4 ou 5, isolu¢. o em hepr, cobertura em pvc-st2, 0,6/1kv. 4 x 95mm? na quantidade 1 - Unidade, a ser
entregue pm Cambard - PR, sem nenhuma observagio

Pregos considerados no calculo

- 1 preco do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), relr vacido no dia 26/08/2025.
Estes pregos pertencem ao Inc. 11 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julbe e 2021 (Lei n” 14.133)

i N s A LAL.6T)
Relatorio gerado no dia 13/G1/2026 11:11:41 (iP: 192.140.44.6 o o o
9, EcIBVPLBABVONE UIcOBxzBEQra%2ts 2T UdHUBnPm Y3d%.
F]]Mm Igoww,nd;gag& mﬁi{:ﬂg&grm@ gAmggggmdg‘ncken:;Ww. JusyonEC! EXEEEV““E'!!‘:OB"ZEEQ'E&ZﬁaEZHHQHE 29"P!m6‘WAN§§§2§2é§9 3ta




.. Extrato de fontes utilizadas neste relatério

& 205 paramﬂms de pesquisa dispestos em Leis vigentes, Insoucoes
i, por reanir diversas fontes Zovernamentais, complementares e sites
Mmeio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil ¢

e lmnmm amph;, o sistema nﬁo ¢ mnsndemdu wmia ron(e c 3
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotacdo:

1- CAESB

Data: 26/08/2025 21:28:24
sistemas.caesb.df.gov.br/gcpo/app/publico/item?execution=els1

Acessar a fonte aqui

no dia 13012026 11:11:41 (IP: 192.140.44.67)
gi‘g'mﬁo ]\MM.JsaymnEdBvPbBaﬁthEfulcoaxzBEOfu%zm, T UG HUBGPIMBWA63d%3d

nitpfwww.bancodeprecos.com.briCertificadoAutenticloade?ioken Wi nEnIBYPbBasVOhEulcO8xz BECTa%h2521xz T UgHUBNPIMEWAY%253d%253d 4/4




— CERTIFICADO —,

:7111

r
s OAYIIUNT) ~—

Relatorio de (

Pesquisa realizada entre 13/01/2026 10:51:30 e 13/01/2026 11:03:53

et b 1E fin 192140445

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de - (Lein® 14.133).

Método Matemdtico Aplicado: Média Arimmética dos pregos obtidos - P:eco calculado com base na midia arismética de todos os pregos seler ionados pelo
usuArio para aguele determinade Htem. A i i S
Canforme lnstrugdo Normotiva N*65 de 07 de Julho de 2021 fLei n® 14.433) no Artigo 3\ pesquisd de pregos serd ..sm;y

que canerd: INC V-MEwdo matemdrico aplicado pard a

definigdo do valor estiméde.

Preco
i Preco g :
Item Pregos Quantidade Percentual Estimade Total
Estimado
Calculado
1) cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr | Unidade R$ 104,29 (un) - RS 104,29 RS 104,29
7286), classe 4 pu 5, solagdo em
hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1ky, 1 x
120mm?*
Valor Global: R$ 104,29

Detalhamento dos Itens

lasse 4 ou "

Preco Fstumado Preco Estimado Calculado Media dos Precos Obudos

Quantidade Descricao Observacao

| Unidade cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286). cla 11 5, isolaglio em hepr, cobertura em pvc-st2, 0,6/1ky, 1 x 120mm?

Preco (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais RS 103,41

Inc. T Art. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 11:06:18 (IP: 192.140.44.67)
Codigo Validagio: WwiLJ83yomEciBvPhBatvohEfule! O8x2SIL.RODKVEAL
it/ www.bancodeprecos.com.by/CertificadoAulenticicadePoken= WAy

WAY3E%Ad
vPhBasyDhEulcOgxzSILRNoDKVIAGHUS! \PIMBWA%253d%:253d 1/4
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Orgao: MUNICIPIO DE IGARATINGA / 1 - PREFEITUK * \UNICIPAL DE IGARATINGA Data: (3/09/2025 D8:00

Objeto: CONTRATACAQ DE EMPRESA PARA CONSTR] 101 DO CME] (GENTRO Modalidade: Concorréncia - Eletronica
MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL) PADRT 1181 ANO TOURINHO NO SRP: NAO
DISTRITO DE ANTUNES. IGARATINGA-MG, ¢ 1)\ 1 ORME PLANTLHA DE
QUANTITATIVOS, MEMORIAL DESCRITIVOS © &0 INOGRAMA FISICO
FINANCEIRO E PROJETOS, OBRA FINANCIAL {01 0 BDMG, CONTRATO N
378.510/2024,

Descricao: CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISO1 A\MINTO TIPO EPR/HEPR, Homologacdo: (9/09/2025 00:00

Identificagdo: 18313825000121-1-000124/2025
Lote/Item: 1/199
Aw: N/A

NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO), UNIPOLAR, SECAO Fonte: htps:/rwww.gov.br/pncptpl-br
120MM2, 90A°C, 0,6/IKVCABO DE COBRE FLE\IVEL, CLASSE 5, Quantidade: 9,04
ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGE NADO, ANTICHAMA, Unidade: METRO

- TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 120MM - ¢ \1:01 D COBRE FLEXIVEL, Gits 36

CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NACO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR. SECAO 120MM2, 50\« 1y IKVCABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTOTIPO EPI 11 PR, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEC VO INM2, 90A°C, 0,6/1KV

CNPJ Razdo Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

43.933220/0001-80  BPLAN CONSTRUTORA LTDA R$ 103,41

*VENCEDOR*
Marca:
Fabricante: Fabricante ndo informado

Madelo:
Descrigao: Descrigio ndo informada

Endereco:

Prego PMS 2: RS 105,16
Inc. 111 Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)
Cédigo Insumo 1612003002035
1:
Codigo Insumo
&5
Tabela: CAESR
Objeto: CABO MULTIPOLAR FI EXIVEL DE COBKI ¢ ONFTORME NBR 7286), CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM ViS4 DE1KY, 1 X 120MM?
Més/Ano: 26/08/2025 21:28:24
UF: DE
Unidade M
Medida:

Prego Sim
Desonerado:

106:18 (IP: 192.140.44.67
Relatoric gerado no dia 13/01/2026 11:06:18 (| ) o AREREad

i 3 93yo bBadvOhEUICOBXZSILRNODKVIAY :
WMMW WL 95, MECIBYPBBABVONEICOBXZSILRNODKY UBNP 36 2/4




JO3

¢ LAUDO DA COTACAO

Orgao / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP “ 11 4
Data: 13/01/2026 10:51
Nome da Cotagdo: cotagdo rapida 1144

Preco estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos preqos obtidos:

Item 1 - cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), classe 4 ou 5, isolagio em hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1kv, 1 x 120mm?

cabo multipalar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), classe 4 ou 5. isol <70 em hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1kv, 1 x 120mm* na quantidade 1 - Unidade, a ser
entregue em Cambara - PR, sem nenhuma observacio

Precos considerados no calculo

- 1 preco do portal Compras Governamentais praticados pela Adm s 110 Piblica de licitagoes homologadas/adjudicadas no dia 03/09/2025, calculado pela
formula Média das Propostas Finais.

Estes pregos pertencem ao Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14,133)

- | preco do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), retercnciado no dia 26/08/2025.

Estes precos pertencem ao Inc. TTT Art. 5° da IN 65 de 07 de Jullo de 2021 (Lei n® 14.133)

wESCRITIVO DE FORMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Finais

- Capta os pregos finais da licitagao e aplica a media aritmética. A medi (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunta de dados e dividindo-se

pelo nimero de elementos deste conjunto

Relatério gerado no dia 13/01/2026 11.06:18 (IP: %95320.454'&7) T —— "
[ . WWLIS3yomEciBvPbBadvOhElulcO8xz NODKV3AGHLIED W33 o
EL?G'?O gy gm’fmmmummgmm&w___ ) i EcIBYPbBAGVONEIcOBXZSILRNODKVBAGHUBNPIMEWA%6253d%255d 344




1 Extrato de fontes utilizadas neste relatorio

;AD - O Banco de Precos ¢ unia soluclo tecnolégica g
Novmativas, Acovdaos, Regulamentos, Decretos ¢ Portarias

- die dominio amplo, o sistema nio ¢ cungiderado uma fonte
) ; . : s

Fontes utilizadas nesta cotacao:

1 - CAFSB
sistemas.caesh.df.gov.br/gepo/app/publico/item?execution=els1

2 - Portal Nacional de Contratagoes Piblicas
https:/Awww.gov.br/pncp/pt-br

Relatério gerado no dia 13/01/2026 11:06:18 (IP: 192.140.44.67)

2l banc (EC0S. itic l 2oken={\Wwl

Data: 26/08/2025 21:28:24

Acessar a fonte aqui

Data: 13/01/2026 11:03:53

Cadigo Validagao: IWwWLJI93yomEciBVPbBabvOhElulcOBxZSIL RNoDKV3AGHLUHNPIMEWA %3d%:3d

Acessar a fonte aqui

4/4
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elatorio Resumido

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de | (Lein®14.133).

Método Ma(ematico Apm ‘Média Aritmeét
usudrio para aquele determinado Item, !
Conforme Instrugdo Normativg I\"‘fE e 07 de Julbio de 2021 (Lei H ?3')‘ 0 Artigo &

dos preos obiidos - 110 calculado com base na meia arimética de todos os pregos selecionados pelo

psuaisa de preges serd meterioltmda en documento que conterd: WCWMD mitterndtico uplibade para o

definigdo do wzlnr esumada
Preco
Prego _—
Item Precos  Quantidade ¢ Percentual Estimado Total
Estimado -

Calculado
1) aluguel de transformador de distribuicao, trifasico,60hz, 13,8Kkv-220/127y, 01 1 1 Unidade RS 4.200,00 - R$ RS
va (un) 4,200,00 4.200,00
Valor Global: RS 4.200,00

26 10:98:41 (IP° 192.140.44.67)
cIBVPLBaBGVOhENICOBXZYOFDCIGgmI=suriu 5= ImEWA%30%3d : . ; o
urLbriCentilicadoAutenticidadeztoken =W £ | BYPLBaByOhEulcO8x2 YOF DCiSgmhsgHUBNPIMBWA K25 3d%253d 111

Relatono gerado no dia 13/01
Codige Validagao: jWwLJI9
iy bancodeprecos. o
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— CERTIFICADO —
< B

L oAV N33

Relatorio de Cotacao: cotagao rapida 1143

Pesquisa realizada entre 13/01/2026 10:46:30 e 13/01/2026 10:46:30

Em conformidade com a Instrugdo Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133).

Método Matematico Aphicado: Media Aritmetica dos pregos obtidos - Preqo caloulade com base ha média aritmética de todos ¢ 5 selecionados pelo
usuanopam_aquele determinado Trem. DR :
Confurme lmcuv;d» Normativa. N 6T da 47 de Tulho de 2021 (I.m e N 133} o Artigo 3

- dfintedo ol vaxor estimada.

da e dovumento gue conterd: INC V-Méfqdqmma‘dco aplicado pre

Preco
3 Prego :
ftem Precos Quantidade . Percentual Estimado Total
Estimado
Caleulado
| Unidade R$ 131,25 (un) - R$ 121,25

1)y cabo multipolar flexivel de cobre {contorme nbr
7286), classe 4 ou 5, isolagdo em

hepr, cobertura em pve-si2, 0,6/1ky, 1 x

1500y

Valor Glebal: R$ 131,25

Detalhamento dos Itens

fasse 4 on

Meédia des Pregos Obtidos:

Percenwal Preco Estimado Calculado

Quantidade Descricao Observacao

cabo multpolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), clasee 4 on 5, isolacdo em hepr, cobertura em pve-si2, 0,6/1ky, 1 x 150mm?

1 Unidade

Preco PMS 1: RS 131,25
Inc. 111 Art. 5 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

Codigo Insume 1612003002036
1:

Cédigo Insumo

3.

Tabela: CAESB
URME NBR 7286), CLASSE 4 OUI 5,

Objeto: CARO MULTIPOIL AR FLEXIVEL DE COMR
DHTIKY, | X 150MM*

ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EA

Meés/Ano: 06092025 (41611

Relatério gerado no dia 13/01/2026 10:47:01 (IP: 192.140.44.67)
3yomECIBYPbBatvOnEulcO8Xxzq%2DOIKUEE

Codigo Validagao: Wwl
hupiwway.bancodeprecos.com priCertiticadoAutentcidade Ptokern=;

GHUBNPIMBWA%3d%3d
1 £ clByPbBaBVChEICOBXZqY252b0| KUEEMAUGHUBNPIMBWAY 203d26293d 1/4




IOF

UF: DF
Unidade M
Medida:

Prego Nio
Desonerado:

Relatério gerado no dia 13/01/2026 10:47:01 (1P 192.140.44.67)
Codigo Validacan: |WwLJ93y0mEdBVPbBa&V0thLIcOBxlq%2bO[KuEE:n;« HUBNPIMBWA%3d%3d
hitpwww bancodenrecos.com briCertifizadoAulenticidadeloken=wvl ., NECIBVPLBAOVONENICOBXZQ %262b0IKUEEMAUGHUBNPIMEWA%253d36253d 214

httph om.brCe
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¢» LAUDO DA COTAGAO

Orgao / Entidade Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMB 104
Data: 13/01/2026 10:46
Nome da Cotagdo: cotagio rapida 1143

Preco estimado do item calculado pela formula Média Aritmética dos preqos obtidos:

ftem 1 - cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), classe 4 ou 5, isolagdo em hepr, cobertura em pvc-st2, 0,6/1kv, 1 x 150mm?*

cabo multipolar flexivel de cobre (conforme nbr 7286), classe 4 ou 5, isolsc 0 em hepr, cobertura em pve-st2, 0,6/1kv, 1 x 150mm? na quantidade 1 - Unidade, a ser

entregue em Cambard - PR, sem nenhuma observagio

Pregos considerados no calculo

- 1 preco do PMS (pesquisa publicada em midia especializada), referenciado no dia 06/09/2025,
Estes pregos pertencem ao Inc. 11T Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n® 14.133)

Relatério gerado no dia 1/01/2026 10.47:01 (IP: 192.140.44.67)
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! Extrato de fontes utilizadas neste relatério

i 5\0 ~ {3 Bamco de Pref;ﬁ:s € uma solizgda tecnnlogicn o aos parametros de pesquisa dispestos em Leis vigentes, Instrugoes
Normativas, Acordaos,

Regulamentos; Decretos 8 Portari B i, por reanir diversas fontes governanmentais, complementares e sites
d Mmeio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, agil ¢

Fontes utilizadas nesta cotacao:
1-CAESB Data: 06/09/2025 04:16: 11
sistemas.caesb.df.gov.br/gcpo/app/publice/item?execution=e1sl Acessar a fonte aqui

Relatorio gerado no dia 13/01/2026 10:47:01 (IP 162.140.44.67)
Codigo Validagao: lvvaJssyomEdBWbBamt\Etulcoaxzq%ZbO;KuEEvnp.l.~1HLlanP|mSWA\::dE%M3:°8u : R < i
Dtte/Awwiw. barcodep (%252b0) KUEEMAUGHUSNPIMEWA%%:253d06253d

recos.com.briCeriticadoAutenticidadetoken=Wvil 11 2 JumeciByPbBas
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MANUTENCAO E COM. ELETRICA LTDA.

Sao Paulo, 15 Janeiro de 2026.

MUNICIPIO DE CAMBARA

END: Avenida Brasil N° 1082

BAIRRO: Centro CEP. 86390-000 — Cambara - Parana - PR.
CNPJ: 75.422.756/0001-90

Insc. Est.

FONE. (11) 5521-9533 /9.9973-5159.

E-MALIL. engenhariaf@cambara.pr.gov.br

ATT.: Sra. ANDRESSA
Entrega de Proposta Técnico-Comercial N°4888/26.REV.0.

Ref.: LOCACAO DE 01 PECA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA A OLEO.

Prezados senhores;

Conforme solicitagdo estamos apresentando a nossa proposta técnica-comercial para o
fornecimento de locagdo de 01 pega de transformador de 300 KVA, Tensdo prim. 13.800 sec.

380Y220 volts.

Q A VOLTAGEM Q Fie Rogio

Gerente Comercial
E-mail: altavoltagemsp@altavoltagemsp.com.br
Fone: +55 (11) 2083-6226

vivo & (11)9.4739-4664 (W

Fabrica: Av. Marginal do Rio dos Meninos, 400 Vila Cristalia — SP
Visite nosso site: www.altavoltagemsp.com.br

Atenciosamente

tlta voltagem Manuren¢do e com. elérrica LTDA.

10

CNPJ: 14.173.407/0001-25 1E: 146.413.790.118

Locagdo de Autotransformadores, Transformadores Isoladores varias tensoes tensoes especials ¢ Transformadores a 6leo, Reforma e conserto de Transformadores

Telefones: (11) 2083-6226 /9.4032-1334 / 9.8104-0188 / 9.4739-4664 e-mail: . neenhariacaltavoltagemsp.com.br / altavoltagemspidaltavoltagems .cont.br
Fabrica: Av. Marginal do Rio dos Meninos, 400 Vila Cristalia - Sao Paulo - C1 P 04239-000
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ﬁimprm registrada a Empresa registrada no CTF-SP WM | IAVOLTAGEMSP.COM.BR  Resp. Técnica- Elaine A da Silva Ribenio N
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MANUTENCAO E COM. ELETRICA LTDA.

PROPOSTA SERVICO DE LOCAGAO:
1 - LOCACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO A OLEO:

* Transformador trifasico: 300 KVA A OLEO.
* 01 pega
* Classe de tensdo primaria — kv 15 kv.
* Classe de tensdo secundaria — kv 1,2,
* Tensdo Primaria: 13.800 A 10.200.
* Tensdo Secundaria: 380Y220VOLTS.
* Esquema de Ligag¢do: Estrela / Triangulo - Grupo de Liga¢do: DYN1 com neutro acessivel.
* Conector do primario na lateral
* Conector do secundario na lateral.
* Gancho de suspensao.
.om rodas bidirecionais e Garra para Poste.

-Periodo de locagdo e de 30 dias, ndo feito a devolugdo entendemos que vai continuar com a
locagdo.

2 - PRECO:
Valor unitario Transformador 300KVA -----------=- R$ 4.900,00 (mensal)
Valor Total contrato de 30 dias - R$ 4.900,00 (contrato de 30 dias)

Impostos inclusos.

3 - FORMAS DE PAGAMENTO:

Faturado P/ 28DDL da retirada do Transformador mediante aprovagao do cadastro

com emissdo de Fatura de locagao. )
OBS. NAO ACEITAMOS PAGAMENTOS PRO TRANSFERENCIA BANCARIA.

4 - TRANSPORTE:

Transporte do Transformador e por conta do cliente, retirada e devolugao.
Caminhdo carroceria aberta.

Sem. mas para 0 momento.

Estamos a disposigdo para esclarecimentos.

CNPJ: 14.173.407/0001-25 1E: 146.413.790.118
Locagdo de Autotransformadores. Transformadores Isoladores varias tensdes. iensdes especiais ¢ Transformadores a Oleo, Reforma e conserto de Transformadores
Telefones: (11) 2083-6226 /9.4032-1334 / 9.8104-0188 / 9.4739-4664 e-muil: . nuenharia@altavoltagemsp.com.br / altavoltagemspi@ altavoltagemsp.com.br
Fibrica: Av Marginal do Rio dos Meninos, 400 Vila Cristalia - S8o Paulo - C1P 14239-000
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Empresa registrada Empresa registrada no CTF-SP- WW W\ 1 TAVOL TAGEMSP.COM.BR  Resp. Técnica- Elaine A. da Silva Riberio ’
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MANUTENCAO E COM. ELETRICA LTDA.

Gerente Comercial
o R e— &L IBE| E-mail altavoltagemsp@altavoltagemsp.com.br
i 24H | M ! fone: +55 (11) 2083-6226

vivo X (11)9.4739-4664 (W

Q A voragem Q GSriee™

Fabrica: Av. Marginal do Rio dos Meninos, 400 Vila Cristalia — SP
Visite nosso site: www.altavoltagemsp.com.br

facebook

~
D
[
[=a}

De acordo em /

Assinatura e carimbo da empresa.

CNPJ: 14.173.407/0001-25 1E: 146.413.790.118
Locagao de Autotransformadores, Transformadores Isoladores varias tensoes 1ensoes especials ¢ Transformadores a oleo. Reforma e conserto de Transformadores

Telefones: (11) 2083-6226 / 9.4032-1334 / 9.8104-0188 / 9.4739-4664 e-mail: _nucnharia waltavoltagemsp.com.br / altavoltagemspi@altavoltagemsp.com.br
Fibrica: Ay Marginal do Rio dos Meninos, 400 Vila Cristalia - Sdo Paulo - C1P 04239-000
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Empresa registrada Empresa registrada no CTF-SP- M\ v 1 E AVOLTAGEMSP.COM.BR  Resp. Técnica- Elaine A. da Silva Riberio
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Y ) Romagnole -
Rua Rocha Pun 435
((%R.'#)) ROMAGNDLE Fone: (44) 3233-8100 - F=» 441 3233-8512
CEP: 86975-000 Mo ouari - PR

Proposta Nr: 00266908 - 19/01/2026

A

83950 - MUNICIPIO DE CAMBARA
CNPJ : 75442756000190
AVENIDA BRASIL, 1082
CAMBARA - PR - 86390000

+55 43 35328800 CLAUDIA .

Prezados Senhores,
Pela presente temos o prazer de submeter a sua aprecia¢ao, a cotagdo abaixo discriminada:

Seq. Unid Peso Total
0q| S5 | codigo Descrigao onid | NGw | atd.|Estoque| "#50  |unid. | 1P1 |ICMS| Frete| Unitario(RS) [Valor ST.RS)| g ag)
TRANSFORMADOR TRIFASICO DIELETRICO o Sob RS
Tl 361554 LQuIDO 300KVA/13,80-1140KV/380-220V B25 T3 8 83042100 |1.00| ¢ ongyna | 1-26000| PC |0.0019.50] CIF | 45600,000000 ek ) I e
Peso Total (Kg): 1.260,000 Total dos itens RS 45.600,00
Total com Impostos RS 45.600.00

Validade: 28/01/2026

Pagamento: 28 / 56 / 84 DIAS

Tipo de cliente: Sem inscrigao

Previsdo de faturamento: 10/03

Local de entrega (CIF): AVENIDA BRASIL - 1082 - CENTRO - CAMBARA - PR - 86330000

Observagoes:
CNPJ de faturamento : 8 = 78.958.717/0016-14 - Peso : KG 1.260,000 - Total : R$ 45.600,00 - Total com impostos :R$ 45.600,00

A) Prazo de Entrega
- Os prazos séo médios e estimados: Os prazos de entrega informados neste orgamento poderso sofrer alteragbes no momento da confirmagao do pedido de
compra;
- Os prazos séo validos apos a finalizagao de todos os tramites comerciais: Financeiro e crédito | Juridico-contratual | Aceite de projeto e engenharia;

Os prazos poderao ser prorrogados pelo tempo que for necessario: em casos fortuitos, inclusive, dificuldades de importacdo e falta de matena-prima,
agendamento de transportes; falta de energia elétrica prolongada, incéndio ou demais ocorréncias que impegam a entrega do produto no prazo estipulado
inicialmente.

B) Condigdes gerais de fornecimento

- Descarga por conta do cliente: a transferéncia de mercadorias de um veiculo de transporte para um local de armazenamento ou para outro veiculo no destino,
& de responsabilidade do cliente.

- Proposta comercial: esta proposta é regida pelas nossas condigoes gerais de fornecimento disponiveis no site www.romagnole.com.br;

- Confirmacao expressa do pedido: séo entendidas como aceitas as condicbes gerais de fornecimento pelo cliente;

- Efetivacdo de pagamento: a quitagao de débitos somente é considerada quando a transferéncia de fundos for creditada, exclusivamente, em favor do Grupo
Romagnole-Onix. Pagamentos em nome de terceiros nao sao aceitos em nenhuma hipotese e nao possuem qualquer valor legal.

- Confirmagao expressa do pedido: sdo entendidas como aceitas as condigdes gerais de fornecimento pelo cliente;

- Aceite do pedido: o aceite do pedido por parte do Grupo Romagnole. esta vinculada a liberagao de crédito para o cliente;

- Ordem de Compra; independente de constar na Ordem de Compra do cliente. todas as condicoes apresentadas nesta proposta deverao fazer parte do
respectivo fornecimento.

- Em caso de divergéncia entre a Proposta Comercial Romagnole e o Pedido de Compra do Cliente, valera o disposto na Proposta Comercial @ demais
disposi¢des constantes nas Condigdes Gerais de Formnecimento Romagnole.

VENDA PARA TRANSFORMADORES
Rase de calculo do ICMS reduzida conforme item 37 do anexo VI, do decieto 7.871/2017 do RICMS/PR.

Carlos Eduardo Romagnoli
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RAZAO SOCIAL:C.R. Serafim Eletrotécnica LTDA
CNPJ: 05.534.759/0001-78

NOME FANTASIA: ELETRO SERVICE

ENDERECO COMPLETO: R. dos Expedicionarios, 1116 - Centro, Ourinhos - SP, 19900-041
TELEFONE/WHATSAPP: (14)99741-7071

EMAIL: gerencia.adm@eletroserviceourinhos.com.br

BANCO: Sicredi AGENCIA: 0720 CONTA CORRENTE:42.046-4

FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, 300 KVA, TENSAO 15 KV-13.800V,
BAIXA TENSAO 380/220V.

Item | Quantidade | Descri¢ao Valor unt. Valor total

01 1 unidade | Transformador Trifasico a 6leo NOVO | RS 53.115,75 RS 53.115,75
300KVA tensdao de 15KV — 13.800V
baixa tensdo 380/220V, incluso frente
para entrega

Valor total: R$ 53.115,75 (Cinquenta e trés e cento e quinze reais e setenta e cinco centavos)
DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto contratado em estrita conformidade com as especificagoes
técnicas, prazos, condigées e demais exigéncias estabelecidas no instrumento
convocatorio e no contrato, conforme art. 115 e art. 117 da Lei n® 14.133/2021;

2. Fornecer bens novos e adequados ao uso, livres de vicios ou defeitos,
garantindo a qualidade, seguranca e desempenho do objeto contratado,
conforme arts. 11, 115 e 140;

3. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e securitarios, decorrentes da execugao do contrato, nao se
estabelecendo qualquer vinculo com a Administragdo Publica, nos termos do
art. 121,

4. Arcar com todos os custos necessarios a execugao do contrato, incluindo
transporte, carga, descarga, seguros, tributos e demais despesas diretas ou
indiretas, conforme art. 92, inciso XIV;

5. Manter, durante toda a execucédo contratual, as condigées de habilitagao e
qualificacao exigidas na licitacao, conforme art. 62;

6. Substituir ou corrigir, sem 6nus para a Administragao, no prazo estabelecido,
quaisquer bens que apresentem defeitos, vicios, irregularidades ou nao
atendam as especificagbes contratuais, conforme art. 140;



116

7. Garantir o objeto contratado. observando os prazos minimos legais e aqueles
previstos no edital ou contrato, conforme arts. 92, inciso XlII, e 140:

8. Permitir e facilitar a fiscalizagdo da Administragao, fornecendo todas as
informacdes, documentos e esclarecimentos necessarios ao acompanhamento
da execucao contratual, conforme arts. 117 e 122;

9. Cumprir as determinagdes do gestor e do fiscal do contrato, especialmente
aquelas relacionadas a corregdo de falhas, irregularidades ou
inadimplementos, conforme art. 117;

10.Comunicar imediatamente a Administracdo qualquer fato superveniente que
possa comprometer a execucao do contrato, conforme os principios previstos
no art. 5°

11.Responder por danos causados a Administracao ou a terceiros, decorrentes de
dolo ou culpa na execugao do contrato, conforme art. 120;

12.Cumprir integralmente as disposigées da Lei n® 14.133/2021, bem como da
legislagao correlata, normas técnicas aplicaveis e clausulas contratuais.

Ourinhos, 20 de janeiro-de 2026.

Calor Roberfo Serafim
Representante legal
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