

Barra Chata de Cobre Eletrolítico 1.1/2 X 5/16 1 Mt
 665 Amperes - MCEIG

R\$649,87
 F5601AD0



Selecione a quantidade

PRODUCIDOR

Barra Chata de Cobre Eletrolítico 1.1/2 X 5/16 1 Mt
 665 Amperes - MCEIG

R\$649,87
 F5601AD0



Selecione a quantidade


PRODUCIDOR

Barra Chata de Cobre Eletrolítico 659A 1.1/2X5/16 - 38,10X7,93mm
 MARCA MULTIMARCAS MODELO BARRAMENTO DMTO
 COD 783071 PREZ 429148 SKU 396

COR: **Cobre**

R\$ 450,00


R\$ 356,60 21% OFF No Pix
 ou em até 3x de R\$ 118,87 à juros



Barra Chata Cobre Retangular 1.1/2"X5/16"
 38,10X7,93MM 2,70KG P/Metro

BARRA 1.1/2"X5/16" - BARRA 1.1/2"X5/16"

R\$ 530,99 por metro



Informações sobre o produto

| | |
|----------------|--------------|
| Material | Cobre |
| Modelo | Retangular |
| Bitola/Medidas | 1.1/2"X5/16" |
| Dimensões | 38,10x7,93mm |

123

www.conduscamp.com.br/cabo-protegido-15kv-cobre-16mm2-cinza-uso-aereo-1/p

CONDUSCAMP
Condutores Establição

Vendido por Metro
*Metragem total:
Ex: 100 metros

Cortar em comprimentos de:
Ex: 10 metros cada corte

Estoque: TOTAL de 1812 metros e maior lance SEM
EMENDA desse produto a de 1812 metros.

R\$ 32,20

R\$ 31,20 no Pagamento (Offline) ou PIX com 3% de desconto

Adicionar aos favoritos

100% estamos online

www.conduscamp.com.br/cabo-hepr-atox-0,6kv-pret

Cabo Flex Hepr Atox 1X
0,6/1KV Preto

Adicionar aos Favoritos

R\$ 118,00

ou 3x de R\$ 39,33 sem juros
ou 12x de R\$ 11,01 com juros

Estoque Disponível: 362

*Aqui sua compra é 100% segura, compare com...

RIE: 790350806470-18112 MARCA: COA

AUTOMAÇÃO ELÉTRICA INFRAESTRUTURA CABOS FERRAMENTAS ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO

www.conduscamp.com.br/cabo-cobre-flexivel-1x-95mm2-isolado-hepr

Cabo Cobre Flexível 1x 95mm² Isolado HEPR
0,6/1KV 90° Preto NBR 13248 Atox

Atóx 508100013942PR

R\$ 117,01 por metro

Em Estoque

Verificar por Planilhas

Informações sobre o produto

| | |
|----------------------|----------|
| Tipo/Aplicação | Elétrico |
| Material Do Condutor | Cobre |

Consultar em

www.conduscamp.com.br/cabo-cobre-flexivel-1x-16mm2-coberto-xlpe-15kv-90

Cabo Cobre 1x 16mm² Coberto XLPE 15KV 90°
Cinza NBR 11873 Entre Árvores

ECOLOGICO16MM2/15KV 301028013862PR

R\$ 29,93 por metro

Produto descontinuado

Verificar por Planilhas

Informações sobre o produto

| | |
|----------------|----------|
| Tipo/Aplicação | Elétrico |
|----------------|----------|

Consultar em

122

www.cabocobreflexivel.com.br/cabo-cobre-flexivel-1x120mm-isolado-hepr-0,6/1kv-90-preto-nbr-13248-atox

TELEFONIA: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

NTIL

AMBIENTES, LAMPARIAS, ILUMINAÇÃO, FERRAMENTAS, CABOS, INFRAESTRUTURA, FERRAMENTAS DE TOMBADAS, KIT DE FERRAMENTAS, REPERTESTRUTURA, AUTOMAÇÃO, FERRAMEN

Em Estoque

Preço: R\$ 151,45

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito, Débito em Conta, Débito em Cartão, PIX

Consultar em: Qual CEP? Retirar na loja

Cabo Cobre Flexível 1x 120mm² Isolado HEPR 0,6/1KV 90° Preto NBR 13248 Atox

ATOX: 5061000139820PR

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito, Débito em Conta, Débito em Cartão, PIX

Consultar em: Qual CEP? Retirar na loja

Informações sobre o produto

| | |
|----------------------|----------|
| Tipo/Aplicação | Elétrico |
| Material Do Condutor | Cobre |
| Maleabilidade | Flexível |
| Número Condutores | 1 (Veze) |

Em Estoque

Preço: R\$ 151,45 por metro

www.cabocobreflexivel.com.br/cabo-cobre-flexivel-hepr-100

TELEFONIA: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

NTIL

AMBIENTES, LAMPARIAS, ILUMINAÇÃO, FERRAMENTAS, CABOS, INFRAESTRUTURA, FERRAMENTAS DE TOMBADAS, KIT DE FERRAMENTAS, REPERTESTRUTURA, AUTOMAÇÃO, FERRAMEN

Em Estoque

Preço: R\$ 90,50

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito, Débito em Conta, Débito em Cartão, PIX

Consultar em: Qual CEP? Retirar na loja

CABO FLEXIEL HEPR 95MM PRETO 1KV VI POR METRO

AVELLAR O PRODUTO

SI

Ref: SI HEPR 95 PE 95V

R\$ 90,50

no PIX com 5% de desconto

ou R\$ 95,28 por metro

METRAGEM TOTAL

1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

Adicionar a Lista

www.sambicom.br/cabo-flexivel-hepr-120mm-preto-1kv-veendido-por-metro-4/p

TELEFONIA: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

NTIL

AMBIENTES, LAMPARIAS, ILUMINAÇÃO, FERRAMENTAS, CABOS, INFRAESTRUTURA, FERRAMENTAS DE TOMBADAS, KIT DE FERRAMENTAS, REPERTESTRUTURA, AUTOMAÇÃO, FERRAMEN

Em Estoque

Preço: R\$ 113,89

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito, Débito em Conta, Débito em Cartão, PIX

Consultar em: Qual CEP? Retirar na loja

Cabo Flexível HEPR 120mm Preto 1KV VE POR METRO - SI

AVELLAR O PRODUTO

SI

Ref: SI HEPR 120 PT 808

SELECIONE UMA COR:

R\$ 113,89

no PIX com 5% de desconto

ou R\$ 119,88 por metro

METRAGEM TOTAL

1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

www.cabocobreflexivel.com.br/cabo-cobre-flexivel-hepr-100

TELEFONIA: (11) 3998-3000 | WHATSAPP: (11) 3998-3000 | NOSSAS LOJAS

NTIL

AMBIENTES, LAMPARIAS, ILUMINAÇÃO, FERRAMENTAS, CABOS, INFRAESTRUTURA, FERRAMENTAS DE TOMBADAS, KIT DE FERRAMENTAS, REPERTESTRUTURA, AUTOMAÇÃO, FERRAMEN

Em Estoque

Preço: R\$ 151,00

Formas de Pagamento: Cartão de Crédito, Débito em Conta, Débito em Cartão, PIX

Consultar em: Qual CEP? Retirar na loja

Cabo Flex Hepr At 1X120Mm2 0,6/1kv P

AVELLAR O PRODUTO

SI

Ref: 7905030350418918

R\$ 151,00

ou 3x de R\$ 50,33 sem juros

ou 12x de R\$ 14,09 com juros

Estoque Disponível: 2385

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

Adicionar a Lista

www.abccadefras.com.br/fecho-de-inox-304-34-19mm-sem-revestimento-pacote-com-100

FECHO DE AÇO INOX 304, 3/4" (19mm) SEM REVESTIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES

100 Unidades



3/4" 19mm

R\$ 84,00

R\$ 78,12 no pix com 7% de desconto

mais formas de pagamento

Comprar

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

www.lojagabriel.com.br/fecho-pvc-1-1-4-p1-p1-padrao

FLANGE PVC 1.1/4" PRETO P/PADRAO



R\$2,36

FLANGE PVC 1.1/4" PRETO P/PADRAO

Comprar

ENTRADA

www.abccadefras.com.br/fecho-de-inox-304-34-19mm-sem-revestimento-pacote-com-100

FECHO DE AÇO INOX 304, 3/4" (19mm) SEM REVESTIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES

100 Unidades

R\$ 84,00

R\$ 78,12 no pix com 7% de desconto

mais formas de pagamento

Comprar

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

www.abccadefras.com.br/fecho-de-inox-304-34-19mm-sem-revestimento-pacote-com-100

FECHO DE AÇO INOX 304, 3/4" (19mm) SEM REVESTIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES

100 Unidades

R\$ 84,00

R\$ 78,12 no pix com 7% de desconto

mais formas de pagamento

Comprar

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

www.abccadefras.com.br/fecho-de-inox-304-34-19mm-sem-revestimento-pacote-com-100

FECHO DE AÇO INOX 304, 3/4" (19mm) SEM REVESTIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES

100 Unidades

R\$ 84,00

R\$ 78,12 no pix com 7% de desconto

mais formas de pagamento

Comprar

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

www.abccadefras.com.br/fecho-de-inox-304-34-19mm-sem-revestimento-pacote-com-100

FECHO DE AÇO INOX 304, 3/4" (19mm) SEM REVESTIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES

100 Unidades

R\$ 84,00

R\$ 78,12 no pix com 7% de desconto

mais formas de pagamento

Comprar

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

126

Home / Elettrica / Porca Sextavada Latão 3/8" Chave 9/16"



Porca Sextavada Latão 3/8" Chave 9/16"
CISOER

Selecione a Quantidade: 1 UN = R\$ 3,63

R\$ 3,63 à vista

Formas de pagamento

Comprar Agora

Personalizar pedido: [Consultar e editar](#)

Home / Ferramentas / Equipamentos De Protecao / Solda

Porca Sextavada Latão UNC 3/8 - 0414'
Marca: Copal Modelo: PORCA SEXTAVADA LATÃO UNC 3/8 - 04147
Referência: 0000000000009529600



Sala a quimica a cobrir

R\$ 3,54
ou 1x de R\$ 3,54 Sem juros

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

Calcula

Comprar pelo Whats

Referência: 756

R\$ 2,88

R\$ 2,74 à vista


ou em até 24x de R\$ 2,88 no cartão

Desconto progressivo

| Quantidade | Valor |
|----------------------|----------------|
| 1 até 99 unidades | R\$ 2,88 / un. |
| 100 até 299 unidades | R\$ 2,74 / un. |

Home / Fixação / Porca / PORCA SEXTAVADA LATÃO UNC 3/8 - 04147

Porca Sextavada Latão UNC 3/8 - 0414'
Marca: Copal Modelo: PORCA SEXTAVADA LATÃO UNC 3/8 - 04147
Referência: 0000000000009529600



Sala a quimica a cobrir

R\$ 3,54
ou 1x de R\$ 3,54 Sem juros

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

Calcula

Comprar pelo Whats

Referência: 756

R\$ 2,88

R\$ 2,74 à vista

ou em até 24x de R\$ 2,88 no cartão

Desconto progressivo

| Quantidade | Valor |
|----------------------|----------------|
| 1 até 99 unidades | R\$ 2,88 / un. |
| 100 até 299 unidades | R\$ 2,74 / un. |

Home / Fixação / Porca / PORCA SEXTAVADA LATÃO UNC 3/8 - 04147

Porca Sextavada Latão UNC 3/8 - 0414'
Marca: Copal Modelo: PORCA SEXTAVADA LATÃO UNC 3/8 - 04147
Referência: 0000000000009529600



Sala a quimica a cobrir

R\$ 3,54
ou 1x de R\$ 3,54 Sem juros

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

Calcula

Comprar pelo Whats

Referência: 756

R\$ 2,88

R\$ 2,74 à vista

ou em até 24x de R\$ 2,88 no cartão

Desconto progressivo

| Quantidade | Valor |
|----------------------|----------------|
| 1 até 99 unidades | R\$ 2,88 / un. |
| 100 até 299 unidades | R\$ 2,74 / un. |

129

Parafuso Sextavado UMC 1/4" x 1/2" Latão Preto

Referência: 4603

R\$ 2,35

R\$ 2,23 à vista


de R\$ 2,35 de R\$ 2,35 por unidade

Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 2,35 / un.

CONTINUAR E FECHAR

Agente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. SAIBA MAIS

| Colagem | Imagem | Descrição | Valor de preço na compra de | | Adicione quantidade em peças |
|---------|---|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | Por unidade | de 1 Caixa | |
| 0007 |  | Parafuso Sextavado UMC 1/4" x 1/2" Latão Preto | R\$ 2,24 (10%) | R\$ 2,67 (2,66%) | Disponível (preço) R\$ 1,94 (2,66%) |

Parafuso Latão

Referência: 2207

R\$ 8,82

R\$ 8,38 à vista

de R\$ 8,82 de R\$ 8,82 por unidade

Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 8,82 / un.

Parafuso Sextavado 3/8 x 1.1/2

Referência: 2207

R\$ 8,82

R\$ 8,38 à vista

de R\$ 8,82 de R\$ 8,82 por unidade

Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 8,82 / un.

Parafuso Cabeça Sextavada Latão 1/4" X 1/2"

Referência: 4603

R\$ 2,35

R\$ 2,23 à vista

de R\$ 2,35 de R\$ 2,35 por unidade

Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 2,35 / un.

Parafuso Sextavado 3/8 x 1.1/2

Referência: 2207

R\$ 8,82

R\$ 8,38 à vista

de R\$ 8,82 de R\$ 8,82 por unidade

Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 8,82 / un.

Parafuso Latão Sextavado 1/4 x 1/2

Referência: 4603

R\$ 2,35

R\$ 2,23 à vista


de R\$ 2,35 de R\$ 2,35 por unidade

Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 2,35 / un.

CONTINUAR E FECHAR

Agente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. SAIBA MAIS

| Colagem | Imagem | Descrição | Valor de preço na compra de | | Adicione quantidade em peças |
|---------|---|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | Por unidade | de 1 Caixa | |
| 0007 |  | Parafuso Sextavado UMC 1/4" x 1/2" Latão Preto | R\$ 2,24 (10%) | R\$ 2,67 (2,66%) | Disponível (preço) R\$ 1,94 (2,66%) |

Parafuso Cabeça Sextavada Latão 1/4" X 1/2"

Referência: 4603

R\$ 2,35

R\$ 2,23 à vista


de R\$ 2,35 de R\$ 2,35 por unidade


Desconto progressivo

Quantidade 1 até 99 unidades Valor R\$ 2,35 / un.

CONTINUAR E FECHAR

Agente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. SAIBA MAIS

| Colagem | Imagem | Descrição | Valor de preço na compra de | | Adicione quantidade em peças |
|---------|---|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | Por unidade | de 1 Caixa | |
| 0007 |  | Parafuso Sextavado UMC 1/4" x 1/2" Latão Preto | R\$ 2,24 (10%) | R\$ 2,67 (2,66%) | Disponível (preço) R\$ 1,94 (2,66%) |



Terminal Bimetalico Pino p/ Borne 120mm TCM

REF: 1070 - MARCA: ELETRISUL MATERIAS ELETRICAS


R\$ 49,29

RS 448033 vista com desconto Pix

COMPRAR

134
~

Fwd: solicitação de orçamento

 **De** SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenhar@cambara.pr.gov.br>
Para <energiasolar4@eletroserviceourinhos.com.br>
Data 2026-01-19 11:27

Orçamento somente do transformador

 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO TRANSFORMADOR.pdf (~189 KB)  SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS.docx (~97 KB)

Prezado

Conforme contato telefônico, segue o pedido de orçamento para processo licitatório para aquisição de um transformador Trifásico a óleo NOVO 300KVA tensão de 15KV – 13.800V baixa tensão 380/220V, incluso frete para entrega, tudo conforme documentos em anexo.

Att

Claudia Guimarães Betini

Secretária de infraestrutura urbana

--



--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
e@cambara.pr.gov.br (43) 3532-8800
Av. C-20 1223 Cambará-PR - CEP 86390-000

solicitação de orçamento

De SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
 Cópia Oculta (Cco) Projetos <projetos@stelsistemaseletricos.com.br>, Engenharia <engenharia@eletrolomba.com.br>, Enegeluz <enegeluz@engeluz.com.br>
 Data 2026-01-22 16:34 (Email enviado errado)

- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB)
- modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)
- termo de referencia a enviar para empresa.pdf (~179 KB)
- ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



Fwd: solicitação de orçamento



De SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para <projetoeltricos16@gmail.com>
Data 2026-01-26 19:34

- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB)
- modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)
- termo de referencia a enviar para empresa.pdf (~179 KB)
- ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: solicitação de orçamento
Data: 2026-01-22 16:34
De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para:

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
engenharia@cambara.pr.gov.br (43) 3532-8800
Av. Brasil, 1709 Cambará-PR - CEP: 86380-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
engenharia@cambara.pr.gov.br (43) 3532-8800
Av. Brasil, 1709 Cambará-PR - CEP: 86380-000

137

Fwd: solicitação de orçamento

De SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para <tecnologuz@gmail.com>, <energitel@sercomtel.com.br>, <guilherme.hayasaka@iluminacao.net.br>, <custodiojr61@gmail.com>, <licitacao@eletrofioc.com.br>, <jose.silvajap@hotmail.com>, <lunergi@gmail.com>
Data 2026-01-22 16:57

 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB)  modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)
 termo de referencia a enviar para empresa.pdf (~179 KB)  ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
engenharia@cambara.pr.gov.br (43) 3532-8800
Rua Manoel de Barros, 1129 - Cambará - PR - CEP: 85390-000

138

Fwd: solicitação de orçamento

De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para: Eniltoncleberdossantos <eniltoncleberdossantos@gmail.com>
Data: 2026-01-26 19:47

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB) modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)
 termo de referencia a enviar para empresa.pdf (~179 KB) ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini

----- Mensagem original -----

Assunto: Fwd: solicitação de orçamento
Data: 2026-01-26 19:34
De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para: projetoseletricos16@gmail.com

----- Mensagem original -----

Assunto: solicitação de orçamento
Data: 2026-01-22 16:34
De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para:

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



Fwd: solicitação de orçamento



De SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para <joao@ceteletrica.com.br>
Data 2026-01-26 20:15

- SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB)
- modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)
- termo de referencia a enviar para empresa.pdf (~179 KB)
- ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini

Fwd: solicitação de orçamento

140
~



De SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>

Para <joaogabrielvr@hotmail.com>

Data 2026-01-26 21:13

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB) modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)

termo de referencia a enviar para empresa.pdf (~179 KB) ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini

----- Mensagem original -----

Assunto: Fwd: solicitação de orçamento

Data: 2026-01-26 20:15

De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>

Para: joao@ceteletrica.com.br

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

engenharia@cambara.pr.gov.br (43) 3532-8800

Av. Duque de Caxias, 1709 - Cambará - PR - CEP: 88380-000

Fwd: solicitação de orçamento



De SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenheiro@cambara.pr.gov.br>

Para <eletoast@eletoast.com.br>

Data 2026-01-27 13:13

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PDF.pdf (~176 KB) modelo de pedido de orçamento.docx (~23 KB)

termo de referência a enviar para empresa.pdf (~179 KB) ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA.xlsx (~29 KB)

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini

192
~

Enilton C dos Santos Ltda
CNPJ: 36.206.561/0001-99 - FONE: (43) 99608-4481
Rua Ruth Diehl Serra Rensi N°254 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 86.366-210 - Bandeirantes-PR

ORÇAMENTO

| | | |
|--|----------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: ENILTON C DOS SANTOS LTDA | | |
| CNPJ: 36.206.561/0001-99 | | |
| NOME FANTASIA: | | |
| ENDEREÇO COMPLETO: Professora Ruth Diehl Serra Renzi, 254, CEP 86.366-210 | | |
| TELEFONE/WHATSAPP: 43-9-9608-4481 | | |
| EMAIL: ENILTONCLEBERDOSSANTOS@GMAIL.COM | | |
| BANCO:SICOOB | AGÊNCIA: 4355 | CONTA CORRENTE:961426 |

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR |
|------|---|-------|--------|---------------|
| 01 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, localizada na área rural do Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12". | UD | 01 | R\$192.686,19 |

Obs: Segue em anexo a planilha de serviços que deverá ser preenchida item a item, com timbre da empresa e enviada através de e-mail em DOCUMENTO PDF ASSINADO.
Também deverá ser encaminhada pela empresa este modelo de apresentação de valor total do objeto.

Valor total: R\$192.686,19 (Cento e noventa e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e

Enilton C dos Santos Ltda
CNPJ: 36.206.561/0001-99 - FONE: (43) 99608-4481
Rua Ruth Diehl Serra Rensi N°254 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 86.366-210 - Bandeirantes-PR

dezenove centavos)

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente a partir do recebimento da Ordem de serviço/empenho.

2. Executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com as especificações técnicas, prazos, condições estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e na legislação vigente.

3. Fornecer, instalar e manter, em caráter provisório, transformador de energia elétrica em regime de locação, assegurando o fornecimento de energia elétrica até a liberação da concessionária de energia elétrica para instalação do transformador definitivo.

4. Fornecer e instalar o transformador definitivo de 300 kVA, bem como todos os materiais, equipamentos e componentes necessários à adequada recomposição do sistema elétrico, incluindo cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessórios.

5. Executar a substituição do transformador provisório pelo definitivo após a liberação formal da concessionária de energia elétrica (COPEL), realizando todas as adequações técnicas, testes, ensaios e comissionamento exigidos.

6. Utilizar materiais e equipamentos novos, certificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilização de equipamentos usados ou recondicionados.

7. Manter equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, com profissional responsável técnico registrado no CREA, providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços executados.

8. Observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, os padrões da concessionária de energia elétrica e as normas de segurança do trabalho, em especial a NR-10, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

Enilton C dos Santos Ltda
CNPJ: 36.206.561/0001-99 - FONE: (43) 99608-4481
Rua Ruth Diehl Serra Rensi N°254 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 86.366-210 - Bandeirantes-PR

9. Responsabilizar-se pela obtenção de autorizações, acompanhamentos técnicos, vistorias e liberações junto à concessionária de energia elétrica e demais órgãos competentes, quando exigidos.

10. Responder integralmente por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, bem como por quaisquer irregularidades técnicas ou operacionais.

11. Garantir os serviços executados e os equipamentos fornecidos, corrigindo, sem ônus para a Administração, eventuais falhas, vícios ou defeitos constatados durante o prazo de garantia.

12. Apresentar toda a documentação técnica exigida, incluindo laudos, certificados, relatórios de testes e demais documentos necessários ao recebimento provisório e definitivo do objeto.


13. Cumprir as determinações da fiscalização do contrato e prestar todas as informações solicitadas pela Administração, assegurando a adequada execução do objeto contratado.

14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo de licitação;

15. Não Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do contratante;

16. Prazo de execução será de até 90 dias a contar do recebimento do empenho/ordem de serviço.

Bandeirantes – PR, 28 de janeiro de 2026.


Enilton Cleber dos Santos
Representante legal



Município
Instalações Elétricas

Fone: (43)99008-4481 CNPJ: 36.208.561/0001-89

Instalações residenciais
Instalações prediais
Pecrão Copel

Redes de baixa tensão
Serviço de guincho

Rua Ruih Serra Renzi n. 204/Vila N.S Aparecida

ADEQUAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300KVA VISANDO O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBAÍBA ENDEREÇO: USINA DE ASFALTO
MUNICÍPIO: CAMBAÍBA/PR
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (2008/2015) DE INSTALAÇÃO

| ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
|------|---------|-------------------|---|-------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 1 | | | LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TEMPORÁRIO, INCLUSO INSTALAÇÃO E REMOÇÃO | | | | | 27446,00 |
| 1.1 | COTAÇÃO | COT.024 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA | MÊS | 3,00 | 5000,00 | 15000,00 | |
| 1.2 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO | CHP | 2,00 | 2000,00 | 4000,00 | |
| 1.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 129,00 | 2472,00 | |
| 1.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 290,00 | 5974,00 | |
| 2 | | | FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA COM ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | 103751,75 |
| 2.1 | COTAÇÃO | COT.001 | TRANSFORMADOR D 3F 300KVA 13800V - 380/220 | UD | 1,00 | 57000,00 | 57000,00 | |
| 2.2 | SINAPI | 7576 | SUORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UD | 2,00 | 221,00 | 442,00 | |
| 2.3 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1,00 | 33,00 | 33,00 | |
| 2.4 | SINAPI | 1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UD | 2,00 | 10,40 | 20,80 | |
| 2.5 | COTAÇÃO | COT.002 | CABO COBRE 1X16MM² COBERTO XILPE 15 KVA 90° | M | 9,00 | 42,90 | 386,10 | |
| 2.6 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 25,00 | 54,40 | 1360,00 | |
| 2.7 | COTAÇÃO | COT.003 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X120MM² 0,6/1KV | M | 3,00 | 215,00 | 645,00 | |
| 2.8 | COTAÇÃO | COT.005 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X95MM² 0,6/1KV | M | 130,00 | 158,60 | 20618,00 | |
| 2.9 | COTAÇÃO | COT.006 | CONECTOR TERMINAL ALUMÍNIO 1 FURO 2/O Awg Car.Caa 70mm | UD | 2,00 | 32,70 | 65,40 | |
| 2.10 | SINAPI | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 22,10 | 22,10 | |
| 2.11 | SINAPI | 1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 28,60 | 28,60 | |
| 2.12 | COTAÇÃO | COT.012 | ELETRODUTO RÍGIDO AÇO GALVANIZADO 4" - 3MT | BR | 1,00 | 981,50 | 981,50 | |
| 2.13 | SINAPI | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | M | 3,00 | 24,70 | 74,10 | |
| 2.14 | SINAPI | 2682 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA | M | 3,00 | 69,81 | 209,43 | |
| 2.15 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML | UD | 1,00 | 19,50 | 19,50 | |
| 2.16 | COTAÇÃO | COT.013 | FECHO FITA AÇO INOX 3/4 0,5MM | RL | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 2.17 | SINAPI | 406 | FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UD | 1,00 | 75,00 | 75,00 | |
| 2.18 | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 690V (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM | M | 40,00 | 4,16 | 166,40 | |
| 2.19 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (PRETA) | UD | 2,00 | 7,80 | 15,60 | |
| 2.20 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AMARELA) | UD | 1,00 | 7,10 | 7,10 | |
| 2.21 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AZUL) | UD | 1,00 | 7,10 | 7,10 | |
| 2.22 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (BRANCA) | UD | 1,00 | 7,10 | 7,10 | |
| 2.23 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERDE) | UD | 1,00 | 7,10 | 7,10 | |
| 2.24 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERMELHA) | UD | 1,00 | 7,10 | 7,10 | |
| 2.25 | COTAÇÃO | COT.014 | FLANGE ELETRODUTO PVC 1 1/4" | UD | 2,00 | 6,19 | 12,38 | |
| 2.26 | COTAÇÃO | COT.015 | FLANGE ELETRODUTO PVC 2 1/2" | UD | 8,00 | 13,78 | 110,24 | |
| 2.27 | COTAÇÃO | COT.016 | ISOLADOR EPOXI 25X30 ROSCA 1/4" | UD | 2,00 | 14,95 | 29,90 | |
| 2.28 | SINAPI | 1902 | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 2,00 | 1,45 | 2,90 | |
| 2.29 | SINAPI | 1907 | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 6,00 | 7,80 | 46,80 | |
| 2.30 | COTAÇÃO | COT.022 | TERMINAL BIMETÁLICO TIPO PINO BORNE 120X55MM | UD | 1,00 | 67,60 | 67,60 | |
| 2.31 | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | UD | 6,00 | 16,00 | 96,00 | |
| 2.32 | SINAPI | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8 | UD | 4,00 | 18,00 | 72,00 | |
| 2.33 | SINAPI | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12 | UD | 1,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 2.34 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M12 | UD | 32,00 | 24,70 | 790,40 | |
| 2.35 | COTAÇÃO | COT.011 | BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1 1/2" X 5/16" | M | 1,50 | 235,30 | 352,95 | |
| 2.36 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO | CHP | 2,00 | 1000,00 | 2000,00 | |
| 2.37 | COTAÇÃO | COT.007 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UD | 14,00 | 4,00 | 56,00 | |
| 2.38 | COTAÇÃO | COT.008 | ARRUELA LISA LATÃO 3/8" | UD | 74,00 | 6,83 | 505,42 | |
| 2.39 | COTAÇÃO | COT.009 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 1/4" | UD | 7,00 | 0,39 | 2,73 | |
| 2.40 | COTAÇÃO | COT.010 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | 0,35 | 12,95 | |
| 2.41 | COTAÇÃO | COT.017 | MASSA DE CALAFETAR 350GRS | UD | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 2.42 | COTAÇÃO | COT.018 | PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 1/4" X 1/2" | UD | 11,00 | 5,52 | 60,72 | |
| 2.43 | COTAÇÃO | COT.019 | PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 3/8" X 1/2" | UD | 37,00 | 17,94 | 663,78 | |
| 2.44 | COTAÇÃO | COT.020 | PORCA SEXTAVADA LATÃO 1/4" | UD | 11,00 | 0,57 | 6,27 | |
| 2.45 | COTAÇÃO | COT.021 | PORCA SEXTAVADA LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | 4,94 | 182,78 | |
| 2.46 | SINAPI | 39961 | SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UD | 1,00 | 16,90 | 16,90 | |
| 2.47 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 120,00 | 4800,00 | |
| 2.48 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 290,00 | 11600,00 | |
| 3 | | | ADEQUAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | 2236,00 |
| 3.1 | SINAPI | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UD | 3,00 | 51,00 | 153,00 | |

145

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---|----|-------|--------|----------|----------------|
| 3.2 | SINAPI | 38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE 130" A 50 MM2 | UD | 3,00 | 11,00 | 33,00 | |
| 3.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 120,00 | 600,00 | |
| 3.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 290,00 | 1450,00 | |
| 4 | | | REPAROS NO RAMAL SUBTERRANEO PARA ATENDIMENTO DA USINA DE ASFALTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | | 17339,70 |
| 4.1 | COTACAO | COT.004 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X150MM² 0,6/1KV | M | 50,00 | 260,00 | 13000,00 | |
| 4.2 | COTACAO | COT.023 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 150 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M13 | UD | 8,00 | 29,90 | 239,20 | |
| 4.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 120,00 | 1200,00 | |
| 4.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 290,00 | 2900,00 | |
| 5 | | | REPAROS E ADEQUACAO DE COBERTURA (CONJUNTO MEDIÇÃO) E REPAROS DAS CAIXAS | | | | | 1500,00 |
| 5.1 | SINAPI/COMP | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO F = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. | M² | 3,00 | 200,00 | 600,00 | |
| 5.2 | SINAPI/COMP | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. | M² | 3,00 | 300,00 | 900,00 | |
| | | | VALOR TOTAL | | | | | R\$ 161.272,95 |
| | | | VALOR TOTAL COM BDI=26,5% | | | | | R\$ 192.686,19 |

Bruno Luiz Leônico

Responsável Técnico: Bruno Luiz Leônico
CREA PR-207395/D

147
~



EletroLomba

Engenharia e Obras Elétricas

Instalações Elétricas em Geral - Iluminação Pública - Loteamento

Fones: (43) 3534-7421 (43) 9 9929-6565
 eletrolomba@hotmail.com - Rod. Br 153 - km 45 - Santo Antônio da Platina - Pr

ORÇAMENTO

| | | |
|--|----------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: G.S. Ormeneze de Oliveira | | |
| CNPJ: 09.286.645/0001-07 | | |
| NOME FANTASIA: Eletrolomba Instalações Elétricas | | |
| ENDEREÇO COMPLETO: Rua Tiradentes, nº 1066, Jd. Antônio Crespo Balseiro | | |
| TELEFONE/WHATSAPP: (43) 3534-7421 / (43) 9 9929-6565 | | |
| EMAIL: engenharia@eletrolomba.com.br | | |
| BANCO: Sicredi (748) | AGÊNCIA: 0720 | CONTA CORRENTE: 32269-5 |

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR |
|------|---|-------|--------|---------------|
| 01 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, localizada na área rural do Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12". | UD | 01 | R\$120.222,10 |

Valor total: R\$ 120.222,10 (cento e vinte mil, duzentos e vinte e dois reais e dez centavos)

148



EletroLomba

Engenharia e Obras Elétricas

Instalações Elétricas em Geral - Iluminação Pública - Loteamento

Fones: (43) 3534-7421 (43) 9 9929-6565

eletrolomba@hotmail.com - Rod. Br 153 - km 45 - Santo Antônio da Platina - Pr

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente a partir do recebimento da Ordem de serviço/empenho.

2. Executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com as especificações técnicas, prazos, condições estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e na legislação vigente.

3. Fornecer, instalar e manter, em caráter provisório, transformador de energia elétrica em regime de locação, assegurando o fornecimento de energia elétrica até a liberação da concessionária de energia elétrica para instalação do transformador definitivo.

4. Fornecer e instalar o transformador definitivo de 300 kVA, bem como todos os materiais, equipamentos e componentes necessários à adequada recomposição do sistema elétrico, incluindo cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessórios.

5. Executar a substituição do transformador provisório pelo definitivo após a liberação formal da concessionária de energia elétrica (COPEL), realizando todas as adequações técnicas, testes, ensaios e comissionamento exigidos.

6. Utilizar materiais e equipamentos novos, certificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilização de equipamentos usados ou reconicionados.

7. Manter equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, com profissional responsável técnico registrado no CREA, providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços executados.

8. Observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, os padrões da concessionária de energia elétrica e as normas de segurança do trabalho, em especial a NR-10, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

9. Responsabilizar-se pela obtenção de autorizações, acompanhamentos técnicos, vistorias e liberações junto à concessionária de energia elétrica e demais órgãos competentes, quando exigidos.

149



EletroLomba

Engenharia e Obras Elétricas

Instalações Elétricas em Geral - Iluminação Pública - Loteamento

Fones: (43) 3534-7421 (43) 9 9929-6565

eletrolomba@hotmail.com - Rod. Br 153 - km 45 - Santo Antônio da Platina - Pr

10. Responder integralmente por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, bem como por quaisquer irregularidades técnicas ou operacionais.

11. Garantir os serviços executados e os equipamentos fornecidos, corrigindo, sem ônus para a Administração, eventuais falhas, vícios ou defeitos constatados durante o prazo de garantia.

12. Apresentar toda a documentação técnica exigida, incluindo laudos, certificados, relatórios de testes e demais documentos necessários ao recebimento provisório e definitivo do objeto.

13. Cumprir as determinações da fiscalização do contrato e prestar todas as informações solicitadas pela Administração, assegurando a adequada execução do objeto contratado.

14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo de licitação;

15. Não Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do contratante;

16. Prazo de execução será de até 90 dias a contar do recebimento do empenho/ordem de serviço.

Santo Antônio da Platina, 26 de janeiro de 2026.

Assinado de forma digital por
ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA:0365555917
Dados: 2026.01.26 13:38:27
-03'00'

Responsável Técnico
Anderson Lomba de Oliveira
CREA SP-5062319340-D



EletroLomba
Engenharia e Obras Elétricas
 Instalações Elétricas em Geral - Iluminação Pública - Loteamento
 Fones: (43) 3534-7421 (43) 9 9929-6565
 eletrolomba@hotmail.com - Rod. Br 153 - km 45 - Santo Antônio da Platina - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR
 Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará.
 ENDEREÇO: Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12".
 MUNICÍPIO: CAMBARÁ/PR
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (NOVEMBRO/2025) SEM REAJUSTO LEVANTAMENTO Nº: 1 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson Lomba de Oliveira

| ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
|--|---------|-------------------|---|-------------------|--------|----------------|---------------|----------|
| | | | | QUANTIDADE | | | | |
| 1. LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TEMPORÁRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO | | | | | | | | |
| 1.1 | COTAÇÃO | COT.024 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA | MES | 3,00 | 4480,00 | 13440,00 | 13361,40 |
| 1.2 | SINAPI | 5928 | GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | 250,00 | 500,00 | |
| 1.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 30,50 | 629,30 | |
| 1.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 38,50 | 793,10 | |
| 2. FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA COM ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.1 | COTAÇÃO | COT.001 | TRANSFORMADOR D 3F 300KVA 13800V - 380/220 | UD | 1,00 | 48900,00 | 48900,00 | |
| 2.2 | SINAPI | 7576 | SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPL T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UD | 2,00 | 115,05 | 230,10 | |
| 2.3 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1,00 | 26,28 | 26,28 | |
| 2.4 | SINAPI | 1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UD | 2,00 | 36,51 | 73,02 | |
| 2.5 | COTAÇÃO | COT.002 | CABO COBRE 1X16MM ² COBERTO XLPE 15 KVA 90° | M | 9,00 | 28,09 | 252,81 | |
| 2.6 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 25,00 | 26,60 | 665,00 | |
| 2.7 | COTAÇÃO | COT.003 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X120MM ² 0,6/1KV | M | 3,00 | 130,24 | 390,72 | |
| 2.8 | COTAÇÃO | COT.005 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X95MM ² 0,6/1KV | M | 130,00 | 101,58 | 13207,40 | |
| 2.9 | COTAÇÃO | COT.006 | CONECTOR TERMINAL ALUMÍNIO 1 FURO 2/0 Awg Ca-Cai 70mm | UD | 2,00 | 55,75 | 111,50 | |
| 2.10 | SINAPI | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 7,56 | 7,56 | |
| 2.11 | SINAPI | 1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 36,18 | 36,18 | |
| 2.12 | COTAÇÃO | COT.012 | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO 4" - 3MT | BR | 1,00 | 531,20 | 531,20 | |
| 2.13 | SINAPI | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | M | 3,00 | 13,20 | 39,60 | |
| 2.14 | SINAPI | 2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA | M | 3,00 | 35,50 | 106,50 | |
| 2.15 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UD | 1,00 | 20,99 | 20,99 | |
| 2.16 | COTAÇÃO | COT.013 | FECHO FITA AÇO INOX 3/4 0,5MM | RL | 1,00 | 0,85 | 0,85 | |
| 2.17 | SINAPI | 406 | FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UD | 1,00 | 92,47 | 92,47 | |
| 2.18 | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 40,00 | 1,73 | 69,20 | |
| 2.19 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (PRETA) | UD | 2,00 | 12,40 | 24,80 | |
| 2.20 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AMARELA) | UD | 1,00 | 4,99 | 4,99 | |
| 2.21 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AZUL) | UD | 1,00 | 4,99 | 4,99 | |
| 2.22 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (BRANCA) | UD | 1,00 | 4,99 | 4,99 | |
| 2.23 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERDE) | UD | 1,00 | 4,99 | 4,99 | |
| 2.24 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERMELHA) | UD | 1,00 | 4,99 | 4,99 | |
| 2.25 | COTAÇÃO | COT.014 | FLANGE ELETRODUTO PVC 1 1/4" | UD | 2,00 | 2,10 | 4,20 | |
| 2.26 | COTAÇÃO | COT.015 | FLANGE ELETRODUTO PVC 2 1/2" | UD | 8,00 | 4,86 | 38,88 | |
| 2.27 | COTAÇÃO | COT.016 | ISOLADOR EPOXI 25X30 ROSCA 1/4" | UD | 2,00 | 10,15 | 20,30 | |
| 2.28 | SINAPI | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 2,00 | 3,98 | 7,96 | |
| 2.29 | SINAPI | 1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 6,00 | 18,41 | 110,46 | |
| 2.30 | COTAÇÃO | COT.022 | TERMINAL BIMETALICO TIPO PINO BORNE 120X55MM | UD | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 2.31 | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UD | 6,00 | 2,50 | 15,00 | |
| 2.32 | SINAPI | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UD | 4,00 | 2,70 | 10,80 | |
| 2.33 | SINAPI | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 1,00 | 8,90 | 8,90 | |
| 2.34 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 32,00 | 6,50 | 208,00 | |
| 2.35 | COTAÇÃO | COT.011 | BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1 1/2"X5/16" | M | 1,50 | 539,56 | 809,34 | |
| 3. ADEQUAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE PARÁ-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.36 | SINAPI | 5928 | GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | 250,00 | 500,00 | |
| 2.37 | COTAÇÃO | COT.007 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UD | 14,00 | 0,99 | 13,86 | |
| 2.38 | COTAÇÃO | COT.008 | ARRUELA LISA LATÃO 3/8" | UD | 74,00 | 1,89 | 139,86 | |
| 2.39 | COTAÇÃO | COT.009 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 1/4" | UD | 7,00 | 0,20 | 1,40 | |
| 2.40 | COTAÇÃO | COT.010 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | 0,25 | 9,25 | |
| 2.41 | COTAÇÃO | COT.017 | MASSA DE CALAFETAR 350GRS | UD | 1,00 | 10,50 | 10,50 | |
| 2.42 | COTAÇÃO | COT.018 | PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 1/4"X1/2" | UD | 11,00 | 3,17 | 34,87 | |
| 2.43 | COTAÇÃO | COT.019 | PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 3/8"X1/2" | UD | 37,00 | 6,52 | 241,24 | |
| 2.44 | COTAÇÃO | COT.020 | PORCA SEXTAVADA LATAO 1/4" | UD | 11,00 | 2,99 | 32,89 | |
| 2.45 | COTAÇÃO | COT.021 | PORCA SEXTAVADA LATAO 3/8" | UD | 37,00 | 4,10 | 151,70 | |
| 2.46 | SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UD | 1,00 | 15,86 | 15,86 | |
| 2.47 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 30,50 | 1220,00 | |
| 2.48 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 38,50 | 1540,00 | |
| | | | | | | | 626,46 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---|----|-------|--------|---------|----------------|
| 3.1 | SINAPI | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UD | 3,00 | 88,46 | 265,38 | |
| 3.2 | SINAPI | 38055 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2 | | | | | |
| 3.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UD | 3,00 | 5,36 | 16,08 | |
| 3.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 30,50 | 152,50 | |
| | | | | H | 5,00 | 38,50 | 192,50 | |
| 4 | | | REPAROS NO RAMAL SUBTERRÂNEO PARA ATENDIMENTO DA USINA DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | 8629,24 |
| 4.1 | COTAÇÃO | CDT.004 | CABO COBRE FLEXÍVEL HEPR 1X150MM² 0,6/1KV | M | 50,00 | 155,70 | 7785,00 | |
| 4.2 | COTAÇÃO | COT.023 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 150 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M13 | UD | 8,00 | 19,28 | 154,24 | |
| 4.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 30,50 | 305,00 | |
| 4.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 38,50 | 385,00 | |
| 5 | | | REPAROS E ADEQUAÇÃO DE COBERTURA (CONJUNTO MEDIÇÃO) E REPAROS DAS CAIXAS | | | | | 381,69 |
| 5.1 | SINAPI/COMP | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. | M² | 3,00 | 76,96 | 230,88 | |
| 5.2 | SINAPI/COMP | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. | M² | 3,00 | 50,27 | 150,81 | |
| | | | VALOR TOTAL | | | | | R\$ 95.807,19 |
| | | | VALOR TOTAL COM 80%-28,54% | | | | | R\$ 120.222,30 |

ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA
CPF: 030.113.901-12
 NRE: SP-0000000-0
 Registro Profissional: 134622-0/2002

Responsável Técnico: Anderson Lomba de Oliveira
 CREA SP-5062319340-D



CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

CNPJ: 82.657.511/0001-45

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: CETEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

CNPJ: 82.657.511/0001-45

NOME FANTASIA: CETEL

ENDEREÇO COMPLETO: RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 545 – ROLÂNDIA/PR

TELEFONE/WHATSAPP: 43 -33484111

EMAIL: joao@ceteletrica.com.br

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 3893

CONTA CORRENTE: 08811-6

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR |
|------|---|-------|--------|---------------|
| 01 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, localizada na área rural do Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12". | UD | 01 | R\$129.231,68 |

Valor total: R\$ 129.261,68 (cento e vinte nove mil e duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos.)

Rua Presidente Castelo Branco, 545 – Jardim Alto da Boa Vista – Fone (43)3348-4111

CEP 86600-216 – Rolândia – Paraná

E-mail: ceteletrica@hotmail.com

Página 1 de 3



CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

CNPJ: 82.657.511/0001-45

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente a partir do recebimento da Ordem de serviço/empenho.

2. Executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com as especificações técnicas, prazos, condições estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e na legislação vigente.

3. Fornecer, instalar e manter, em caráter provisório, transformador de energia elétrica em regime de locação, assegurando o fornecimento de energia elétrica até a liberação da concessionária de energia elétrica para instalação do transformador definitivo.

4. Fornecer e instalar o transformador definitivo de 300 kVA, bem como todos os materiais, equipamentos e componentes necessários à adequada recomposição do sistema elétrico, incluindo cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessórios.

5. Executar a substituição do transformador provisório pelo definitivo após a liberação formal da concessionária de energia elétrica (COPEL), realizando todas as adequações técnicas, testes, ensaios e comissionamento exigidos.

6. Utilizar materiais e equipamentos novos, certificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilização de equipamentos usados ou recondicionados.

7. Manter equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, com profissional responsável técnico registrado no CREA, providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços executados.

8. Observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, os padrões da concessionária de energia elétrica e as normas de segurança do trabalho, em especial a NR-10, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva.



CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 82.657.511/0001-45

9. Responsabilizar-se pela obtenção de autorizações, acompanhamentos técnicos, vistorias e liberações junto à concessionária de energia elétrica e demais órgãos competentes, quando exigidos.

10. Responder integralmente por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, bem como por quaisquer irregularidades técnicas ou operacionais.

11. Garantir os serviços executados e os equipamentos fornecidos, corrigindo, sem ônus para a Administração, eventuais falhas, vícios ou defeitos constatados durante o prazo de garantia.

12. Apresentar toda a documentação técnica exigida, incluindo laudos, certificados, relatórios de testes e demais documentos necessários ao recebimento provisório e definitivo do objeto.

13. Cumprir as determinações da fiscalização do contrato e prestar todas as informações solicitadas pela Administração, assegurando a adequada execução do objeto contratado.

14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo de licitação;

15. Não Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do contratante;

16. Prazo de execução será de até 90 dias a contar do recebimento do empenho/ordem de serviço.

Londrina - PR, 27 de janeiro de 2026.

JOAO GABRIEL VANZELLA Assinado de forma digital por JOAO
ROCHA:05812490970 GABRIEL VANZELLA
ROCHA:05812490970
Dados: 2026.01.27 10:03:10 -03'00'

João Gabriel Vanzella Rocha
Diretor de Obras / Resp. Técnico
Cetel Construções Elétricas Ltda
CPF: 058.124.909-70



CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 02.657.511/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 KVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará.

ENDEREÇO: Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12".

MUNICÍPIO: CAMBARÁ/PR

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (NOVEMBRO/2025) SEM DIFERENCIAL

LEVANTAMENTO Nº:

1

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO GABRIEL VANZELLA ROCHA

| ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
|------|---------|-------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 1 | | | LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TEMPORÁRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO | | | | | 17109,26 |
| 1.1 | COTAÇÃO | COT.024 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA | MÊS | 3,00 | 5000,00 | 15000,00 | |
| 1.2 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | 290,93 | 581,86 | |
| 1.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 33,31 | 686,27 | |
| 1.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 40,83 | 841,13 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 2 | | | FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA COM ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | 74961,17 |
| 2.1 | COTAÇÃO | COT.001 | TRANSFORMADOR D 3F 300KVA 13800V - 380/220 | UD | 1,00 | 52201,98 | 52201,98 | |
| 2.2 | SINAPI | 7576 | SUORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UD | 2,00 | 124,29 | 248,57 | |
| 2.3 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1,00 | 29,87 | 29,87 | |
| 2.4 | SINAPI | 1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UD | 2,00 | 42,34 | 84,67 | |
| 2.5 | COTAÇÃO | COT.002 | CABO COBRE 1X16MM² COBERTO XLPE 15 KVA 90° | M | 9,00 | 30,73 | 276,57 | |
| 2.6 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 25,00 | 30,51 | 762,67 | |
| 2.7 | COTAÇÃO | COT.003 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X120MM² 0,6/1KV | M | 3,00 | 138,46 | 415,37 | |
| 2.8 | COTAÇÃO | COT.005 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X95MM² 0,6/1KV | M | 130,00 | 108,38 | 14088,84 | |
| 2.9 | COTAÇÃO | COT.006 | CONNECTOR TERMINAL ALUMÍNIO 1 FURO 2/0 Awg Ca-Caa 70mm | UD | 2,00 | 59,20 | 118,41 | |
| 2.10 | SINAPI | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 10,32 | 10,32 | |
| 2.11 | SINAPI | 1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 40,10 | 40,10 | |
| 2.12 | COTAÇÃO | COT.012 | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO 4" - 3MT | BR | 1,00 | 578,19 | 578,19 | |
| 2.13 | SINAPI | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | M | 3,00 | 15,54 | 46,63 | |
| 2.14 | SINAPI | 2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA | M | 3,00 | 39,31 | 117,92 | |
| 2.15 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UD | 1,00 | 25,25 | 25,25 | |
| 2.16 | COTAÇÃO | COT.013 | FECHO FITA AÇO INOX 3/4 0,5MM | RL | 1,00 | 1,02 | 1,02 | |
| 2.17 | SINAPI | 406 | FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UD | 1,00 | 98,03 | 98,03 | |
| 2.18 | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 40,00 | 1,87 | 74,87 | |
| 2.19 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (PRETA) | UD | 2,00 | 15,06 | 30,11 | |
| 2.20 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AMARELA) | UD | 1,00 | 5,80 | 5,80 | |
| 2.21 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AZUL) | UD | 1,00 | 5,80 | 5,80 | |
| 2.22 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (BRANCA) | UD | 1,00 | 5,80 | 5,80 | |
| 2.23 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERDE) | UD | 1,00 | 5,80 | 5,80 | |
| 2.24 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERMELHA) | UD | 1,00 | 5,80 | 5,80 | |
| 2.25 | COTAÇÃO | COT.014 | FLANGE ELETRODUTO PVC 1,1/4" | UD | 2,00 | 2,59 | 5,19 | |
| 2.26 | COTAÇÃO | COT.015 | FLANGE ELETRODUTO PVC 2,1/2" | UD | 8,00 | 5,20 | 41,58 | |
| 2.27 | COTAÇÃO | COT.016 | ISOLADOR EPOXI 25X30 ROSCA 1/4" | UD | 2,00 | 10,32 | 20,65 | |
| 2.28 | SINAPI | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 2,00 | 5,46 | 10,93 | |
| 2.29 | SINAPI | 1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 6,00 | 20,63 | 123,78 | |
| 2.30 | COTAÇÃO | COT.022 | TERMINAL BIMETALICO TIPO PINO BORNE 120X55MM | UD | 1,00 | 4,80 | 4,80 | |
| 2.31 | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UD | 6,00 | 3,23 | 19,41 | |
| 2.32 | SINAPI | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UD | 4,00 | 5,73 | 22,91 | |
| 2.33 | SINAPI | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 1,00 | 9,33 | 9,33 | |
| 2.34 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 32,00 | 7,95 | 254,55 | |
| 2.35 | COTAÇÃO | COT.013 | BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1,1/2"X5/16" | M | 1,50 | 609,32 | 913,98 | |
| 2.36 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | 290,93 | 581,86 | |
| 2.37 | COTAÇÃO | COT.007 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UD | 14,00 | 1,02 | 14,24 | |
| 2.38 | COTAÇÃO | COT.008 | ARRUELA LISA LATÃO 3/8" | UD | 74,00 | 2,15 | 158,83 | |
| 2.39 | COTAÇÃO | COT.009 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 1/4" | UD | 7,00 | 0,35 | 2,42 | |
| 2.40 | COTAÇÃO | COT.010 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | 0,40 | 14,68 | |
| 2.41 | COTAÇÃO | COT.017 | MASSA DE CALAFETAR 350GR5 | UD | 1,00 | 12,35 | 12,35 | |
| 2.42 | COTAÇÃO | COT.018 | PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 1/4"X1,1/2" | UD | 11,00 | 4,06 | 44,65 | |
| 2.43 | COTAÇÃO | COT.019 | PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 3/8"X1,1/2" | UD | 37,00 | 6,96 | 257,44 | |
| 2.44 | COTAÇÃO | COT.020 | PORCA SEXTAVADA LATAO 1/4" | UD | 11,00 | 3,26 | 35,81 | |
| 2.45 | COTAÇÃO | COT.021 | PORCA SEXTAVADA LATAO 3/8" | UD | 37,00 | 4,05 | 149,80 | |
| 2.46 | SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UD | 1,00 | 17,79 | 17,79 | |
| 2.47 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 33,31 | 1332,57 | |
| 2.48 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 40,83 | 1633,26 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 3 | | | ADEQUAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | 709,74 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|---|----------------|-------|--------|---------|-----------------------|
| 3.1 | SINAPI | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UD | 3,00 | 100,10 | 300,29 | |
| 3.2 | SINAPI | 38055 | GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2 | UD | 3,00 | 12,91 | 38,73 | |
| 3.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 33,31 | 166,57 | |
| 3.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 40,83 | 204,16 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 4 | | | REPAROS NO RAMAL SUBTERRÂNEO PARA ATENDIMENTO DA USINA DE ASFALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | 8817,49 |
| 4.1 | COTAÇÃO | COT.004 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X150MM ² 0,6/1KV | M | 50,00 | 158,38 | 7919,14 | |
| 4.2 | COTAÇÃO | COT.023 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 150 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M13 | UD | 8,00 | 19,61 | 156,90 | |
| 4.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 33,31 | 333,14 | |
| 4.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 40,83 | 408,32 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| 5 | | | REPAROS E ADEQUAÇÃO DE COBERTURA (CONJUNTO MEDIÇÃO) E REPAROS DAS CADAS | | | | | 329,47 |
| 5.1 | SINAPI/COMP | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E= 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO | M ² | 3,00 | 106,81 | 320,43 | |
| 5.2 | SINAPI/COMP | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. | M ² | 3,00 | 69,68 | 209,04 | |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | | | VALOR TOTAL | | | | | R\$ 102.127,14 |
| | | | VALOR TOTAL COM SDI=26,54% | | | | | R\$ 129.231,88 |

JOAO GABRIEL VANZELLA ROCHA:05812490970 Autenticado em 05/06/2019 às 10:05:11 - URL: https://www.crea.org.br/validarassinatura

Responsável Técnico: JOÃO GABRIEL VANZELLA ROCHA
CREA: 141.124/D

ORÇAMENTO**RAZÃO SOCIAL: ELETROAST INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELEÉTRICA LTDA.****CNPJ: 08.938.863/0001-16****NOME FANTASIA: ELETROAST****ENDEREÇO COMPLETO: RODOVIA PR-218, 2195, PQ. INDUSTRIAL, ASTORGA-PR****TELEFONE/WHATSAPP: 44 99890-0150****EMAIL: eletroast@eletroast.com.br****BANCO: 104 – CAIXA AGÊNCIA: 1318 CONTA CORRENTE: 577287129-0**

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR |
|------|---|-------|--------|---------------|
| 01 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, localizada na área rural do Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12". | UD | 01 | R\$137.792,30 |

Valor total: R\$137.792,30 (Cento e trinta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos).

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente a partir do recebimento da Ordem de serviço/empenho.
2. Executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com as especificações técnicas, prazos, condições estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e na legislação vigente.
3. Fornecer, instalar e manter, em caráter provisório, transformador de energia elétrica em regime de locação, assegurando o fornecimento de energia elétrica até a liberação da concessionária de energia elétrica para instalação do transformador definitivo.
4. Fornecer e instalar o transformador definitivo de 300 kVA, bem como todos os materiais, equipamentos e componentes necessários à adequada recomposição do sistema elétrico, incluindo cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessórios.
5. Executar a substituição do transformador provisório pelo definitivo após a liberação formal da concessionária de energia elétrica (COPEL), realizando todas as adequações técnicas, testes, ensaios e comissionamento exigidos.
6. Utilizar materiais e equipamentos novos, certificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilização de equipamentos usados ou reconicionados.
7. Manter equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, com profissional responsável técnico registrado no CREA, providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços executados.
8. Observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, os padrões da concessionária de energia elétrica e as normas de segurança do trabalho, em especial a NR-10, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva.
9. Responsabilizar-se pela obtenção de autorizações, acompanhamentos técnicos, vistorias e liberações junto à concessionária de energia elétrica e demais órgãos competentes, quando exigidos.

10. Responder integralmente por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, bem como por quaisquer irregularidades técnicas ou operacionais.

11. Garantir os serviços executados e os equipamentos fornecidos, corrigindo, sem ônus para a Administração, eventuais falhas, vícios ou defeitos constatados durante o prazo de garantia.

12. Apresentar toda a documentação técnica exigida, incluindo laudos, certificados, relatórios de testes e demais documentos necessários ao recebimento provisório e definitivo do objeto.

13. Cumprir as determinações da fiscalização do contrato e prestar todas as informações solicitadas pela Administração, assegurando a adequada execução do objeto contratado.

14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo de licitação;

15. Não Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do contratante;

16. Prazo de execução será de até 90 dias a contar do recebimento do empenho/ordem de serviço.

Astorga - Paraná

27 de janeiro de 2026

NOEL APARECIDO DE
CARVALHO:32502494
915

Assinado de forma digital por
NOEL APARECIDO DE
CARVALHO:32502494915
Dados: 2026.01.28 14:17:46 -03'00'

Sócio Diretor
Noel Aparecido de Carvalho
CPF: 325.024.949-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará.

ENDEREÇO: Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12".

MUNICÍPIO: CAMBARÁ/PR

LEVANTAMENTO Nº: 1

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (NOVEMBRO/2025) SEM DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

| ITEM | FONTE | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
|---|---------|-------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|
| 1 | | | | | | | | 18391,86 |
| LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TEMPORÁRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO | | | | | | | | |
| 1.1 | COTAÇÃO | COT.024 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA | MÊS | 3,00 | 5365,00 | 16095,00 | |
| 1.2 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO | CHP | 2,00 | 320,00 | 640,00 | |
| 1.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 35,41 | 729,45 | |
| 1.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | 45,02 | 927,41 | |
| 2 | | | | | | | | 79575,42 |
| FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA COM ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.1 | COTAÇÃO | COT.001 | TRANSFORMADOR D 3F 300KVA 13800V - 380/220 | UD | 1,00 | 55106,25 | 55106,25 | |
| 2.2 | SINAPI | 7576 | SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UD | 2,00 | 132,94 | 265,88 | |
| 2.3 | SINAPI | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1,00 | 31,16 | 31,16 | |
| 2.4 | SINAPI | 1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UD | 2,00 | 43,78 | 87,56 | |
| 2.5 | COTAÇÃO | COT.002 | CABO COBRE 1X16MM² COBERTO XLPE 15 KVA 90° | M | 9,00 | 32,65 | 293,85 | |
| 2.6 | SINAPI | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 25,00 | 31,69 | 792,25 | |
| 2.7 | COTAÇÃO | COT.003 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X120MM² 0,6/1KV | M | 3,00 | 149,03 | 447,09 | |
| 2.8 | COTAÇÃO | COT.005 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X95MM² 0,6/1KV | M | 130,00 | 116,74 | 15176,20 | |
| 2.9 | COTAÇÃO | COT.006 | CONECTOR TERMINAL ALUMÍNIO 1 FURO 2/0 Awg Ca-Can 20mm | UD | 2,00 | 63,75 | 127,50 | |
| 2.10 | SINAPI | 1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 9,97 | 9,97 | |
| 2.11 | SINAPI | 1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | 42,33 | 42,33 | |
| 2.12 | COTAÇÃO | COT.012 | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO 4" - 3MT | BR | 1,00 | 615,65 | 615,65 | |
| 2.13 | SINAPI | 2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | M | 3,00 | 15,95 | 47,85 | |
| 2.14 | SINAPI | 2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA | M | 3,00 | 41,54 | 124,62 | |
| 2.15 | SINAPI | 38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UD | 1,00 | 25,73 | 25,73 | |
| 2.16 | COTAÇÃO | COT.013 | FECHO FITA AÇO INOX 3/4 0.5MM | RL | 1,00 | 1,15 | 1,15 | |
| 2.17 | SINAPI | 406 | FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UD | 1,00 | 105,71 | 105,71 | |
| 2.18 | SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM | M | 40,00 | 2,05 | 82,00 | |
| 2.19 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (PRETA) | UD | 2,00 | 17,23 | 34,46 | |
| 2.20 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AMARELA) | UD | 1,00 | 6,11 | 6,11 | |
| 2.21 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AZUL) | UD | 1,00 | 6,11 | 6,11 | |
| 2.22 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (BRANCA) | UD | 1,00 | 6,11 | 6,11 | |
| 2.23 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERDE) | UD | 1,00 | 6,11 | 6,11 | |
| 2.24 | SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERMELHA) | UD | 1,00 | 6,11 | 6,11 | |
| 2.25 | COTAÇÃO | COT.014 | FLANGE ELETRODUTO PVC 1 1/4" | UD | 2,00 | 2,83 | 5,66 | |
| 2.26 | COTAÇÃO | COT.015 | FLANGE ELETRODUTO PVC 2 1/2" | UD | 8,00 | 5,56 | 44,48 | |
| 2.27 | COTAÇÃO | COT.016 | ISOLADOR EPOXI 25X30 ROSCA 1/4" | UD | 2,00 | 11,44 | 22,88 | |
| 2.28 | SINAPI | 1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 2,00 | 5,24 | 10,48 | |
| 2.29 | SINAPI | 1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 6,00 | 21,66 | 129,96 | |
| 2.30 | COTAÇÃO | COT.022 | TERMINAL BIMETALICO TIPO PINO BORNE 120X55MM | UD | 1,00 | 3,79 | 3,79 | |
| 2.31 | SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UD | 6,00 | 3,89 | 23,34 | |
| 2.32 | SINAPI | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UD | 4,00 | 4,61 | 18,44 | |
| 2.33 | SINAPI | 1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 1,00 | 10,76 | 10,76 | |
| 2.34 | SINAPI | 1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 32,00 | 8,05 | 257,60 | |
| 2.35 | COTAÇÃO | COT.011 | BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1 1/2"X5/16" | M | 1,50 | 637,71 | 956,57 | |
| 2.36 | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | 320,00 | 640,00 | |
| 2.37 | COTAÇÃO | COT.007 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UD | 14,00 | 1,15 | 16,10 | |
| 2.38 | COTAÇÃO | COT.008 | ARRUELA LISA LATÃO 3/8" | UD | 74,00 | 2,41 | 178,34 | |
| 2.39 | COTAÇÃO | COT.009 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 1/4" | UD | 7,00 | 0,30 | 2,10 | |
| 2.40 | COTAÇÃO | COT.010 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | 0,38 | 14,06 | |
| 2.41 | COTAÇÃO | COT.017 | MASSA DE CALAFETAR 350GRS | UD | 11,00 | 4,01 | 44,11 | |
| 2.42 | COTAÇÃO | COT.018 | PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 1/4"X1 1/2" | UD | 37,00 | 7,99 | 295,63 | |
| 2.43 | COTAÇÃO | COT.019 | PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 3/8"X1 1/2" | UD | 11,00 | 3,46 | 38,06 | |
| 2.44 | COTAÇÃO | COT.020 | PORCA SEXTAVADA LATÃO 1/4" | UD | 37,00 | 4,52 | 167,24 | |
| 2.45 | COTAÇÃO | COT.021 | PORCA SEXTAVADA LATÃO 3/8" | UD | 1,00 | 18,18 | 18,18 | |
| 2.46 | SINAPI | 39951 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UD | 1,00 | 18,18 | 18,18 | |
| 2.47 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 35,41 | 1416,40 | |
| 2.48 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | 45,02 | 1800,80 | |
| 3 | | | | | | | | 745,68 |
| ADEQUAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UD | 3,00 | 104,24 | 312,72 | |
| 3.2 | SINAPI | 38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2 | UD | 3,00 | 10,27 | 30,81 | |
| 3.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 35,41 | 177,05 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---|----------------|-------|--------|---------|----------------|
| 3.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,00 | 45,02 | 225,10 | |
| 4 | | | REPAROS NO RAMAL SUBTERRANEO PARA ATENDIMENTO DA USINA DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | | | | | 9677,46 |
| 4.1 | COTACAO | COT.004 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X150MM ² 0,6/1KV | M | 50,00 | 174,02 | 8701,00 | |
| 4.2 | COTACAO | COT.023 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 150 MM ² , 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M13 | UD | 8,00 | 21,52 | 172,16 | |
| 4.3 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 35,41 | 354,10 | |
| 4.4 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10,00 | 45,02 | 450,20 | |
| 5 | | | REPAROS E ADEQUACAO DE COBERTURA (CONJUNTO MEDICAO) E REPAROS DAS CAIXAS | | | 0,00 | | 501,87 |
| 5.1 | SINAPI/COMP | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO CIMENTO. | M ² | 3,00 | 101,11 | 303,33 | |
| 5.2 | SINAPI/COMP | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. | M ² | 3,00 | 66,18 | 198,54 | |
| | | | VALOR TOTAL | | | 9,00 | | R\$ 108.892,29 |
| | | | VALOR TOTAL COM IPI=36,54% | | | 0,00 | | R\$ 137.792,30 |

GUSTAVO ANDRADE DE CARVALHO 0612419912

Responsável Técnico: Gustavo Andrade de Carvalho
CREA-PR 120913/D



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

162
~

EMPRESA: STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 07.248.071/0001-57
CIDADE: CAMBÉ - PR
ENDEREÇO: RUA DELGADO SANCHES, 305C, JD. VITÓRIA.
TELEFONE: (43) 3154-2828
E-MAIL: projetoseletricos16@gmail.com / stelobras@gmail.com
CONTATO: Gilmar

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR |
|------|---|-------|--------|----------------|
| 01 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, localizada na área rural do Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12". | UD | 01 | R\$ 217.248,93 |

Obs: Segue em anexo a planilha de serviços que deverá ser preenchida item a item, com timbre da empresa e enviada através de e-mail em DOCUMENTO PDF ASSINADO.
Também deverá ser encaminhada pela empresa este modelo de apresentação de valor total do objeto.

Valor total: R\$ 217.248,93 (Duzentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

1. A execução dos serviços será iniciada imediatamente a partir do recebimento da Ordem de serviço/empenho.

2. Executar integralmente o objeto contratado, em estrita conformidade com as especificações técnicas, prazos, condições estabelecidas neste Termo de Referência, no contrato e na legislação vigente.

3. Fornecer, instalar e manter, em caráter provisório, transformador de energia elétrica em regime de locação, assegurando o fornecimento de energia elétrica até a liberação da concessionária de energia elétrica para instalação do transformador definitivo.

4. Fornecer e instalar o transformador definitivo de 300 kVA, bem como todos os materiais, equipamentos e componentes necessários à adequada recomposição do sistema elétrico, incluindo cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessórios.

5. Executar a substituição do transformador provisório pelo definitivo após a liberação formal da concessionária de energia elétrica (COPEL), realizando todas as adequações técnicas, testes, ensaios e comissionamento exigidos.

6. Utilizar materiais e equipamentos novos, certificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo vedada a utilização de equipamentos usados ou reconicionados.

7. Manter equipe técnica qualificada e legalmente habilitada, com profissional responsável técnico registrado no CREA, providenciando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente aos serviços executados.

8. Observar rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, os padrões da concessionária de energia elétrica e as normas de segurança do trabalho, em especial a NR-10, responsabilizando-se pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

9. Responsabilizar-se pela obtenção de autorizações, acompanhamentos técnicos, vistorias e liberações junto à concessionária de energia elétrica e demais órgãos competentes, quando exigidos.

10. Responder integralmente por danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, bem como por quaisquer irregularidades técnicas ou operacionais.



SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA

Materiais Elétricos, Projetos e Instalações de Alta e Baixa Tensão

11. Garantir os serviços executados e os equipamentos fornecidos, corrigindo, sem ônus para a Administração, eventuais falhas, vícios ou defeitos constatados durante o prazo de garantia.
12. Apresentar toda a documentação técnica exigida, incluindo laudos, certificados, relatórios de testes e demais documentos necessários ao recebimento provisório e definitivo do objeto.
13. Cumprir as determinações da fiscalização do contrato e prestar todas as informações solicitadas pela Administração, assegurando a adequada execução do objeto contratado.
14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas no processo de licitação;
15. Não Subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato sem prévia anuência do contratante;
16. Prazo de execução será de até 90 dias a contar do recebimento do empenho/ordem de serviço.

Cidade, 27 de janeiro de 2026.

**EDNEIA DE FATIMA
CARVALHO:**
32439156949

EDNEIA DE FATIMA CARVALHO:32439156949
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=19963579000116,
OU=videoconferencia, CN=EDNEIA DE FATIMA
CARVALHO:32439156949
Eu sou o autor deste documento
2026.01.27 13:37:12-03'00'

Ednéia de Fátima Carvalho
Sócia Proprietária

**GILMAR
SCHIAVONI:**
75900688968

GILMAR SCHIAVONI:75900688968
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=19963579000116, OU=videoconferencia,
CN=GILMAR SCHIAVONI:75900688968
Eu sou o autor deste documento
2026.01.27 13:37:31-03'00'

Gilmar Schiavoni
Engenheiro Eletricista
CREA-PR – 85337/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ/PR

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará,


ENDEREÇO: Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12".

MUNICÍPIO: CAMBARÁ/PR

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
|----------|--|-------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR TEMPORÁRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO | | | | | R\$ 13.348,00 |
| 1.1 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA | MÊS | 3,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 10.500,00 | |
| 1.2 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | |
| 1.3 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | R\$ 35,00 | R\$ 721,00 | |
| 1.4 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20,60 | R\$ 45,00 | R\$ 927,00 | |
| 2 | FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 60HZ, 13,8KV - 380/220V - 300KVA COM ADEQUAÇÃO DO CONJUNTO DE MEDIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | R\$ 135.360,00 |
| 2.1 | TRANSFORMADOR D 3F 300KVA 13800V - 380/220 | UD | 1,00 | R\$ 96.000,00 | R\$ 96.000,00 | |
| 2.2 | SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UD | 2,00 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | |
| 2.3 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1,00 | R\$ 34,00 | R\$ 34,00 | |
| 2.4 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UD | 2,00 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | |
| 2.5 | CABO COBRE 1X16MM ² COBERTO XLPE 15 KVA 90° | M | 9,00 | R\$ 30,00 | R\$ 270,00 | |
| 2.6 | CABO DE COBRE NU 25 MM ² MEIO-DURO | M | 25,00 | R\$ 50,00 | R\$ 1.250,00 | |
| 2.7 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X120MM ² 0,6/1KV | M | 3,00 | R\$ 240,00 | R\$ 720,00 | |
| 2.8 | CABO COBRE FLEXIVEL HEPR 1X95MM ² 0,6/1KV | M | 130,00 | R\$ 190,00 | R\$ 24.700,00 | |
| 2.9 | CONNECTOR TERMINAL ALUMINIO 1 FURO 2/0 Awg Ca-Caa 70mm | UD | 2,00 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | |
| 2.10 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| 2.11 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 1,00 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | |
| 2.12 | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO 4" - 3M1 | BR | 1,00 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 | |
| 2.13 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA | M | 3,00 | R\$ 28,00 | R\$ 84,00 | |
| 2.14 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA | M | 3,00 | R\$ 70,00 | R\$ 210,00 | |
| 2.15 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UD | 1,00 | R\$ 56,00 | R\$ 56,00 | |
| 2.16 | FECHO FITA AÇO INOX 3/4 0,5MM | RL | 1,00 | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 | |
| 2.17 | FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UD | 1,00 | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 | |
| 2.18 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO), LARGURA DE 19 MM | M | 40,00 | R\$ 50,00 | R\$ 2.000,00 | |
| 2.19 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M (PRETA) | UD | 2,00 | R\$ 10,00 | R\$ 20,00 | |
| 2.20 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AMARELA) | UD | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| 2.21 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (AZUL) | UD | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| 2.22 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (BRANCA) | UD | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| 2.23 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERDE) | UD | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| 2.24 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M (VERMELHA) | UD | 1,00 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | |
| 2.25 | FLANGE ELETRODUTO PVC 1.1/4" | UD | 2,00 | R\$ 4,00 | R\$ 8,00 | |
| 2.26 | FLANGE ELETRODUTO PVC 2.1/2" | UD | 8,00 | R\$ 10,00 | R\$ 80,00 | |
| 2.27 | ISOLADOR EPOXI 25X30 ROSCA 1/4" | UD | 2,00 | R\$ 16,00 | R\$ 32,00 | |
| 2.28 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UD | 2,00 | R\$ 4,00 | R\$ 8,00 | |
| 2.29 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UD | 6,00 | R\$ 8,00 | R\$ 48,00 | |
| 2.30 | TERMINAL BIMETALICO TIPO PINO BORNE 120X55MM | UD | 1,00 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | |
| 2.31 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UD | 6,00 | R\$ 6,00 | R\$ 36,00 | |
| 2.32 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UD | 4,00 | R\$ 10,00 | R\$ 40,00 | |
| 2.33 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 1,00 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | |
| 2.34 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UD | 32,00 | R\$ 24,00 | R\$ 768,00 | |
| 2.35 | BARRAMENTO CHATO DE COBRE 1.1/2"X5/16" | M | 1,50 | R\$ 120,00 | R\$ 180,00 | |
| 2.36 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | CHP | 2,00 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | |
| 2.37 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UD | 14,00 | R\$ 6,00 | R\$ 84,00 | |
| 2.38 | ARRUELA LISA LATÃO 3/8" | UD | 74,00 | R\$ 8,00 | R\$ 592,00 | |
| 2.39 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 1/4" | UD | 7,00 | R\$ 8,00 | R\$ 56,00 | |
| 2.40 | ARRUELA PRESSÃO LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | R\$ 12,00 | R\$ 444,00 | |
| 2.41 | MASSA DE CALAFETAR 350GRS | UD | 1,00 | R\$ 46,00 | R\$ 46,00 | |
| 2.42 | PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 1/4"X1/2" | UD | 11,00 | R\$ 12,00 | R\$ 132,00 | |
| 2.43 | PARAFUSO SEXTAVADO LATÃO 3/8"X1.1/2" | UD | 37,00 | R\$ 20,00 | R\$ 740,00 | |
| 2.44 | PORCA SEXTAVADA LATÃO 1/4" | UD | 11,00 | R\$ 16,00 | R\$ 176,00 | |
| 2.45 | PORCA SEXTAVADA LATÃO 3/8" | UD | 37,00 | R\$ 14,00 | R\$ 518,00 | |
| 2.46 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UD | 1,00 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | |
| 2.47 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R\$ 35,00 | R\$ 1.400,00 | |
| 2.48 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R\$ 45,00 | R\$ 1.800,00 | |
| 3 | ADEQUAÇÃO NOS DISPOSITIVOS DE PARA-RAIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | R\$ 1.450,00 |
| 3.1 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONNECTOR | UD | 3,00 | R\$ 320,00 | R\$ 960,00 | |

Re: solicitação de orçamento

167

 **De** Engenharia Eletrolomba <engenharia@eletrolomba.com.br>
Para SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Data 2026-01-26 13:54
Prioridade Normal

 ORÇAMENTO ELETRICA USINA - OBRA - Eletrolomba.pdf (~619 KB)  Orçamento Eletrolomba.pdf (~739 KB)

Boa tarde, nobre.
Espero que esteja bem.

Segue em anexo proposta comercial juntamente da planilha com o detalhamento dos valores que compõem o valor total apresentado.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Grato.

Em 22/01/2026 16:34 -03 SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br> escreveu:

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO ESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
engenharia@cambara.pr.gov.br (43) 3532-8800
Rua Manoel de Moraes, 1000 - Cambará-PR - CEP: 83300-000

 **EletroLomba**
Engenharia e Obras Elétricas



Eleita a melhor do Paraná
em construção de rede

João Paulo da Silva
Setor de Projetos

● (43) 3534-7421
● www.eletrolomba.com.br

DOCUMENTOS ENILTON MUNICO**De** Contábil Escriban <depcontabil.escriban@hotmail.com>**Para** engenharia@cambara.pr.gov.br <engenharia@cambara.pr.gov.br>**Data** 2026-01-28 16:23

ORÇAMENTO.pdf (~232 KB) ORÇAMENTO.pdf (~1.0 MB) TABELAS.pdf (~1.4 MB)

Segue documentos ref. Orçamento Enilton Munico.

Escritório Bandeirantes

Av. Bandeirantes, 981, centro

CEP 86.360-000 – Bandeirantes - PR

Fone: 43-3542-1843 / whatsApp 43 -9-8411-1147

Enviado do [Outlook](#)

Re: solicitação de orçamento

169
~



De PROJETOS ELÉTRICOS <projetoeltricos16@gmail.com> (stetl)
Para SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Data 2026-01-27 13:41

PLANILHA DE ORÇAMENTO ELETRICA USINA - PROPOSTA.pdf (~183 KB) ORÇAMENTO DE TORRE DE 300 KVA.pdf (~313 KB)

Boa tarde!

Segue orçamento solicitado.

Em seg., 26 de jan. de 2026 às 19:34, SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br> escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto: solicitação de orçamento
Data: 2026-01-22 16:34
De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Para:

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Rua: Manoel de Cambará, pr.gov.br (43) 3532-8800
Av. A. B. 1220 Cambará-PR - CEP:88390-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Rua: Manoel de Cambará, pr.gov.br (43) 3532-8800
Av. A. B. 1220 Cambará-PR - CEP:88390-000

Gilmar Schiavoni
Engenheiro Eletricista
STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
(43) 3154-2828 / (43) 9 9990-4342

RES: solicitação de orçamento



De João Gabriel Vanzella Rocha <joaogabrielvr@hotmail.com> (Cetel)
Para SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Cópia JOAO <JOAO@CETELETRICA.COM.BR>
Data 2026-01-27 10:13

Relação de Itens - Cambará.pdf (~2.3 MB) ORÇAMENTO - Cambara.pdf (~2.0 MB)

Prezados,

Bom dia, tudo bem?

Segue em anexo orçamento conforme solicitado.

Ficamos a disposição

Atte.

João Gabriel Vanzella Rocha

Engenheiro Eletricista

Cetel Construções Elétricas Ltda.

Rua Deputado Ardinial Ribas, 275

Jardim São Francisco | Londrina – PR

Fone/Fax: (43) 3348 4111 | 99858 0072

joao@ceteletrica.com.br

www.ceteletrica.com.br



De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 21:14

Para: joaogabrielvr@hotmail.com

Assunto: Fwd: solicitação de orçamento

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: solicitação de orçamento

Data:2026-01-26 20:15

De:SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>

Para:joao@ceteletrica.com.br

121
~

Prezados;

Venho através desta solicitar orçamento para DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, conforme documentação em anexo.

Claudia Guimarães Betini



PRÉFETURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

eng@cambara.pr.gov.br (41) 2632-8800

Av. Brasil, 1229 - Cambará-PR - CEP: 86300-000

182

RES: RES: solicitação de orçamento ELETROAST

 **De** <eletroast@eletroast.com.br>
Para 'SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA' <engenharia@cambara.pr.gov.br>
Cópia <noel@eletroast.com.br>
Data 2026-01-28 14:26
Prioridade Mais alta

 Orçamento EletroAST.pdf (~309 KB)  Relação de Materiais Eletroast.pdf (~557 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo o orçamento solicitado, qualquer duvida estou a disposição.



Gustavo Carvalho .:

ELETROAST - Instalações e Manutenção Elétrica Ltda.

Rod. PR 218 - Km 252, 2195 - Saída p/ Arapongas

A: 1 - PR

(44) 3234-4570 / (44) 99890-0150

De: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 10:39

Para: eletroast@eletroast.com.br

Assunto: Re: RES: solicitação de orçamento

Prezados,

Como trata-se de urgência na instalação do transformador, preciso desse orçamento se possível hoje ainda...

Em 2026-01-27 14:00, eletroast@eletroast.com.br escreveu:

Boa tarde!

Qual o prazo para envio da proposta??

Grato,



Noel de Carvalho

ELETROAST - Instalações e Manutenção Elétrica Ltda.

Rod. PR 218 - Km 252, 2195 - Saída p/ Arapongas

Astorga - PR



B.O. N: 2026/88200
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

173

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 64felb29

TIPO DE BO: INICIAL DATA DO REGISTRO: 20/01/2026 HORA DO REGISTRO: 10:03

ORIGEM DA COMUNICAÇÃO: DIRETAMENTE AO ÓRGÃO POLICIAL

DADOS DA OCORRÊNCIA

ENDEREÇO:RODOVIA BR TREZENTOS E SESENTA E NOVE NÚMERO:25 COMPLEMENTO:PEDREIRA KM 25
MUNICÍPIO/UF:CAMBARÁ - PR BAIRRO:SITIO SANTO ANTONIO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA:

COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL O NOTICIANTE MARCELO TEODORO DA FONSECA, GUARDA MUNICIPAL, O QUAL INFORMOU QUE, NA DATA DE 09/01/2026, POR VOLTA DAS 16H00, NA PEDREIRA, SITUADA ÀS MARGENS DA BR-369, SÍTIO SANTO ANTÔNIO, KM 25, NESTE MUNICÍPIO DE CAMBARÁ/PR, OCORREU UM CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RELATA QUE, DO LOCAL, FORAM SUBTRAÍDOS APROXIMADAMENTE 30 (TRINTA) METROS DE FIOS DE ENERGIA, AVALIADOS EM CERCA DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). EM RAZÃO DE ANÁLISE PRELIMINAR REALIZADA PELO INFORMANTE, CONSTATOU-SE QUE HÁ VESTÍGIOS DE QUE A CONDUTA FOI PRATICADA DE FORMA QUALIFICADA, TENDO EM VISTA A DESTRUÇÃO E/OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, UMA VEZ QUE HOVE DANIFICAÇÃO PARCIAL DO PONTO DE ENTRADA, CONSISTINDO NO ARROMBAMENTO DA PORTA DA CABINE (PAINEL DE CONTROLE). A FORÇA EMPREGADA PELO AGENTE OCASIONOU A RUPTURA DAS FECHADURAS EXISTENTES NO LOCAL. O NOTICIANTE ACRESCENTA QUE O AUTOR AINDA TENTOU SUBTRAIR UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, CONTUDO NÃO OBTVEU ÊXITO NA AÇÃO. INFORMA TAMBÉM QUE NÃO HÁ CÂMERAS DE SEGURANÇA NO LOCAL, TAMPOUCO TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O FATO. POR FIM, INFORMOU QUE O LOCAL DO CRIME ENCONTRAVA-SE CONTAMINADO, SEJA EM RAZÃO DA DEMORA DA VÍTIMA EM COMUNICAR OS FATOS, SEJA PORQUE A PRÓPRIA VÍTIMA E/OU TERCEIROS PRATICARAM ATOS CAPAZES DE ALTERAR O ESTADO ORIGINAL DO AMBIENTE, IMPOSSIBILITANDO A PRESERVAÇÃO DOS VESTÍGIOS.

NATUREZA(S) CONSTATADA(S): FURTO QUALIFICADO - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO

TIPO(S) DE AMBIENTE(S): SITIO

MEIO(S) EMPREGADO(S): ARROMBAMENTO

PROVIDÊNCIA(S) DA AUTORIDADE POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIA

DATA E HORA DO INÍCIO DO FATO: 09/01/2026 16:00 DATA E HORA DO FINAL DO FATO: 09/01/2026 17:00

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

POLICIAIS

NOME: ZANIBALDO DELSASSO JÚNIOR
UNIDADE:
FUNÇÃO: AGENTE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA:

RG: 4293971/PR
RELAÇÃO BOU:
DEPAROS EFETUADOS: 0

FORÇA:

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: ZANIBALDO DELSASSO JÚNIOR



PCPR
DELEGADO: RENATA SILVA CINTRA
Cambará/Paraná

Responsável pela Impressão: ZANIBALDO DELSASSO JÚNIOR. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ)



B.O. N: 2026/88200
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O Boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 645e1b29

ENVOLVIDOS RELAÇÃO OCORRÊNCIA

| ENVOLVIDO | NATUREZA |
|----------------------------|--------------------------------------|
| MARCELO TEODORO DA FONSECA | FURTO QUALIFICADO-NATUREZA CONSUMADA |
| ENVOLVIDO | PROVIDÊNCIA POLICIAL |
| MARCELO TEODORO DA FONSECA | BOLETIM DE OCORRENCIA |

Responsável pela Impressão: ZANIBALDO DELSASSÓ JUNIOR. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ)



Pré-visualizar mensagem

Responder Responder... Reencamin... Eliminar Imprimir Arquivo Spam Marcar Mais Anterior Seguinte

178

Nov...

Mensagens

Contactos

Calendário

Definições

Modo esc...

Acerca

Sair

Wi-Fi Home

CAT 10.318 - MUNICIPIO DE CAMBARA - RO 912



De [Estevam da Costa da Silva](#)
Para [Diana Cristina Pinheiro da Silva, administracao@cambara.pr.gov.br](#)
Data 2025-11-19 15:49
Resumo Cabeçalhos Texto simples

Boa tarde, [@administracao@cambara.pr.gov.br](#).

Após avaliarmos as fotos, constatamos que os danos decorrentes da queda foram graves e estruturais.

O equipamento apresenta radiadores amassados, tanque deformado, isoladores quebrados, bobinas avariadas internamente e perda total do óleo isolante. Para recuperar esse transformador seria necessário substituir praticamente todos os componentes principais.

Além disso, apenas a mão de obra necessária para recuperar tanque, radiadores, isoladores e reconstruir o conjunto já representa um custo que equivale ao valor de um novo núcleo, que é possivelmente a única parte que poderia ser reaproveitada. Ou seja, mesmo reaproveitando o núcleo, o custo da mão de obra para restaurar todas as outras partes já ultrapassaria o benefício, tornando a reforma financeiramente inviável.

O custo total da recuperação ficaria muito próximo ao valor de um transformador novo, sem garantir a mesma confiabilidade, desempenho e vida útil de um equipamento de fábrica.

Por esses motivos, a orientação é que não compensa reformar. A alternativa mais segura e economicamente vantajosa é a aquisição de um novo transformador.

Atenciosamente,



Estevam da Costa da Silva
Assistente Técnico PI
Gerência Técnica de Transformadores

www.romagnole.com.br
Central pos-venda: (44) 3233-8500

estevam@romagnole.com.br
(44) 3233-8698



De: Diana Cristina Pinheiro da Silva <diana@romagnole.com.br>

Enviado: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 14:19

Para: Pós Venda <posvenda@romagnole.com.br>; administracao@cambara.pr.gov.br <administracao@cambara.pr.gov.br>; Estevam da Costa da Silva <estevam@romagnole.com.br>; Daniel Ferreira Braga <dbraga@romagnole.com.br>

Cc: Leandro Nunes De Aveiro <aveiro@romagnole.com.br>

Assunto: RES: Atendimento Romagnole Nº 00039347

Boa tarde, Francisco.

Abri o chamado por aqui.

[@Estevam da Costa da Silva](#) [@Daniel Ferreira Braga](#)

O Cliente deseja trazer o transformador para realizar orçamento – material fora de garantia.
Foi aberta a R.O. 912, por gentileza, avaliar a possibilidade do envio para que eu possa passar demais informações.

Aguardamos retorno e fico à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,



Diana Cristina Pinheiro da Silva
Assistente de Atendimento

176

Pré-visualizar mensagem

- Responder
- Responder ...
- Reencamin...
- Eliminar
- Imprimir
- Arquivo
- Spam
- Marcar
- Mais
- Anterior
- Seguinte

Abri o cnamado por aqui.

@Estevam da Costa da Silva @Daniel Ferreira Braga

O Cliente deseja trazer o transformador para realizar orçamento – material fora de garantia.
 Foi aberta a R.O. 912, por gentileza, avaliar a possibilidade do envio para que eu possa passar demais informações.
 Aguardamos retorno e fico à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,



Diana Cristina Pinheiro da Silva
 Analista de Vendas
 Coordenação de Pós Vendas

www.romagnole.com.br

diana@romagnole.com.br

Central pós-venda: (44) 3233-8500

(44) 3233-8562



De: noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com> Em nome de Atendimento Romagnole
 Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 14:09
 Para: Diana Cristina Pinheiro da Silva <diana@romagnole.com.br>; administracao@cambara.pr.gov.br
 Assunto: Atendimento Romagnole Nº 00039347



Olá!

Caso de Assistência técnica aberto.

Caso: 00039347

Empresa:
 Nome: FRANCISCO
 E-mail: administracao@cambara.pr.gov.br
 Telefone:
 Localização: - -

Assunto: ORÇAMENTO - MATERIAL FORA DE GARANTIA

Estamos querendo levar o transformador nesta sexta-feira 21/11/2025 -
 Favor enviar endereço para entregarmos o transformado para analise e
 orçamento.

Atenciosamente,

Romagnole SA

Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or reference code.

177

Pré-visualizar mensagem

Responder Responder ... Reencamin... Eliminar Imprimir Arquivo Spam Marcar Mais Anterior Seguinte

Cc [Leandro Nunes De Aveiro](#)

Data 2025-11-19 14:19

Resumo Cabeçalhos Texto simples

- Parte 2.eml (~974 KB) Imagem do WhatsApp de 2025-11-17 à(s) 18.55.25_c0082095.jpg (~82 KB)
- Imagem do WhatsApp de 2025-11-17 à(s) 18.55.26_a70eb422.jpg (~196 KB)
- Imagem do WhatsApp de 2025-11-17 à(s) 18.55.31_ac86ac67.jpg (~111 KB)
- Imagem do WhatsApp de 2025-11-19 à(s) 10.22.32_56846f33.jpg (~213 KB)
- Imagem do WhatsApp de 2025-11-19 à(s) 10.46.33_a1b1ec20.jpg (~101 KB)

Boa tarde, Francisco.

Abri o chamado por aqui.

[@Estevam da Costa da Silva](#) [@Daniel Ferreira Braga](#)

O Cliente deseja trazer o transformador para realizar orçamento – material fora de garantia.

Foi aberta a R.O. 912, por gentileza, avaliar a possibilidade do envio para que eu possa passar demais informações.

Aguardamos retorno e fico à disposição em caso de dúvidas.

Atenciosamente,



Diana Cristina Pinheiro da Silva

Analista de Vendas

Coordenação de Pós Vendas

www.romagnole.com.br

Central pós-venda: (44) 3233-8500



diana@romagnole.com.br

(44) 3233-8562



De: noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com> Em nome de Atendimento Romagnole

Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2025 14:09

Para: Diana Cristina Pinheiro da Silva <diana@romagnole.com.br>; administracao@cambara.pr.gov.br

Assunto: Atendimento Romagnole Nº 00039347



Olá!

Caso de Assistência técnica aberto.

Caso: [00039347](#)

Empresa:

Nome: FRANCISCO

E-mail: administracao@cambara.pr.gov.br

Telefone:

Localização: - -

Assunto: ORÇAMENTO - MATERIAL FORA DE GARANTIA

Estamos querendo levar o transformador nesta sexta-feira 21/11/2025 -
Favor enviar endereço para entregarmos o transformado para analise e

AB TRANSFORMADORES

COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.

“Energia com qualidade e Transparência!”

Arapongas, 25 de NOVEMBRO de 2025.

À
Prefeitura do Município de Cambará
Cidade: Cambará Estado: PR
Fone: (0**43) 99964-0367
Email: administracao@cambara.pr.gov.br
A/C- Francisco.

LAUDO DE AVARIA DE TRANSFORMADOR 300KVA.

**REFERENTE AO TRANSFORMADOR N. 1.482.763 – POTÊNCIA 300KVA – 15KV – 380/220V
MARCA ROMAGNOLE...**

***COM BASE NA ANALISE, FOI CONSTATATO QUE O TRANSFORMADOR NÃO TEM
CONCERTO.***

***DEVIDO O SEU PROJETO DE FABRICAÇÃO, O NUCLEO DE AÇO SILICIO SENDO MODELO
(ENVOLVENTE) ESTÁ DESLOCADO E DANIFICADO, AS BOBINAS DE ALTA E BAIXA
TENSÃO ESTAO COM AVARIAS, A CAIXA, E TODA A ESTRUTURA INTERNA DO MESMO.***

PREF. MUNIC. CAMBARÁ

Cordialmente,

Comercial – AB TRANSF.
SR. ALEIXO / BRUNO

AB TRANSFORMADORES COMERCIO DE MAT. ELETRICOS.

CNPJ. 27.060.541/0001-61 -

CEL: (043) 99975-2311 (Tim) / (0**43) 99972-2067 (Tim)**

ARAPONGAS -PR. -



B.O. N: 2025/1459774
(3 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

129
F

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 1601b7e0

TIPO DE BO: COMPLEMENTAR DATA DO REGISTRO: 15/11/2025 HORA DO REGISTRO: 20:03
PROTOCOLO: 3523300163
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO: REGISTRO MANUAL DE OCORRÊNCIA
PROCESSO DE POLICIAMENTO: NÃO IDENTIFICADO
TIPO DE POLICIAMENTO: RPA
DATA E HORA DA APRESENTAÇÃO DA OCORRÊNCIA PELA FORÇA POLICIAL NA DELEGACIA: 15/11/2025 20:00

DADOS DA OCORRÊNCIA

NATUREZA DA CHAMADA: FURTO QUALIFICADO - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO
ENDEREÇO: PEDREIRA NÚMERO: 1 COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO/UF: CAMBARÁ - PR BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA:

EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATE A PEDREIRA ONDE HAVIA OCORRIDO FURTO QUALIFICADO DE APROXIMADAMENTE 30 METROS DE FIO E TENTATIVA TAMBEM DE LEVAR O TRANSFORMADOR, A GUARDA FICOU NO LOCAL FAZENDO A SEGURANCA DO PERIMETRO. FOI ORIENTADO CASO SENTISSE FALTA DE MAIS ALGUM MATERIAL PARA IR ATE A POLICIA CIVIL PARA COMPLEMENTAR O BOLETIM. EM 17/11/2025 COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL O GUARDA MARCELO INFORMANDO QUE A EQUIPE DE PLANTAO DA GUARDA MUNICIPAL, MARCELO, ALMEIDA E MARCIA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2025, ESTANDO EM RONDA E PASSANDO EM TODOS OS PONTOS DO PATRIMONIO PUBLICO DE CAMBARÁ, PARA VERIFICAR SE HAVIA ALGUMA ALTERAÇÃO COMO E FEITO TODOS OS DIAS. POR VOLTA DAS 18H45MIN ADENTRARAM PARA VERIFICAR A PEDREIRA, PATRIMONIO ONDE ESTA INSTALADA A USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO. DEPARARAM COM ALGUMAS ALTERACOES NO LOCAL, SENDO QUE HAVIA FIOS CORTADOS, DISJUNTORES RETIRADOS DOS POSTES, O TRANSFORMADOR DE AFIACAO DERRUBADO DE UM POSTE DE APROXIMADAMENTE 10M DE ALTURA ONDE MESMO FICOU DANIFICADO, NAO PODENDO SER REUTILIZADO, UM BOTIJAO DE GAS FOI DESINSTALADO DO EQUIPAMENTO QUE MANTEM A USINA EM FUNCIONAMENTO, ALEM DA TENTATIVA DE ARRANCAREM CABOS DE DENTRO DO PAINEL DA MAQUINA. FOI ENCONTRADO NO LOCAL UM FORAME (FERRAMENTA UTILIZADA PARA A REALIZACAO DE FURAS). O DITO FORAME APROXIMADAMENTE CERCA DE 30 A 40 CM, E FURO DE 95MM. ESTEVE PRESENTE NO LOCAL ALEM DA EQUIPE DE PLANTAO LOGO APOS A IDENTIFICACAO DOS FATOS OS GCMS: ANDRE DIRETOR SUBSTITUTO DA GUARDA MUNICIPAL E EDIMAR COMANDANTE DE EQUIPE. TAMBEM ESTIVERAM PRESENTES O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FRANCISCO E DIRETOR DE OBRAS PUBLICAS HENRIQUE E ALEM DA POLICIA MILITAR DUTRA E FELIX.

NATUREZA(S) CONSTATADA(S): FURTO QUALIFICADO - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO
TIPO(S) DE AMBIENTE(S): ORGAO PUBLICO MUNICIPAL
MEIO(S) EMPREGADO(S): PESSOAS
PROVIDÊNCIA(S) DA AUTORIDADE POLICIAL: ORIENTACAO EM PARTES
POLICIAMENTO DE LOCAL DE OCR
DATA E HORA DO INÍCIO DO FATO: 15/11/2025 16:30 DATA E HORA DO FINAL DO FATO: 15/11/2025 20:10

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

POLICIAIS

Responsável pela Impressão: TAMIRES MEDEIROS DA ROCHA DEBUZA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ)

79 ✓



B.O. N: 2025/1459774
(3 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 1601b7e0

NOME: JOSINEI CESAR DUTRA
UNIDADE:
FUNÇÃO: SOLDADO
NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA:

RG: 16201436/
RELAÇÃO BOU:
DISPAROS EFETUADOS:

FORÇA:

NOME: THIAGO HENRIQUE FELIX DOS SANTOS
UNIDADE:
FUNÇÃO: SOLDADO
NÚMERO DE SÉRIE DA ARMA:

RG: 10465679/
RELAÇÃO BOU:
DISPAROS EFETUADOS:

FORÇA:

VIATURAS

VIATURA: LR1023
DATA HORA DE INICIO: 15/11/2025 20:02
DATA HORA FINAL: 15/11/2025 20:20

DATA HORA DE CHEGADA: 15/11/2025 20:02

RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO: TAMIRES MEDEIROS DA ROCHA DERUZA

DELEGADO: RENATA SILVA CINTRA



180
f

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 1601b7e0

RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: VÍTIMA

TIPO DE DOCUMENTO: CARTEIRA DE IDENTIDADE UF: PR
Nº DO DOCUMENTO: 6765487 ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DA EXPEDIÇÃO:
NOME COMPLETO: MARCELO TEODORO DA FONSECA APELIDO:
DATA DE NASCIMENTO: 04/12/1974 IDADE ESTIMADA: 50 NATURALIDADE: JACAREZINHO - PR
NACIONALIDADE: BRASILEIRA GÊNERO: MASCULINO CPF:
GRAU DE INSTRUÇÃO: 2º GRAU COMPLETO ESTADO CIVIL: CASADO
OCUPAÇÃO/ATIVIDADE: FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL
FILIAÇÃO 1: ROSA DA FONSECA
FILIAÇÃO 2: WILSON TEODORO DA FONSECA
PARENTESCO COM O ENVOLVIDO? NÃO
INTERSEXO: N

ENDEREÇO/CONTATO

ENDEREÇO: BOANERGES ELIAS NÚMERO: 108
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO/UF: JACAREZINHO - PR CEP:
PROXIMIDADES: BAIRRO: MORADA DO SOL
CELULAR: (43) 99648-5989
TELEFONE COM DDD: E-MAIL:
ENDEREÇO COMERCIAL:
TELEFONE COMERCIAL COM DDD:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR DA CÚTIS: BRANCA
COR DO CABELO: TIPO DE CABELO:
COR DOS OLHOS: BARBA: BIGODE: DENTADURA:
ALTURA ESTIMADA (CM): 168 PESO ESTIMADO (KG): 60 CONDIÇÃO FÍSICA: INTEGRO (A)
OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS:
INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:

MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA:

EU, MARCELO TEODORO DA FONSECA, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.

MANIFESTO O MEU INTERESSE: DECIDIR POSTERIORMENTE.

ASSINATURA DA VÍTIMA

IDENTIFICAÇÃO

ENVOLVIDO: SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: ESTADO É VÍTIMA
NOME COMPLETO: ESTADO DO PARANA



B.O. N: 2025/1459774
(3 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO



POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 1601b7e0

ENVOLVIDOS RELAÇÃO OCORRÊNCIA

| ENVOLVIDO | NATUREZA |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ESTADO DO PARANA | FURTO QUALIFICADO-NATUREZA CONSUMADA |
| MARCELO TEODORO DA FONSECA | FURTO QUALIFICADO-NATUREZA CONSUMADA |
| ENVOLVIDO | PROVIDÊNCIA POLICIAL |
| MARCELO TEODORO DA FONSECA | ORIENTACAO EM PARTES |
| MARCELO TEODORO DA FONSECA | POLICIAMENTO DE LOCAL DE OCR |

Responsável pela Impressão: TAMIRES MEDEIROS DA ROCHA DERUZA. (DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ)



B.O. N: 2025/1459774
(3 VERSAO)
IMPRESSÃO COMPLETA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO

181

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMBARÁ
CAMBARÁ - RUA OTAVIO RODRIGUES FERREIRA FILHO, 1091 - CENTRO.
(43) 35323400

O boletim poderá ser reimpresso
Através do Portal: <https://www.policiaocivil.pr.gov.br/BO>
Utilizando o protocolo: 1601b7e0

RELAÇÃO DE OBJETOS

OBJETO: ENERGIA/SINAL - FIO ELETRICO
MARCA: SEM MARCA
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:
DETALHES: SEM MARCA
NOTA FISCAL:

SITUAÇÃO: FURTADO
QUANTIDADE: 30

VALOR NOTA FISCAL:

ENVOLVIDO(S)

NOME: ESTADO DO PARANA

SITUACAO: ESTADO É VÍTIMA

RELAÇÃO DE ARQUIVOS ANEXADOS

NOME ARQUIVO: INFO GUARDA MUNICIPAL.PDF

NOME USUARIO: TAMIRES MEDEIROS DA ROCHA
DERUZA

TAMANHO ARQUIVO: 170 KBs

DATA DE INCLUSÃO: 17/11/2025 10:33

DESCRICA0:

NOME ARQUIVO: INFO GUARDA MUNICIPAL.PDF

NOME USUARIO: TAMIRES MEDEIROS DA ROCHA
DERUZA

TAMANHO ARQUIVO: 170 KBs

DATA DE INCLUSÃO: 17/11/2025 10:35

DESCRICA0:

NOME ARQUIVO: INFO GUARDA MUNICIPAL.PDF

NOME USUARIO: TAMIRES MEDEIROS DA ROCHA
DERUZA

TAMANHO ARQUIVO: 170 KBs

DATA DE INCLUSÃO: 17/11/2025 10:42

DESCRICA0:

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIA INDIVIDUAL
NIRE: 41106257181
CNPJ: 09.286.645/0001-07
G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA**

GIGRIOLLA SABIÃO ORMENEZE DE OLIVEIRA, Brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Jacarezinho - PR, nascida em 16/03/1983, portadora do RG sob nº 7.535.628-5 SSP-PR e inscrita no CPF sob nº 040.825.069-00, residente e domiciliada na Rua Professor Reinaldo Egea, nº 627 – Residencial Egea, na cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000, Empresária individual, sob o nome empresarial de **G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA**, com sede à Rua Tiradentes, nº 1066, Sala A, Jardim Antônio Crespo Balseiro, na cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106257181 em 26/12/2007 e inscrita no CNPJ sob o número 09.286.645/0001-07; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – A empresária resolve por meio desta, encerrar as atividades de sua filial, estabelecida na Rua 24 de Maio, nº 431, Vila Claro, no município de Santo Antônio da Platina - PR, CEP 86430-000, inscrita no CNPJ sob nº 09.286.645/0002-98, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41902138930.

Cláusula Segunda – Procedida a liquidação da empresa filial, não há valores a ser restituídos a empresária.

Cláusula Terceira – A responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura supervenientes, fica a cargo da empresária GIGRIOLLA SABIÃO ORMENEZE DE OLIVEIRA.

Cláusula Quarta – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE: 41106257181
CNPJ: 09.286.645/0001-07
G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA**

GIGRIOLLA SABIÃO ORMENEZE DE OLIVEIRA, Brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Jacarezinho - PR, nascida em 16/03/1983, portadora do RG sob nº 7.535.628-5 SSP-PR e inscrita no CPF sob nº 040.825.069-00, residente e domiciliada na Rua Professor Reinaldo Egea, nº 627 – Residencial Egea, na cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000, Empresária individual, sob o nome empresarial de **G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA**, com sede à Rua Tiradentes, nº 1066, Sala A, Jardim Antônio Crespo Balseiro, na cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86430-000, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106257181 em 26/12/2007 e inscrita no CNPJ sob o número 09.286.645/0001-07.

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41106257181
CNPJ: 09.286.645/0001-07
G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA**

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC) - A Empresária Individual gira com o nome empresarial de **G.S. ORMENEZE DE OLIVEIRA**.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC) - O capital é de R\$ 390.000,00 (Trezentos e Noventa Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País (dinheiro).

Cláusula Terceira - DA SEDE (ART. 968, IV, CC) - A Empresária Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Tiradentes, nº 1066 – Sala A, Jardim Antônio Crespo Balseiro, na cidade de Santo Antônio da Platina-PR, CEP 86.430-000.

Cláusula Quarta - DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)- A Empresária Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em vias Públicas, Portos e Aeroportos, Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Locação de Mão de Obra Temporária, Instalação e Manutenção Elétrica, Aluguel de Espaços Físicos para publicidades em Painéis Giratórias, Comércio Varejista de Material Elétrico, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Serviços de Engenharia, Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia.

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994) - A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula Sexta – DO FORO: Fica eleito o foro de Santo Antônio da Platina - Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. E, por estar assim constituída, assina o presente instrumento.

Santo Antônio da Platina - PR, 02 de Fevereiro de 2024.

GIGRIOLLA SABIÃO ORMENEZE DE OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 04082506900 | GIGRIOLLA SABIAO ORMENEZE DE OLIVEIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024 15:46 SOB Nº 20240794770.
PROTOCOLO: 240794770 DE 07/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401980270. CNPJ DA SEDE: 09286645000107.
NIRE: 41106257181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2024.
G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
|---|--|---|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.286.645/0001-07 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 26/12/2007 |
| NOME EMPRESARIAL G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETROLOMBA INSTALACOES ELETRICAS | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | | |
| LOGRADOURO R TIRADENTES | NÚMERO 1066 | COMPLEMENTO SALA A |
| CEP 86.430-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ANTONIO CRESPO BALSEIRO | MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DA PLATINA |
| | | UF PR |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO | | TELEFONE (43) 3534-3988 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2007 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/09/2025** às **16:34:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| | | |
|---|---|---|
| Inscrição no CAD/ICMS 90749828-05 | Inscrição CNPJ 09.286.645/0001-07 | Início das Atividades 05/2017 |
|---|---|---|

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA**
 Título do Estabelecimento **J P S INSTALACOES ELETRICAS**
 Endereço do Estabelecimento **RUA TIRADENTES, 1066, SL A - JARDIM ANTONIO CRESPO BALSEIR - CEP 86430-000**
FONE: (43) 3534-3200
 Município de Instalação **SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, DESDE 05/2017**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 09/2021**
 Natureza Jurídica **213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS**
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEICULOS DE COMUNICACAO**
4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|------|----------------|---------------------------------------|--------------|
| CPF | 040.825.069-00 | GIGRIOLLA SABIAO ORMENEZE DE OLIVEIRA | EMPRESÁRIO |

Este CICAD tem validade até 01/03/2026.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90749828-05

Emitido Eletronicamente via Internet
30/01/2026 15:06:03



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



184
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA**
CNPJ: **09.286.645/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:07:36 do dia 30/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2026.

Código de controle da certidão: **7897.9083.B58B.70B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38527117-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.286.645/0001-07**
Nome: **G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/04/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 1443/2026

(NOS TERMOS DO ART. 233 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada, de acordo com as informações prestadas pela Fazenda Municipal, que:

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome : 320935 - G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 09.286.645/0001-07
Endereço: RUA TIRADENTES, 1066
Complemento: SALA A
Bairro: JARDIM ANTÔNIO CRESPO BALSEIRO CEP: 86.430-000
Cidade: Santo Antônio da Platina Estado: Paraná

[FINALIDADE]

Certidão de Débitos - Contribuinte

[DATA DE EMISSÃO]

30/01/2026

[DATA DE VALIDADE]

60 DIAS

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que possuem débitos com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5172 (Código Tributário Nacional), ou objeto de decisão que suspenda sua cobrança, para fins de regularização fiscal, ou ainda não vencidos, abrangendo os Débitos inscritos em Dívida Ativa, conforme disposto no art. 233 da Lei 28/90 (Código Tributário Municipal) e nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no link: <https://santoantonioplatina.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-certidao-negativa-de-debitos>

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Santo Antônio da Platina - PR, 30 de janeiro de 2026 .

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.286.645/0001-07
Razão Social: G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA
Endereço: RUA TIRADENTES 1066 SALA A / JARDIM ANTONIO CRES / SANTO ANTONIO DA PLATINA / PR / 86430-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013004411483330106

Informação obtida em 30/01/2026 15:02:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.286.645/0001-07
Certidão nº: 6404672/2026
Expedição: 30/01/2026, às 15:11:42
Validade: 29/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G.S.ORMENEZE DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.286.645/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua 24 de Maio, 745 - Centro
SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - 86430000

TITULAR
PEDRO CLARO GIOVANNETTI
JURAMENTADOS
BEL. LORENA PAVAN GIOVANNETTI BUENO
BEL. FRANCISCO NIVALDO MARQUES FILHO

Certidão Negativa
Para Fins Gerais

Certifico, a pedido VERBAL de parte interessada, que revendo os livros e registros do único Cartório Distribuidor desta Comarca de Santo Antonio da Platina, Estado do Paraná, nos últimos 10 anos, referente a ações de FALENCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL, AUSÊNCIA e INSOLVÊNCIA CIVIL e EXECUÇÃO PATRIMONIAL (baseado na Lei nº. 11.101/2005) CÍVEL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

G.S ORMENEZE DE OLIVEIRA

CNPJ 09.286.645/0001-07, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.

SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR, 15 de Setembro de 2025



Certificação

PEDRO CLARO GIOVANNETTI



Página 0001/0001

cartorio.distribuidorsap@gmail.com / (43) 3414-2471

Consulta da autenticidade da Assinatura Digital através do: <https://verificador.tti.gov.br>



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 11595/2026

Validade: 31/03/2026

| | |
|--|--|
| Nome civil: ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA | CPF: 036.555.599-17 |
| Carteira - CREA-PR Nº: SP-5062319340/D | Documento de Identidade: 7.715.732-8 |
| Registro Nacional: 2600792880 | Órgão emissor: SSP/PR/PR |
| Registrado(a) desde: 04/08/2006 | |
| Filiação: PAI: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA MÃE: MARINA LOMBA DE OLIVEIRA | |
| Naturalidade: CURITIBA/PR | |

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data da anotação do título profissional: 09/08/2006
UNIVERSIDADE DE MARILIA
Curso: ENGENHARIA ELÉTRICA
Data da Colação de Grau: 04/08/2006 - Diplomação: 04/08/2006
Situação: Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973

ANOTAÇÕES

1. Curso de Especialização em Automação e Controle de Processos Industriais, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, ao requerente, sem contanto gerar novas atribuições

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

G. S. ORMENEZE DE OLIVEIRA - ME
CNPJ: 09286645000107
Desde: 08/01/2025 Carga Horária: 4h
ELETROLOMBA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52594719000100
Desde: 16/07/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

194
~



Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 32229/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/01/2026 15:12:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 11596/2026

Validade: 31/03/2026

| | | |
|---|--|--|
| Razão social: G. S. ORMENEZE DE OLIVEIRA - ME | CNPJ: 09.286.645/0001-07 | |
| Num. Registro: 62435 | Data do Registro: 26/12/2016 | Capital Social: R\$ 390.000,00 |
| Endereço: RUA TIRADENTES, 1066, SALA - A, JARDIM A. CRESPO BALSEIRO | CEP: 86430-000 | |
| Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR | | |
| Nº da Alteração Contratual: 99 | Data da última alteração: 20/03/2020 | |
| Objetivo Social: Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e Sinalização em vias Públicas, Portos e Aeroportos, Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Instalação e Manutenção Elétrica, Aluguel de Espaços Físicos para publicidades em Painéis Giratórias, Comércio Varejista de Material Elétrico, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Serviços de Engenharia, Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia, Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia. | | |
| Restrição de atividade: Atividades técnicas restritas as atribuições de seu responsável técnico. | | |

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 09.286.645/0001-07

NOME CIVIL: ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA

Carteira: SP-5062319340/D - Data de expedição: 04/08/2006

Desde 08/01/2025 - Carga horária: 4h

Desde 26/12/2016 até 09/12/2024 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

Anotações:

1. Curso de Especialização em Automação e Controle de Processos Industriais, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, ao requerente, sem contanto gerar novas atribuições

NOME CIVIL: LEVY DE OLIVEIRA

Carteira: PR-17296/D - Data de expedição: 07/08/1986

Desde 01/02/2024 - Carga horária: 1h

Desde 16/01/2020 até 28/12/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 5º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º



NOME CIVIL: VINICIUS GOMES LOMBA

Carteira: PR-182157/D - Data de expedição: 24/09/2019

Desde 15/01/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 32231/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/01/2026 15:13:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003382

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA**

Registro: **SP-5062319340/D**

RNP: **2600792880**

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Número da ART: **1720240116040** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 01/07/2024** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **G. S. ORMENEZE DE OLIVEIRA - ME**

Contratante: **IND E COM DE PRODUTOS AGRÍCOLAS MENOSSI LTDA** CNPJ: **75.441.170/0004-53**

Rua: **RODOVIA BR-369, KM 38,9 Nº: S/N**

Complemento: **Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **ANDIRA UF: PR CEP: 86380-000**

Contrato: **celebrado em 30/10/2023 Vinculado a ART: 1720235694618**

Valor do contrato: **R\$ 107.900,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-369, KM 38,9 Nº: S/N**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **ANDIRA**

UF: **PR**

CEP: **86380-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,054507 x -50,24543**

Data de início: **30/10/2023** Conclusão efetiva: **01/07/2024**

Finalidade:

Proprietário: **SANDRO TEIXEIRA MENOSSI**

CNPJ: **666.221.829-49**

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Laudo de aterramento elétrico, 1 SERV; **2- Elaboração** Laudo de proteção de sistemas de distribuição de energia elétrica, 1 SERV; **3- Elaboração** Projeto, Projeto de instalações de rede de distribuição rural de energia elétrica, 1 SERV; **4- Elaboração** Projeto de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, 17 METRO; **5- Elaboração** Projeto, Projeto de instalações de instalações elétricas de média tensão para fins industriais, 13,8 KV; **6- Execução** Execução de instalação de aterramento de subestações de distribuição, 1 SERV; **7- Execução** Execução de instalação de proteção de sistemas de distribuição de energia elétrica, 600 KVA; **8- Execução** Execução de obra, Projeto de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica, 17 METRO

Observações:

Proj. Cabine de transf.600kVA, exec. e relat. de teste de proteção, med. de resistência de aterramento e isol

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250003382/2025

29/05/2025 14:47

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143296/2025.

CAT nº 1720250003382 de 29/05/2025, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

192



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720250003382

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 143296/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 143296/2025.

CAT nº 1720250003382 de 28/05/2025, página 2 de 4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **Ind e Com de Produtos Agrícolas Menossi LTDA**, inscrita no CNPJ nº 75.441.170/0004-53, com sede em Andirá - Paraná, na Rodovia BR 369, Km 38,9, s/n, CEP 86.380-000, Distrito Industrial, neste ato representada pelo Sr. Sandro Teixeira Menossi, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa **G.S. Ormeneze de Oliveira**, inscrita no CNPJ nº 09.286.645/0001-07, registro no CREA-PR 62435, sob a responsabilidade técnica do Sr. Anderson Lomba de Oliveira, engenheiro eletricista, carteira CREA-SP 5062319340/D, RNP 2600792880, realizou integralmente as atividades referentes a ART nº 1720240116040 para viabilizar atendimento de aumento de caga da unidade da Sementes Sorria no município de Andirá - PR.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. **Número do Contrato:** Proposta Comercial nº 304

2. **Endereço da obra ou serviço técnico:** Rodovia BR 369, Km 38,9, s/n, CEP 86.380-000, Distrito Industrial – Andirá - Paraná.

3. Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu:

- Elaboração de um projeto elétrico de conjunto de medição em média tensão de 13,8KV para atender carga 600 KVA ([Projeto, Projeto de instalações] de instalações elétricas de média tensão para fins industriais 13,8KV);
- Elaboração de um projeto elétrico de extensão de rede elétrica urbana em média tensão 13,8KV para trecho de aproximadamente 17 metros ([Projeto] de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica 17,00 metros);
- Elaboração de um laudo de aterramento de conjunto de medição em média tensão ([Laudo] de aterramento elétrico 1,00 serviço);
- Elaboração de um estudo de seletividade e proteção para conjunto de medição em média tensão ([Laudo] de proteção de sistemas de distribuição de energia elétrica 1,00 serviço);
- Elaboração de um projeto elétrico de rede de distribuição rural de energia elétrica ([Projeto, Projeto de instalações] de rede de distribuição rural de energia elétrica 1,00 serviço);
- Execução de implantação de um sistema de aterramento para o conjunto de medição em média tensão de 13,8KV ([Execução de instalação] de aterramento de subestação de distribuição 1,00 serviço);

- Execução de montagem de um sistema de proteção para conjunto de medição em média tensão para atender carga de 600KVA com instalação e parametrização de conjunto de relés ([Execução de instalação] de proteção de sistemas de distribuição de energia elétrica 600 KVA);
- Execução de extensão de aproximadamente 17 de rede elétrica urbana em média tensão 13,8KV ([Execução de obra, Projeto] de rede de distribuição aérea urbana de energia elétrica 17 metros).

4. Atividades/serviços complementares que foram desenvolvidas:

- Implantação de um ramal subterrâneo em média tensão de 13,8KV com 11 metros;
- Instalação de uma cabine de medição e proteção (conjunto de medição para 600KVA);
- Instalação de um novo transformador trifásico com potência de 300 KVA;
- Adequação de conexão de um trifásico com potência de 300 KVA já existente;
- Montagem de dois painéis gerais de baixa tensão, cada um deles com disjuntor geral de 600A;
- Serviço com rede elétrica em média tensão de 13,8KV energizada (linha viva) para conexão de três condutores e adequação de duas estruturas de ancoragem de condutores.

5. Período de realização dos serviços: Entre 30/10/2023 Término em 01/07/2024.

Andirá, 28 de maio de 2025



SANDRO TEIXEIRA MENOSSI
CPF 686.221.829-49
SÓCIO ADMINISTRADOR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

703/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDERSON LOMBA DE OLIVEIRA

RNP: 2600792880

Registro: SP-5062319340/D

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: 1720195016088 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/10/2019 Baixada em: 24/01/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: G. S. ORMENEZE DE OLIVEIRA - ME

Contratante: AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A CNPJ: 75.619.056/0001-28

Rua: RODOVIA BR 369 – KM 53 Nº: 00

Complemento: Bairro: RURAL

Cidade: BANDEIRANTES UF: PR CEP: 86360-000

Contrato: celebrado em 13/09/2019

Valor do contrato: R\$ 39.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 369 – KM 53 Nº: 00

Bairro: RURAL

Cidade: BANDEIRANTES

UF: PR

CEP: 86360-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/10/2019 Conclusão efetiva: 24/01/2020

Finalidade:

Proprietário: AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S/A

CNPJ: 75.619.056/0001-28

Atividade Técnica: 1- Execução Estudo, Execução de desenho técnico, Execução de obra, Laudo, Projeto de rede de distribuição rural de energia elétrica, 13,8 KV

Observações:
PROJETO E EXECUÇÃO DE 9,25 KM DE REDE MT COM INSTALAÇÃO DE 3,15 KM RDC E RETIRADA DE 6,10 KM DE REDE DE COBRE.

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o CNPJ da empresa contratada e nem o RNP do profissional executor. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 703/2020

29/09/2020 10:58

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 32372/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

TERMO DE AUSÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE

Eu, Maykon Pereira Moreira, servidor público municipal, designado Agente de Contratação pela Portaria nº 484/2025, DECLARO que tive ciência do objeto do Processo nº 2402/2025 e não tenho conflito de interesses, estando desimpedido para trabalhar diretamente com o processo licitatório em questão.

Declaro ainda que minha atuação neste processo licitatório se limita à análise formal e legal do procedimento, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação aplicável, notadamente a Lei nº 14.133/2021.

Esclareço que as informações técnicas constantes no Termo de Referência foram fornecidas pela Secretaria solicitante, e que a mesma é responsável por detalhar e fundamentar tecnicamente os objetos licitados. Ressalto que, por não fazer parte do meu campo de expertise ou do cotidiano das minhas funções, não possuo o conhecimento técnico necessário para avaliar ou interferir nos aspectos técnicos relacionados ao objeto solicitado.

Dessa forma, reafirmo que minha atuação se restringe à formalização do processo, isentando-me de qualquer responsabilidade técnica ou interferência sobre o planejamento e a definição dos objetos requeridos pelas Secretarias, as quais possuem plena autonomia e competência para atender a esses aspectos conforme suas necessidades e especificidades.

Declaro que o referido é verdade sob as penas do art. 299 do Código Penal.

Cambará, 02 de fevereiro de 2026.


Maykon Pereira Moreira

Agente de Contratação

DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Cambará

www.diario.cambara.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico
Sete-leira, 19 de Setembro de 2025

Município de Cambará - Poder Executivo

Leis, Decretos e Portarias

Portarias

MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
E S T A D O D O P A R A N Á
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1.229 - Cambará/PR - CEP: 86390-000 - Fone: (41) 3666-5565



PORTARIA Nº 484/2025

Súmula: Designa servidores públicos em funções de Agente de Contratação, bem como de membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação, e atua outras providências.

O excelentíssimo Senhor Walcir Joaquim, Prefeito Municipal de Cambará, Estado do Paraná, usando de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores públicos municipais abaixo relacionados à função de Agente de Contratação prevista no art. 8º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Maykon Pereira Moreira
Michelle Cristina da Silva

Parágrafo único: Os servidores relacionados no presente artigo, farão jus ao recebimento do Adicional de Agente de Contratação - AAC, nos termos do art. 59, inc. III da Lei Municipal Complementar nº 94/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Designar os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação, tendo como finalidade atuar enquanto apoio ao Agente de Contratação em suas atribuições nas licitações realizadas pelo Município de Cambará, Estado do Paraná, pelo período de 12 meses, a qual é composta pelos seguintes servidores:

Rosilene Aparecida Santiago
Maria Aparecida Cachatone
Pricila Gattavici
Eric Murtio Maciel

Parágrafo único: Os servidores relacionados no presente artigo, farão jus ao recebimento do Adicional de Equipe de Apoio ao Agente de Contratação - AEAAAC, nos termos dos art. 59, inc. I da Lei Municipal Complementar nº 94/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - O mandato dos Agentes de Contratação e da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação previstos nos artigos 1º e 2º da presente portaria, serão de 01 (um) ano a contar da data da publicação da presente portaria.

Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da Portaria nº 54/2025.

Cambará, 19 de setembro de 2025.

WALCIR JOAQUIM
Prefeito Municipal de Cambará



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
E S T A D O D O P A R A N Á
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1.229 - Cambará/PR - CEP: 86390-000 - Fone: (41) 3666-5565



PORTARIA Nº 484/2025

Súmula: Designa servidores públicos em funções de Agente de Contratação, bem como de membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação, e atua outras providências.

O excelentíssimo Senhor Walcir Joaquim, Prefeito Municipal de Cambará, Estado do Paraná, usando de suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os servidores públicos municipais abaixo relacionados à função de Agente de Contratação prevista no art. 8º da Lei Federal nº 14.133/2021.

Maykon Pereira Moreira
Michelle Cristina da Silva

Parágrafo único: Os servidores relacionados no presente artigo, farão jus ao recebimento do Adicional de Agente de Contratação - AAC, nos termos do art. 59, inc. III da Lei Municipal Complementar nº 94/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 2º - Designar os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação, tendo como finalidade atuar enquanto apoio ao Agente de Contratação em suas atribuições nas licitações realizadas pelo Município de Cambará, Estado do Paraná, pelo período de 12 meses, a qual é composta pelos seguintes servidores:

Rosilene Aparecida Santiago
Maria Aparecida Cachatone
Pricila Gattavici
Eric Murtio Maciel

Parágrafo único: Os servidores relacionados no presente artigo, farão jus ao recebimento do Adicional de Equipe de Apoio ao Agente de Contratação - AEAAAC, nos termos dos art. 59, inc. I da Lei Municipal Complementar nº 94/2019 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - O mandato dos Agentes de Contratação e da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação previstos nos artigos 1º e 2º da presente portaria, serão de 01 (um) ano a contar da data da publicação da presente portaria.

Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da Portaria nº 54/2025.

Cambará, 19 de setembro de 2025.

WALCIR JOAQUIM
Prefeito Municipal de Cambará



Processo nº 2402/2025

INTRODUÇÃO PARA O CHECKLIST

O presente Check List de Conferência dos Documentos da Fase Preparatória da Contratação tem como finalidade auxiliar ao Agente de Contratação na verificação do correto encaminhamento e organização dos documentos exigidos pelo Decreto Municipal nº 3.555/2025, que regulamenta a elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD), da Análise de Risco (AR) e do Termo de Referência (TR).

O instrumento foi estruturado com base nos modelos oficiais previstos nos anexos do referido Decreto, servindo como ferramenta de apoio para identificar se todos os elementos obrigatórios foram apresentados no processo administrativo antes do envio à Divisão de Licitações. Dessa forma, o checklist funciona como uma etapa interna de conferência, organizada de forma objetiva e sistematizada, permitindo maior padronização entre os processos e garantindo que a fase preparatória observe os requisitos legais da Lei Federal nº 14.133/2021.

Seu uso também contribui para o fortalecimento da rotina de planejamento das contratações, favorecendo a eficiência, a tempestividade e a qualidade das informações prestadas pelas Secretarias demandantes, conforme diretrizes do Decreto Municipal.

| DOCUMENTOS FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | | | |
|------------------------------------|---|-----|-----|
| DFD | | Sim | Não |
| 1 | SECRETARIA / SETOR DEMANDANTE | X | |
| 2 | RESPONSÁVEL PELA DEMANDA | X | |
| 3 | CARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO | X | |
| 4 | CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO | X | |
| 5 | FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA | X | |
| 6 | JUSTIFICATIVA DA DEMANDA | X | |
| 7 | QUANTITATIVOS ESTIMADOS DO OBJETO | X | |
| 8 | ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) | X | |
| 9 | REQUISITOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO | X | |
| 10 | DATA PRETENDIDA PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO | X | |
| 11 | MODELO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO | X | |
| 12 | VIGÊNCIA PRETENDIDA | X | |
| 13 | FONTE DE RECURSOS / CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | X | |
| 14 | RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO | X | |
| 15 | GRAU DE NECESSIDADE | X | |



| ANÁLISE DE RISCO | | | |
|------------------|---|-----|-----|
| AR | | Sim | Não |
| 1 | DADOS DO PROCESSO | X | |
| 2 | DO OBJETO | X | |
| 3 | FASE PROCESSUAL | X | |
| 4 | RISCOS REFERENTES À FASE INICIAL DO PROCESSO | X | |
| 4.1 | RISCO 01: PLANEJAMENTO DEFICIENTE | X | |
| 4.2 | RISCO 02: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA INADEQUADO | X | |
| 4.3 | RISCO 03: INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA | X | |
| 4.4 | RISCO 04: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO OU SEU EQUIVALENTE | X | |
| 5 | FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO | X | |
| 6 | RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO | X | |
| 6.1 | RISCO 01: ATRASO NA CONTRATAÇÃO | X | |
| 6.2 | RISCO 02: AQUISIÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO | X | |
| 6.3 | RISCO 03: FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO A CONTRATADA | X | |
| 6.4 | RISCO 04: EXECUÇÃO DO OBJETO DA AQUISIÇÃO EM DESACORDO COM O CONTRATO | X | |

| TERMO DE REFERÊNCIA | | | |
|---------------------|---|-----|-----|
| TR | | Sim | Não |
| 1 | DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO | X | |
| 2 | FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS | X | |
| 3 | DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO | X | |
| 4 | REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO | X | |
| 5 | MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO | X | |
| 6 | MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ | X | |



| | | | |
|----|---|---|--|
| | ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE | | |
| 7 | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO | X | |
| 8 | FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR | X | |
| 9 | ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO | X | |
| 10 | ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | X | |

Ressalta-se que o presente Check List tem finalidade exclusivamente conferencial, ou seja, destina-se apenas a verificar se todos os itens exigidos pelos modelos oficiais foram anexados ao processo, não representando análise de mérito, correção técnica ou validação do conteúdo elaborado pelas Secretarias.

O simples fato de um item constar como "sim" no checklist não implica que esteja devidamente preenchido, correto ou suficiente, mas apenas que foi apresentado. Assim, a responsabilidade pela qualidade, veracidade, completude e adequação das informações constantes no DFD, na AR e no TR é integralmente da Secretaria demandante, conforme determina o Decreto Municipal nº 3.555/2025 e a legislação de regência das contratações públicas.

O checklist, portanto, não substitui a análise técnica dos documentos, tampouco transfere responsabilidade à Divisão de Licitações, servindo apenas para evitar omissões e assegurar que nenhum item obrigatório tenha sido excluído indevidamente durante a fase preparatória.

Cambará, 02, fevereiro de 2026.

Maykon Pereira Moreira

Agente de Contratação

Cambará, 02 de fevereiro de 2026

Para: Secretaria de Finanças - Departamento Contábil/Financeiro

De: Departamento de Licitação

Processo: 2402/2025

Prezados,

Tendo em vista a solicitação de DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, venho por meio deste, solicitar parecer contábil com indicação da dotação orçamentária, assim como parecer financeiro pra fazer frente a despesa.

- Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana R\$ 120.222,10

Atenciosamente,



Maykon Pereira Moreira

Agente de Contratação



208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ
- ESTADO DO PARANÁ -
CNPJ 75.442.756/0001-90
Av. Brasil, 1.229 – Fone (043) 3532-8800 – CEP 86390-000
Cambará –PR

PARECER CONTÁBIL/FINANCEIRO Nº 112/2026

Dados do Processo 2402/2025:

| | |
|-------------------|--|
| Órgão: | 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Unidade: | 001-Departamento de Obras 003-Departamento Rodoviário Municipal 004-Departamento de Serviços Urbanos |
| Local de entrega: | Prefeitura Municipal |
| Destinação: | Instalação de transformador |

Recurso Orçamentário:

Em atenção à solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

(X) Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo;

() Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigações;

| Red. | Un. Orç. | Função; Subfunção; Programa | Proj./Ativ. | Categoria Econômica; Grupo de despesa; Modalidade; Elemento de Despesa. | Categoria Econômica; Grupo de despesa; Modalidade; Elemento de Despesa; Desdobramento e detalhamento da Despesa. | Fonte | Valor da Dotação | |
|--------------|----------|-----------------------------------|-------------|--|---|-------|---------------------|-------------------|
| 820 | 10.002 | 15.451.0010 | 1.031 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 4.4.90.51.02.06.00.00 | 507 | 51.108,10 | |
| 821 | | | | | | 1000 | 69.114,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | 120.222,10 |

Recurso Financeiro:

(X) Há recursos financeiros para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada (s) abaixo;

() Não há recursos financeiros para pagamento das obrigações;

Para fazer face às despesas solicitadas neste processo, será utilizada a seguinte forma de pagamento e fonte de recursos:


Forma de pagamento:

Fonte de Recursos:) Próprios
() Vinculados a convênio
() Outro: especificar

Cambará-Pr, 02 de fevereiro de 2026.



Responsável pela Contabilidade



Responsável pelo Financeiro



Cambará, 02 de fevereiro de 2026.

Para: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

De: Divisão de Licitações

Processo: 2402/2025 - Contratação de Empresa Especializada Para a Execução De Serviços de Adequação do Posto de Transformação de Energia Elétrica, Incluindo o Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Transformador Trifásico de 300 kVA.

DESPACHO

Trata-se do Processo nº 2402/2025, por meio do qual essa Secretaria solicita dispensa emergencial de licitação para a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA.

Após análise do processo e, especialmente, do Termo de Referência (TR) apresentado, esta Divisão de Licitações identificou inconsistências e pendências que demandam correção, conforme segue:

1. Alínea "a" do Termo de Referência

Verificou-se que foi assinalada a opção "Serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra". Contudo, o objeto da contratação caracteriza-se como obra/serviço de engenharia, não se enquadrando como serviço contínuo.

Assim, faz-se necessária a atualização do TR, com a retirada da referida marcação, mantendo apenas o enquadramento compatível com a natureza do objeto.

2. Alínea "d" do Termo de Referência – Garantia

Consta no TR a indicação de que haverá exigência de garantia, entretanto não foi especificado o tipo de garantia a ser exigida.

Solicita-se que seja informado o tipo de garantia pretendida, para fins de análise conforme o art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

3. Alínea “g” do Termo de Referência – Reajuste

Foi indicado o INPC como índice de reajuste, porém não foi apresentada justificativa técnica ou econômica para a escolha do índice, conforme exigido pela minuta padrão prevista no Decreto Municipal nº 3.555/2025. Dessa forma, solicita-se a inclusão da devida justificativa no TR.

4. Alínea “h” do Termo de Referência – Documentos de habilitação

O TR menciona a inclusão de documentos como registro no CREA e acervo técnico, entretanto o texto não reflete de forma clara e adequada os documentos efetivamente apresentados.


Solicita-se que o TR seja atualizado e ajustado, de modo a contemplar corretamente os documentos de habilitação exigidos e apresentados.

5. Certidão negativa de falência

A certidão apresentada encontra-se com prazo superior a 120 (cento e vinte) dias da data de emissão, não atendendo ao prazo de validade exigido. Assim, solicita-se a apresentação de certidão negativa de falência atualizada, emitida dentro do prazo máximo de 120 dias.

Diante do exposto, devolvem-se os autos à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana para que proceda às correções e adequações apontadas, com a devida atualização do Termo de Referência e dos documentos necessários, para posterior retorno a esta Divisão de Licitações para nova análise.

É o despacho.



Maykon Pereira Moreira

Agente de Contratação



Departamento de Licitações CAMBARA <municipiocambara@gmail.com>

Processo nº 2402/2025 - Dispensa Emergencial - Transformador Trifásico

1 mensagem

Departamento de Licitações CAMBARA <municipiocambara@gmail.com> 2 de fevereiro de 2026 às 14:53
Para: SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA URBANA <engenharia@cambara.pr.gov.br>

Boa tarde!

Segue em anexo despacho para correções

att;

Maykon

Departamento de Compras - Divisão de Licitações
Prefeitura Municipal de Cambará-PR
Avenida Brasil, 1229 - centro
CEP 86.390-000
Fone: 43 3532 8800 / 43988665565 / 43988665826

 **DESPACHO.pdf**
875K



212

MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
E S T A D O D O P A R A N Á
CNPJ 75.442.756/0001-90
www.cambara.pr.gov.br
Av. Brasil, 1.229 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-8800

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2402/2025

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

Cambará, 02 de fevereiro de 2026.



TERMO DE REFERÊNCIA INTRODUÇÃO

O Termo de Referência, também chamado de Projeto Básico, é o documento em que o requisitante esclarece aquilo que realmente precisa, trazendo a definição do objeto e os demais elementos necessários à sua perfeita contratação.

Em atenção aos princípios da eficiência e economicidade que regem a Administração Pública, somado à transparência que deve nortear as despesas custeadas com orçamento público, este TR foi elaborado levando em consideração o ETP.

O termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos, conforme art. 6º, inciso XXIII e Art. 40, §1º da Lei 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

...
XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

- a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;*
- b) fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;*
- c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;*
- d) requisitos da contratação;*
- e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;*
- f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;*
- g) critérios de medição e de pagamento;*
- h) forma e critérios de seleção do fornecedor;*
- i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;*
- j) adequação orçamentária; e*

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

...
§ 1º O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações:

I - especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança;

II - indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;



MUNICÍPIO DE CAMBARÁ
E S T A D O D O P A R A N Á

CNPJ 75.442.756/0001-90

www.cambara.pr.gov.br

Av. Brasil, 1.229 – Cambará-PR – 86390-000 – (43) 3532-8800

III - especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso.

a) DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO;

Definição do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA, BEM COMO A RECOMPOSIÇÃO DOS COMPONENTES ELÉTRICOS NECESSÁRIOS, VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, LOCALIZADA NA ÁREA RURAL DO BAIRRO MEIRELLES, COORDENADAS GEOGRÁFICAS S 23°03'49" E W 50°06'12"

DESCRIÇÃO DO ITEM

Execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na usina de asfalto do município de Cambará, localizada na área rural do bairro Meirelles, coordenadas geográficas s 23°03'49" e w 50°06'12".

Natureza do objeto:

- () SERVIÇO NÃO CONTÍNUO OU CONTRATADO POR ESCOPO (art. 6º, XVII)
- () SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELLECTUAL (art. 6º, XVIII)
- () SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (art. 6º, XV)
- () SERVIÇO CONTÍNUO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA (art. 6º, XVI)
- () COMPRAS - MATERIAL DE CONSUMO (art. 6º, X)
- () COMPRAS - MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO (art. 6º, X)
- () FORNECIMENTO CONTÍNUO – MATERIAL DE CONSUMO (art. 6º, XV)
- () FORNECIMENTO CONTÍNUO - MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO (art. 6º, XV)
- () SERVIÇO DE ENGENHARIA (art. 6º, XXI)
- (x) OBRA (art. 6º, XII)

Natureza comum ou especial do bem ou serviço:

- (x) COMUM (art. 6º, XIII e art. 6º, XXI, a)
- () ESPECIAL (art. 6º, XIV e art. 6º, XXI, b)



Quantitativos:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR |
|------|---|-------|--------|-------|
| 01 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, incluindo o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição dos componentes elétricos necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, localizada na área rural do Bairro Meirelles, coordenadas geográficas S 23°03'49" e W 50°06'12". | UD | 01 | |

Prazo do Contrato:

O presente contrato terá duração de 180 dias.

Prorrogação:

A presente contratação será realizada sem previsão de prorrogação, visto que atende a uma demanda pontual.

b) FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS;

O presente estudo demonstra que a Usina de Asfalto do Município de Cambará encontra-se com suas atividades totalmente paralisadas em razão de danos ocorridos no posto de transformação de energia elétrica. Tais danos decorreram de furto, conforme registrado no **Boletim de Ocorrência nº.2025/1459774 (em anexo)**, ocasião em que foram danificados equipamentos e subtraídos cabos integrantes do conjunto da instalação elétrica, comprometendo sua integridade e inviabilizando o regular funcionamento da usina.

Em 19/11/2025, foi encaminhada ao fabricante do transformador, Romagnole, solicitação de análise técnica com base em registros fotográficos do equipamento, tendo sido emitido parecer quanto à inviabilidade de recuperação do transformador, conforme documento anexo.



Como parte do processo administrativo, o equipamento foi encaminhado para nova avaliação técnica pela empresa AB Transformadores, a qual, após inspeção, emitiu laudo técnico de avarias (em anexo), concluindo pela inviabilidade técnica e econômica da recuperação do equipamento, tornando indispensável a substituição integral do transformador para o restabelecimento do funcionamento da usina.

A paralisação da Usina de Asfalto do Município de Cambará, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica causada por avarias e furtos no posto de transformação, acarreta prejuízos diretos e relevantes à população, na medida em que inviabiliza a produção de massa asfáltica destinada à execução de serviços de manutenção (tapa buracos), recuperação e melhoria da malha viária urbana e rural. Tal situação impacta negativamente a mobilidade, a segurança viária e a qualidade de vida dos munícipes, além de comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais de infraestrutura.

Adicionalmente, a ausência de energia elétrica impossibilita a instalação e o funcionamento de sistemas de monitoramento eletrônico e vigilância patrimonial, deixando a usina vulnerável a novas ações criminosas. Essa condição favorece a continuidade delitiva, fato já materializado com a ocorrência de novo furto **Boletim de Ocorrência nº.2026/8820 (em anexo)**, no qual foram novamente subtraídos cabos e equipamentos integrantes da rede elétrica, ampliando os danos ao patrimônio público e gerando prejuízos financeiros adicionais ao erário municipal.

Diante desse cenário, evidencia-se a urgência na recomposição do sistema elétrico e na substituição integral do transformador, medida indispensável para o restabelecimento seguro das atividades da Usina de Asfalto, mitigação dos riscos à segurança patrimonial e retomada dos serviços públicos de infraestrutura, caracterizando situação emergencial nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, que diz:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um)



ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

Verificou-se a necessidade imediata de adequação do posto de transformação, com a substituição integral do transformador de 300 kVA, como medida indispensável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a mitigação dos prejuízos causados à população e a preservação do patrimônio público, considerando, ainda, o risco de continuidade delitiva decorrente da impossibilidade de funcionamento dos sistemas de monitoramento eletrônico e vigilância patrimonial.

A contratação pretendida caracteriza-se como situação emergencial, enquadrando-se na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista a necessidade de pronta intervenção para evitar o agravamento dos danos, assegurar a retomada dos serviços públicos essenciais e resguardar o interesse público.

Diante desse contexto, a realização de contratação direta, por meio de dispensa de licitação em caráter emergencial, mostra-se devidamente justificada, uma vez que a observância dos prazos do procedimento licitatório regular comprometeria a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Dessa forma, a presente contratação emergencial configura-se como medida indispensável ao atendimento do interesse público, em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, continuidade do serviço público e supremacia do interesse público que regem a Administração Pública.

c) DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO;

A solução proposta consiste na adequação completa do posto de transformação de energia elétrica da Usina de Asfalto do Município de Cambará, mediante o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA, bem como a recomposição e adequação dos componentes elétricos associados, de modo a restabelecer o fornecimento de energia elétrica em condições seguras, contínuas e compatíveis com as necessidades operacionais da usina.



A contratação contempla todas as etapas do ciclo de vida do objeto, abrangendo o fornecimento de equipamentos novos e certificados, a execução dos serviços técnicos especializados, a realização de testes operacionais, a energização do sistema, a emissão dos laudos técnicos e da documentação exigida, além da garantia do equipamento e dos serviços prestados, assegurando a durabilidade, a confiabilidade e a eficiência da solução adotada.

No tocante à fase de operação, a solução permitirá o pleno funcionamento da Usina de Asfalto, viabilizando a continuidade dos serviços públicos de infraestrutura, a instalação de sistemas de monitoramento eletrônico e a redução dos riscos de novas ocorrências de furto e vandalismo. Quanto à manutenção, o transformador e os demais componentes deverão atender às normas técnicas vigentes, possibilitando manutenções preventivas e corretivas conforme os procedimentos usuais, com vistas à ampliação da vida útil do sistema.

Ao final de sua vida útil, os equipamentos deverão possibilitar a destinação ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação aplicável, observando-se critérios de sustentabilidade, segurança e responsabilidade ambiental, de modo a garantir a eficiência do investimento público ao longo de todo o ciclo de vida do objeto.

d) REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;

Subcontratação

() Sim (x) Não

Garantia

(x) Sim () Não

Nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, a Administração Pública poderá exigir, a critério da autoridade competente e mediante previsão no edital, a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, como forma de assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto e a necessidade de resguardar o interesse público, será exigida da empresa vencedora a apresentação



de garantia contratual no momento da assinatura do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado.

A contratada poderá optar livremente por uma das modalidades de garantia previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, observadas as condições legais e regulamentares aplicáveis.

A exigência da garantia visa mitigar riscos de inadimplemento contratual, assegurar a adequada execução do objeto e proteger a Administração contra eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das obrigações assumidas.

Amostras

() Sim (x) Não

e) MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO;

1) OBJETIVO DA EXECUÇÃO:

O presente contrato tem objetivo de promover a adequação do posto de transformação de energia elétrica da Usina de Asfalto do Município de Cambará, mediante o fornecimento, instalação e comissionamento de transformador trifásico de 300 kVA e demais componentes necessários, visando ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em condições seguras, contínuas e compatíveis com as necessidades operacionais da usina.

A execução do objeto busca assegurar a retomada imediata das atividades da Usina de Asfalto, garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais de infraestrutura urbana e rural, mitigar os prejuízos à população, preservar o patrimônio público e reduzir os riscos de novas ocorrências de furto e vandalismo, em consonância com o interesse público e com os princípios que regem a Administração Pública.

2) EXECUÇÃO DO OBJETO:



2.1. A execução do objeto será de forma indireta, mediante contratação de empresa especializada, a qual será integralmente responsável pelo fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra técnica qualificada e demais insumos necessários à correta e completa execução dos serviços de adequação do posto de transformação de energia elétrica, compreendendo o transformador e seus respectivos componentes, visando ao pleno restabelecimento e funcionamento da Usina de Asfalto do Município de Cambará.

2.2. A contratada deverá executar integralmente os serviços, desde a mobilização inicial até a conclusão final, compreendendo, no mínimo: fornecimento e instalação de transformador trifásico de 300 kVA; retirada dos equipamentos danificados; adequação das conexões elétricas; realização de testes, ensaios e comissionamento; e liberação do sistema para operação, em conformidade com as normas técnicas vigentes e os padrões da concessionária de energia elétrica.

3) ETAPAS DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

3.1. Os serviços deverão ser executados no local indicado pela Administração, observando-se rigorosamente as normas de segurança do trabalho e de instalações elétricas, bem como os prazos estabelecidos em razão da situação emergencial. A execução será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pelo Município, que atestará a conformidade dos serviços realizados.

3.2. Considerando a situação emergencial e a necessidade imediata de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na Usina de Asfalto do Município de Cambará, a execução do objeto deverá contemplar, inicialmente, a **disponibilização e instalação de transformador provisório, em regime de locação**, a ser fornecido pela mesma empresa contratada, de modo a viabilizar o funcionamento temporário da usina.

3.3. Os demais componentes subtraídos do local, integrantes do sistema elétrico e contemplados no presente processo de dispensa emergencial, tais como cabos, eletrodutos, para-raios e demais acessórios necessários, deverão ser fornecidos e instalados concomitantemente à instalação do transformador provisório permanecendo em operação até a obtenção da aprovação e liberação da concessionária de energia elétrica para a instalação definitiva do transformador.