
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GUAPIRAMA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 16 SAM : 23 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÕES INDUSTRIAIS - CONCLUSÃO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 21,20%

Local da Obra : DISTRITO INDUSTRIAL Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 31/10/2024 - qui Menor Preço ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta: 
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 461,14                       3.173,40                    3.634,54                    0,17 % 3.634,54                          . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
un 380,48             2.618,32          2.998,80          461,14             3.173,40          3.634,54          1,00                    461,14                       3.173,40                    3.634,54                    0,17 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 14.816,60                  11.431,04                  26.247,64                  1,24 % 26.247,64                        . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020
un 375,28             13,15               388,43             454,84             15,94               470,78             4,00                    1.819,36                    63,76                         1.883,12                    0,09 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 35,44               18,43               53,87               42,95               22,34               65,29               4,00                    171,80                       89,36                         261,16                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 15,31               7,64                 22,95               18,56               9,26                 27,82               4,00                    74,24                         37,04                         111,28                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 12,80               7,64                 20,44               15,51               9,26                 24,77               12,00                  186,12                       111,12                       297,24                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

2.4.8 CAIXAS DE AREIA -

30.107.000055.SER PINI
Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de 

cimento e areia inclusive tampa
un 287,98             255,08             543,06             349,03             309,16             658,19             36,00                  12.565,08                  11.129,76                  23.694,84                  1,12 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

564 ESTRUTURAS 215.808,86                135.652,10                351.460,96                16,60 % 351.460,96                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 108,65             70,53               179,18             131,68             85,48               217,16             72,64                  9.565,24                    6.209,26                    15.774,50                  0,75 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 47,03               67,98               115,01             57,00               82,39               139,39             68,80                  3.921,60                    5.668,43                    9.590,03                    0,45 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92419 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 38,02               56,91               94,93               46,08               68,97               115,05             191,52                8.825,24                    13.209,14                  22.034,38                  1,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 11,48               12,59               24,07               13,91               15,26               29,17               131,13                1.824,02                    2.001,04                    3.825,06                    0,18 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 5,70                 12,21               17,91               6,91                 14,80               21,71               2.308,82             15.953,95                  34.170,53                  50.124,48                  2,37 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 4,08                 11,15               15,23               4,94                 13,51               18,45               1.084,79             5.358,86                    14.655,52                  20.014,38                  0,95 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92783 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
kg 10,73               12,76               23,49               13,00               15,47               28,47               413,12                5.370,56                    6.390,97                    11.761,53                  0,56 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 10,77               3,43                 14,20               13,05               4,16                 17,21               478,50                6.244,43                    1.990,56                    8.234,99                    0,39 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
m3 661,52             267,05             928,57             801,76             323,66             1.125,42          18,29                  14.664,19                  5.919,74                    20.583,93                  0,97 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
m3 547,45             56,59               604,04             663,51             68,59               732,10             20,36                  13.509,06                  1.396,50                    14.905,56                  0,70 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

99235 SINAPI
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, 

COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
m3 558,01             15,38               573,39             676,31             18,64               694,95             18,48                  12.498,21                  344,47                       12.842,68                  0,61 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_07/2016
m2 12,22               7,67                 19,89               14,81               9,30                 24,11               1.923,00             28.479,63                  17.883,90                  46.363,53                  2,19 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.5 LAJES PRE-MOLDADAS -

4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS -

101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
m2 141,56             31,48               173,04             171,57             38,15               209,72             413,12                70.879,00                  15.760,53                  86.639,53                  4,09 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016
m 39,71               21,33               61,04               48,13               25,85               73,98               388,84                18.714,87                  10.051,51                  28.766,38                  1,36 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 83.773,03                  149.226,12                232.999,15                11,01 % 232.999,15                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

5.1 ALVENARIA -

5.1.6 BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL -

89304 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

m2 36,03               64,18               100,21             43,67               77,79               121,46             1.918,32             83.773,03                  149.226,12                232.999,15                11,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

566 COBERTURA 55.690,88                  328.255,11                383.945,99                18,14 % 383.945,99                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92606 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
un 150,20             812,46             962,66             182,04             984,70             1.166,74          20,00                  3.640,80                    19.694,00                  23.334,80                  1,10 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

6.8 TELHA FIBROCIMENTO -

94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 

1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m2 6,16                 44,78               50,94               7,47                 54,27               61,74               1.514,92             11.316,45                  82.214,71                  93.531,16                  4,42 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m 3,04                 80,17               83,21               3,68                 97,17               100,85             71,72                  263,93                       6.969,03                    7.232,96                    0,34 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m2 7,75                 42,41               50,16               9,39                 51,40               60,79               1.514,92             14.225,10                  77.866,89                  92.091,99                  4,35 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             



6.11 CALHAS -

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 15,12               73,94               89,06               18,33               89,62               107,95             209,92                3.847,83                    18.813,03                  22.660,86                  1,07 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

6.13 RUFOS -

100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
m 9,12                 50,75               59,87               11,05               61,51               72,56               782,68                8.648,61                    48.142,65                  56.791,26                  2,68 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

COMP23_1_3 PM_113
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
un 472,64             2.563,08          3.035,72          572,84             3.106,45          3.679,29          24,00                  13.748,16                  74.554,80                  88.302,96                  4,17 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 29.224,67                  167.986,37                197.211,04                9,32 % 197.211,04                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.8 VENEZIANAS -

100684 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 279,46             800,21             1.079,67          338,71             969,85             1.308,56          4,00                    1.354,84                    3.879,40                    5.234,24                    0,25 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100686 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 284,50             843,82             1.128,32          344,81             1.022,71          1.367,52          16,00                  5.516,96                    16.363,36                  21.880,32                  1,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS -

102189 SINAPI

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 

DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO 

SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

un 92,05               190,66             282,71             111,56             231,08             342,64             88,00                  9.817,28                    20.335,04                  30.152,32                  1,42 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 68,92               400,26             469,18             83,53               485,12             568,65             88,80                  7.417,46                    43.078,66                  50.496,12                  2,39 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 64,65               489,07             553,72             78,36               592,75             671,11             33,60                  2.632,90                    19.916,40                  22.549,30                  1,07 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP23_1_4 PM_113
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
M2 40,21               1.071,43          1.111,64          48,73               1.298,57          1.347,30          30,00                  1.461,90                    38.957,10                  40.419,00                  1,91 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP23_1_5 PM_113
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO  COMPLETO, COM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M2 40,21               1.000,17          1.040,38          48,73               1.212,21          1.260,94          21,00                  1.023,33                    25.456,41                  26.479,74                  1,25 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 54.338,00                  93.116,54                  147.454,54                6,97 % 147.454,54                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100599 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 

150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

un 454,71             119,91             574,62             551,11             145,33             696,44             4,00                    2.204,44                    581,32                       2.785,76                    0,13 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101938 SINAPI
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 111,88             20,45               132,33             135,60             24,79               160,39             4,00                    542,40                       99,16                         641,56                       0,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

101497 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
un 1.427,04          449,15             1.876,19          1.729,57          544,37             2.273,94          4,00                    6.918,28                    2.177,48                    9.095,76                    0,43 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,08               11,49               22,57               13,43               13,93               27,36               1.301,52             17.479,41                  18.130,18                  35.609,59                  1,68 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1,39                 3,22                 4,61                 1,68                 3,90                 5,58                 3.644,00             6.121,92                    14.211,60                  20.333,52                  0,96 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 2,45                 7,34                 9,79                 2,97                 8,90                 11,87               1.238,40             3.678,05                    11.021,76                  14.699,81                  0,69 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 3,65                 13,68               17,33               4,42                 16,58               21,00               195,20                862,78                       3.236,42                    4.099,20                    0,19 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 3,65                 13,08               16,73               4,42                 15,85               20,27               304,00                1.343,68                    4.818,40                    6.162,08                    0,29 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 un 10,72               12,08               22,80               12,99               14,64               27,63               96,00                  1.247,04                    1.405,44                    2.652,48                    0,13 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 26,78               12,58               39,36               32,46               15,25               47,71               60,00                  1.947,60                    915,00                       2.862,60                    0,14 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 14,23               8,42                 22,65               17,25               10,21               27,46               60,00                  1.035,00                    612,60                       1.647,60                    0,08 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 8,11                 6,37                 14,48               9,83                 7,72                 17,55               60,00                  589,80                       463,20                       1.053,00                    0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 73,57               124,63             198,20             89,17               151,05             240,22             4,00                    356,68                       604,20                       960,88                       0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 25,71               364,11             389,82             31,16               441,30             472,46             4,00                    124,64                       1.765,20                    1.889,84                    0,09 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

101878 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
un 73,55               478,94             552,49             89,14               580,48             669,62             4,00                    356,56                       2.321,92                    2.678,48                    0,13 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 1,68                 11,13               12,81               2,04                 13,49               15,53               12,00                  24,48                         161,88                       186,36                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 2,27                 11,34               13,61               2,75                 13,74               16,49               4,00                    11,00                         54,96                         65,96                         0,00 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,19                 11,94               15,13               3,87                 14,47               18,34               4,00                    15,48                         57,88                         73,36                         0,00 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,37                 57,57               60,94               4,08                 69,77               73,85               4,00                    16,32                         279,08                       295,40                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 4,58                 57,98               62,56               5,55                 70,27               75,82               4,00                    22,20                         281,08                       303,28                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 6,39                 59,20               65,59               7,74                 71,75               79,49               4,00                    30,96                         287,00                       317,96                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93664 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 8,80                 60,57               69,37               10,67               73,41               84,08               4,00                    42,68                         293,64                       336,32                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 18,26               63,85               82,11               22,13               77,39               99,52               4,00                    88,52                         309,56                       398,08                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 17,42               17,83               35,25               21,11               21,61               42,72               8,00                    168,88                       172,88                       341,76                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 29,68               30,28               59,96               35,97               36,70               72,67               12,00                  431,64                       440,40                       872,04                       0,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.12.2 PARALELOS -

91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 21,51               21,44               42,95               26,07               25,99               52,06               8,00                    208,56                       207,92                       416,48                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.13 TOMADAS -



91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 30,91               23,33               54,24               37,46               28,28               65,74               28,00                  1.048,88                    791,84                       1.840,72                    0,09 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 30,91               25,66               56,57               37,46               31,10               68,56               32,00                  1.198,72                    995,20                       2.193,92                    0,10 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 21,51               20,23               41,74               26,07               24,52               50,59               20,00                  521,40                       490,40                       1.011,80                    0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 21,50               22,57               44,07               26,06               27,35               53,41               20,00                  521,20                       547,00                       1.068,20                    0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 17,90               19,00               36,90               21,69               23,03               44,72               20,00                  433,80                       460,60                       894,40                       0,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92001 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 17,90               21,32               39,22               21,69               25,84               47,53               20,00                  433,80                       516,80                       950,60                       0,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 33,83               32,69               66,52               41,00               39,62               80,62               20,00                  820,00                       792,40                       1.612,40                    0,08 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

92008 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
un 26,53               30,25               56,78               32,15               36,66               68,81               20,00                  643,00                       733,20                       1.376,20                    0,07 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

8.2.18 LUMINARIAS -

97586 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM 

REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 14,94               152,80             167,74             18,11               185,19             203,30             48,00                  869,28                       8.889,12                    9.758,40                    0,46 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

97590 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 19,31               88,72               108,03             23,40               107,53             130,93             48,00                  1.123,20                    5.161,44                    6.284,64                    0,30 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP23_1_6 PM_113
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 4,07                 3,87                 7,94                 4,93                 4,69                 9,62                 75,96                  374,48                       356,26                       730,74                       0,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

5059A PRC POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    -                   1.067,55          1.067,55          -                   1.293,87          1.293,87          4,00                    -                            5.175,48                    5.175,48                    0,24 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP23_1_7 PM_113
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO 

AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    14,18               109,23             123,41             17,19               132,39             149,58             12,00                  206,28                       1.588,68                    1.794,96                    0,08 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP23_1_8 PM_113
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    28,36               168,99             197,35             34,37               204,82             239,19             4,00                    137,48                       819,28                       956,76                       0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP23_1_9 PM_113
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    28,36               183,31             211,67             34,37               222,17             256,54             4,00                    137,48                       888,68                       1.026,16                    0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 26.057,56                  63.554,03                  89.611,59                  4,23 % 89.611,59                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95635 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
un 143,51             68,95               212,46             173,93             83,57               257,50             4,00                    695,72                       334,28                       1.030,00                    0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 un 135,76             24,70               160,46             164,54             29,94               194,48             4,00                    658,16                       119,76                       777,92                       0,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

95676 SINAPI
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
un 129,16             12,15               141,31             156,54             14,73               171,27             4,00                    626,16                       58,92                         685,08                       0,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102622 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
un 535,13             88,18               623,31             648,58             106,87             755,45             4,00                    2.594,32                    427,48                       3.021,80                    0,14 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
m 18,01               10,29               28,30               21,83               12,47               34,30               191,64                4.183,50                    2.389,75                    6.573,25                    0,31 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 4,50                 3,32                 7,82                 5,45                 4,02                 9,47                 24,00                  130,80                       96,48                         227,28                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 7,22                 4,16                 11,38               8,75                 5,04                 13,79               56,00                  490,00                       282,24                       772,24                       0,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 6,71                 11,46               18,17               8,13                 13,89               22,02               20,00                  162,60                       277,80                       440,40                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89378 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 4,82                 3,50                 8,32                 5,84                 4,24                 10,08               4,00                    23,36                         16,96                         40,32                         0,00 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 9,62                 6,02                 15,64               11,66               7,30                 18,96               4,00                    46,64                         29,20                         75,84                         0,00 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 13,89               11,69               25,58               16,83               14,17               31,00               22,32                  375,65                       316,27                       691,92                       0,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 15,06               16,86               31,92               18,25               20,43               38,68               27,24                  497,13                       556,51                       1.053,64                    0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 21,05               23,42               44,47               25,51               28,39               53,90               93,80                  2.392,84                    2.662,98                    5.055,82                    0,24 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,03                 6,26                 12,29               7,31                 7,59                 14,90               8,00                    58,48                         60,72                         119,20                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,12                 21,31               30,43               11,05               25,83               36,88               4,00                    44,20                         103,32                       147,52                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,04                 6,01                 12,05               7,32                 7,28                 14,60               16,00                  117,12                       116,48                       233,60                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,54                 9,77                 16,31               7,93                 11,84               19,77               8,00                    63,44                         94,72                         158,16                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,12                 20,43               29,55               11,05               24,76               35,81               8,00                    88,40                         198,08                       286,48                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89730 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,02                 11,17               17,19               7,30                 13,54               20,84               4,00                    29,20                         54,16                         83,36                         0,00 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89735 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,53                 21,14               27,67               7,91                 25,62               33,53               8,00                    63,28                         204,96                       268,24                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89750 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,10                 73,88               82,98               11,03               89,54               100,57             4,00                    44,12                         358,16                       402,28                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 4,37                 6,34                 10,71               5,30                 7,68                 12,98               20,00                  106,00                       153,60                       259,60                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,08                 13,86               19,94               7,37                 16,80               24,17               24,00                  176,88                       403,20                       580,08                       0,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 8,71                 17,47               26,18               10,56               21,17               31,73               4,00                    42,24                         84,68                         126,92                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89797 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 12,16               42,55               54,71               14,74               51,57               66,31               4,00                    58,96                         206,28                       265,24                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
m 19,07               37,02               56,09               23,11               44,87               67,98               322,20                7.446,04                    14.457,12                  21.903,16                  1,03 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
un 12,91               35,51               48,42               15,65               43,04               58,69               32,00                  500,80                       1.377,28                    1.878,08                    0,09 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
un 12,91               34,42               47,33               15,65               41,72               57,37               8,00                    125,20                       333,76                       458,96                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

89693 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
un 17,22               66,64               83,86               20,87               80,77               101,64             24,00                  500,88                       1.938,48                    2.439,36                    0,12 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.2 BANCADAS -



93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 124,41             622,02             746,43             150,78             753,89             904,67             4,00                    603,12                       3.015,56                    3.618,68                    0,17 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 

METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 98,72               1.137,17          1.235,89          119,65             1.378,25          1.497,90          4,00                    478,60                       5.513,00                    5.991,60                    0,28 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.3 TANQUES -

86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 72,75               851,25             924,00             88,17               1.031,72          1.119,89          4,00                    352,68                       4.126,88                    4.479,56                    0,21 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 41,53               882,48             924,01             50,33               1.069,57          1.119,90          8,00                    402,64                       8.556,56                    8.959,20                    0,42 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,36               90,03               100,39             12,56               109,12             121,68             8,00                    100,48                       872,96                       973,44                       0,05 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
un 10,37               51,57               61,94               12,57               62,50               75,07               4,00                    50,28                         250,00                       300,28                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 31,11               309,81             340,92             37,71               375,49             413,20             8,00                    301,68                       3.003,92                    3.305,60                    0,16 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
un 46,67               678,82             725,49             56,56               822,73             879,29             8,00                    452,48                       6.581,84                    7.034,32                    0,33 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89972 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
un 14,13               47,21               61,34               17,13               57,22               74,35               12,00                  205,56                       686,64                       892,20                       0,04 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 43,78               296,79             340,57             53,06               359,71             412,77             8,00                    424,48                       2.877,68                    3.302,16                    0,16 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

APRARELHOS SANITÁRIOS
-

COMP23_1_10 PM_113 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,62                 2,19                 4,81                 3,18                 2,65                 5,83                 4,00                    12,72                         10,60                         23,32                         0,00 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP999_1_10 PM_113 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    2,62                 2,19                 4,81                 3,18                 2,65                 5,83                 52,00                  165,36                       137,80                       303,16                       0,01 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

COMP23_1_11 PM_113 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,62                 3,28                 5,90                 3,18                 3,98                 7,16                 52,00                  165,36                       206,96                       372,32                       0,02 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 237.617,17                446.766,28                684.383,45                32,33 % 684.383,45                     . usar preços unitários com 2 casas decimais. - -                             -                             -                             

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
m2 2,35                 2,70                 5,05                 2,85                 3,27                 6,12                 2.409,06             6.865,82                    7.877,63                    14.743,45                  0,70 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

87882 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m2 5,15                 1,47                 6,62                 6,24                 1,78                 8,02                 413,12                2.577,87                    735,35                       3.313,22                    0,16 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 

TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m2 19,53               22,67               42,20               23,67               27,48               51,15               2.668,58             63.165,29                  73.332,58                  136.497,87                6,45 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

87550 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m2 14,00               16,37               30,37               16,97               19,84               36,81               135,68                2.302,49                    2.691,89                    4.994,38                    0,24 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.1.9 CERAMICAS -

87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m2 65,35               22,50               87,85               79,20               27,27               106,47             135,68                10.745,86                  3.699,99                    14.445,85                  0,68 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m2 29,37               101,51             130,88             35,60               123,03             158,63             107,32                3.820,59                    13.203,58                  17.024,17                  0,80 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.2.9 PROTEÇÃO MECÂNICA -

98563 SINAPI
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=2CM. AF_06/2018
m2 19,71               22,83               42,54               23,89               27,67               51,56               107,32                2.563,87                    2.969,55                    5.533,42                    0,26 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
m 116,21             28,34               144,55             140,85             34,35               175,20             116,40                16.394,94                  3.998,34                    20.393,28                  0,96 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.4 PISO CIMENTADO -

98681 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m2 23,55               14,09               37,64               28,54               17,08               45,62               305,80                8.727,53                    5.223,07                    13.950,60                  0,66 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.6 PISO CERAMICO -

87248 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
m2 8,89                 45,67               54,56               10,77               55,35               66,12               305,80                3.293,47                    16.926,03                  20.219,50                  0,96 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 

AF_09/2021
m2 2,36                 36,62               38,98               2,86                 44,38               47,24               1.192,00             3.409,12                    52.900,96                  56.310,08                  2,66 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
m3 81,45               565,89             647,34             98,72               685,86             784,58             29,76                  2.937,91                    20.411,19                  23.349,10                  1,10 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

94995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
m2 9,94                 75,99               85,93               12,05               92,10               104,15             1.192,00             14.363,60                  109.783,20                124.146,80                5,86 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 21,80               96,21               118,01             26,42               116,61             143,03             47,60                  1.257,59                    5.550,64                    6.808,23                    0,32 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

96467 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 

35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017
m 2,47                 5,03                 7,50                 2,99                 6,10                 9,09                 357,76                1.069,70                    2.182,34                    3.252,04                    0,15 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 24,56               16,10               40,66               29,77               19,51               49,28               413,12                12.298,58                  8.059,97                    20.358,55                  0,96 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.4 MONOCAMADAS -

95306 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m2 7,09                 9,98                 17,07               8,59                 12,10               20,69               107,32                921,88                       1.298,57                    2.220,45                    0,10 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 2,21                 2,31                 4,52                 2,68                 2,80                 5,48                 4.573,36             12.256,60                  12.805,41                  25.062,01                  1,18 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 3,10                 2,60                 5,70                 3,76                 3,15                 6,91                 413,12                1.553,33                    1.301,33                    2.854,66                    0,13 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m2 12,63               11,12               23,75               15,31               13,48               28,79               55,84                  854,91                       752,72                       1.607,63                    0,08 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m2 1,69                 9,48                 11,17               2,05                 11,49               13,54               102,00                209,10                       1.171,98                    1.381,08                    0,07 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m2 1,69                 9,32                 11,01               2,05                 11,30               13,35               102,00                209,10                       1.152,60                    1.361,70                    0,06 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014
m2 5,52                 14,96               20,48               6,69                 18,13               24,82               89,60                  599,42                       1.624,45                    2.223,87                    0,11 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 7,52                 9,12                 16,64               9,11                 11,05               20,16               413,12                3.763,52                    4.564,98                    8.328,50                    0,39 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 m2 12,49               18,81               31,30               15,14               22,80               37,94               4.059,12             61.455,08                  92.547,93                  154.003,01                7,27 % -                        -                        -                            Informe o preço -                             -                             -                             



ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 TOTAL DE 

MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 

 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 

 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

33,91% 66,09% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  31/10/2024 717.787,91                1.399.160,99             2.116.948,90                  - -                             -                             -                             
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