PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO IlI

AREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITACAO

Municipio: GUAPIRAMA Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob anéalise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 16 SAM : 23 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% ;DI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%
Projeto: CONSTRUCAO CIVIL - BARRACOES INDUSTRIAIS - CONCLUSAO N&o sendo permitido para orcamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o PARANACIDADE. LOTEn°: 1 BDI EMPRESA (%) - SERVICOS(MO)+TRANSP.: 21,20%
Local da Obra: DISTRITO INDUSTRIAL Tabela Referéncia: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneragao Em presa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovacdo do Orgcamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 31/10/2024 - qui Menor Pre(;o ( % ) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Pro posta:
CUSTOS UNITARIOS - (R$) ORCAMENTO COM BDI PROPOSTA DO MENOR PRECO GLOBAL
MAO DE OBRA MATERIAL PRECO UNIT. | PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO UNIT. PRECO TOTAL ITEM COM TOTAL ITEM COM
PRECO ~ PRECO VALOR DA VALOR DO CURVA = ~ < DESCONTO ~ TOTAL ITEM
. - + + < MAO DE OBRA| MATERIAL + P ~ TOTAL GLOBAL MAO DE OBRA + MATERIAL + MAO DE OBRA + MATERIAL + UNITARIO BDI = MAO DE OBRA | BDI=MATERIAL +
CODIGO ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVICOS ub TRANSPORTE | EQUIPAMENTO USI\IIEI-,\F/IAQZIJ? + TRANSP. EQUIPAM. UNITABR|IDOI COM| QUANTIDADE M'?ISA?IEIS(?;I"AE-'- EgSLiRNIIéII_\I':O TOTAL ITEM (R$) (Asoi (R$)-PM TRANSPORTE EQUIPAM. TRANSPORTE EQUIPAM. TOTAL OFE(RO/—[I)—?DO + TRANSPORTE EQUIPAMENTO C?Z$B)DI
SEM BDI SEM BDI COM BDI COM BDI SEM BDI SEM BDI COM BDI COM BDI COM BDI (R$) (R$)
561 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 461,14 3.173,40 3.634,54 0,17 % 3.634,54 usar pregos unitarios com 2 casas decimais. (100,00 %) -
1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS
1.2.3 PLACA DE IDENTIFICACAO / LETREIRO
00051 ORSE ;)I(_)?\ﬁ'ﬁl?EE'I'I(E)SBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM MADEIRA E un 380,48 2.618,32 2.998,80 461,14 3.173,40 3.634,54 1,00 461,14 3.173,40 3.634,54 0,17 % - - Informe o preco -
562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 14.816,60 11.431,04 26.247,64 1,24 % 26.247,64 usar precos unitarios com 2 casas decimais. - -
24 CAIXAS E COMPLEMENTOS
24.4 CAIXAS DE GORDURA
98110 SINAPI ’(;?I)ig/E(I)EngRDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. un 375,28 13,15 388,43 454,84 15,94 470,78 4,00 1.819,36 63,76 1.883,12 0,09 % - - Informe o preco -
2.4.6 CAIXAS SIFONADAS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE o
89707 SINAPI DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 35,44 18,43 53,87 42,95 22,34 65,29 4,00 171,80 89,36 261,16 0,01 % Informe o preco
2.4.7 RALOS
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
89709 SINAPI DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 15,31 7,64 22,95 18,56 9,26 27,82 4,00 74,24 37,04 111,28 0,01 % - - Informe o preco -
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE o
89710 SINAPI DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 12,80 7,64 20,44 15,51 9,26 24,77 12,00 186,12 111,12 297,24 0,01 % - - Informe o preco
2.4.8 CAIXAS DE AREIA
30.107.000055.SER PINI Caixa de inspegao em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de un 287,98 255,08 543,06 349,03 309,16 658,19 36,00 12.565,08 11.129,76 23.694,84 1,12 % - - Informe o preco -
cimento e areia inclusive tampa
564 ESTRUTURAS 215.808,86 135.652,10 351.460,96 16,60 % 351.460,96 usar precos unitarios com 2 casas decimais. - -
4.1 FORMAS
4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- 0
92448 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAQOES. AF_09/2020 m2 108,65 70,53 179,18 131,68 85,48 217,16 72,64 9.565,24 6.209,26 15.774,50 0,75 % Informe o preco
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- 0
92413 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACC)ES. AF_09/2020 m2 47,03 67,98 115,01 57,00 82,39 139,39 68,80 3.921,60 5.668,43 9.590,03 0,45 % Informe o preco
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- 0
92419 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZA(;C)ES. AF_09/2020 m2 38,02 56,91 94,93 46,08 68,97 115,05 191,52 8.825,24 13.209,14 22.034,38 1,04 % Informe o preco
4.2 ARMADURAS
4.2.3 ARMACAOQO CA-50 e CA-60
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA o )
92775 SINAPI EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 11,48 12,59 24,07 13,91 15,26 29,17 131,13 1.824,02 2.001,04 3.825,06 0,18 % Informe o preco
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 0 ) ) )
92777 SINAPI EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 5,70 12,21 17,91 6,91 14,80 21,71 2.308,82 15.953,95 34.170,53 50.124,48 2,37 % Informe o preco
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 0
92778 SINAPI EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 4,08 11,15 15,23 4,94 13,51 18,45 1.084,79 5.358,86 14.655,52 20.014,38 0,95 % Informe o preco
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO 0 ) ) )
92783 SINAPI TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg 10,73 12,76 23,49 13,00 15,47 28,47 413,12 5.370,56 6.390,97 11.761,53 0,56 % Informe o preco
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 0
92917 SINAPI FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 10,77 3,43 14,20 13,05 4,16 17,21 478,50 6.244,43 1.990,56 8.234,99 0,39 % Informe o preco
4,3 CONCRETOS E GRAUTES
4.3.4 ESTRUTURAL USINADO
4.3.4.1 CONCRETAGENS
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 0
103669 SINAPI ACABAMENTO. AF._02/2022 m3 661,52 267,05 928,57 801,76 323,66 1.125,42 18,29 14.664,19 5.919,74 20.583,93 0,97 % Informe o preco
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
! ! 0, - - -
103674 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m3 547,45 56,59 604,04 663,51 68,59 732,10 20,36 13.509,06 1.396,50 14.905,56 0,70 % Informe o preco
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, 0 ) ) )
99235 SINAPI COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK 25 MPA - LANCAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021 m3 558,01 15,38 573,39 676,31 18,64 694,95 18,48 12.498,21 344,47 12.842,68 0,61 % Informe o preco
4.4 LASTROS
4.4.2 CONCRETO SIMPLES
95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE m2 12,22 7,67 19,89 14,81 9,30 24,11 1.923,00 28.479,63 17.883,90 46.363,53 2,19 % - - Informe o preco -
3 CM. AF_07/2016
4.5 LAJES PRE-MOLDADAS
4.5.2 LAJES PRE-MOLDADAS
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA 0
101964 SINAPI CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 m2 141,56 31,48 173,04 171,57 38,15 209,72 413,12 70.879,00 15.760,53 86.639,53 4,09 % Informe o preco
4.6 ELEMENTOS DIVERSOS
4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS
4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRE-MOLDADOS
46.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA
93205 SINAPI ZI:N'I('Q/[;E]-@MARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA. m 39,71 21,33 61,04 48,13 25,85 73,98 388,84 18.714,87 10.051,51 28.766,38 1,36 % - - Informe o preco -
565 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 83.773,03 149.226,12 232.999,15 11,01 % 232.999,15 usar precos unitarios com 2 casas decimais. - -
5.1 ALVENARIA
5.1.6 BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES
89304 SINAPI COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E m2 36,03 64,18 100,21 43,67 77,79 121,46 1.918,32 83.773,03 149.226,12 232.999,15 11,01 % - - Informe o preco -
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014
566 COBERTURA 55.690,88 328.255,11 383.945,99 18,14 % 383.945,99 usar pre¢os unitarios com 2 casas decimais. - -
6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO
FABRICACAO E INSTALAQAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE 0 ) ) )
92606 SINAPI FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 un 150,20 812,46 962,66 182,04 984,70 1.166,74 20,00 3.640,80 19.694,00 23.334,80 1,10 % Informe o preco
6.8 TELHA FIBROCIMENTO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
94207 SINAPI 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. m2 6,16 44,78 50,94 7,47 54,27 61,74 1.514,92 11.316,45 82.214,71 93.531,16 4,42 % - - Informe o preco -
AF_07/2019
94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAC E m 3,04 80,17 83,21 3,68 97,17 100,85 71,72 263,93 6.969,03 7.232,96 0,34 % - - Informe o preco -
ICAMENTO. AF_07/2019
6.10 TRAMA DE ACO PARA COBERTURAS
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
92580 SINAPI FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m2 7,75 42,41 50,16 9,39 51,40 60,79 1.514,92 14.225,10 77.866,89 92.091,99 4,35 % - - Informe o preco -
AF_07/2019




6.11

CALHAS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

0 -
94228 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m 15,12 73,94 89,06 18,33 89,62 107,95 209,92 3.847,83 18.813,03 22.660,86 1,07 % Informe o prego
6.13 RUFOS
100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO m 9,12 50,75 59,87 11,05 61,51 72,56 782,68 8.648,61 48.142,65 56.791,26 2,68 % - Informe o prego
ICAMENTO. AF_07/2019
X SERVICOS EXTRAS - COBERTURA
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 17 M, PARA TELHA ONDULADA DE 0 )
COMP23_1_3 PM_113 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 un 472,64 2.563,08 3.035,72 572,84 3.106,45 3.679,29 24,00 13.748,16 74.554,80 88.302,96 4,17 % Informe o prego
567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 29.224,67 167.986,37 197.211,04 9,32 % 197.211,04 usar precos unitarios com 2 casas decimais. -
7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
7.1.3 PORTAS EM MADEIRA
7.1.3.8 VENEZIANAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
100684 SINAPI ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, un 279,46 800,21 1.079,67 338,71 969,85 1.308,56 4,00 1.354,84 3.879,40 5.234,24 0,25 % - Informe o prego
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM,
100686 SINAPI ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, un 284,50 843,82 1.128,32 344,81 1.022,71 1.367,52 16,00 5.516,96 16.363,36 21.880,32 1,03 % - Informe o prego
FECHADURA COM EXECUGAQ DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
102189 SINAPI DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO un 92,05 190,66 282,71 111,56 231,08 342,64 88,00 9.817,28 20.335,04 30.152,32 1,42 % - Informe o prego
SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021
7.2 VIDROS E ESPELHOS
7.2.2 VIDROS
102180 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 68,92 400,26 469,18 83,53 485,12 568,65 88,80 7.417,46 43.078,66 50.496,12 2,39 % - Informe o prego
102181 SINAPI INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS m2 64,65 489,07 553,72 78,36 592,75 671,11 33,60 2.632,90 19.916,40 22.549,30 1,07 % - Informe o prego
X SERVICOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, 0
COMP23_1_4 PM_113 ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 40,21 1.071,43 1.111,64 48,73 1.298,57 1.347,30 30,00 1.461,90 38.957,10 40.419,00 191 % Informe o prego
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO COMPLETO, COM REQUADRO, 0 )
COMP23_1_5 PM_113 ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS M2 40,21 1.000,17 1.040,38 48,73 1.212,21 1.260,94 21,00 1.023,33 25.456,41 26.479,74 1,25 % Informe o prego
568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 54.338,00 93.116,54 147.454,54 6,97 % 147.454,54 usar pre¢os unitarios com 2 casas decimais. -
8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA
8.1.7 POSTES
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE
100599 SINAPI 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI un 454,71 119,91 574,62 551,11 145,33 696,44 4,00 2.204,44 581,32 2.785,76 0,13 % - Informe o prego
FORNECIMENTO). AF_11/2019
8.2 INSTALACOES ELETICAS
8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA
101938 SINAPI ESIES/EEZZROTEQAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 111,88 20,45 132,33 135,60 24,79 160,39 4,00 542,40 99,16 641,56 0,03 % - Informe o preco
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 0
101497 SINAPI DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS un 1.427,04 449,15 1.876,19 1.729,57 544,37 2.273,94 4,00 6.918,28 2.177,48 9.095,76 0,43 % Informe o prego
8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXOES
8.2.31 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 0
91834 SINAPI EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 11,08 11,49 22,57 13,43 13,93 27,36 1.301,52 17.479,41 18.130,18 35.609,59 1,68 % Informe o prego
8.2.5 CABOS
8.251 ISOLAMENTO 450/750V
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
> ) 2, ) ) . . . . o B
91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 1,39 3,22 4,61 1,68 3,90 5,58 3.644,00 6.121,92 14.211,60 20.333,52 0,96 % Informe o prego
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
> ) , ) o B
91930 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 2,45 7,34 9,79 2,97 8,90 11,87 1.238,40 3.678,05 11.021,76 14.699,81 0,69 % Informe o prego
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 0
91932 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 3,65 13,68 17,33 4,42 16,58 21,00 195,20 862,78 3.236,42 4.099,20 0,19 % Informe o prego
8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
) ) ,6/1, ) o B
91933 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 3,65 13,08 16,73 4,42 15,85 20,27 304,00 1.343,68 4.818,40 6.162,08 0,29 % Informe o prego
8.2.8 CAIXAS
91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 un 10,72 12,08 22,80 12,99 14,64 27,63 96,00 1.247,04 1.405,44 2.652,48 0,13 % - Informe o prego
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 0
91939 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2015 un 26,78 12,58 39,36 32,46 15,25 47,71 60,00 1.947,60 915,00 2.862,60 0,14 % Informe o prego
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 0
91940 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2015 un 14,23 8,42 22,65 17,25 10,21 27,46 60,00 1.035,00 612,60 1.647,60 0,08 % Informe o preco
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 0 )
91941 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2015 un 8,11 6,37 14,48 9,83 7,72 17,55 60,00 589,80 463,20 1.053,00 0,05 % Informe o preco
8.2.9 QUADROS DE ENERGIA
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 0 )
101946 SINAPI INSTALACAO. AF._10/2020 un 73,57 124,63 198,20 89,17 151,05 240,22 4,00 356,68 604,20 960,88 0,05 % Informe o prego
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 0 )
101875 SINAPI BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._10/2020 un 25,71 364,11 389,82 31,16 441,30 472,46 4,00 124,64 1.765,20 1.889,84 0,09 % Informe o prego
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 0 )
101878 SINAPI BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 un 73,55 478,94 552,49 89,14 580,48 669,62 4,00 356,56 2.321,92 2.678,48 0,13 % Informe o prego
8.2.11 DISJUNTORES
8.2.11.1 MONOPOLARES
93653 SINAPI ,IZIIZSJ;(;’/\IZ-E)OZE MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 1,68 11,13 12,81 2,04 13,49 15,53 12,00 24,48 161,88 186,36 0,01 % - Informe o prego
93654 SINAPI 2;8"]1%'/\12225 MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 2,27 11,34 13,61 2,75 13,74 16,49 4,00 11,00 54,96 65,96 0,00 % - Informe o prego
93656 SINAPI ZI:SJlLé'/\IZB(;g MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 3,19 11,94 15,13 3,87 14,47 18,34 4,00 15,48 57,88 73,36 0,00 % - Informe o prego
8.2.11.2 BIPOLARES
93660 SINAPI 2;8"]1%'/\1222§ BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. un 3,37 57,57 60,94 4,08 69,77 73,85 4,00 16,32 279,08 295,40 0,01 % - Informe o prego
93661 SINAPI 2'28‘]1%'/\122?; BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. un 4,58 57,98 62,56 5,55 70,27 75,82 4,00 22,20 281,08 303,28 0,01 % - Informe o prego
93662 SINAPI 2#8‘]1%'/\253 BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 6,39 59,20 65,59 7,74 71,75 79,49 4,00 30,96 287,00 317,96 0,02 % - Informe o preco
93664 SINAPI 2::8‘]1%'/\'222'; BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. un 8,80 60,57 69,37 10,67 73,41 84,08 4,00 42,68 293,64 336,32 0,02 % - Informe o prego
93666 SINAPI 2;5‘]1%'/\;)02'; BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. un 18,26 63,85 82,11 22,13 77,39 99,52 4,00 88,52 309,56 398,08 0,02 % - Informe o prego
8.2.12 INTERRUPTORES
8.2.12.1 SIMPLES
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 0
91953 SINAPI INSTALAGAO. AF_12/2015 un 17,42 17,83 35,25 21,11 21,61 42,72 8,00 168,88 172,88 341,76 0,02 % Informe o prego
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 0
92023 SINAPI PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 un 29,68 30,28 59,96 35,97 36,70 72,67 12,00 431,64 440,40 872,04 0,04 % Informe o prego
8.2.12.2 PARALELOS
91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 104250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E un 21,51 21,44 42,95 26,07 25,99 52,06 8,00 208,56 207,92 416,48 0,02 % - Informe o prego

INSTALAGAO. AF_12/2015

8.2.13

TOMADAS




TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

0, -
91992 SINAPI INSTALAGRO. AF 1212015 un 30,91 23,33 54,24 37,46 28,28 65,74 28,00 1.048,88 791,84 1.840,72 0,09 % Informe o preco
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E ) ]
91993 SINAPI INSTALAGRO, AF. 1212015 un 30,91 25,66 56,57 37,46 31,10 68,56 32,00 1.198,72 995,20 2.193,92 0,10 % Informe o preco
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )
91996 SINAPI INSTALAGAO. AF. 1212015 un 21,51 20,23 41,74 26,07 24,52 50,59 20,00 521,40 490,40 1.011,80 0,05 % Informe o preco
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E ) ]
91997 SINAPI INSTALAGAO. AF 1212015 un 21,50 22,57 44,07 26,06 27,35 53,41 20,00 521,20 547,00 1.068,20 0,05 % Informe o preco
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )
92000 SINAPI INSTALAGAO, AF. 1212015 un 17,90 19,00 36,90 21,69 23,03 44,72 20,00 433,80 460,60 894,40 0,04 % Informe o preco
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E ) )
92001 SINAPI INSTALAGAO, AF. 1212015 un 17,90 21,32 39,22 21,69 25,84 47,53 20,00 433,80 516,80 950,60 0,04 % Informe o preco
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )
92004 SINAPI INSTALAGAO. AF. 1212015 un 33,83 32,69 66,52 41,00 39,62 80,62 20,00 820,00 792,40 1.612,40 0,08 % Informe o preco
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E )
92008 SINAPI INSTALAGAO. AF. 1212015 un 26,53 30,25 56,78 32,15 36,66 68,81 20,00 643,00 733,20 1.376,20 0,07 % Informe o preco
8.2.18 LUMINARIAS
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM )
97586 SINAPI REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0212020 un 14,94 152,80 167,74 18,11 185,19 203,30 48,00 869,28 8.889,12 9.758,40 0,46 % Informe o preco
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
! - ! . . . 0/ -
97590 SINAPI FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGA®. AR 02/2020 un 19,31 88,72 108,03 23,40 107,53 130,93 48,00 1.123,20 5.161,44 6.284,64 0,30 % Informe o preco
X SERVICOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - )
COMP23 1 6 PM_113 ey e o g K m 4,07 3,87 7,94 4,93 4,69 9,62 75,96 374,48 356,26 730,74 0,03 % Informe o preco
5059A PRC POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN - 1.067,55 1.067,55 - 1.293,87 1.293,87 4,00 - 5.175,48 5.175,48 0,24 % - Informe o preco
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO )
COMP23_1_7 PM_113 e g s UN 14,18 109,23 123,41 17,19 132,39 149,58 12,00 206,28 1.588,68 1.794,96 0,08 % Informe o preco
COMP23 1 8 PM_113 mgifj\'&/g DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E UN 28,36 168,99 197,35 34,37 204,82 239,19 4,00 137,48 819,28 956,76 0,05 % - Informe o preco
COMP23 1 9 PM_113 :?\:g’i;ﬁgg’g Bl el FOloss, SANSEILIARIS 22 Solilay, (G HAINIS RIS S R0/, (RGNS UN 28,36 183,31 211,67 34,37 222,17 256,54 4,00 137,48 888,68 1.026,16 0,05 % ; Informe o preco
569 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 26.057,56 63.554,03 89.611,59 4,23 % 89.611,59 usar precos unitarios com 2 casas decimais.
9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
9.3.12 ENTRADA DE AGUA
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%) ) ]
95635 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROVETRO). AF. 11/2016 un 143,51 68,95 212,46 173,93 83,57 257,50 4,00 695,72 334,28 1.030,00 0,05 % Informe o preco
95675 SINAPI HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 un 135,76 24,70 160,46 164,54 29,94 194,48 4,00 658,16 119,76 777,92 0,04 % ] Informe o preco
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (¥4 FORNECIMENTO E )
95676 SINAPI INSTALAGAO. AF 1112016 un 129,16 12,15 141,31 156,54 14,73 171,27 4,00 626,16 58,92 685,08 0,03 % Informe o preco
9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
) . . 14 % ;
102622 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 06/2021 un 535,13 88,18 623,31 648,58 106,87 755,45 4,00 2.594,32 427,48 3.021,80 0,14 % Informe o preco
9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA
9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
, PVC, , , , ]
89356 SINAPI INSTALAGAO. AF. 06/2022 m 18,01 10,29 28,30 21,83 12,47 34,30 191,64 4.183,50 2.389,75 6.573,25 0,31 % Informe o preco
9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
89383 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._06/2022 un 4,50 3,32 7,82 5,45 4,02 9,47 24,00 130,80 96,48 227,28 0,01 % Informe o preco
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
, PVC, , , , ]
89362 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 06/2032 un 7,22 4,16 11,38 8,75 5,04 13,79 56,00 490,00 282,24 772,24 0,04 % Informe o preco
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU
, PVC, SOL , , , ]
89366 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA. FORNECIVIENTO £ INSTALAGAO. AR 06/2022 un 6,71 11,46 18,17 8,13 13,89 22,02 20,00 162,60 277,80 440,40 0,02 % Informe o preco
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E )
89378 SINAPI INSTALAGAO. AF. 06/2022 un 4,82 3,50 8,32 5,84 4,24 10,08 4,00 23,36 16,96 40,32 0,00 % Informe o preco
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ]
89395 SINAPI INSTALAGAO. AF 06/202 un 9,62 6,02 15,64 11,66 7,30 18,96 4,00 46,64 29,20 75,84 0,00 % Informe o preco
9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
89711 SINAPI DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 08/2022 m 13,89 11,69 25,58 16,83 14,17 31,00 22,32 375,65 316,27 691,92 0,03 % - Informe o preco
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
89712 SINAPI DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AR 08/2022 m 15,06 16,86 31,92 18,25 20,43 38,68 27,24 497,13 556,51 1.053,64 0,05 % ; Informe o preco
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE )
89714 SINAPI DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AR 08/2022 m 21,05 23,42 44,47 25,51 28,39 53,90 93,80 2.392,84 2.662,98 5.055,82 0,24 % Informe o preco
9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
89726 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAVAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 un 6,03 6,26 12,29 7.31 7,59 14,90 8,00 58,48 60,72 119,20 0,01 % Informe o preco
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89746 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 081202 un 9,12 21,31 30,43 11,05 25,83 36,88 4,00 44,20 103,32 147,52 0,01 % Informe o preco
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E .
89724 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAVAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 un 6,04 6,01 12,05 7,32 7.28 14,60 16,00 117,12 116,48 233,60 0,01 % Informe o preco
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
89731 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 08/2022 un 6,54 9,77 16,31 7,93 11,84 19,77 8,00 63,44 94,72 158,16 0,01 % ; Informe o preco
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E .
89744 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812022 un 9,12 20,43 29,55 11,05 24,76 35,81 8,00 88,40 198,08 286,48 0,01 % - Informe o preco
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, .
89730 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 6,02 11.17 17,19 7,30 13,54 20,84 4,00 29,20 54,16 83,36 0,00 % ; Informe o preco
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA
89735 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 6.53 21,14 21,67 7,91 25,62 33,53 8,00 63,28 204,96 268,24 0.01 % Informe o preco
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA
89750 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 9.10 73,88 82,98 11,08 89,54 100,57 4,00 44,12 358,16 402,28 0.02 % Informe o preco
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89753 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 un 4,37 6,34 10,71 5,30 7,68 12,98 20,00 106,00 153,60 259,60 0,01 % Informe o preco
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89778 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF. 0812002 un 6,08 13,86 19,94 7.37 16,80 24,17 24,00 176,88 403,20 580,08 0,03 % Informe o preco
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO )
89784 SINAPI EM RAWAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 un 8,71 17,47 26,18 10,56 21,17 31,73 4,00 42,24 84,68 126,92 0,01 % - Informe o preco
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, .
89797 SINAPI FORNECIDO £ INSTALADO EM RAVAL D DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 0812022 un 12,16 42,55 54,71 14,74 51,57 66,31 4,00 58,96 206,28 265,24 0,01 % Informe o preco
9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SERIE R
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
, , , , , ]
89512 SINAPI ENCAMINHAMENTO. AR 06/2022 m 19,07 37,02 56,09 23,11 44,87 67,98 322,20 7.446,04 14.457,12 21.903,16 1,03 % Informe o preco
9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SERIE R
9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89585 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 un 12,91 35,51 48,42 15,65 43,04 58,69 32,00 500,80 1.377,28 1.878,08 0,09 % Informe o preco
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
89584 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022 un 12,91 34,42 47,33 15,65 41,72 57,37 8,00 125,20 333,76 458,96 0,02 % Informe o preco
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM )
89693 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 0512022 un 17,22 66,64 83,86 20,87 80,77 101,64 24,00 500,88 1.938,48 2.439,36 0,12 % - Informe o preco
9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

9.4.2

BANCADAS




BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM,
93396 SINAPI VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA un 124,41 622,02 746,43 150,78 753,89 904,67 4,00 603,12 3.015,56 3.618,68 0,17 % ; Informe o preco
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM
93441 SINAPI METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, un 98,72 1.137,17 1.235,89 119,65 1.378,25 1.497,90 4,00 478,60 5.513,00 5.991,60 0,28 % ; Informe o preco
1/2"0U 3/4” P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
9.4.3 TANQUES
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
86920 SINAPI VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E un 72,75 851,25 924,00 88,17 1.031,72 1.119,89 4,00 352,68 4.126,88 4.479,56 0,21 % ; Informe o preco
INSTALACAO. AF_01/2020
9.4.8 APARELHOS SANITARIOS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
95472 SINAPI ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E un 41,53 882,48 924,01 50,33 1.069,57 1.119,90 8,00 402,64 8.556,56 8.959,20 0,42 % ; Informe o preco
INSTALAGAO. AF_01/2020
9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS
95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 un 10,36 90,03 100,39 12,56 109,12 121,68 8,00 100,48 872,96 973,44 0,05 % - Informe o preco
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 )
95547 SINAPI ML, INCLUSO FIXAGAO. AP 01/2020 un 10,37 51,57 61,94 12,57 62,50 75,07 4,00 50,28 250,00 300,28 0,01 % Informe o preco
100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 31,11 309,81 340,92 37,71 375,49 413,20 8,00 301,68 3.003,92 3.305,60 0,16 % ] Informe o preco
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E )
100864 SINAPI INSTALACAO. AF. 0112020 un 46,67 678,82 725,49 56,56 822,73 879,29 8,00 452,48 6.581,84 7.034,32 0,33 % ; Informe o preco
9.4.10 REGISTROS E VALVULAS
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM
, , , ; ]
89972 SINAPI RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIVENTO E INSTALAGRO, AF. 12/2014 un 14,13 47,21 61,34 17,13 57,22 74,35 12,00 205,56 686,64 892,20 0,04 % Informe o preco
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E )
99635 SINAPI INSTALACAO. AF. 08/2021 un 43,78 296,79 340,57 53,06 359,71 412,77 8,00 424,48 2.877,68 3.302,16 0,16 % ; Informe o preco
} SERVICOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENCAO CONTRA INCENDIO E
APRARELHOS SANITARIOS
COMP23_1_10 PM_113 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN 2,62 2,19 481 3,18 2,65 5,83 4,00 12,72 10,60 23,32 0,00 % ; Informe o preco
COMP999_1_10 PM_113 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN 2,62 2,19 481 3,18 2,65 5,83 52,00 165,36 137,80 303,16 0,01 % ; Informe o preco
COMP23_1 11 PM_113 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO |  UN 55 3,28 5,90 3,18 3,98 7,16 52,00 165,36 206,96 372,32 0,02 % ; Informe o preco
570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 237.617,17 446.766,28 684.383,45 32,33 % 684.383,45 usar precos unitarios com 2 casas decimais.
10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS
10.1.2 CHAPISCO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE )
87879 SINAPI PLDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 102022 m2 235 2,70 5,05 2,85 3,27 6,12 2.409,06 6.865,82 7.877,63 14.743,45 0,70 % Informe o preco
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
87882 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m2 515 1,47 6,62 6,24 1,78 8,02 413,12 2.577,87 735,35 3.313,22 0,16 % ; Informe o preco
AF_10/2022
10.1.3 EMBOCO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE,
89173 SINAPI TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO | m2 19,53 22,67 42,20 23,67 27,48 51,15 2.668,58 63.165,29 73.332,58 136.497,87 6,45 % ; Informe o preco
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87550 SINAPI APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2E | m2 14,00 16,37 30,37 16,97 19,84 36,81 135,68 2.302,49 2.691,89 4.994,38 0,24 % ; Informe o preco
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
10.1.9 CERAMICAS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
87269 SINAPI DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS m2 65,35 22,50 87,85 79,20 27,27 106,47 135,68 10.745,86 3.699,99 14.445 85 0,68 % ; Informe o preco
PAREDES. AF_06/2014
10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES
10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE ) )
98546 SINAPI PRIVER ASFALTICO, ESSMM. AF. 06/2018 m2 29,37 101,51 130,88 35,60 123,03 158,63 107,32 3.820,59 13.203,58 17.024,17 0,80 % Informe o preco
10.2.9 PROTECAO MECANICA
98563 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 13,1 ) 19,71 22,83 42,54 23,89 27,67 51,56 107,32 2.563,87 2.969,55 5.533,42 0,26 % ; Informe o preco
E=2CM. AF_06/2018
10.2.10 PEITORIL
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM
, , , . ]
101965 SINAPI ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. A 11/2020 m 116,21 28,34 144,55 140,85 34,35 175,20 116,40 16.394,94 3.998,34 20.393,28 0,96 % Informe o preco
10.3 REVESTIMENTO DE PISOS
10.3.4 PISO CIMENTADO
PISO CIMENTADO, TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, ) )
98681 SINAPI PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF. 092020 m2 23,55 14,09 37,64 28,54 17,08 45,62 305,80 8.727,53 5.223,07 13.950,60 0,66 % Informe o preco
10.3.6 PISO CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM
0, -
87248 SINAPI APLICADA EM AVBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 06/2014 m2 8,89 45,67 54,56 10,77 55,35 66,12 305,80 3.293,47 16.926,03 20.219,50 0,96 % Informe o preco
10.3.12 PISO DE CONCRETO
97097 SINAPI QEAOBE;?Q"OEZ'\JTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTARESISTENCIAL -, 236 36,62 38,98 2,86 44,38 47,24 1.192,00 3.409,12 52.900,96 56.310,08 2,66 % ; Informe o preco
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ) )
94991 SINAPI USINADG, ACABAVIENTO CONVENGIONAL . NAD ARMADO AE 08/202 m3 81,45 565,89 647,34 98,72 685,86 784,58 29,76 2.937,91 20.411,19 23.349,10 1,10 % Informe o preco
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ) )
94995 SINAPI USINADD, ACABAMENTO CONVENGIONAL. ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF. 0812022 m2 9,94 75,99 85,93 12,05 92,10 104,15 1.192,00 14.363,60 109.783,20 124.146,80 5,86 % Informe o preco
10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES
98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 21,80 96,21 118,01 26,42 116,61 143,03 47,60 1.257,59 5.550,64 6.808,23 0,32 % ; Informe o preco
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES
. . . 15 % -
96467 SINAPI 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 m 2,47 5,03 7,50 2,99 6,10 9,09 357,76 1.069,70 2.182,34 3.252,04 0,15 % Informe o preco
10.4 PINTURAS
10.4.2 EMASSAMENTO
88496 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 24,56 | 16,10 | 40,66 | 29,77 | 19,51 | 29,28 | 41312 | 12.298,58 | 8.059,97 | 20.358,55 0,96 % | | ] | informe o preco
10.4.4 MONOCAMADAS
95306 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 m2 7,00 | 9,98 | 17,07 | 8,59 | 12,10 | 20,69 | 107,32 | 921,88 | 1.298,57 | 2.220,45 0,10 % | | - | informe o preco
10.4.7 FUNDO PREPARADOR
88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 2,21 2,31 4,52 2,68 2,80 5,48 4.573,36 12.256,60 12.805,41 25.062,01 1,18 % - Informe o preco
88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 3,10 2,60 5,70 3,76 3,15 6,91 413,12 1.553,33 1.301,33 2.854,66 0,13 % ; Informe o preco
10.4.8 PINTURA EM MADEIRA
102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 |  m2 12,63 11,12 23,75 15,31 13,48 28,79 55,84 854,91 752,72 1.607,63 0,08 % ; Informe o preco
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO ) ]
100719 SINAPI EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF. 01/2020, P m2 1,69 9,48 11,17 2,05 11,49 13,54 102,00 209,10 1.171,98 1.381,08 0,07 % Informe o preco
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA ) )
100739 SINAPI SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (OR DEMAO). AR 01/2020. PE m2 1,69 9,32 11,01 2,05 11,30 13,35 102,00 209,10 1.152,60 1.361,70 0,06 % Informe o preco
10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE )
88423 SINAPI CASAS, UMA COR. AF 0612014 m2 5,52 14,96 20,48 6,69 18,13 24,82 89,60 599,42 1.624,45 2.223,87 0,11 % Informe o preco
10.4.13 PINTURA EM TETOS
88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 7,52 9,12 16,64 9,11 11,05 20,16 413,12 3.763,52 4.564,98 8.328,50 0,39 % ; Informe o preco
10.4.16 PINTURA EM PISO
102489 SINAPI PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 m2 12,49 18,81 31,30 15,14 22,80 37,94 4.059,12 61.455,08 92.547,93 154.003,01 7,27 % - Informe o preco
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