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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: GUAPIRAMA SAM  29 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  29 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 20,07%
Local da Obra : PROJETADA 02 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/05/2026 - seg Menor Preço  ( % ) = - Valor desta VIA:

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      -                         -                         -                         - -                           1 - -                         -                         -                         

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES 413,36 3.035,20 3.448,56 496,32                3.644,36             4.140,68             un -                         -                         -                         - -                     Informe o preço -                         -                         -                         

2 554 TERRAPLENAGEM      1.914,41                 -                         1.914,41                 0,54 % 1.914,41                   2 (100,00 %) -                         -                         -                         

420200 DER Remoção de Revestimento Primário LCB - 2,00 ; 0,00 0,5000 1,67 11,45 13,12 15,75                  -                     15,75                  m3 121,55                1.914,41                 -                         1.914,41                 0,54 % -                     Informe o preço -                         -                         -                         

3 555 DRENAGEM -                     -                     -                          67.270,55               91.062,93               158.333,48             44,35 % 158.333,48               3 (100,00 %) -                         -                         -                         

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,70                  -                     10,70                  m3 1.045,50             11.186,85               -                         11.186,85               3,13 % -                     Informe o preço -                         -                         -                         

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,60                  -                     32,60                  m3 777,00                25.330,20               -                         25.330,20               7,09 % -                     Informe o preço -                         -                         -                         

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 105,79 105,35 891,68 1.102,82 253,52                1.070,64             1.324,16             un -                     -                         -                         -                         - -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

610400 DER Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 6,43 27,82 145,01 179,26 41,12                  174,11                215,23                m 45,00                  1.850,40                 7.834,95                 9.685,35                 2,71 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

610600 DER Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 14,89 44,08 241,75 300,72 70,81                  290,27                361,08                m 222,00                15.719,82               64.439,94               80.159,76               22,45 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

BLSA200 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m 190,53 660,02 1.192,94 2.043,49 1.021,26             1.432,36             2.453,62             un 8,00                    8.170,08                 11.458,88               19.628,96               5,50 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

CLA060 DER/PRC C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 86,00 257,26 464,98 808,24 412,15                558,30                970,45                un -                     -                         -                         -                         - -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

PVAH100 DER/PRC P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m 199,49 844,32 1.526,02 2.569,83 1.253,30             1.832,29             3.085,59             un 4,00                    5.013,20                 7.329,16                 12.342,36               3,46 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

DISSIPM60 DER/PRC Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60 291,18 454,35 821,20 1.566,73 -                     -                     -                     un -                     -                         -                         -                         - -                     -                     -                     - -                         -                         -                         

4 556 BASE / SUB-BASE -                     -                     -                          29.602,10               38.993,64               68.595,74               19,21 % 68.595,74                 4 (100,00 %) -                         -                         -                         

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,90                    -                     4,90                    m2 810,30                3.970,47                 -                         3.970,47                 1,11 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

531000 DER Brita Graduada LCB - 37,60 ; 0,00 2,4000 71,24 12,95 141,68 225,87 101,09                170,12                271,21                m3 137,75                13.925,15               23.434,03               37.359,18               10,46 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 60,26 19,95 106,61 186,82 96,31                  128,01                224,32                m3 121,55                11.706,48               15.559,61               27.266,09               7,64 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

5 551 REVESTIMENTO -                     -                     -                          13.343,22               57.224,64               70.567,86               19,76 % 70.567,86                 5 (100,00 %) -                         -                         -                         

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                    -                     0,61                    m2 810,30                494,28                    -                         494,28                    0,14 % ### -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 220,00 ; 0,00 1,0000 201,70 3.389,71 3.591,41 242,18                3.907,66             4.149,84             ton 0,89                    215,54                    3.477,82                 3.693,36                 1,03 % ### -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                    -                     0,42                    m2 810,30                340,33                    -                         340,33                    0,10 % ### -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 220,00 ; 0,00 1,0000 201,70 3.462,14 3.663,84 242,18                3.991,15             4.233,33             ton 0,41                    99,30                      1.636,37                 1.735,67                 0,49 % ### -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 
ton)

taxa CAP 0,0600 39,84 34,39 153,56 227,79 89,13                  184,38                273,51                ton -                     -                         -                         -                         - -  -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 434,00 ; 0,00 1,0000 400,99 4.756,10 5.157,09 462,26                5.482,83             5.945,09             ton -                     -                         -                         -                         - -  -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0560 39,85 34,39 153,56 227,80 89,14                  184,38                273,52                ton 105,99                9.447,95                 19.542,44               28.990,39               8,12 % ### -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 434,00 ; 0,00 1,0000 400,99 4.756,10 5.157,09 462,26                5.482,83             5.945,09             ton 5,94                    2.745,82                 32.568,01               35.313,83               9,89 % ### -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      1.872,20                 6.153,10                 8.025,30                 2,25 % 8.025,30                   6 (100,00 %) -                         -                         -                         

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 5,25 3,18 27,70 36,13 10,12                  33,26                  43,38                  m 185,00                1.872,20                 6.153,10                 8.025,30                 2,25 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                     -                     -                          15.918,90               20.845,40               36.764,30               10,30 % 36.764,30                 7 (100,00 %) -                         -                         -                         

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 132,04 3,15 135,19 158,54                3,78                    162,32                m3 -                     -                         -                         -                         - -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30                    -                     0,30                    m2 450,34                135,10                    -                         135,10                    0,04 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 37,60 ; 0,00 1,5000 44,53 59,49 80,13 184,15 124,90                96,21                  221,11                m3 9,01                    1.125,35                 866,85                    1.992,20                 0,56 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 6,26 10,26 11,24 27,76 19,84                  13,50                  33,34                  m2 450,34                8.934,74                 6.079,59                 15.014,33               4,21 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 38,46 42,31 80,77 46,18                  50,80                  96,98                  un 22,00                  1.015,96                 1.117,60                 2.133,56                 0,60 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 205,13 224,74 429,87 246,30                269,85                516,15                un 8,00                    1.970,40                 2.158,80                 4.129,20                 1,16 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm 
vermelho 22,32 86,62 108,94 26,80                  104,00                130,80                m2 102,14                2.737,35                 10.622,56               13.359,91               3,74 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                     -                     -                          1.542,44                 3.747,84                 5.290,28                 1,48 % 5.290,28                   8 (100,00 %) -                         -                         -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,24                  21,29                  33,53                  m2 82,51                  1.009,92                 1.756,64                 2.766,56                 0,77 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,88 414,59 525,47 133,13                497,80                630,93                un 4,00                    532,52                    1.991,20                 2.523,72                 0,71 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                     -                     -                          6.598,40                 951,75                    7.550,15                 2,11 % 7.550,15                   11 (100,00 %) -                         -                         -                         
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) 
- Regularização e Compactação do Subleito 148,29 16,48 164,77 178,05                19,79                  197,84                un 5,00                    890,25                    98,95                      989,20                    0,28 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) 
- Base 148,29 16,48 164,77 178,05                19,79                  197,84                un 5,00                    890,25                    98,95                      989,20                    0,28 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 183,60                20,39                  203,99                un 5,00                    918,00                    101,95                    1.019,95                 0,29 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 115,50                28,95                  144,45                un 5,00                    577,50                    144,75                    722,25                    0,20 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 218,07                24,22                  242,29                un 5,00                    1.090,35                 121,10                    1.211,45                 0,34 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 148,42                37,29                  185,71                un 5,00                    742,10                    186,45                    928,55                    0,26 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,72                  6,65                    66,37                  un 5,00                    298,60                    33,25                      331,85                    0,09 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 116,84                19,79                  136,63                un 5,00                    584,20                    98,95                      683,15                    0,19 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 121,43                13,48                  134,91                un 5,00                    607,15                    67,40                      674,55                    0,19 % -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 
prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 
mobilização)

6.218,19 690,90 6.909,09 7.466,18             829,56                8.295,74             gb -                         -                         -                         - -                     -                     -                     Informe o preço -                         -                         -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     X       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 
 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 
DA

PROPOSTA 

38,67% 61,33% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/5/2026 138.062,22             218.979,30             357.041,52               - -                         -                         -                         
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