e P -lﬂ:'!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL
ESTADO DO PARANA

CNPJ: 75.458.836/0001-33

MUNICIiPIO DE ITAUNA DO SUL - PR

TERMO DE REFERENCIA -

Aquisi¢do de Tubos de Concreto para Obras de Infraestrutura Municipal

Itauna do Sul-PR, 13 de julho de 2026

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DEMANDANTE

O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura — Setor de Obras do Municipio de Itauna do Sul-PR. A unidade
requisitante é responsavel pela manutencdo da malha vidria urbana e rural, bem como
pela execucdo e conservacdo de sistemas de drenagem pluvial. O responsavel pela
demanda ¢ o Sr. Bruno Vianna da Silva (Diretor Executivo na Secretaria de
Infraestrutura e Desenvolvimento) e também o responsavel pela pesquisa de preco.
Contatos institucionais: sec.viacaoeobras@itaunadosul.pr.gov.br e telefones (44) 3310-
1204.

2. FUNDAMENTACAO LEGAL E VINCULACAO AO ETP (art. 6°
XXIII, b)

A contratagdo sera realizada via Pregao Eletronico, adotando-se o Sistema de Registro
de Precos (SRP), com critério de julgamento por MENOR PRECO POR LOTE
UNICO. A pesquisa de pregos foi balizada pelo art. 23, §1° incisos Il e IV da referida
Lei, com previsdo de reajuste anual pelo INPC. Conforme o art. 22, §1° da LINDB,
justifica-se a escolha do SRP e do lote unico pela natureza intermitente da demanda por
tubos de concreto, distribuida em diversas frentes de obra e localidades do municipio. Tal
estratégia reflete a busca pela eficiéncia administrativa, garantindo a padronizacdo técnica
dos materiais e a agilidade logistica necessaria para intervengdes emergenciais e
programadas de infraestrutura.

3. DEFINICAO DO OBJETO (art. 6°, XXIII, a)

Objeto: Aquisi¢do de tubos de concreto, tipo PB, classe PS1, para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itatina do Sul-PR, conforme especificagdes
e quantitativos detalhados na Tabela de Itens (item 4 deste TR).

Contexto da exaustdo do saldo: Registra-se que o Municipio realizou anteriormente o
Pregao Eletronico n® 01/2026 para objeto similar, contudo, o saldo da respectiva Ata foi
integralmente consumido antes do término de sua vigéncia. Tal fato decorreu da
ampliagdo imprevista das frentes de servigo e da necessidade de execugdo de novas obras
de drenagem ndo computadas inicialmente. A presente contratagdo visa recompor o
estoque estratégico e incluir os didmetros de 0,80m e 1,00m, essenciais para redes de
maior porte.
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O objeto ¢ classificado como bem comum (art. 6° XIII, Lei 14.133/2021). O prazo de
vigéncia da Ata de Registro de Pregos serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por igual periodo, inclusive com renovaciio de quantitativos, nos termos do art. 84 da
Lein®14.133/2021 e do Decreto Municipal n°118/2024.

4. TABELA DE ITENS/FORMA DE JULGAMENTO

ITEM PRODUTO UNIDADE QTDE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL «
1 Tubo de concreto PB 0,40x1,00 m PS1 Und. 300 R$ 96,94 R$ 29.082,00
2 Tubo de concreto PB 0,60x1,00 m PS1 Und. 100 RS 147,03 R$ 14.703,00
3 Tubo de concreto PB 1,00x1,50 m PA1 Und. 50 RS 482,25 R$ 24.112,50
4 Tubo de concreto PB 0,80x1,50 m PA1 Und. 50 R$ 433,90 R$ 21.695,00
VALOR TOTAL GERAL DO LOTE - RS 89.592,50

4.1 Critério de julgamento: MENOR PRECO POR LOTE UNICO

A opgio pelo agrupamento dos itens em Lote Unico justifica-se tecnicamente pelos
seguintes fundamentos:

a) Interdependéncia técnica: Os tubos de diferentes didmetros sdo frequentemente utilizados de forma
complementar em uma mesma rede de drenagem. A fragmentacao do lote poderia resultar em fornecedores
distintos, gerando alto risco de incompatibilidade nos sistemas de encaixe (ponta e bolso) entre fabricantes,
0 que comprometeria a estanqueidade das juntas e a integridade estrutural da obra.

b) Inviabilidade operacional: A gestdo de multiplos contratos para o mesmo canteiro de obras geraria
6nus administrativo desproporcional e dificuldades na coordenagio logistica de entregas.

c) Economia de escala: O volume total de 500 unidades em lote unico atrai fornecedores de maior
capacidade produtiva, otimizando custos de frete e produgao.

d) Unidade de responsabilidade: Concentra-se em um unico fornecedor a responsabilidade pela qualidade
e compatibilidade de todo o sistema de tubulagao.

4.2 Vantagens para a Administra¢ao

A contratacdo por lote Ginico garante a padronizagdo dos artefatos de cimento, facilita a
fiscalizac@o técnica quanto a classe de resisténcia (PS1) e simplifica o processo de gestao
de atas e pagamentos.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO E CICLO DE VIDA
(art. 6°, XXIII, ¢)

5.1 Escopo do Fornecimento

O fornecimento sera realizado de forma parcelada, conforme a necessidade das obras. Os
tubos devem seguir rigorosamente a norma ABNT NBR 8890, sendo do tipo simples (ndo
armados), classe PS1. O prazo de entrega ¢ de 07 (sete) dias uteis apos a solicitagdo.

5.2 Critérios de Qualidade e Sustentabilidade

Os produtos devem ser novos, apresentar superficies lisas, sem trincas, fissuras ou sinais
de cura inadequada. A contratada deve observar as diretrizes de sustentabilidade
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ambiental no descarte de residuos de producdo, conforme o Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis.

5.3 Gestdo e Fiscalizag¢ao

A fiscalizagdo verificard as dimensdes e a integridade fisica de cada peca no ato da
entrega. Itens que apresentarem avarias no transporte ou defeitos de fabricacdo deverdo
ser substituidos em até 07 (sete) dias corridos sem 6nus para o Municipio.

5.4 Garantia dos Produtos

A garantia minima ¢ de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacdo, contados do
recebimento definitivo. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja superior, esta
prevalecera sobre a minima exigida.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, d)

6.1 Prazos e condi¢des operacionais

As entregas deverdo ocorrer no prazo maximo de 07 (sete) dias uteis. Eventuais pedidos
de prorrogagdo de prazo (maximo 05 dias) devem ser formalizados e justificados antes
do vencimento do prazo original. O local de entrega sera indicado em cada Ordem de
Fornecimento, dentro dos limites do municipio.

6.2 Responsabilidades e sustentabilidade

A contratada ¢ integralmente responsavel pelo transporte, carga, descarga e seguros dos
materiais, bem como por todos os encargos tributdrios e trabalhistas decorrentes da
execugao do objeto.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (art. 6°, XXIII, e
A execucdo seguira o fluxo de demanda por Ordens de Fornecimento (OF):

Emissao da OF pela Secretaria de Infraestrutura;

Recebimento e confirmagdo pela Contratada;

Entrega fisica dos tubos no local designado;

Recebimento provisorio para conferéncia quantitativa,
Recebimento definitivo apos inspegao técnica de conformidade;
Emissao de Nota Fiscal e processamento do pagamento.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII,

8.1 Gestor do Contrato

Responsavel pela coordenagao geral, analise de pedidos de reequilibrio ou prorrogagao e
interlocugdo formal com a contratada.
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8.2 Fiscal do Contrato

Responsavel pelo acompanhamento didrio, verificagdo da qualidade dos tubos
(dimensdes, encaixes, resisténcia aparente), registro de ocorréncias e ateste das notas
fiscais.

8.3 Designagdo ¢ Responsabilidade

A gestdo e fiscalizagdo obedecerdo a Portaria n® 98/2026 ¢ ao disposto no art. 120 da
Lein®14.133/2021.

9. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO; REAJUSTE (art.

9.1 Recebimento

O recebimento provisorio ocorre na entrega. O definitivo sera formalizado em até 05 dias
uteis apos a verificagdo de que os tubos atendem a classe PS1 e as normas da ABNT.

9.2 Pagamento

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo e
apresentacdo da documentagdo fiscal regular. Empresas do Simples Nacional ndo
sofrerdo retengdo de tributos federais, desde que comprovada a condigao.

9.3 Reajuste

O valor podera ser reajustado anualmente pela variacdo do INPC, tendo como data-base
a data do or¢amento estimado (junho/2026), conforme art. 25, §7°da Lei 14.133/2021.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (art. 6°,
XXIII, h)

A selegio dar-se-4 por Pregio Eletronico, com critério de Menor Preco por Lote Unico,
em modo de disputa Aberto, visando a mais ampla competitividade e transparéncia.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E SIGILO (art. 6°,

XXIIL, i)

O valor total estimado ¢ de R$ 89.592,50 (oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e
dois reais e cinquenta centavos), conforme Mapa de Apuracao de Pregos n® 142502.
Nao ha sigilo sobre o valor estimado.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (art. 6°, XXIIL, j)

As despesas correrdo por conta de dotagdes orcamentarias proprias previstas no PPA,
LDO e LOA do Municipio de Itatina do Sul para o exercicio vigente e subsequente.
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13. GARANTIA E CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplica-se subsidiariamente o Codigo de Defesa do Consumidor para vicios aparentes ou
redibitorios. A garantia contratual ¢ de 12 meses contra defeitos estruturais ou de
fabricacao.

14. OBRIGACOES DAS PARTES

14.1 Obrigagoes da Contratada

Fornecer tubos em conformidade com a NBR 8890; respeitar o prazo de 07 dias uteis;
arcar com logistica de descarga; manter regularidade fiscal durante toda a vigéncia da
Ata.

14.2 Obrigagdes da Contratante

Proporcionar acesso aos locais de entrega; fiscalizar a qualidade; efetuar os pagamentos
nos prazos estabelecidos.

15. MATRIZ DE RISCOS (art. 6°, XXVII)

Identificam-se como riscos principais: entrega de tubos com resisténcia inferior a classe
PS1 (risco da contratada); atraso logistico por quebra de maquinario (risco da contratada);
e aumento extraordinario do prego do cimento/ago (risco compartilhado via reequilibrio
econdmico-financeiro).

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A aplicacdo de sanc¢des observara o procedimento previsto nos caputs e dispositivos dos
artigos 156, ao 163 da Lei n® 14.133/2021. A aplicagdo de qualquer das penalidades
previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditorio e a
ampla defesa ao fornecedor.

1.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que: a) der causa a inexecucao parcial do contrato; b) der causa a inexecugdo parcial do
contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo; c) der causa a inexecugao total do contrato; d) ensejar
o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado; e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execugdo do contrato; f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato; g) comportar-
se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza; h) praticar ato lesivo
previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

1.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes: i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei
n° 14.133, de 2021); ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
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descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposic¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156,
§5°, da Lei n°® 14.133, de 2021). iv. Multa:

1. Moratoria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. Moratéria de 5% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, at¢ o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagio, suplementacao ou reposicao da
garantia. i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto.

4. Compensatoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida,
no caso de inexecugao parcial do objeto.

17. VEDACOES DE PARTICIPACAO E CONSORCIO

Aplicam-se as vedagdes do art. 14. Nao serd permitida a participagdo de empresas em
consorcio, dada a simplicidade do objeto e a ampla oferta no mercado regional.
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18. DISPOSICOES SOBRE PADRONIZACAO E CATALOGO

Utilizou-se como referéncia as minutas padronizadas da AGU. O objeto ndo consta
integralmente no catalogo eletronico de padronizagdo do Governo Federal, justificando a
descricdo especifica neste TR que ja é usada padronizada de outros processos.

19. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Exigir-se-a habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista padrdo. Para a habilitacio
econdémica, serd exigida Certiddo Negativa de Faléncia, dispensando-se o balanco
patrimonial por se tratar de fornecimento de pronta entrega. Na habilitaciio técnica, sera
exigido atestado de capacidade técnica compativel com o fornecimento de artefatos de
cimento.

20. DISPOSICOES FINAIS

Casos omissos serdo dirimidos pela Administragdo Municipal com fulcro na Lei n°
14.133/2021.

BRUNO VIANNA DA SILVA
Diretor Executivo
Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econdmico
Documento elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.



