

102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,27	0,59	1,86	2,29	3.185,10	1,57	0,72	2,29	5.000,61	2.293,27	7.293,88	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										104.379,91	221.255,95	325.635,86	325.635,86
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO													
11.1.2		REGULARIZACAO													
100576	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	0,79	1,91	2,70	3,33	3.758,52	0,97	2,36	3,33	3.645,76	8.870,11	12.515,87	
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA													
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016	M	17,91	41,58	59,49	73,36	2.763,59	22,08	51,28	73,36	61.020,07	141.716,89	202.736,96	
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
11.2.1		MANUTENCAO / REPAROS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
98520	SINAPI	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	1,48	4,06	5,54	6,83	707,89	1,82	5,01	6,83	1.288,36	3.546,53	4.834,89	
11.2.2		PLANTAS													
98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	146,12	226,40	372,52	459,35	59,00	180,18	279,17	459,35	10.630,62	16.471,03	27.101,65	
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3,64	10,01	13,65	16,83	136,65	4,49	12,34	16,83	613,56	1.686,26	2.299,82	
98527	SINAPI	REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.A.F. 05/2018	UN	94,17	102,09	196,26	242,01	11,00	116,12	125,89	242,01	1.277,32	1.384,79	2.662,11	
98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.A.F. 05/2018	UN	104,25	42,79	147,04	181,32	10,00	128,55	52,77	181,32	1.285,50	527,70	1.813,20	
x		SERVICOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
605000G	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	UN	229,34	199,88	429,22	492,49	26,00	263,14	229,35	492,49	6.841,64	5.963,10	12.804,74	
C-1	COMPOSIÇÃO	DORA VERMELHA (MINI)	M2	78,54	272,50	351,04	402,78	75,98	90,12	312,66	402,78	6.847,32	23.755,90	30.603,22	
C-2	COMPOSIÇÃO	LANTANA AMARELA (MINI)	M2	78,54	111,90	190,44	218,51	75,56	90,12	128,39	218,51	6.809,47	9.701,15	16.510,62	
C-3	COMPOSIÇÃO	ERICA ROXA (MINI)	M2	78,54	145,50	224,04	257,06	45,72	90,12	166,94	257,06	4.120,29	7.632,49	11.752,78	
12		DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										2.217,53	789,29	3.006,82	3.006,82
12.1		LIMPEZAS													
12.1.2		LIMPEZA DE PISOS													
99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	0,48	0,17	0,65	0,80	3.758,52	0,59	0,21	0,80	2.217,53	789,29	3.006,82	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/4/2024												34,83%	65,17%		
												324.785,19	607.789,67	932.574,86	
Área TOTAL do PROJETO:										3.758,52	m2 valor R\$im²	248,12			