DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação de empresa especializada para realizar obra de CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO JARDIM EMÍLIA.

II - PARÂMETROS CONSULTADOS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 350/2022, na Lei Federal nº 14.133/2021 e na IN Seges/ME nº 65/2021, conforme discriminado na tabela abaixo:

Item (ns)	Parâmetros utilizados	Justificativa para escolha
1	Planilha orçamentária disponibilizada pel, com base na Tabela Referência SINAPI/PR de abril de 2025.	A utilização da planilha é obrigatória pelo órgão concedente, tendo como referência as tabelas SINAPI e do DER. Tal exigência justifica-se por se tratar de bases oficiais, reconhecidas nacionalmente, que disponibilizam preços atualizados e padronizados de insumos e serviços da construção civil, assegurando maior transparência, conformidade com as normas públicas e confiabilidade na estimativa de custos, especialmente em obras financiadas com recursos públicos.

2.2. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares feitas pela Administração Pública, em conformidade com o art. 289 do Decreto Municipal nº 350/2022, art. 23, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 5º, §1º da IN Seges/ME nº 65/2021.

III - SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

Os preços dos insumos e serviços utilizados foram extraídos da planilha orçamentária disponibilizada pela Secretaria de Estado das Cidades, com base na referência SINAPI correspondente ao mês de março/2025, e planilha DER, correspondente ao mês de abril/2025, para o estado do PR, garantindo a adequação regional dos valores.

IV - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO

Para a elaboração do orçamento estimativo da presente obra, foi utilizada a planilha orçamentária disponibilizada pela Secretaria de Estado das Cidades, fundamentada na Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, bem como na planilha referencial de preços do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. A adoção dessas referências se justifica por seu caráter oficial, ampla aplicação em obras públicas e por refletirem preços médios praticados no mercado, com abrangência nacional e especificidade por unidade da federação.

2.3. A obtenção do preço estimado deu-se com base nos valores obtidos na pesquisa de preços, utilizando-se uma planilha de referência oficial, amplamente reconhecida e adotada na elaboração de orçamentos de obras públicas.

V - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO

O preço estimado das contratações são de R$ 2.642.759,71 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme planilhas orçamentárias elaboradas e aprovadas pela equipe técnica municipal e do Estado do Paraná.

2.4. Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com o Decreto Municipal nº 350/2022, a Lei Federal nº 14.133/2021 e com a IN Seges/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

VI - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS

2.5. A presente pesquisa de preços foi conduzida por: Adrielly Santos secretaria de planejamento.

Mallet, 9 de outubro de 2026.

ADRIELLY SANTOS:05356910924
Assinado de forma digital por ADRIELLY SANTOS:05356910924
Dados: 2026.10.09 10:44:49 -03'00'

Adrielly Santos
Secretaria Municipal de Planejamento