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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA PARA COMPRA DE BENS E/OU 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DATA: 15/07/2025 

1.SECRETARIA REQUISITANTE: 

 Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. 

(______) Material de Consumo 

(___X__) Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

   (______) Serviços de Terceiros Pessoa Física 

(______) Material Permanente 

   (______) Outros 

2. OBJETO COMPLETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Concreto e Serviço 

de Bombeamento de Concreto. 

2.1. Qual a necessidade da Administração Pública? 

 

A aquisição de concreto pronto e serviço de bombeamento de concreto justifica-se diante a necessidade de 

pequenas obras realizadas pela Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, sendo os 

reparos onde há a necessidade de aplicação de concreto, novas obras, instalação de novos pisos de concreto, 

instalação de meios fios nas ruas, enfim, diversas obras que trazem benefícios para a população. 

O fornecimento de concreto para a administração pública é fundamental para diversas obras de infraestrutura, 

como construção e manutenção de estradas, pontes, viadutos, prédios públicos, academias ao ar livre, entre 

outros. A administração pública precisa garantir que as obras sejam realizadas com materiais de qualidade, 

seguindo normas técnicas e padrões de segurança. 

A administração necessita de empresa contratada que forneça concreto com capacidade de produção, qualidade 

do material, prazos de entrega condizentes com a necessidade e preços competitivos. Além disso, é importante 

que as empresas fornecedoras sejam idôneas e estejam em conformidade com as leis e regulamentos vigentes. 

2.2. Qual o problema a ser resolvido? 

O problema a ser resolvido é a falta de concreto, juntamente com o serviço de bombeamento do concreto em 

quantidade suficiente, a falta destes materiais, juntamente com o serviço, comprometem a prestação de serviços 

públicos à comunidade. 

 

2.3 Essa necessidade pode ser atendida através de qual solução técnica? 

 

Através da contratação de empresa que disponha do fornecimento de concreto e serviço de bombeamento de 

concreto, garantindo assim, que não haja falta destes materiais quando for necessário realizar reparos onde há 

a necessidade de aplicação de concreto, novas obras, instalação de novos pisos de concreto, instalação de meios 

fios nas ruas, entre outros serviços. 

  

2.4 Essa necessidade foi prevista para ser contratada no Plano Anual de Contratações? 

Tal solicitação encontra-se inclusa, prevista e formalizada junto ao Plano de Contratações Anual, para o 

exercício de 2025. 
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2.5. Essa necessidade está alinhada com o plano de logística sustentável? 

Sim, os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os 

requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf). 

 

2.6. Foram observados critérios e práticas de sustentabilidade?  

Sim, conforme requisitos da contratação opta-se por fornecedores que utilizem técnicas de produção de 

concreto com menor emissão de carbono, como o uso de cimentos com baixo teor de clínquer ou a incorporação 

de aditivos que reduzam o consumo de cimento, onde pode-se contribuir significativamente para a redução da 

pegada de carbono do projeto.  

É priorizado fornecedores que adotem práticas de produção de concreto que minimizem o consumo de energia, 

como o uso de tecnologias de mistura mais eficientes e a otimização dos processos de cura e transporte. A 

escolha de fornecedores que tenham sistemas eficazes de gestão de resíduos, tanto na produção quanto no local 

da obra, pode ajudar a reduzir o desperdício e promover a reciclagem de materiais. 

É considerado a localização das instalações de produção de concreto em relação ao local de entrega, onde serão 

realizadas as obras para minimizar as distâncias de transporte e, consequentemente, reduzir as emissões de 

carbono associadas ao transporte de materiais. 

É priorizado concretos que tenham alta durabilidade e resistência, reduzindo a necessidade de manutenção e 

reparos futuros, o que pode contribuir para a redução do consumo de recursos e dos impactos ambientais ao 

longo do ciclo de vida da estrutura. 

2.7. Qual o interesse público a ser atendido? 

 

O interesse público a ser atendido com a aquisição de concreto e serviço de bombeamento é garantir que o 

material adquirido atenda aos padrões de qualidade e segurança necessários para a utilização em obras de 

interesse público e a garantia de que o concreto adquirido seja adequado às especificações técnicas e 

ambientais. 

Além disso, o interesse público na aquisição de concreto também pode se estender à sustentabilidade 

ambiental, com a preferência por materiais de construção que tenham menor impacto ambiental durante a 

extração de matérias-primas, fabricação e uso. 

2.8 A necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido, atende ao interesse público?  

Sim, a necessidade da contratação atende ao interesse público de forma significativa. Ao garantir a 

disponibilidade de concreto e serviço de bombeamento para a realização de obras como instalação de novos 

pisos de concreto, instalação de meios fios nas ruas, a administração está cumprindo seu papel de zelar pelo 

patrimônio público e proporcionar um ambiente melhor e mais seguro para a população atendida. 

2.9. Foram analisadas alternativas possíveis à contratação sugerida? 

 

Sim, após considerar alternativas, a contratação de uma empresa especializada para fornecer concreto e serviço 

de bombeamento de concreto, para suprir as demandas da administração do Município de Porto Vitória, foi 

identificada como a solução mais vantajosa e viável para atingir os escopos previstos para essa contratação. 

 

2.10. Foram observados padrões mínimos de qualidade e desempenho?  

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf
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Sim, foram observados padrões mínimos de qualidade e desempenho. Os requisitos da contratação incluem a 

necessidade de os produtos atenderem aos padrões de qualidade e as normativas ambientais de aquisição de 

concreto e serviço de bombeamento de concreto.  

Além disso, a empresa contratada deverá fornecer concreto com resistência à compressão: A resistência do 

concreto à compressão é uma medida fundamental de sua qualidade.  

Durabilidade: O concreto deve ser durável o suficiente para resistir às condições ambientais e ao desgaste ao 

longo do tempo. Isso inclui a resistência à abrasão, à penetração de água e a produtos químicos agressivos. 

Consistência: O concreto deve ter uma consistência adequada para garantir que possa ser colocado e 

compactado de maneira eficaz. A consistência é frequentemente medida pela trabalhabilidade do concreto, que 

pode ser avaliada por meio de testes de slump ou espalhamento. 

Homogeneidade: O concreto deve ser uniforme em composição e propriedades em toda a sua massa. Isso 

garante que as características mecânicas do concreto sejam consistentes em todas as partes da estrutura. 

Adesão: O concreto deve ter boa aderência com o aço de reforço ou outros materiais com os quais entra em 

contato. Isso é crucial para garantir a integridade estrutural de elementos de concreto armado. 

Retração controlada: O concreto deve ter uma taxa de retração controlada para evitar o desenvolvimento de 

fissuras indesejadas. 

Dessa forma, a administração pública assegura a conformidade do produto e do serviço com os requisitos 

técnicos descritos e ambientais exigidos, garantindo a qualidade dos itens. 

 

2.11. Foi analisada a justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?  

Sim, a análise da justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a ser contratada foi realizada. 

Foram considerados diversos fatores, incluindo a adequação da contratação de empresa para fornecimento de 

concreto e serviço de bombeamento, às necessidades específicas, a qualidade dos produtos, a conformidade 

com os requisitos técnicos e ambientais, bem como a disponibilidade de recursos financeiros para a realização 

da contratação. 

Além disso, foram avaliados os custos associados a cada opção de solução, levando em consideração não 

apenas os preços dos itens, mas também outros custos operacionais. Essa análise permitiu identificar a solução 

mais vantajosa do ponto de vista econômico, considerando não apenas o custo inicial, mas também os custos 

totais ao longo do ciclo de vida do contrato. 

Deverá ser fornecido concreto do tipo traço piso, sendo esse de secagem rápida, pois há a necessidade de 

polimento de concreto, no caso em utilização de concreto para serem realizadas obras de manutenções, 

melhorias ou ampliações de quadras poliesportivas.  

2.12. Foram consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como por 

organizações privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existência de novas 

metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração? 

Sim, foram analisadas outras entidades públicas que adotam a mesma abordagem e reforça a necessidade e a 

pertinência da aquisição de concreto e serviço de bombeamento de concreto, como a solução mais apropriada 

e legalmente respaldada para atender às demandas do setor, conforme levantamento de mercado, item 07 do 

Estudo Técnico Preliminar. 

2.13. É necessária realização de audiência e/ou consulta pública, para coleta de contribuições? 

A realização de audiência e/ou consulta pública para coleta de contribuições não é uma exigência padrão para 

a aquisição de concreto e serviço de bombeamento de concreto, uma vez que se trata de uma medida específica 

e de interesse público. 
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2.14. Foram analisados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, 

incluindo soluções inovadoras, de economia circular, ou de fomento a situações relevantes para a 

Administração Pública? 

Sim, após considerar alternativas, a aquisição de concreto e serviço de bombeamento de concreto, destinada a 

suprir necessidades da Secretaria de obras do Município de Porto Vitória, para a realização de obras, foi 

identificada como a solução mais vantajosa e viável para atingir os escopos previstos para essa contratação. 

 

A análise abrangeu não apenas os custos diretos envolvidos, mas também os potenciais benefícios a longo 

prazo. Foram consideradas possíveis impactos positivos sobre a eficiência das operações, visando que a 

contratação de empresa especializada em fornecimento de concreto geralmente tem experiência e expertise na 

produção de misturas de concreto de alta qualidade, atendendo aos padrões técnicos e de segurança necessários 

para diferentes tipos de aplicação. Esses aspectos contribuíram para a escolha da solução mais vantajosa, 

alinhada aos objetivos da administração pública de Porto Vitória. 

2.15. Foram consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração? 

Uma vez que o frete é por conta do fornecedor, não há a necessidade de explorar alternativas logísticas 

adicionais para reduzir os custos operacionais do órgão público, não haverá estoque dos itens devido ser um 

registro de preços, sendo adquirido os itens sempre que necessário.  

2.16 A descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência 

técnica, quando for o caso foi realizada?  

     Após a análise dos elementos necessários para gerar os resultados pretendidos, constatou-se que a melhor 

solução para atender à necessidade emergente é a aquisição de concreto e do serviço de bombeamento de 

concreto, através do sistema de registro de preços, sendo um mecanismo ágil e seguro para realização de futuras 

aquisições, se mostrando fundamental para suprir as demandas da Administração Municipal. 

 

     A aquisição de concreto e da prestação de serviço de bombeamento de concreto, representa não apenas uma 

solução imediata, mas sim uma estratégia abrangente e eficaz para garantir a manutenção dos espaços públicos 

Municipais de Porto Vitória. Ao optar por este modelo, a administração demonstra seu compromisso com a 

qualidade dos serviços prestados à comunidade, garantindo que os recursos públicos sejam aplicados de 

maneira eficiente e transparente. 

 

     Além disso, a contratação de uma empresa especializada proporciona uma série de benefícios adicionais. 

Isso inclui a garantia da qualidade dos produtos. Dessa forma, não só atendemos às necessidades imediatas, 

mas também contribuímos para a construção de uma política pública sustentável e de longo prazo, capaz de 

promover o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. 

 

Se faz necessário ainda a contratação global da licitação visto que os itens se complementam, a contratação 

global em itens complementares pode oferecer uma série de benefícios, incluindo maior eficiência operacional, 

coordenação simplificada e potenciais economias de custo. Essa abordagem pode ser especialmente útil em 

projetos de construção e infraestrutura onde a integração eficaz de diferentes elementos é fundamental para o 

sucesso do projeto. 

 
Ao contratar o fornecimento de concreto em conjunto com os serviços de bombeamento, poderá se ter garantia 

de uma integração mais suave entre esses dois elementos essenciais para projetos de concretagem. Isso pode 
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simplificar a coordenação logística, reduzir o tempo de espera no local do projeto e minimizar o risco de 

problemas de comunicação entre diferentes fornecedores. 

 

O prazo de entrega será de 5 (cinco) dias contados a partir do encaminhamento da autorização de fornecimento, 

sendo o local de entrega, nos locais determinados pelas secretarias solicitantes onde requisitarem para 

atendimento em suas obras. Em caso de inconsistência do material entregue e a descrição do mesmo, a empresa 

deverá realizar a substituição do material em no máximo 24 (vinte e quatro horas). 

 

2.17 A estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações foi realizada?  

Sim, a estimativa das quantidades a serem contratadas foi realizada. A definição das quantidades dos itens 

licitados no certame a serem adquiridos baseou-se em análises do histórico de aquisição e consumo nos últimos 

três anos. Essa avaliação revelou uma quantidade considerada apropriada para evitar possíveis escassezes, 

especialmente em cenários de aumento na demanda. Dessa forma, foi adotada uma abordagem preventiva para 

assegurar a disponibilidade adequada de itens, mesmo diante de potenciais incrementos nas necessidades. 

2.18. Foi verificada economia de escala? 

Sim, foi verificada a economia de escala durante o processo de análise e definição da contratação. Ao 

concentrar-se na aquisição de concreto e na prestação do serviço de bombeamento de concreto, a prefeitura 

pode se beneficiar da economia de escala ao negociar diretamente com os fornecedores. 

 

Ao contratar o fornecimento de concreto em conjunto com os serviços de bombeamento, poderá se ter garantia 

de uma integração mais suave entre esses dois elementos essenciais para projetos de concretagem. Isso pode 

simplificar a coordenação logística, reduzir o tempo de espera no local do projeto e minimizar o risco de 

problemas de comunicação entre diferentes fornecedores. 

2.19. Haverá parcelamento? Quais as justificativas para o parcelamento ou não da solução? 

     Considerando que, sempre que os itens não forem divisíveis, a contratação não deverá ser parcelada. 

Contratar ambos os serviços como um único pacote simplifica o processo de contratação. Em vez de lidar com 

múltiplos fornecedores e contratos separados, você pode negociar e coordenar tudo com apenas uma empresa, 

economizando tempo e esforço administrativo. 

Ao contratar a aquisição de concreto e o serviço de bombeamento juntos, você coloca a responsabilidade pela 

entrega bem-sucedida de ambos os aspectos nas mãos de uma única empresa. Isso pode facilitar a coordenação 

logística e minimizar o risco de problemas de comunicação ou conflitos entre fornecedores diferentes. 

Contratar um único fornecedor para ambos os serviços pode facilitar o controle de qualidade, pois a mesma 

empresa será responsável por garantir a qualidade do concreto fornecido e a eficácia do serviço de 

bombeamento. Isso pode ajudar a evitar problemas de compatibilidade entre o concreto e o equipamento de 

bombeamento, garantindo uma colocação suave e eficiente do concreto no local do projeto. 
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Em alguns casos, contratar a aquisição de concreto e o serviço de bombeamento como um pacote pode resultar 

em economias de custo. As empresas fornecedoras podem oferecer descontos ou preços mais competitivos 

quando ambos os serviços são contratados juntos, em vez de separadamente. 

Contratar a aquisição de concreto e o serviço de bombeamento como um pacote pode ajudar a garantir a 

disponibilidade e a prontidão desses serviços quando necessário. A empresa fornecedora pode reservar os 

recursos necessários com antecedência, garantindo que o concreto esteja pronto para ser bombeado assim que 

necessário no local do projeto.    

2.20. Existem contratações correlatas e/ou interdependentes? Se sim, quais? 

Há a existência do Processo número 62/2024, Pregão Eletrônico número 44/2024 de mesmo objeto e itens, 

porem a sua quantidade de saldo encontra-se insuficiente para que sejam realizadas obras de grande vulto, 

como por exemplo a recuperação de quadras poliesportivas, construção de novas quadras ou pisos de concreto, 

sendo necessário um novo processo para que se tenha quantidade suficiente de concreto para tais obras. 

2.21. Há demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento 

dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis? 

     A seleção de uma empresa competente para o fornecimento de concreto e serviço de bombeamento de 

concreto representa não apenas uma medida administrativa, mas também um investimento e a manutenção de 

locais públicos. Por meio dessa licitação, almeja-se alcançar uma série de resultados significativos. 

 

     Um dos principais objetivos perante aos resultados pretendidos com a aquisição de concreto, são a garantia 

da qualidade estrutural, a segurança, a durabilidade, a eficiência construtiva e a sustentabilidade do material, 

atendendo assim às necessidades específicas do projeto 

O fornecimento de concreto para a administração pública é fundamental para diversas obras de infraestrutura, 

como construção e manutenção de estradas, pontes, viadutos, prédios públicos, academias ao ar livre, entre 

outros. A administração pública precisa garantir que as obras sejam realizadas com materiais de qualidade, 

seguindo normas técnicas e padrões de segurança. 

Outro objetivo esperado é a otimização dos recursos públicos e a redução de custos. Ao adquirir os itens 

diretamente dos fornecedores, busca-se obter preços mais competitivos e evitar gastos desnecessários com 

intermediários. Isso permite uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros, garantindo que cada 

investimento seja maximizado em benefício da comunidade. 

      

2.22. Existem providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no 

ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação 

de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual? Se sim, quais? 

 A Administração deverá manter capacitações contínuas visando treinar servidores para a fiscalização e 

gestão contratual, fomentando uma cultura de aprendizado profissional e construindo uma Administração 

Pública mais eficiente e inovadora. 

 

 É necessário um planejamento de compras, considerando a urgência da aquisição, de modo a garantir que 

os itens necessários sejam adquiridos e entregues dentro do prazo estabelecido. Isso assegurará um tempo 
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de resposta ágil, não vindo a faltar os itens descritos no certame, ocasionando a paralização de serviços 

públicos pela falta dos itens. 

 

 Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis entre a administração pública e a empresa 

contratada, por meios como telefone, correio eletrônico e outros, facilitando a troca de informações, o 

esclarecimento de dúvidas e a resolução de eventuais problemas que possam surgir durante a execução do 

contrato. 

2.23. Há descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos 

de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem 

de bens e refugos, quando aplicável? 

     A contratação de uma empresa para o fornecimento de concreto e serviço de bombeamento de concreto 

pode acarretar em significativos impactos ambientais, os quais merecem ser mencionados: 

A aquisição de concreto pode ter vários impactos ambientais, desde a extração de matérias-primas até o 

descarte final do material. O concreto é feito principalmente de cimento, areia, cascalho e água. A extração 

dessas matérias-primas pode ter impactos negativos sobre o meio ambiente, incluindo a degradação do solo, a 

destruição de habitats naturais e a redução da biodiversidade. Além disso, a extração de areia e cascalho de 

rios e leitos de lagos pode causar erosão e alterações nos cursos d'água. 

A produção de cimento, um dos principais componentes do concreto, é uma das principais fontes de emissões 

de dióxido de carbono (CO2) na indústria de materiais de construção. O processo de calcinação do calcário 

para produzir cimento libera grandes quantidades de CO2 para a atmosfera. Além disso, o transporte de 

matérias-primas e concreto pronto-misturado também contribui para as emissões de carbono. 

A produção de cimento e o transporte de matérias-primas e concreto pronto-misturado requerem grandes 

quantidades de energia, muitas vezes proveniente de fontes não renováveis, como o carvão e o petróleo. O 

consumo de energia associado à produção de concreto pode contribuir para a emissão de gases de efeito estufa 

e outros impactos ambientais negativos. 

O processo de mistura, colocação e cura do concreto durante a construção pode ter impactos ambientais locais, 

incluindo o consumo de água para a cura do concreto, a geração de resíduos de construção e a contaminação 

do solo e da água por produtos químicos usados no processo de construção. 

Ao final da vida útil de uma estrutura de concreto, o descarte ou demolição do material pode gerar grandes 

quantidades de resíduos de concreto. O descarte inadequado desses resíduos pode levar à poluição do solo e 

da água, bem como à ocupação de espaço em aterros sanitários. 

Para mitigar esses impactos ambientais, várias estratégias podem ser adotadas, incluindo o uso de técnicas de 

produção de cimento mais sustentáveis, o uso de materiais reciclados na produção de concreto, a adoção de 

práticas de construção mais eficientes em termos de energia e o uso de técnicas de reciclagem de resíduos de 

concreto. 
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 Além disso, a promoção de práticas de construção sustentável, como o uso de concreto de baixo carbono e o 

design de estruturas duráveis e de longa vida, pode ajudar a reduzir o impacto ambiental da aquisição de 

concreto. 

2.24. Quais são os requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução? 

 Os produtos devem atender aos padrões de qualidade e normativas ambientais, serão aceitos apenas os 

itens que estiverem de acordo com os objetos descritos. 

 

 Visando a qualidade do produto a ser fornecido a empresa vencedora deverá possuir registro ou inscrição 

da empresa e do (s) responsável (is) técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 

ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na região da sede da empresa. 

 

 A empresa contratada deve se comprometer a cumprir rigorosamente os prazos de entrega estabelecidos 

no contrato, conforme acordado entre as partes. Em caso de eventuais atrasos na entrega dos produtos, a 

empresa será responsável por comunicar imediatamente a Administração Pública responsável pela 

contratação, fornecendo justificativa plausível e documentada para o atraso. A justificativa apresentada 

deverá incluir detalhes sobre os motivos que impossibilitaram o cumprimento do prazo estabelecido, bem 

como um plano de ação para regularização da situação e garantia de que não ocorrerão atrasos futuros. 

 

 A empresa contratada deve ser responsável por manter seus dados de contato, como endereço de e-mail e 

número de telefone, sempre atualizados e válidos durante a vigência do contrato. Em caso de alteração de 

qualquer um desses dados, seja por motivo de troca, problemas técnicos ou qualquer outra razão, a empresa 

deve comunicar imediatamente a administração pública responsável pela contratação. Essa comunicação 

deve ser realizada por escrito, de forma clara e precisa, fornecendo os novos dados atualizados para contato. 

O objetivo é garantir uma comunicação eficaz entre as partes e permitir que a administração pública possa 

contatar a empresa contratada quando necessário, garantindo assim a continuidade e o bom andamento dos 

serviços contratados. 

 

 Os produtos fornecidos deverão ser entregues, sempre que possível, em embalagens recicláveis, 

reutilizáveis ou biodegradáveis, observando o Princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável, 

constante do art. 5º da Lei de Licitação. 

 

 A empresa contratada deverá dar preferência, sempre que possível, utilizar na entrega veículo condizente 

com a quantidade solicitada. Essa medida visa minimizar as distâncias de transporte e promover o uso de 

modalidades mais eficientes, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e econômica da região, 

conforme demonstrado no ciclo de vida de distribuição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. 

 

2.25. Foram observadas as leis ou regulamentações específicas?  

Foram observadas a Lei de Licitações 14.133, Decreto número 156/2024 e a Instrução Normativa 02/2022, 

que estabelecem diretrizes e procedimentos para a contratação de bens e serviços pela administração pública, 

bem como procedimento para pesquisas de preços. 

2.26 A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de 
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte está descrita?  
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Sim, o valor estimado total máximo desta contratação é de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos 

reais), conforme demonstrado na tabela contida na estimativa das quantidades, item 06 do Estudo Técnico 

Preliminar. 

2.27 A pesquisa de preços que definiu a estimativa do valor da contratação foi elaborada conforme critérios 

estabelecidos pela IN nº 02/2022? 

Sim, a pesquisa de preços que definiu a estimativa do valor da contratação foi elaborada de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 02/2022. 

 I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para 

consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP).  

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) 

ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice 

de atualização de preços correspondente. 

 

2.28. Qual o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade 

a que se destina e sua justificativa para aquisição/contratação? 

     Considerando os aspectos analisados neste documento, reforçamos a convicção de que a adoção dessa 

estratégia não apenas atende aos requisitos, mas posiciona-se como uma escolha inteligente e criteriosa para 

potencializar os resultados almejados pela Administração Pública Municipal de Porto Vitória.      

3. Descrições e quantidades:  

Item Descrição objeto Quantidade 
Unid. Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 
CONCRETO FCK 25 Mpa DMC 19 

SLUMP 100 150 
M³ 

R$ 630,00 R$ 94.500,00 

2 

SERVIÇO DE 

BOMBEAMENTO DE 

CONCRETO DOSADO EM 

CENTRAL (ESTACIONARIA) 

 

150 

M³ 

R$ 60,00 R$ 9.000,00 

 

VALOR MÁXIMO DO TOTAL DA AQUISIÇÃO - R$ R$       103.500,00 
 

*Nota 

A quantidade a ser adquirida deverá ser justificada, conforme diretrizes do art. 40 da Lei Geral de Licitações, 

estando condizente com o consumo/utilização do Órgão ou entidade, uma vez que, na situação atual, deve ser 

realizada uma contratação consciente, sem estoques desnecessários, com o intuito de manter o equilíbrio de 

abastecimento. 
4. PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS contados a partir do encaminhamento da Autorização de Fornecimento. 

5. LOCAL DE ENTREGA: nos locais determinados pelas secretarias solicitantes onde requisitarem para 

atendimento em suas obras. 

6. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU EXECUÇÃO DA OBRA: N/A 
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7. PRAZO DE GARANTIA: A empresa contratada deverá dar garantia dos produtos, conforme o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), para os itens descritos, a partir da data de entrega, sendo para os materiais de 

construção que forem entregues com vícios aparentes ou evidenciem defeitos, assim como as ferramentas, 

onde o fornecedor deverá sanar/reparar o defeito no prazo determinado pelo CDC. 

8. SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA ESCLARECIMENTOS: Márcio Ferreira de Morais. 

9.1 FISCAIS ADMINISTRATIVOS:  

Silmar Valório, Matrícula: 5407 

 

9.2 FISCAIS TÉCNICOS:  

Silmar Valório, Matrícula: 5407 

 

9.3 FISCAIS SETORIAIS: 

Raí Holowka Valório, Matrícula: 15059 

Débora Baltes, Matrícula: 3009 

RECURSO A SER UTILIZADO:  

(___X___) PRÓPRIO 

(_______) ESTADUAL 

(_______) FEDERAL 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Laércio Antônio Schneider, Matrícula 16038. 

Secretário de Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano 

 

 

RECEBIDO POR (Nome Legível) ____________________________________DATA:___/___/___ 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DATA: 

___/____/_____ 

Secretaria Municipal De Obras, Serviços Públicos E Desenvolvimento Urbano 

Unidade:05 

Cód.Red. 107 

Proj/Atividade: 2.006 

Elemento: 3.3.90.39 

Complemento do elemento: 000  

 

  

APROVADO  (X) SIM ( ) NÃO 
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OBSERVAÇÕES:  

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

CRISTINE SCALET WENGERKIEWICZ GOMES 

Contadora CRC 033953/O-5T-PR 

 

 

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de 

conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis. 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DATA: 

____/_____/______ 

APROVADO X SIM  NÃO NÍVEL DE PRIORIDADE:  1°    2°    3°    4°      5°   

DESPACHO PARA: 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________ 

 Secretário Municipal de Finanças  
Wilson Kochinski 

  Portaria nº 29/2025 

RECEBIDO POR (Nome Legível) _____________________________________ DATA: ____/____/____ 
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