

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ÓRGÃOS

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
---------------------------------	---	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	49,00
---------------------------------	--	-----------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de CORDILHEIRA ALTA/SC - 95.990.198/0001-04	--	112/2025	09/10/2025	T	2.000,00	49,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITADO BICA CORRIDA - TONELADA						

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
---------------------------------	---	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	80,81
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de TRES CORACOES/MG - 17.955.535/0001-19	000065/2025	000232/2025	06/08/2025	TONELADA	500,00	80,81
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA DE MAO OU RACHAO, TIPO GNAISSE.						



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora	TON 150,00	849,00
Nenhuma informação			
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de VARGEM ALEGRE/MG - 01.613.128/0001-93	000013/2025	000021/2025	02/06/2025	TONELADA	500,00	849,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: CBUQ(ASFALTO QUENTE)						

Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 400,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 013	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 300,00	160,00
Nenhuma informação			
Nenhuma informação			

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Município de ANTONIO CARLOS/MG - 18.094.763/0001-04	000032/2025		10/06/2025	UN	300,00	160,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MF PS1 TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00 MF PS1 TUBOS DE CONCRETO ARMADO (MANILHAS) PARA DRENAGEM PLUVIAL E TRANSPORTE ESGOTO SANITÁRIO, MATERIAL EM CONCRETO ARMADO, MEDINDO: 600 MM X. 1000 MM. ESPESSURA 45 MM, COM MALHA DE FERRO, COM CARGA DE RUPTURA DE 36 KN/M, CLASSE PA-1, TIPO PONTA E BOLSA. ATENDENDO OS CRITÉRIOS DAS NORMAS ABNT NBR 8890/2008.						



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	79,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	VALOR
		11/2025	68/2025
		03/09/2025	03/09/2025
		TONELADA	5.000,00
		5.000,00	79,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA. MATERIAL: PEDRA BRITA 3; ROCHA TRITURADA, TAMANHA: BRITA 3 A GRANULOMETRIA VARIA ENTRE 25mm E 50mmPEDRA BRITA. MATERIAL: PEDRA BRITA 3; ROCHA TRITURADA, TAMANHA: BRITA 3 A GRANULOMETRIA VARIA ENTRE 25mm E 50mm			

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	79,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	VALOR
		11/2025	68/2025
		03/09/2025	03/09/2025
		TONELADA	5.000,00
		5.000,00	79,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA. MATERIAL: PEDRA BRITA 3; ROCHA TRITURADA, TAMANHA: BRITA 3 A GRANULOMETRIA VARIA ENTRE 25mm E 50mmPEDRA BRITA. MATERIAL: PEDRA BRITA 3; ROCHA TRITURADA, TAMANHA: BRITA 3 A GRANULOMETRIA VARIA ENTRE 25mm E 50mm			

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	50,00
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICIPIO DE CAPAO ALTO/SC		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	VALOR
		PMCA005/25	326/2025
		20/05/2025	20/05/2025
		TONELADA	4.000,00
		4.000,00	50,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BICA CORRIDA - Conjunto de britas, pedriscos e po de brita, tambem chamada de A4, sem graduacao definida, obtido direto do britador sem separacao por peneiracao.			

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	80,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	VALOR
		047/2025	146/2025
		25/08/2025	25/08/2025
		Toneladas	2.000,00
		2.000,00	80,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pedra Brita 1.Pedra Brita 1.			

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	81,10
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	VALOR
		11/2025	68/2025
		03/09/2025	03/09/2025
		TONELADA	10.000,00
		10.000,00	81,10
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA. MATERIAL: BRITA 2; ROCHA TRITURADA, GRANULOMETRIA VARIA ENTRE 19 MM E 25 MMPEDRA BRITA. MATERIAL: BRITA 2; ROCHA TRITURADA, GRANULOMETRIA VARIA ENTRE 19 MM E 25 MM			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM		PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA	
Anexo I Lote 001 Item 008		Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora				TON 200,00		/////	
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 009		Pedra rachão - entregue na prefeitura				TON 800,00		65,00	
		ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
		MUNICIPIO DE NARANDIBA/SP		013/2025	770/2025	30/05/2025	TONELADAS	900,00	65,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA RACHÃO									
Anexo I Lote 001 Item 010		Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora				TON 80,00		47,50	
		ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
		MUNICIPIO DE ITATINGA/SP		093/2025	1000/2025	01/09/2025	UNIDADE	3.000,00	47,50
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA RACHÃO (TONELADA) - PEDRA RACHÃO SEM FRETE (TONELADA)									
Anexo I Lote 001 Item 011		Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora				TON 150,00		/////	
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 012		Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 400,00		53,00	
		ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
		MUNICIPIO DE FIGUEIRA/PR		32-2025	64-2025	26/09/2025	Unidade	800,00	53,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBOS DE CONCRETO SIMPLES. Diam- 40 cm - C= 100 cm. Encaixe tipo macho/fêmea. Classe de resistência PS2.									
Anexo I Lote 001 Item 013		Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 300,00		/////	
Nenhuma informação									



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura				TON 2.000,00		74,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE LUZERNA/SC				0018	123	12/05/2025	Tonelada	500,00	74,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA - Brita 3									

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora				TON 200,00		74,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE LUZERNA/SC				0018	123	12/05/2025	Tonelada	500,00	74,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA - Brita 3									

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura				TON 10.000,00		64,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE LOANDA/PR				053/2025	113	14/07/2025	TONELADA	500,00	64,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA GRADUADA SIMPLES (7/8 AO FUNDO - BICA CORRIDA) - (ITEM RESERVADO)									

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora					TON 1.000,00	51,95			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA - CONDESUS/RS					PE 21	32	21/08/2025	TONELADA	103.000,00	51,95
DESCRIÇÃO DO ITEM: Prestação de serviços de britagem e detonação com uso de explosivos com conjunto de britagem móvel do tipo mandíbula ou superior em rocha em jazida do Município com produção mínima de 25 Toneladas/hora, com balança incorporada para conferência da produção. Sendo o material a ser minerado a BICA CORRIDA. - Os Funcionários da contratada deverão possuir todos os EPIs necessários para a presta										

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura				TON 1.500,00		74,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE VALE REAL/RS				0017	59	16/12/2025	Tonelada	200,00	74,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Lote 1 - Brita 1									

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora				TON 150,00		57,80		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE PANAMBI/RS				PCE 171	160	29/01/2026	TONELADA (TON)	5.000,00	57,80
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 1									



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura				TON 2.000,00		73,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE PONGAI/SP				0009	19	22/05/2025	TONELADA	500,00	73,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA 2									

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora				TON 200,00		54,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE PANAMBI/RS				PCE 171	160	29/01/2026	TONELADA (TON)	4.000,00	54,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 2									

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura				TON 800,00		64,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CACADOR/SC				PRE 040/2025	150	24/11/2025	TONELADA	4.200,00	64,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA RACHÃO (ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO DE CAÇADOR)									

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora				TON 80,00		45,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE CAMPO BONITO/PR				11 Processo 65	65	21/07/2025	Tonelada	306,90	45,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Pedra Rachao CONTRATO DO CONSORCIO N 001 2025 Cred. 001 2025									

Anexo I	Lote 001	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora					TON	
Item 011	011						150,00	763,00
ÓRGÃO / ENTIDADE			ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ESTRELA/RS			0012	119	12/06/2025	Tonelada	800,00	763,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: ASFALTO CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) MASSA FINA								

Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 400,00		50,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE COTIPORA/RS				0040	277	17/09/2025	unidade	3.000,00	50,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBOS DE CONCRETO MFPS1 DE 400 MM X 1MT									

Anexo I Lote 001 Item 013	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 300,00		144,45			
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE BITURUNA/PR		25928	1427	06/06/2025	UN	67,00	144,45
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,00 m C/ PAREDE ARMADO PA1 TIPO MACHO E FEMEA, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO NOMINAL DN 600 MM COMPRIMENTO UTIL MÍNIMO 1000 MM. TUBOS DE CONCRETO; NBR 7481E 7480 - ARMADURA PARA TUBOS; NBR 9795 CONTROLE TECNOLÓGICO; NBR 9794 - VALORES MÍNIMOS ESPECIFICADOS; NBR 7211- AGREGADOS LIVRES DE IMPUREZAS.							



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	88,40
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU/SP		0000	98624905902912025
08/10/2025		TONELADA	890,00
88,40		DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA , TAMANHO: BRITA 3	

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	52,30
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR/PR		0000	98548705900622025
09/10/2025		TONELADA	10.000,00
52,30		DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA , TAMANHO: BRITA 3	

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	63,80
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO BELTRAO - PR/PR		0000	9854705900482025
12/10/2025		TONELADA	5.000,00
63,80		DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: PEDRA MOÍDA , TIPO: BICA CORRIDA , APLICAÇÃO: BASE PARA ASFALTO	

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	54,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR/PR		0000	98749305900472025
09/06/2025		TONELADA	6.000,00
54,50		DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: PEDRA MOÍDA , TIPO: BICA CORRIDA , APLICAÇÃO: BASE PARA ASFALTO	

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	76,99
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL ENGENHEIRO BELTRAO - PR/PR		0000	98754705900482025
12/10/2025		TONELADA	700,00
76,99		DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA , TAMANHO: BRITA 1	

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	55,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
ATA / CONTRATO / MODALIDADE		PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA
UN.		QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR/PR		0000	98548705900622025
09/10/2025		TONELADA	7.070,00
55,50		DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA , TAMANHO: BRITA 1	

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	70,00
---------------------------------	---	-----------------	-------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC/SC		0000	98818305900812025	21/09/2025	TONELADA	7.501,00	70,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA , TAMANHO: BRITA 2							

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora				TON 200,00		54,65		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC/SC				0000	98818305900812025	21/09/2025	TONELADA	387,00	54,65
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA, MATERIAL: ROCHA TRITURADA , TAMANHO: BRITA 2									

Anexo I			TON	
Lote 001	Pedra rachão - entregue na prefeitura		800,00	////
Item 009				
Nenhuma informação				

Anexo I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Anexo I			TON	
Lote 001	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora		150,00	////
Item 011				
Nenhuma informação				

Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 400,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
---------------------------------	---	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
---------------------------------	---	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	////
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora				TON 150,00		////		
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 400,00		////		
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 013	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 300,00		150,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PM DE COTIPORÃ/RS				0000	40/2025	17/09/2025	UN	1.000,00	150,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBOS DE CONCRETO MFPA1 DE 600 MM X 1MT									



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
---------------------------------	---	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
---------------------------------	---	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	////
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora				TON 150,00		720,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE AJURICABA/RS				0000	0131/2025	04/08/2025	TONELADA (tn)	100,00	720,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: Asfalto concreto betuminoso usinado a quente.									

Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 400,00		50,13
ÓRGÃO / ENTIDADE		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL/RS		0000	0025/2025	15/05/2025	UNIDADE (un)	3.820,00	50,13
DESCRIÇÃO DO ITEM: Tubos de concreto simples, de seção circular, com junta macho e fêmea (MF), para água pluvial, tipo PS1, diâmetro interno de 40 cm							

Anexo I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
PAINEL DE PREÇOS

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	69,70
---------------------------------	---	------------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA DE CASCAVEL / PR/PR	90035/2025	--	19/05/2025	TONELADA	2.250,00	69,70
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR328403) BRITA, MATERIAL:PEDRA MOÍDA, TIPO:BICA CORRIDA, APLICAÇÃO:BASE PARA ASFALTO (Brita Material: Pedra Moída, Tipo: Bica Corrida, Aplicação: Base Para Asfalto)						

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	54,00
---------------------------------	---	---------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA DE CASCAVEL / PR/PR	90035/2025	--	19/05/2025	TONELADA	6.000,00	54,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR216957) BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 1 (Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1)						

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	53,70
---------------------------------	--	---------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR/PR	90014/2025	--	21/05/2025	TONELADA	8.000,00	53,70
DESCRIÇÃO DO ITEM: (BR216958) BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 2 (Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 2)						



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora	TON 150,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 400,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 300,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	75,20
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA 3		0017	21286
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
		21/05/2025	Toneladas 120,00 75,20

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	67,98
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA 3		0048	105
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
		13/10/2025	Toneladas 500,00 67,98

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	52,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA BICA CORRIDA		0046	71
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
		01/07/2025	Toneladas 30.000,00 52,50

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	77,50
ÓRGÃO / ENTIDADE			
MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA 1		0058	128
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
		02/09/2025	Toneladas 1.444,00 77,50

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	56,00
ÓRGÃO / ENTIDADE			
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO LINDEIRA AO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR		ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO
DESCRIÇÃO DO ITEM: BRITA 1 3/4		0001	4
		HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN. QTDE. VALOR
		30/05/2025	Toneladas 5.616,00 56,00

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
Nenhuma informação			



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA			
Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora				TON 200,00		63,99			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO/PR					0048	105	13/10/2025	Toneladas	500,00	63,99
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITA 2										

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura				TON 800,00		74,40		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICÍPIO DE CASCAVEL/PR				0047	41989	04/06/2025	Toneladas	1.000,00	74,40
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA RACHÃO									

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora				TON 80,00		45,00			
ÓRGÃO / ENTIDADE					ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIÃO LINDEIRA AO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU/PR					0001	4	30/05/2025	Toneladas	253.500,00	45,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: pedra rachão										

Anexo I			TON	
Lote 001	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora		150,00	////
Item 011				
Nenhuma informação				

Anexo I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anexo I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
---------------------------------	---	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
---------------------------------	---	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	////
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora	TON 150,00	////
Nenhuma informação			

Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 400,00		58,38		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Mirim Doce/SC				0000	9/2025 - PRE	30/05/2025	UNIDADE	500,00	58,38
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBOS DE CONCRETO D= 40 CM PS2									

Anexo I	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN	/////
Lote 001		300,00	
Item 013			
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
BNC

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	64,89
---------------------------------	---	------------------	-------

ÓRGÃO / ENTIDADE	ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
MUNICIPIO DE ANDIRA/PR	022/2025	105/2025	02/06/2025	Toneladas	1.000,00	64,89
DESCRIÇÃO DO ITEM: PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (INCLUSO TRANSPORTE)						

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
---------------------------------	---	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	////
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
---------------------------------	--	--------------	------



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora	TON 150,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 400,00	////
Nenhuma informação			
Anexo I Lote 001 Item 013	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura	UN 300,00	////
Nenhuma informação			



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

ID	DATA	OBJETO
110435	04/02/2026	AQUISIÇÃO DE PEDRAS, ASFALTO E TUBOS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA
Anexo I Lote 001 Item 001	Pedra Nº 3 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 002	Pedra Nº 3 - retirado na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 003	Pedra brita bica corrida limpa - entregar na prefeitura	TON 10.000,00	////
---------------------------------	---	------------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 004	Pedra brita bica corrida limpa - retirada na empresa fornecedora	TON 1.000,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 005	Pedra brita nº1 - entregue na prefeitura	TON 1.500,00	////
---------------------------------	--	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 006	Pedra brita nº1 - retirada na empresa fornecedora	TON 150,00	////
---------------------------------	---	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 007	Pedra brita nº 2 - entregue na prefeitura	TON 2.000,00	////
---------------------------------	---	-----------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 008	Pedra brita nº 2 - retirada na empresa fornecedora	TON 200,00	////
---------------------------------	--	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 009	Pedra rachão - entregue na prefeitura	TON 800,00	////
---------------------------------	---------------------------------------	---------------	------

Nenhuma informação

Anexo I Lote 001 Item 010	Pedra rachão - retirada na empresa fornecedora	TON 80,00	////
---------------------------------	--	--------------	------

Nenhuma informação



Município de Porto Vitoria
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO				UNIDADE / QUANTIDADE		MÉDIA		
Anexo I Lote 001 Item 011	Asfalto CBUQ - retirado na empresa fornecedora				TON 150,00		////		
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 012	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 400, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 400,00		////		
Nenhuma informação									
Anexo I Lote 001 Item 013	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 600, PS1, MF, JR - entregue na prefeitura				UN 300,00		175,00		
ÓRGÃO / ENTIDADE				ATA / CONTRATO / MODALIDADE	PROCESSO	HOMOLOGAÇÃO / DATA ASSINATURA	UN.	QTDE.	VALOR
Prefeitura Municipal de Toropi/RS				15/2025	524/2025	04/06/2025	UN	100,00	175,00
DESCRIÇÃO DO ITEM: TUBOS DE CONCRETO COM 1M X 60CM ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM									

