

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Porto Vitória
 Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615 -000
 Fone: (042) 2101-9781 - CNPJ 75.688.366/0001-02



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Parâmetro utilizado: Pesquisa direta com fornecedores, Histórico do Município de Porto Vitória, similares, Licitanet, Portal de Compras, BLL, PNCP, TCE-PR, CGU, BNC, Compras BR, TCE-RS, TCE-SC.

Metodologia: Menor Preço por item

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

DATA			OBJETO																			VALOR TOTAL		
07/08/2026			AQUISIÇÃO DE CASCALHO, PEDRAS, TUBOS, LAJOTAS E MEIO FIOS																			R\$ 783.964,50		
ANEXO	LOTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.	HISTÓRICO	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	CGU NFE	BNC	COMPRAS BR	COMPRAS GOV	TCE RS	TCE SC	HOBI S/A MINERAÇÃO DE	KERBER MINERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	REVESTICAL EXTRAÇÃO E	COMPENSA MINERADORA	VALOR FIXADO	TOTAL
I	1	1	Cascalho natural de cascalheira, extraído diretamente da cascalheira, NÃO britado, granulometria fino, médio e grosso, retirado na cascalheira, (não sendo aceito capa de pedra ou rocha).	TON	7000	////	47,88	////	////	43,00	30,26	58,92	////	59,99	////	////	////	////	30,00	71,50	87,50	73,50	30,00	210.000,00
I	2	2	Pedra brita nº4 rachãozinho - entregar na prefeitura	TON	1000	////	70,00	////	81,97	////	80,00	66,44	////	104,65	////	////	////	////		79,50	89,50	82,00	66,44	66.440,00
I	3	3	Pedra Número 3 - entregar na prefeitura	TON	3000	73,45	////	////	////	96,50	94,38	86,00	////	////	////	////	////	////		80,00	92,50	82,00	73,45	220.350,00

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Porto Vitória

Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615 -000

Fone: (042) 2101-9781 - CNPJ 75.688.366/0001-02



I	4	4	Pó de pedra – entregue na prefeitura	TON	300	////	76,97	////	////	////	77,00	86,00	////	83,00	////	////	////	////		83,00	90,50	86,00	76,97	23.091,00
I	5	5	Pedrisco – entregue na prefeitura	TON	400	////	////	////	////	73,90	133,29	84,00	////	////	////	68,40	////	////		82,00	94,50	86,00	68,40	27.360,00
I	6	6	Tubos de concreto para condução de água pluvial S, DN 200, PS1, MF, JR– entregue na prefeitura	UN	150	////	////	////	41,75	30,70	////	38,99	////	////	////	////	35,00	////					30,70	4.605,00
I	7	7	Tubos de concreto para água pluvial S, DN 300, PS1, MF, JR – entregue na prefeitura	UN	300	////	////	////	////	////	40,00	////	////	////	////	////	46,00	46,00					40,00	12.000,00
I	8	8	Tubo de concreto DN 800 mm, PA1 – entregue na prefeitura	UN	280	////	////	358,00	////	426,40	////	322,00	////	////	////	450,00	////	////					322,00	90.160,00
I	9	9	Tubos de concreto para água pluvial A, DN 1000, PA2, MF, JR – entregue na prefeitura	UN	50	////	499,99	////	////	513,80	550,00	520,00	////	////	////	////	////	////					499,99	24.999,50
I	10	10	Meio tubo de concreto / canaleta meia cana / manilha meia lua de concreto 40 cm de diâmetro x 100 cm de comprimento – entregue na prefeitura	UN	300	////	////	////	////	46,57	////	60,00	////	////	////	////	91,20	////					46,57	13.971,00
I	11	11	Lajota sextavada vibroprensada – espessura de 8 cm e dimensões 25 x 25 cm– entregue na prefeitura	M²	500	////	85,80	////	////	////	59,20	////	////	////	////	////	66,37						59,20	29.600,00
I	12	12	Paver 10X20X06 natural – entregue na prefeitura	M²	500	////	60,00	////	////	67,05	////	////	101,51	65,00	////	////	////	////					60,00	30.000,00

ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Porto Vitória

Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84615 -000

Fone: (042) 2101-9781 - CNPJ 75.688.366/0001-02



I	13	13	Paver 20X20X06 Tátil (direcional e alerta) – entregue na prefeitura	M²	200	////	95,59	////	////	79,00	92,90	89,99	////	////	////	////	////	////					79,00	15.800,00
I	14	14	Meio fio em concreto com sarjeta, altura mínima de 25 cm, comprimento mínimo 80 cm, largura mínima 25 cm – entregue na prefeitura	UN	300	////	37,00	////	////	////	////	////	////	////	25,98	45,99	////	////					25,98	7.794,00
I	15	15	Meio fio em concreto, altura mínima de 25 cm, comprimento mínimo 80 cm, largura mínima 25 cm – entregue na prefeitura	UN	300	////	////	////	////	41,05	44,92	////	////	////	25,98	45,99	////	////					25,98	7.794,00
VALOR TOTAL DO LOTE						////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////					////	783.964,50

VALOR TOTAL: **R\$ 783.964,50**

ELCIO JOSE AZEREDO

083.067.809-30

Assinantes



Elcio José Azeredo

Assinou em 10/08/2026 às 08:19:26 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Elcio José Azeredo, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

7Z6-510-XMJ-OQ5