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FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

TERMO DE REFERENCIA (TR)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE
INFRAESTRUTURA BASICA, PARA LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME
PRIORIDADE N° 68 | INFRAESTRUTURA BASICA URBANA, CONVENIO N° 1038/2026
- SECID, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DAS CIDADES (SECID) E MUNICIPIO DE
FLORAI/PR, conforme especificado na tabela abaixo:

PLAMILHA DE SERVICOS - RESUMO - EDITAL LICITA{;.ED

Munlzipho: FLORAI |5 am £4

Projeto © PAVIMENTACAD DE VIAS URBANAS LOTE n® 1
TOTAL DA TOTAL DO | Rb|-FM TATES |

SEQUENCIA |DESCRIGAD DOS SERVIGDS MEO DE 08RA|  MATERIAL oTa ltena (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 26588 61 3.287 22 73.875,83 535%
2 TERRAPLENAGEM £.342.15 459 48 6.841,63 1.27%
3 DREMAGEM 71.845,34 2E.351,10 4733704 8.60%
4 BASE | SUB-BASE 33 500,80 38.133,13 70.633,33 12.65%
5 REVESTIMENTO 26,830,786 7057056 a7.401,32 17.45%
5 MEIO-FIO E 5 ARJETA B.044 71 13.787 46 2183217 3.91%
7 SERVICOS DE URBANIZACAD 37.331.15 4611126 B4.102.41 15,07%
B SINALIZACAD DE TRANSITO 986,48 273821 3.764,63 0.66%
3 ILUMINACED POBLICA £7.828,03 101.742.05 189.570,08 30,36%
10 SERVICOS DIVERSOS z - -
1 ENS A0S TECHOLOGICOS 7314802 1.023 81 26_170,63 150%
251 908,85 308.303,08 558_203,73 100,00%
45.13% 54 87%

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

Para a execugdo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de R$ 558.209,73
(quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos e nove reais e setenta e trés centavos), cabendo ao
CONCEDENTE destinar o valor de 500.000,00(quinhentos mil reais) os quais correrdo a conta da
dotacdao orcamentaria F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura
das Cidades, rubrica de despesa 44404201 - Auxilio a Municipios, fonte de Recursos do Tesouro do
Estado, e ao CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de
58.209,73(cinquenta e oito mil e duzentos e nove reais e setenta e trés centavos).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A presente contratacdo decorre da necessidade de execuc¢do de infraestrutura basica em area
destinada a implantacdao de loteamento habitacional no Municipio de Florai/PR, onde serao
construidas 10 (dez) unidades habitacionais de interesse social.
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O Municipio, por meio de diagnoéstico técnico e social, identificou que a area destinada ao
empreendimento habitacional, embora devidamente regularizada e disponivel, ndo possui as
condi¢Oes minimas de infraestrutura urbana necessarias para viabilizar a adequada ocupacgao e
utilizacao das moradias. Tal situagdo inviabiliza a implantacdo das unidades habitacionais sem a
prévia execugdo de servigos essenciais, como pavimenta¢do, drenagem pluvial, rede de energia
elétrica, passeios e demais elementos de urbanizagao.

Ressalta-se que a execugdo da infraestrutura basica constitui obrigagdo do Municipio no ambito
dos convénios firmados para viabilizacao do empreendimento habitacional, sendo condigdao
indispensavel para garantir a funcionalidade, seguranca, salubridade e dignidade das futuras
residéncias. A auséncia desses servigos comprometeria ndo apenas a habitabilidade das unidades,
mas também a mobilidade urbana, o escoamento adequado das aguas pluviais e 0 acesso a servigos
publicos essenciais.

Para atendimento dessa demanda, o Municipio viabilizou recursos financeiros por meio de
convénio especifico com o Governo do Estado do Parana, através da Secretaria das Cidades, sendo
este distinto do convénio firmado para a construcdo das unidades habitacionais com a Companhia
de Habitacdo do Parana (COHAPAR). Dessa forma, trata-se de contratagdo autébnoma, porém
complementar, necessaria para a plena efetivacao do empreendimento habitacional como um todo.

A solugdo a ser contratada compreende a execucdo de obras e servicos de engenharia voltados a
implantacdo completa da infraestrutura do loteamento, incluindo, mas nao se limitando, a
execugdo de pavimentagdo das vias, implantacdo de galerias de drenagem pluvial, instalacdo de
sistemas de energia elétrica, construgcao de calgcadas/passeios e demais servigos de urbanizac¢ao
necessarios.

Diante disso, a contratagdo de empresa de engenharia especializada se faz indispensavel para
garantir a execu¢do adequada, segura e eficiente da infraestrutura, observando as normas técnicas,
padrées de qualidade e exigéncias legais aplicaveis, assegurando que o loteamento esteja
plenamente apto a receber as unidades habitacionais e atender as necessidades da populagido
beneficidria.

Portanto, a presente contratacdo ¢ essencial para viabilizar a implantacdo completa do
empreendimento habitacional, garantindo condi¢des adequadas de moradia, promovendo o
desenvolvimento urbano ordenado e assegurando o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
Municipio no ambito dos convénios celebrados.

3. DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3112-0643 | E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3112-0643| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

4. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:
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4.1. A fiscalizac¢do de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer
em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo, obrigando-se 0 FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a acao do

fiscal.

4.2. Fica designado os servidores, CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, ocupante do cargo
de Secretario de Obras e Servigos Publicos, para responder como Gestor de Contrato, BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo Engenheiro Civil, para atuar e
auxiliar na fiscalizacao deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:
4.1.1. O gestor do contrato serd responsavel pela administracdo geral do contrato e pela
articulacdo entre a contratada, o municipio e demais partes envolvidas. Suas funcdes
incluem:

Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigagdes
legais;

Garantir que a execucdo do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;

Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizacao, a liberagdo de medigoes,
pagamentos e reajustes;

Solicitar, quando necessario, reprogramagdes de prazo, termos aditivos e
alteracOes contratuais, obedecendo a legislacdo vigente;

Registrar e arquivar toda a documentagao pertinente ao contrato, mantendo historico
atualizado;

Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;

Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solu¢bes administrativas em
caso de conflitos ou duvidas;

Encaminhar relatérios e informagdes a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.1.2. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execugao
fisica da obra. Suas fung¢des incluem:

Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no local;
Conferir a conformidade dos servigos executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e demais
exigéncias técnicas;

Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisagOes, avangos, intercorréncias, presenga de equipe, visitas técnicas e outras
informagdes pertinentes;

Atestar a execucao dos servicos, validando as medi¢Oes e a conformidade para
liberagao de pagamentos;
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e Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso
injustificado ou necessidade de ajustes;

o [Exigir corregbes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugao;

e Verificar a instalagdo e manuten¢do do canteiro de obras, a seguranga do trabalho e
o cumprimento das normas ambientais;

e Acompanhar e validar eventuais servigos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;

o Emitir relatorios técnicos periodicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.1.3. Responsabilidade Conjunta

e O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si
e mantendo comunicag¢do continua com os Orgdos superiores da administragdo
municipal.

4.4. Ambos sdo responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com
zelo, responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administracdo, nos termos da
Lei 14.133/2021.

7. MODALIDADE LICITATORIA:

7.1. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima A licita¢dao
sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de julgamento:
menor preco global - ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO DE FASES,
justificada: Nos termos do artigo 5.° da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, que
estabelece as normas gerais de licitacdo e contrata¢ao para as administragcdes publicas, e diante
da necessidade administrativa da Prefeitura Municipal de Florai/PR em promover a contratagao
de empresa especializada para execucdo de obra publica.

Justificativa da Forma Aberta (com Lances)

A adogdo da forma aberta, com apresentagdo de lances sucessivos, justifica-se pela natureza do
objeto, que consiste em obra de engenharia devidamente caracterizada e quantificada em
projeto técnico, permitindo a comparagao objetiva das propostas apresentadas pelos licitantes.
A possibilidade de lances promove maior competitividade entre as empresas participantes,
estimulando a redu¢ao dos pregos ofertados de maneira transparente e isondémica.

Além disso, a realizacao de lances eletronicos amplia o acesso ao certame, elimina barreiras
geograficas e possibilita a participacdo de um maior numero de interessados, o que contribui
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diretamente para a obteng¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo. O mecanismo
de lances sucessivos favorece a economicidade, uma vez que permite que os licitantes ajustem
suas propostas em tempo real, refletindo de forma mais precisa seus custos e margens,
resultando em precos finais mais compativeis com o mercado.

Ressalta-se ainda que, considerando o valor estimado da contratagdo e a utilizagdo de recursos
provenientes de convénio, a forma aberta assegura maior transparéncia ao processo licitatorio,
permitindo o acompanhamento integral do certame pelos 6rgaos de controle e pela sociedade,
refor¢ando os principios da publicidade, da competitividade e da eficiéncia administrativa.

Justificativa da Inversido de Fases

A adogdo da inversao de fases mostra-se plenamente justificavel e vantajosa, especialmente em
se tratando de obras de engenharia, uma vez que esse procedimento permite que a
Administragdo Publica verifique primeiramente a habilitacdo das empresas participantes,
assegurando que apenas aquelas que atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas,
fiscais e econdmico-financeiras previstas no edital tenham suas propostas analisadas.

Esse modelo contribui para a racionalizagdo do processo licitatorio, evitando a analise de
propostas apresentadas por empresas que nao possuem capacidade técnica ou estrutura
compativel com o objeto licitado. Dessa forma, garante-se maior eficiéncia administrativa,
celeridade no julgamento e melhor aproveitamento dos recursos publicos.

Além disso, a inversdo de fases favorece a selecdo de empresas mais bem estruturadas e
qualificadas no mercado, reduzindo riscos de inadimpléncia contratual, atrasos na execu¢ao da
obra e falhas técnicas. Como resultado, a Administracdo obtém melhor qualidade na execugao
da obra publica, maior seguranca juridica e maior probabilidade de sucesso na contratagao.

Portanto, a utilizacdo da inversdao de fases no presente certame atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, competitividade, isonomia e interesse publico, previstos na Lei n°
14.133/2021, mostrando-se a op¢ao mais adequada para o atendimento da necessidade
administrativa do Municipio de Florai/PR.

Conclusao

Diante do exposto, a ado¢do da Concorréncia Eletronica, na forma aberta (com lances) e com
inversdao de fases, mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto,
assegurando maior competitividade, transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa,
atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos objetivos da Administragdo Publica
Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:
8.1. O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidacao dos materiais e servigos entregues. A certificacao da fatura sera
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8.2.

efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do
contrato.

Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa

de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo das
seguintes formulas:

I=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = NP° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1.

CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, ITI, do art. 18 da Lei 14.133/2021)
10.1. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial.

A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacOes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administracao Publica.

Qualquer divergéncia, omissdao ou necessidade de adequagao técnica devera ser comunicada
previamente a fiscalizagdo da obra, para analise e autorizag¢do formal, ndo sendo admitidas
alteracdes ndo autorizadas nos elementos do projeto.

A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que
demonstre sua aptiddo para a prestacdo dos servicos em  caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis a contratagdo a ser realizada. Devendo também
comprovar sua habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira através da
apresentacdo de certidOes negativas para estes fins.

O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.5.1. O prazo para a execucao desta obra ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da

publicacao do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega poderd ser prorrogado, por
igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas Secretarias (municipal e
estadual) responsaveis. Em caso de nao aceitagdo da justificativa a empresa devera
realizar a obra no prazo inicial estipulado;
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10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

A execucao dos servigos devera obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas
constantes no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT e do
DNIT aplicaveis a pavimentacao asfaltica. Antes do inicio das atividades, a
CONTRATADA devera realizar o servigo de limpeza e preparaciao da pista existente,
removendo detritos, materiais soltos, lama, vegetacdo e demais residuos que possam
comprometer a aderéncia do novo revestimento.

A CONTRATADA devera ainda executar a drenagem pluvial superficial e subterranea,
quando prevista, assegurando o escoamento adequado das adguas e evitando acuimulo
sobre o pavimento. Todas as bocas de lobo, caixas de ligacao e dispositivos deverdo ser
construidos de acordo com os detalhes de projeto.

Durante toda a execugao, deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho,
controle tecnologico e ambiental, garantindo que o pavimento atenda aos padrdes de
qualidade e durabilidade exigidos. Serdo realizados ensaios laboratoriais e de campo,
caso haja necessidade, para verificacdo da conformidade das camadas quanto a
espessura, granulometria, teor de ligante, compactagao e resisténcia.

A CONTRATADA devera zelar pela sinalizagdo provisoria e definitiva da obra,
assegurando a segurancga de trabalhadores, pedestres e usudrios da via. Apos a conclusdao
dos servigos, o canteiro devera ser limpo e restituido as condi¢des adequadas de uso;

A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos
servigos, conforme previsto neste edital, sem interrup¢do, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico e demissdao de empregados, que ndo
terdo em hipotese alguma, qualquer relacio de emprego com a CONTRATANTE
sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os
encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais;

Caso a CONTRATADA nao entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdao
aplicadas as sangdes previstas na legislacao;

A CONTRATANTE rejeitard, no todo ou em parte, o bem/servico executado em
desacordo com os em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria;

10.5.9. Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mao de

obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;
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10.5.10.

10.5.11.

10.5.12.

10.5.13.

10.5.14.

10.5.15.

10.5.16.

10.5.17.

10.5.18.

As intervengdes deverao mantem o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagao e com a
caracterizacao devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com 0s
devidos equipamentos de protecdo individual (EPI) e instalar, quando necessario a
execucdo dos servigos, equipamentos de protecdo coletiva (EPC);

A instalacdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de
responsabilidade da CONTRATADA,;

Ademais, os servigos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e recomendacdes
dos fabricantes para o tipo de servico a que se destinam,;

Fica estabelecido que a prestacdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administragdo publica. Qualquer
relacdo caracterizando pessoalidade e subordinagdo direta € expressamente vedada;

Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante.

A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio
no prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagao
do mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade dos servicos com a especificacdo; b) Definitivamente, apos
a verificagido da qualidade dos servicos a consequente aceitagao;

O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatérios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o
efetivamente entregue, bem como de toda a documentacao apresentada e, caso haja
irregularidades que impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e
comunica¢ao para a Comissdao de Gestao e Fiscalizacdo de Contratos;

Os servigos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades;
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10.5.19. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de
responsabilidades e aplicacdes de multas contratuais, além de outras san¢des previstas
na minuta contratual.

10.5.20. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da
empresa contratada;

10.5.21. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.5.21.1. Deverao ser adotadas todas as agdes necessarias, devendo ainda os projetos e

10.5.21.2.

10.5.21.3.

10.5.21.4.

10.5.21.5.

10.5.21.6.

propostas serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n° 14.133, de 2021, que
estabelece que as contratagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar as
normas relativas:

a. disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas
obras contratadas;

b. mitigacdo por condicionantes e compensa¢ao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental,

c. utilizagao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

d. protecido do patrimoOnio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive
por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgio civil estabelecidos nas resolucbes e normas ambientais;

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construg¢do Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de comprovagao de
destinacdao de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
aplicaveis;

Quanto a geragdo de residuos e rejeitos ha de se considerar que sdo causadores de
grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-4 ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da nao geracdo; (b) Da reducao; (c) Da reutilizagao; (d) Do tratamento;
e, (e) Da disposicao adequada.

Providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, nos termos das leis vigentes ambientais;

Quanto aos residuos solidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300

www.florai.pr.gov.br



10.5.21.7. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos nas legislacdes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

10.5.21.8. Quanto aos critérios de acessibilidade, devera ser adotado na obra como parametros:

a. Observar os pardmetros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos - NBR
9050/2004, seguindo conforme estabelecido por Projeto Executivo.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja
o bem de consumo, servico ou obra.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.

Efetuar as reten¢Oes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratagdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
10.9. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificagbes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
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12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacao aos empregados do contratado que efetivamente participarem da execu¢do
do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

Apresentar sempre que solicitado durante a execu¢do do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
Constituem obrigagdes da CONTRATADA especificamente:

a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego
referentes a seguranca e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em questdo,
deixando uma copia de toda documentagdo relacionada no canteiro, a disposi¢ao da
fiscalizagdo, a exemplo dos documentos:

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

L

IL.

I1I.

IVv.

VL

VIL

VIII.

IX.

Relag¢do mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem
na obra, a ser apresentada junto da medicao;

Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

Atestado de Satide Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

Ordens de Servigos de seguranca e saude no trabalho formalizadas pela
empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;

Fichas de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos e
comprovagdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido pelas
normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

CertificagOes de capacitacOes e qualificacdes, conforme NR especifica da
atividade a ser executada;

Fichas de Autorizac¢oes, conforme atividade a ser executada, de acordo com
NR especifica da atividade;

Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme atividades
e legislagdes determinarem, se aplicado;
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X.  Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao contratado
(com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou Conselho de
Classe), para autorizagdo, execucdao e acompanhamento da Seguranca
do Trabalho nos servicos e atividades contratadas. Qualquer mudanga ou
substitui¢do devera ser previamente comunicada ao contratante, evitando a
paralisagao dos servigos ou atividades em andamento;

b. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas todas as condi¢Oes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagcao.

c. Promover a organizacao técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execucdao, de acordo com as condi¢des técnicas, de
habilitacdo e proposta da licitante.

d. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislagdo Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a execu¢ao do contrato
pertinente ao objeto da presente licitacdo.

e. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condi¢des
previstas neste instrumento, inclusive com as prescricdes da Lei n°: 14.133/2021,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial.

f. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse,
Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao
pagamento de eventuais tarifas extraordindrias no ambito destes, caso a despesa tenha
origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto processo administrativo,
garantido o contraditdrio e a ampla defesa;

g. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes do contrato,
sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

h. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o
contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais
despesas

1. Aceitar nas mesmas condi¢des de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressoes dos
produtos ou servigos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

j.  Comunicar a fiscaliza¢ao de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique.

k. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos
ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao da obra em partes ou no todo;

I.  Registrar por escrito a comunicagdo com a gestdo e fiscalizagdo do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras situagoes
corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de Obra;

m. Manter atualizagao dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer notificagdes
serdao consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;

n. Notificar a fiscalizagdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem, dos testes e ensaios, da execucdao de concreto betuminoso usinado a
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quente (CBUQ), e demais servigos, que forem considerados de extrema relevancia o
seu acompanhamento;

0. Obter junto aos O6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislacao
aplicavel,

p. Quando aplicavel, realizar o controle tecnoldgico da obra conforme determinado nos
documentos técnicos que embasam a contratacio, apresentando laudos conclusivos
que atestem a conformidade ou nao dos servicos executados com as especificacoes,
projetos e normas técnicas aplicaveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios
deverao ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para este fim,
sendo distinta da(s) empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de Pregos
vigente para execu¢do das contraprovas dos ensaios;

q. Colocar placas de identificacdo da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverdo ser fixadas até a primeira medi¢do, permanecendo na
obra por prazo indeterminado;

r. Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho;

s. Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizagdo do
contratante;

t. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre

u. Quando julgar necessario, solicitar reunibes com O contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

v. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovag¢ao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo;

w. Paralisar, por determinac¢do do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com aboa técnica ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

x. Durante a execu¢do do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcoes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, independente das penalidades
cabiveis;

y. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentagao técnica, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo;

z. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens do
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contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

aa. Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipdtese. Em caso
de subcontratacdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da
CONTRATANTE:

1. Subcontratacao Parcial Permitida:
e A subcontratagdo é permitida apenas de forma parcial, ou seja, para

servigos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratacio total, ou seja, a empresa contratada nao pode
transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros, sob pena de
rescisdo contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratagdo: para que a subcontratagiao parcial seja aceita,
¢é necessario:

e Solicitagao formal a administragio municipal, com antecedéncia e

justificativa técnica;

e Indicagao clara dos servigos que serdo subcontratados, prazos de execugao
e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacao de capacidade técnica da empresa subcontratada, incluindo
documentos como:

a. Contrato social;
b. CertidOes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou similar, se o
Servico exigir;

d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.

3. Aprovacao pela Fiscaliza¢ao

e A subcontratagdo somente podera ocorrer apds analise e aprovagao
expressa da fiscalizacdo municipal e dos responsaveis técnicos do
convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranca e obrigagdes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execug¢do
e Os servicos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da mesma

forma que os executados diretamente pela contratada principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada sera de responsabilidade da empresa contratada principal.
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12.6. Constituem obrigacdes da CONTRATADA para execucdo da referida obra:

a.

C.

Execucao Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada deverd executar todos os
servicos conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no Termo de Convénio.

Implantagdo e Organizacdo do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras devera ser implantado e mantido com organiza¢do, limpeza e
seguranca, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

Delimitacdao adequada e sinalizagdo visivel;

Local apropriado para armazenamento de materiais;

Instalagdes sanitarias e area de descanso para os trabalhadores;

Respeito a circulagdo de pedestres e veiculos nas imediagoes.

Execuc¢dao com Padrao de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e
qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A contratada
deve garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos servicos executados,
realizando testes sempre que necessario.

Sinalizacdao da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinalizagdo
da obra, garantindo seguranca para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas,
faixas, cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante toda a execugao.

Solicitacao de Reprogramacdes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacao
de cronograma ou solicitacao de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser
formalmente justificada e previamente autorizada pelo municipio. Nenhuma alteragdo
podera ser feita sem consentimento e aprovacao da administragdo contratante.

Comunicacdo com a Fiscalizacdo Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizagdo designada pelo municipio. Em caso de duvidas sobre
métodos executivos, etapas do projeto ou decisOes técnicas, a empresa deve consultar
imediatamente a equipe de fiscaliza¢dao antes de dar continuidade a qualquer atividade.

Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao da obra sao de responsabilidade da
contratada, que deve garantir a qualificacdo da equipe e a eficiéncia dos recursos
utilizados.

Responsavel Técnico e ART: A empresa devera indicar um engenheiro civil
responsavel, com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, que respondera pela obra até sua finalizagao.
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i.

Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve
ser seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderdo resultar
em penalidades contratuais.

Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente
as normas de seguranca do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas.
Também deve respeitar a legislagao ambiental, evitando desperdicios, contaminagdes
ou impactos negativos.

Correcao de Irregularidades e Garantia: A contratada ¢ obrigada a corrigir quaisquer
falhas ou vicios na execu¢do, sem custos adicionais para 0 municipio, tanto durante
quanto apo6s a obra, conforme os prazos legais de garantia.

Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusdo, a contratada deve entregar a
obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais
excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O canteiro de obras deve ser
desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagao.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:

O pagamento decorrente deste pedido correrd a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dotacOes indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratagao.

As fontes de despesas decorrentes do presente contrato s3o:

13.1.

13.2.

Fonte Recurso: 1932
Fonte (contrapartida): 001

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:
14.1.

14.2.

Comete infragdo administrativa, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sanc¢oes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300

www.florai.pr.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar

a imposi¢ao de penalidade mais grave;

1ii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.
iv.  Multa:

1. moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. moratéria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacao ou reposi¢ao da
garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto.

14.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral do dano causado ao Contratante;

14.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa;

14.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure O
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado.
14.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
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FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

15.1. Habilitacdo juridica: ato constitutivo (art. 66 da Lei 14.133/2021).
15.1.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.2. Habilitacdo fiscal e trabalhista: (Art. 68, da Lei 14.133/2021).
15.2.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.3. Habilita¢ao econdomico-financeira: (Art. 69, da Lei 14.133/2021).
15.3.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.4. Habilita¢ao Técnica:
15.4.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

16. GARANTIAS
16.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

17. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

17.1. Este Termo de Referéncia integra o processo administrativo de contratacio e servira de base
para a elaboragao do instrumento convocatério e da minuta contratual, quando cabiveis.

17.2.  Os casos omissos serdo dirimidos pela Administra¢do, em conformidade com a Lei Federal
n° 14.133/2021, demais normas aplicaveis e os principios que regem a Administracao
Publica.

17.3. As condi¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia deverao ser observadas pela futura
contratada durante toda a execu¢do do objeto, sem prejuizo das demais obrigagOes previstas
no edital, contrato e legislacao pertinente.
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